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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 
 

CAHIER	DES	CLAUSES	TECHNIQUES	PARTICULIÈRES	(C.C.T.P.)	
 
MARCHE DE RE� ALISATION ET INSTALLATION DES AME� NAGEMENTS SCE� NOGRAPHIQUES DANS 

LE CADRE DE L’EXPOSITION 
«	Le	cardinal	de	Rohan	et	l’affaire	du	collier.	Au	crépuscule	de	l’Ancien	régime	»	

SUR LE SITE DE PARIS DES ARCHIVES NATIONALES 
 
 

Lot	n°4	:	ACHAT,	POSE/MAINTENANCE/DÉPOSE		
DE	MATÉRIELS	DE	DISPOSITIFS	SONORES 

 
	
 
Personne	publique,	pouvoir	adjudicateur	et	maître	d’ouvrage	: 
Service	à	compétence	nationale	Archives	nationales	
59	rue	Guynemer	
90001	
93383	Pierrefitte-sur-Seine	cedex	
	
Représentant	du	pouvoir	adjudicateur	et	ordonnateur	: 
Madame	la	Directrice	des	Archives	nationales	
	
Personne	habilitée	à	donner	les	renseignements	prévus	aux	articles	R.2191-59	à	R.2191-62	du	code	
de	la	commande	publique	:	
Madame	la	Directrice	des	Archives	nationales	
	
Comptable	assignataire	des	paiements	:	
Le	chef	du	département	comptable	ministériel	
	
Mode	de	consultation	:	
Procédure	adaptée	ouverte	passée	en	application	des	articles	L.2123-1	2°	et	R.2123-1	3°	du	code	de	
la	commande	publique	
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1.	DISPOSITIONS	LIMINAIRES 
 
Cette exposition, qui nécessite un aménagement des lieux et la réalisation de supports d’exposition 
spécifiques pour mettre en scène le parcours défini, présente environ 100 documents originaux et objets 
(items) provenant des Archives nationales ou empruntés à des services patrimoniaux français et étrangers, 
ou à des particuliers, notamment le musée des Arts Décoratifs de la ville de Strasbourg, partenaire de 
l’exposition. Ce musée présentera une version un peu différente de l’exposition du 20 novembre 2026 au 
15 mars 2027, une majorité des œuvres et documents sera ensuite mise en place à Paris. Ce partenariat 
aura pour conséquence le réemploi possible de certains éléments muséographiques ou de création 
graphique de l’exposition de Strasbourg. La succession des deux expositions aura également des 
conséquences sur le calendrier très restreint de l’installation des œuvres et documents. 
 
Cette prestation s’inscrit dans le cadre de la politique d’action culturelle et de mise en valeur des Archives 
nationales sur son site de Paris. 
 
Propos	de	l’exposition 
	

Lorsqu’elle éclate le 15 août 1785, l’affaire du « collier de la reine » recèle tous les ingrédients du parfait 
scandale : l’arrestation fracassante du cardinal de Rohan à la cour de Versailles, le nom de la reine Marie-
Antoinette mêlé à une sombre supercherie, la disparition d’un chef-d’oeuvre de joaillerie au prix 
extravagant et une liste sensationnelle d’intrigants impliqués. 
Objet d’un procès retentissant, devenue véritable événement politico-médiatique passionnant l’opinion 
publique et l’Europe tout entière, elle jette un discrédit durable sur la reine Marie- 
Antoinette et a marqué les imaginaires. 
Maintes fois racontée, immanquablement associée aux derniers feux de l’Ancien Régime, elle connaı̂t une 
vaste fortune littéraire et cinématographique qui, d’Alexandre Dumas à Edgar P. Jacobs, de Marcel L’Herbier 
à Canal +, la popularise par le biais de la fiction. 
Pour la première fois une exposition lui est consacrée, fruit du partenariat entre le musée des Arts 
décoratifs de la ville de Strasbourg et le musée des Archives nationales. Présentée en deux étapes, d’abord 
à Strasbourg (20 novembre 2026 – 15 mars 2027) puis à Paris (7 avril – 12 juillet 2027), elle propose de 
revenir aux sources de l’affaire judiciaire, dont le déroulement et les conséquences s’étendent sur la 
décennie 1783-1793. Au-delà de l’écorce romanesque d’un épisode aussi rocambolesque que sulfureux, elle 
invite à une analyse du scandale et de ses représentations, comme manifestation des bouleversements 
politiques et sociaux à l’œuvre dans la France de Louis XVI, à la veille de la Révolution. 
En s’appuyant sur les archives de l’enquête et du procès comme sur les nombreux témoignages 
contemporains et les collections des protagonistes, le parcours reprend le récit d’une affaire aux 
ramifications complexes dont certaines circonstances restent encore aujourd’hui incertaines. 
Factums et libelles, chansons et objets révèlent la manière dont l’écho de l’affaire emplit l’espace public et 
façonne l’opinion. Par leurs portraits, dont certaines œuvres d’artistes de renom, et les 
Destinée au grand public, cette exposition se tiendra dans la salle d'exposition des Archives nationales et la 
salle attenante, dite chapelle. 
Elle présentera au visiteur un éventail de 100 documents sur des supports variés (parchemin, livres, papier, 
tableaux, photographies, objets divers) et commentés par des textes et des reproductions répartis sur 325 
m². 
 
Le palier contigu à la salle d’exposition sera utilisé pour le prologue et la conclusion de l’exposition.  
 
 
Lieux	d’exécution 
	
L’exposition se déroule sur le site historique des Archives nationales, à savoir l’hôtel de Soubise, 60 rue des 
Francs-Bourgeois, 75 003 Paris et plus particulièrement : 
 

- Demi-lune et ancienne porte sur rue de Soubise (bâche et panneau ext) 
- Cour d'honneur de l'hôtel de Soubise (en option les silhouettes totems) 
- Le palier de l’escalier au premier étage (introduction et conclusion)  
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- Les salles d'exposition au premier étage : la salle des Gardes de 274m² (prologue, thématiques), et 
la chapelle (thématiques et épilogue) de 48m² 

- Le balcon de la fenêtre centrale de la salle des Gardes (en option les silhouettes totems) 
 
 
Contraintes	propres	au	site	de	l’exposition 
 

Le seul mode d’accès au premier étage de l’hôtel est un grand escalier en pierre de taille (largeur de 
l’escalier : 3 mètres), comprenant une quarantaine de marches avec un palier intermédiaire. La 
manutention, le montage et le démontage de l’ensemble des structures, etc. à l’intérieur de l’hôtel de 
Soubise se feront avec la mise en place d’un passage de sécurité, par le titulaire du lot 2, pour le public 
accédant aux différents salons attenants aux salles d’exposition. 
 
L’accès au site de l’hôtel de Soubise par un ou des véhicule(s) est soumis aux contraintes suivantes : 

- Accès obligatoire par la porte d’entrée du 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris ; dimensions 
de la porte : H. 4,75 m x L. 2,40 m. 

- Manœuvre difficile pour tourner de la rue vers la porte d’entrée du 60 rue des Francs-Bourgeois 
75 003 Paris. 

- Une fois dans la cour de l’hôtel de Soubise, accès obligatoire par la porte d’entrée de l’hôtel de 
Soubise ; dimensions de la porte : H. 2,47 m x L. 1,55 m ; nécessité de gravir, avant de pouvoir 
accéder à la porte elle-même, deux marches, puis un palier, puis une marche. 

- L’escalier d’honneur comprenant 40 marches. 
- Une fois l’escalier gravi, accès obligatoire par la porte d’entrée de la salle des gardes ; dimensions 

de la porte : H. 3,63 m x L. 1,50 m. 
 
La salle des gardes est équipée d’un plafond technique pour l’éclairage (ponts rails, HSP 915 cm). Les murs 
sont en pierre de taille recouvert d’un doublage périphérique de cimaises en MDF 19 mm sur une hauteur 
de 430 cm. 
 
La manutention, le montage et le démontage de l’ensemble des structures, etc. à l’intérieur de l’hôtel de 
Soubise se feront du lundi au vendredi inclus (amplitude horaire : de 08h00 à 18h00). 
 
La salle des Gardes commandant l’accès aux salons classés des appartements de la princesse de Soubise, il 
est demandé au prestataire de ménager, en fin de semaine et lorsque les conditions de sécurité sont 
respectées, le passage du public à travers la salle d’exposition en dehors des jours de travail de construction 
sur site. 
 
La chapelle est équipée de deux rails techniques (HSP 365 cm), d’une cloison en bois peint le long des murs 
côté droit et gauche (MDF 19 mm). 
 
Le titulaire devra respecter les consignes de sécurité du site de Paris jointes au dossier de consultation des 
opérateurs économiques. Après notification des entreprises, une visite préalable commune sera fixée par 
les Archives nationales. Cette visite est obligatoire. Elle servira à l'élaboration et à la signature d'un plan de 
prévention rédigé par l’assistant de prévention des Archives nationales. 
 
Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sujétions entraı̂nées par l’exécution de travaux 
simultanés pendant son intervention, et sur les mêmes lieux, et donc avoir une parfaite connaissance de 
l’ensemble des sujétions pouvant affecter ses ouvrages, ou les mises en œuvre, et il est réputé avoir intégré 
ses conséquences dans son prix. 
 
L’hôtel de Soubise sera ouvert au public pendant toute la phase d’installation de l’exposition, mais cela ne 
devra gêner en rien le montage. 
 
Les	acteurs	du	projet 
	
Les acteurs de ce projet sont : 
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• Le département de l’action culturelle et éducative des Archives nationales 
Le département de l’action culturelle et éducative des Archives nationales, à travers son équipe qui assure 
la coordination générale du projet, le commissariat technique et la régie des œuvres ; l’atelier de montage 
et de muséographie qui assure le montage et l’accrochage des pièces exposées, ainsi que la coordination du 
travail des différents prestataires techniques. Les coordonnées exactes seront transmises au titulaire du 
marché dès notification. 
M. Guillaume NAHON, chef du département de l’Action culturelle et éducative des Archives nationales. 
 

• Service des expositions 
M. Régis LAPASIN, responsable du service des expositions. 
Mme Alexandra HAUCHECORNE, commissaire technique au service des expositions. 
 

• L’atelier de muséographie  
M. Jérôme POLITI, responsable,  
Mme Agata Cieluch, référente 
 

• Commissariat scientifique 
Le commissariat scientifique de l’exposition est assuré par M. François BOUQUET et Mme Sabine MEULEAU, 
Archives nationales, et M. Louis-Napoléon PANEL, musée des Arts décoratifs de Strasbourg. 
 

• Conception scénographique et graphique  
Agence Deltaèdre (scénographie et graphisme). Elle sera le principal interlocuteur du titulaire du présent 
marché et assurera le suivi de réalisation du projet.  
 
Les coordonnées précises des interlocuteurs seront fournies au titulaire du marché dès notification. 
 
Calendrier	d’exécution 
	
Le calendrier prévisionnel d’exécution est annexé au présent CCTP (Annexe 5_calendrier). Il sera daté et 
définitif lors de la réunion de cadrage indiquée au CCAP.	
 
 
2.	PRESTATIONS	OBJET	DU	LOT 
 

2.1.	Champ	de	la	prestation	
	
Ce lot comprend : 

• L’achat, la livraison, l’installation, le raccordement (câblage compris) des éléments décrits ci-
dessous (voir 2.2) ; 

• L’intégration du contenu et la mise en route des programmes ; 
• La maintenance et la dépose de l'ensemble du matériel. 

 
Il est particulièrement attendu du titulaire : 

- La prise de connaissance du projet et plus particulièrement de l'implantation des dispositifs dans 
les éléments structurels de la scénographie ; 

- La fourniture du matériel acheté ; 
- La livraison du matériel sur le site des Archives nationales ; 
- L'installation des équipements et matériels ; 
- La coordination des prestations d'installation avec l'ensemble des autres lots du présent marché ; 
- Les travaux de fixations, câblages, et raccordements des équipements ; 
- La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition ; 
- La protection des matériels, équipements et installations jusqu’à réception des prestations ; 
- La remise en état éventuelle des existants endommagés pendant l’exécution des prestations ; 
- Les vérifications, réglages, tests, mesures et essais divers des installations ; 
- Les essais à blanc des installations complètes ; 
- La mise au point des installations conformément à leur description détaillée ci-dessous ; 
- Le chargement des contenus ; 
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- Le réglage des équipements en collaboration avec le scénographe et avec les commissaires de 
l’exposition ; 

- Le paramétrage des installations pour leur fonctionnement régulier ; 
- La fourniture des matériels, consommables et composants spéciaux éventuels nécessaires aux 

essais, réceptions et mises en service ; 
- La protection de tous les matériels, équipements et installations réceptionnés et mis en place ; 
- Le démontage des matériels, équipements et installations et leur reprise ; 
- Le nettoyage de l’ensemble et la remise en état des existants qui auraient été endommagés. 

 
AO  l’issue de sa prestation, le titulaire devra remettre un dossier reprenant l’ensemble des prestations 
exécutées : fiches techniques et garanties des matériels fournis, ainsi que toutes autres notices nécessaires 
à l’exploitation et à l’entretien de l’exposition. 
 
 

2.2.	Détail	des	prestations	attendues	: 
 
 
Poste	1.	–		Achat	de	matériel	pour	dispositifs	sonores	(BS1-BS6)	
 
Il s’agit d'un dispositif d’écoute individuelle qui permet de diffuser une piste audio relativement courte 
auprès de 2 visiteurs simultanément (debout) via des monoécouteurs de type Molitor.  

- BS1, BS 2 et BS 3 seront fixés sur le grand plateau central (en MDF peint et fourni par le lot 1) ; 
- BS4 et BS 5 seront fixés aux murs périphériques de la salle ; 
- BS 6 sera fixé sur une cloison centrale. 

Le visiteur lance la piste audio en prenant l'écouteur aimanté sur son socle et la piste audio est ensuite lue 
jusqu’au bout et s’arrête (pas de boucle). E� tant donné qu'il y a 2 monoécouteurs pour un seul et même 
player et piste audio, il faut faire en sorte que si un autre visiteur prend le deuxième monoécouteur pendant 
la lecture de la piste audio, cette dernière ne reparte pas au début de la piste. 
Voir Annexe 4_CAHIER_TECHNIQUE LOT_4. 
 
Le volume du son doit pouvoir être réglé au moment du montage et possiblement ajusté pendant 
l’exploitation par le musée. 
 
Les différents matériels décrits ci-dessous sont à acheter : 

• 6 players audio + 6 amplis + 6 clés USB 
• 12 monoécouteurs de type Molitor ou équivalent avec leurs supports muraux aimantés qui 

permettent le déclenchement automatique de la piste audio (sans bouton) 
• Raccordement électrique 

	
	
Poste	2	–	Montage	et	démontage	des	dispositifs	sonores	
	

2.1	Montage	
 

Le montage inclut :  
- l’intégration du matériel dans le mobilier du lot 1 (cloison central et plateau central) et dans les 

murs périphériques de la salle ainsi que l’intégration des fichiers, contenus numériques (fournis 
par les Archives nationales), dans le matériel + test et rodage ; 

- la fourniture et mise en place d’éventuelles goulottes et le raccordement électrique du matériel en 
complément des arrivées électriques en attente à proximité des dispositifs créées en amont par le 
lot 3 éclairage-électricité ; 

- la fourniture des notices techniques descriptives des équipements installés ainsi que la rédaction 
des procédures nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de ces installations (DOE) : compris 
dans le poste montage de la DPGF.  
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2.2	Démontage	
 

Le démontage concerne l’ensemble des dispositifs sur site, à la fin de l’exposition. Le nettoyage est compris 
dans le poste démontage de la DPGF. 
 
 
Poste	3	–	Maintenance	
	
Le titulaire a la charge de la maintenance pendant les 4 mois de l’exposition, il assurera au maximum trois 
interventions sur site dans le cadre du présent marché (sous 48 heures). 
 
 
3.	INTERACTIONS	AVEC	LES	AUTRES	ENTREPRISES 
 
Le titulaire du lot n°4 se rapprochera du lot 1 Agencement pour le dimensionnement de l’intégration des 
dispositifs dans les structures et mobiliers scénographiques suivant le planning de mise en œuvre. 
 
Les plans et notamment les dimensions des boı̂tiers recevant le matériel devront être validés lors de la 
réunion de cadrage ou rapidement après en concertation avec le Lot 1 agencement. Au besoin un matériel 
type pourra être fourni.  
 
Le titulaire du présent lot devra aussi se rapprocher du lot 3 pour prévoir l’ensemble des besoins à propos 
des arrivées électriques, et notamment en termes de calendrier de réalisation. 
 
Les fichiers son (mp3) seront fournis par les Archives nationales.  
 
Le titulaire devra s’assurer que l'ensemble des dispositifs de son lot s’intègrent parfaitement en termes de 
technique et d’esthétique dans la scénographie générale : il est donc exigé une exécution et une finition 
parfaite dans les moindres détails en concertation avec : 

• Le maı̂tre d'ouvrage et le scénographe 
• Lot 1 : l'entreprise d'agencement scénographique, menuiserie/peinture 
• Lot 2 : l’entreprise qui gère les impressions graphiques 
• Lot 3 : l’entreprise qui gère l’éclairage-électricité 

 
En effet, le titulaire du présent lot et les entreprises évoquées ci-dessus sont appelés à concourir à la 
finalisation d’un même ouvrage, chacun d’eux devant se tenir au courant de l’ensemble des travaux, 
s’entendre avec l’autre sur ce qu’ils ont de commun, reconnaı̂tre par avance tout ce qui intéresse leur 
exécution, fournir les indications nécessaires à l’exécution de leurs propres travaux, s’assurer qu’elles sont 
suivies, et, en cas de contestation en référer au scénographe et/ou au maı̂tre d’ouvrage, ou à son 
représentant (direction des productions). 
 
L’intégration des dispositifs audiovisuels sera réalisée in situ après les travaux d'agencement/peinture et 
sûrement la pose du graphisme. Aussi l'intégration du matériel doit prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages. 
 
 
4.	MODALITÉS	TECHNIQUES	D’EXÉCUTION	DE	LA	PRESTATION 
 

4.1.	Documents	généraux	
 
Les aménagements, équipements et dispositifs sont installés dans un établissement recevant du public. 
Toutes les lois, les règlements et normes applicables à ce type d’établissement sont réputés connus et pris 
en compte dans la mise au point technique du projet et appliquées lors de la réalisation – pose. 
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4.2.	Respect	des	normes	
 
Toutes les normes françaises ou équivalentes et européennes intéressant directement ou indirectement la 
réalisation et l’installation sont applicables et prises en compte par l’entreprise titulaire en particulier celles 
des ERP, ainsi que la législation permettant l'accueil de personnes handicapées (tous types de handicap). 
 
L’entreprise titulaire devra utiliser des matériaux dont le classement feu correspond aux normes en vigueur 
dans un ERP 1 de type Y, 3ème catégorie. Il sera demandé aux entreprises avant le début de la fabrication de 
fournir tous les procès-verbaux de classement au feu des différents matériaux. 
 
Les matériaux et les mises en œuvre doivent satisfaire aux dispositions portées par les Normes 
Européennes et Françaises (N.F) ou équivalentes publiées par l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) homologuées par arrêté ministériel. 
 
L’attention de l’entreprise titulaire est portée sur la nécessaire solidité et la fiabilité des fournitures qui se 
trouveront dans une zone de forte fréquentation. 
 
 

4.3.	Etendue	de	la	prestation	
	

La prestation inclut toutes les opérations de mise au point, fabrication, transport, installation sur site et 
dépose. La prestation inclut la mise en place de l'ensemble des dispositifs, et le réglage sur site du matériel, 
l’intégration et la bonne diffusion, la programmation	 du	 contenu	 ainsi	 que	 l’allumage/extinction	
automatiques	des	dispositifs	avec	la	mise	sous	tension	de	la	salle	d’exposition. Ce point sera à réaliser 
en concertation avec le titulaire du lot 3.  
Les documents à remettre par le titulaire du présent lot sont, au stade de la mise au point, les fiches 
techniques des appareils. Il est rappelé que tous les dispositifs devront avoir été validés avant mise en 
fabrication. 
 
 

4.5.	Respect	de	l’esthétique 
 
L’ensemble des alimentations sera le plus discret possible. Les câbles passeront soit derrière les cloisons 
périphériques soit sur la structure en bois. Lorsque cette solution ne sera pas possible, les câbles passeront 
sous goulottes discrète par rapport au parquet (effet bois, marron). 
 
 

4.6.	Nettoyage	du	chantier	
 
Le titulaire est tenu de nettoyer après chacune de ses interventions. 
 
 


