MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF
(DE)

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché

ALIENOR 2 — Régulation des acces rocade de Bordeaux

Travaux de fourniture et de mise en ceuvre de dispositifs de contrdles d'acces sur la rocade de Bordeaux secteur ouest

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.




Prix_| Désignation

| Unité [Quantité| Prix HT |

Montant HT

Série 000 : INSTALLATION DE CHANTIER

001 linstallation de chantier | F [ 18 | |
Série 100 : ETUDES
101 Etudes d'exécution F 18
Etudes de réaménagement/regroupement d’armoires
102 . F 3
techniques
103 Localisation de réseau (technique non intrusive) F 1
104 Localisation de réseau (technique intrusive) H 8

Sous total séries 000 et 100

Série 200 :EQUIPEMENTS TERRAIN ET SIGNALISATION

SUPPORTS
201 Support signalisation de police
201-01 |Support acier galvanisé 80 mm x 80 mm épaisseur 2 mm M 10
Support acier galvanisé 80 mm x 80 mm épaisseur 3,2
201-02 mnr:’()moment i?ﬁérieur a 570DaN/cm?) P M 230
202 Support de feux U 36
PANNEAUX DE POLICE / FEUX / SIGNALISATION HORIZONTALE
210 Fourniture et pose de panneau rétro-réfléchissant avec film prismatique de classe 2
Fourniture de panneau de type A de gamme normale
210-01 |(1000) et rétro-réfléchissant avec film prismatique de U 36
classe 2
Fourniture de panneau de type B de gamme normale
210-02 |(850) et rétro-réfléchissant avec film prismatique de U 36
classe 2
Fourniture de panneau de type C de gamme normale
210-03 |(700) et rétro-réfléchissant avec film prismatique de U 36
classe 2
Fourniture de panonceaux pour panneaux de police de
211 type A, AB, B, C et CE rétro-réfléchissants avec film| M2 14
prismatique de classe 2.
212 Fourniture et pose d’un signal R1J diameétre 200 mm U 36
213 Fourniture et pose de lanterne R23v diamétre 300 mm U 36
214 Fourniture de répéteur pour voiture R23v U 36
215 Mise en peinture d’une ligne d’effet de feux M 30
216 Dépose et repose de panneau et/ ou support de E 10
signalisation
ARMOIRES
220 Fourniture et pose d’enveloppe externe
220-01 |Enveloppe externe AT dim ext 1500 x 1250 x 420 U 1
220-02 |Enveloppe externe RDA dim ext 1500 x 1000 x 420 U 18
221 Fourniture et pose d’enveloppe interne
221-01 |Enveloppe interne AT dim ext 1200 x 1000 x 300 U 1
221-02 |Enveloppe interne RDA dim ext 1000 x 800 x 300 U 18




Prix_| Désignation | Unité [Quantité| Prix HT | Montant HT

AUTOMATE
222 Fourniture et installation d’un automate sur site
222-01 |Automate pour 1 bretelle d’entrée a 4 boucles U 15
222-02 |Automate pour 2 bretelles d’entrée a 5 boucles U 3
CAMERA / STATION DE COMPTAGE
230 Mat basculant de 5,5 m support de caméra U 17
231 Mat basculant de 10 m support de caméra U 1
232 Caméra grand angle « levée de doute » U 18
233 Armoire de commande caméra U 2
234 Station de comptage intrusive de type SIREDO
234-01 |Station de comptage pour 4 capteurs U 1
234-02 |Station de comptage pour 8 capteurs U 1
234-03 |Station de comptage pour 16 capteurs U 1
234-04 |Station de comptage pour 24 capteurs U 1
235 Détecteur déporté complet pour station de comptage intrusive a boucles inductive
235-01 |pour 4 capteurs U 12
235-02 |pour 8 capteurs U 1
236 Carte communication et de gestion de détecteurs déportés pour station de comptage intrusive a boucles inductives
236-01 |Pour 12 capteurs U 1
236-02 |Pour 24 capteurs U 1
237 Fourniture et pose d’une carte CPU sur SIREDO U 1
238 Capteur électromagnétique de boucle de présence U 120
Sous total série 200
Série 300 : GENIE CIVIL
MASSIFS
301 Massifs d'ancrage des supports de feux et signalisation
301-01 |Massif d'ancrage de supports Feux type R23v F 36
Massif d'ancrage pour support de signalisation de police
301-02 |acceptant 2 panneaux de police gamme normale (A17 et F 36
B14), un panonceau et un feu de rappel R1j
301-03 Massif d'ancrage pour support de signalisation de police F 36
acceptant 1 panneau de police gamme normale (C51)
302 Massifs d'ancrage pour mat support de caméra
302-01 Massif_d'ancrage pour mat_basculant de hauteur U 17
comprise entre 5 m et 6 m inclus
302-02 Massif.d'ancrage pour mat t:_vasculant de hauteur U 1
comprise entre 9 m et 10 m inclus
RESEAUX
308 Débroussaillage M2 100
309 Abattage d’arbre U 2
310 Tranchée sur accotement M 6000
311 Tranchée en talus M 500
312 Tranchée sur chaussée M 50




Prix Désignation | Unité [Quantité| Prix HT | Montant HT
313 Fourreau TPC
313-01 |Fourreau TPC diamétre 40 mm M 150
313-02 |Fourreau TPC diamétre 63 mm M 1100
313-03 |Fourreau TPC diamétre 90 mm M 11000
313-04 |Fourreau TPC diamétre 110 mm M 50
313-05 |Fourreau TPC diamétre 160 mm M 50
314 Fourreau PEHD
314-01 |Fourreau PEHD diamétre 40 mm M 5000
314-02 |Fourreau PEHD diamétre 90 mm M 500
315 Nettoyage /aiguillage de fourreau existant M 2000
316 Réparation de fourreau existant U 5
317 Forage opération préalable F 2
318 Forage terrain meuble M 100
319 Fongage a la fusée pneumatique opération préalable F 30
Foncgage a la fusée pneumatique, fourreau maximum de
320 |G matre 110 ) a M 350
321 Saignée dans chaussée avec tube INOX M 30
322 Chambre 250kN
322-01 |Chambre L1T avec fond U 60
322-02 |Chambre L2T avec fond U 20
322-03 |Chambre L3T avec fond U 5
322-04 |Chambre LA4T avec fond U 1
322-05 |Chambre L1T sans fond pour pose sur réseau existant U 5
322-06 |Chambre L2T sans fond pour pose sur réseau existant U 10
322-07 |Chambre L3T sans fond pour pose sur réseau existant U 1
322-08 |Chambre L4T sans fond pour pose sur réseau existant U 1
323 Plus value pour mise en ceuvre de tampon verrouillable U 30
324 Chambre EP 250kN type éclairage public
324-01 Ch_ambre EP 800 X 800 sans fond pour pose sur réseau
existant U 1
Chambre EP 1000 X 1000 sans fond pour pose sur réseau
324-02 -
existant U 1
325 Regard 30 x 30 U 20
326 Regard 50 x 50 U 40
327 Nettoyage de chambre existante U 5
328 Percement d’une chambre existante U 50
329 Démolition dalle béton M2 10
330 Dalle de propreté M2 350
331 Création d'une allée piétonne M2 100
332 Curage de fossé M 100
333 Fourniture et mise en ceuvre de buse en PE annelé
333-01 |Fourniture et mise en ceuvre de buse en PE annelé @ 400 M 3
333-02 |Fourniture et mise en ceuvre de buse en PE annelé @ 600 M 3
333-03 |Fourniture et mise en ceuvre de buse en PE annelé @ 800 M 3
334 Fourniture et mise en ceuvre de tétes d’aqueduc de sécurité
Fourniture et mise en ceuvre de tétes d’aqueduc de
334-01  |securite @ 400 u 2
Fourniture et mise en ceuvre de tétes d’aqueduc de
334-03 |securité @ 600 u 2
Fourniture et mise en ceuvre de tétes d’aqueduc de
334-04 |securite @ 800 u 2
335 Fo_urniture et pose d'une passe américaine sur grillage
existant U 1
336 Muret de souténement M2 50

Sous total série 300




Prix_|

Désignation

| Unité [Quantité| Prix HT |

Montant HT

Série 400 : CABLERIE / ARMOIRES / EQUIPEMENTS D’ARMOIRE/ EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENT AU RESEAU

CABLES ET APPAREILLAGE ELECTRIQUE

401 Cable 2 x 1,5mm? M 6000
402 Cable 4 x 1,5mm? M 450
403 Cable 3G6mm? M 400
404 Cable 3G10mm? M 2500
405 Cable 3G16mm? M 1500
406 Cable 3G25mm? M 500
407 Cable 3G35mm? M 100
408 Cable 3G50mm? M 100
412 Disjoncteurs électriques
412-01 |Disjoncteur de 2 a 10A avec Différentiel 300 Ma U 2
412-02 |Disjoncteur de 16 a 32A avec Différentiel 300 mA U 2
412-03 |Disjoncteur de 2 a 10A avec Différentiel 30 mA U 20
412-04 |Disjoncteur de 16 a 32A avec Différentiel 30 mA U 10
413 Interrupteurs sectionneurs
413-01 |Interrupteur sectionneur de 40A U 2
413-02 |Interrupteur sectionneur de 63A U 2
414 Bloc prise 2p+t pour rail DIN U 10
415 Thermostat a ouverture U 2
416 Résistance ohmique U 2
417 Contact OF U 20
418 Fourniture et pose de chemin de cable M 50
CABLES ET APPAREILLAGE TRANSMISSION
420 Cable ethernet 6ftp M 1200
421 Parafoudre ethernet catégorie 6 U 20
422 Cable multipaires syt2 5 paires 8/10 mm M 5000
423 Cable MKE retour de Boucles M 300
424 Fourniture, transport et pose d'un cable fibre optique
424-01 |Cable 6 FO MULTIMODE M 1000
424-02 |Cable 12 FO MULTIMODE M 5000
424-03 |Cable 6 FO MONOMODE M 100
424-04 |Céable 12 FO MONOMODE M 100
425 Fourniture pose et raccordement d’un boitier de terminaison optique
425-01 |Boitier pour raccordement d’une 6 FO U 2
425-02 |Boitier pour raccordement d’'une 12 FO U 30
425-03 |Boitier pour raccordement d’une 18 FO U 2
425-04 |Boitier pour raccordement d’une 24 FO U 4
426 Fourniture pose et raccordement de jarretiére optique
426-01 \slzgr‘;a(t:iére monomode avec connectique de type sc/ U 2
426-02 |Jarretiere multimode avec connectique de type sc / sc U 80
427 Boites de dérivation pour cables fibres optiques U 1
428 Raccordement de fibres optiques dans une boite de U 1
dérivation existante
429 Fourniture et raccordement d'un commutateur
429-01 |Fourniture et raccordement d'un commutateur 16 ports U 1
429-02 |Fourniture et raccordement d'un commutateur 20 ports U 2
430 Fourniture et pose de modules associés pour commutateur/ ou switch coeur de réseau
430-01 Fourniture e_t installation d’un module gigabit ethernet U 1
SFP transceiver M-SFP-LX/LC sur commutateur
430-02 Fourniture et_installation d’un module gigabit ethernet U 1
SFP transceiver TX/ RJ45 sur commutateur
430-03 Fom_:rniture et inst’allation d’un module média MSM40 pour u 2
switch cceur de réseau MSP40
431 Fourniture et raccordement d'un boitier de supervision U 2
432 Convertisseur de média
432-01 |Convertisseur de média de type multimode U 70
432-02 |Convertisseur de média de type monomode U 1
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433 Switch non manageable

433-01 |de type multimode U 2
433-02 |de type monomode U 1
Sous total série 400

Série 500 : RACCORDEMENTS AU RESEAU ENERGIE ET TRANSMISSION

501 Raccordement au réseau énergie des armoires F 6

502 Raccordement réseau énergie et réseau haut débit pour F 18
une bretelle

503 Mise a la Terre en fond de fouilles et équipotentialité des 18
masses

504 Attestation de conformité électrique U 18

505 Paramétrage, mise en service d’un automate sur site F 18

Sous total série 500

Série 600 : FORMATION

601 [Formation administrateur et maintenance | F ] 1 \ \
Série 700 : DOCUMENTATION ET MAINTENANCE

701 Maintenance pendant la période de garantie F 18

702 Dossiers des Ouvrages Exécutés F 18

Série 800 : DIVERS

801 Recettes usine F 1

802 Recettes sites F 18

803 Travaux de nuit / mise a disposition d’équipe F 40

804 Plus value pour ouverture de centrale a béton de nuit F 4

Sous total séries 600, 700 et 800

Montant total HT =
TVA 20 % =

Montant total TTC =
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