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CHAPITRE I - CLAUSES GENERALES

ELEC.1. GENERALITES SUR LA CONSULTATION

Le présent C.C.T.P. a pour objet de décrire les travaux d’électricité courants forts et courants faibles prévus
dans le cadre du renforcement de la siireté du site de la CPAM de I'Ariege, situé 1 rue de Sibian a FOIX (09).

© Cet établissement est classé en ERP de 5éme catégorie, sur la zone d'accueil du public en RDC
© Cet établissement est régi par le code du travail sur le reste de I'établissement.

L'étude technique du présent lot est réalisée par le Bureau d'Etudes Techniques RESO - 1, quai du président
Wilson a BEGLES (33130) - contact@reso-ing.fr - dans le cadre d’une mission de base sans étude d’exécution,
et de synthése, au sens du décret 93.1268 du 29 Novembre 1993 et de son arrété d’application du 21
décembre 1993.

Cette étude comporte :

© Les documents graphiques suivants :

EL 1 : Plan de masse - Implantation slreté
EL 2 : RDJ - Implantation sQreté

EL 3 : RDC - Implantation s(ireté

EL 4 : R+1 - Implantation s(ireté

EL 5 : R+2 - Implantation slreté

EL 6 : R+3 - Implantation slreté

ANENENENENEN

© Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

© Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
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A. Remise de prix

Au stade de la consultation, les entreprises établiront leur offre sur la base du cadre de décomposition fourni
(se référer a la liste des annexes du présent CCTP) par la Maitrise d’ceuvre. Ce cadre de bordereaux sera
obligatoirement complété avec les marques et les références des produits, les quantités, les prix unitaires et
les montants totaux par poste. Tout dossier d'offre incomplet ou non conforme au cadre de bordereaux fourni
pourra étre rejeté sans examen ultérieur.

Il est important de rappeler que les quantitatifs fournis par le Bureau d'Etudes dans le dossier de consultation
ne présentent qu’un caractére indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de la part
de la Maitrise d’ouvrage.

Il est de la responsabilité exclusive de I'entrepreneur de vérifier I'exactitude des quantitatifs avant la signature
du marché, aucune réclamation ultérieure ne sera recevable a ce sujet.

La signature du marché sans observation préalable formulée par écrit vaudra acceptation sans réserve. Toute
observation ou réserve devra étre formulée par écrit et transmise a la Maitrise d’ceuvre avant la date limite
de remise des offres.

Les métrés sont établis "nets en ceuvre" a I'exclusion de toutes pertes et chutes.

B. Connaissance du site

Avant de remettre leur offre, les installateurs sont tenus de visiter les lieux, afin de se rendre compte des
installations existantes et de la configuration des locaux. Ils devront s’adresser aux services techniques du
Maitre d’ouvrage, pour étre accompagnés lors de leurs déplacements sur le site. Voir également les
dispositions arrétées dans les pieces décrivant les dispositions générales du présent marché. Une fiche de
visite sera établie et devra étre jointe a la proposition de prix (celle-ci sera un critére de choix pour retenir
une entreprise).

Avant de remettre leur offre, les installateurs devront obligatoirement se rendre sur place et recevoir un bon
de visite, afin de se rendre compte des installations existantes. Elle ne pourra donc pas revendiquer, aprés
remise de son offre, une connaissance insuffisante :

Des obligations et impératifs de fonctionnement du site (accés, zones de stockage,
approvisionnement...)

De la nature du sol

Des origines des installations

Des installations a déposer et des incidences sur d’autres installations

De lI'implantation des locaux et des moyens d’accés des matériels

Des existants et des possibilités en VRD

De la composition des planchers et des parois

Des raccordements sur les réseaux d’énergie et de communication

Des raccordements aux réseaux et systémes existants

De l'état et des possibilités d’adaptation des équipements existants devant étre récupérés

Des conditions ultérieures de travail, des sujétions diverses

OO0O0OOOODOOO

C. Programme

Les installations électriques courants forts et courants faibles a mettre en ceuvre dans le cadre de la présente
opération comprennent :

Les installations provisoires de chantier

La dépose des installations existantes

Le raccordement au réseau basse tension du site

Les liaisons équipotentielles

Le cheminement des cables

Le cablage de tous les équipements prévus au présent lot
Les alimentations des équipements techniques

Le précablage informatique

La vidéosurveillance

Le systéme de gestion d'alertes

Les barriéres physiques

OOOODOODOOOOO
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Les installations électriques listées ci-dessous ne sont pas a prévoir au titre du présent lot :
© La gestion technique centralisée
& L’alarme anti-intrusion
© Le controle d’accés

L’entreprise s'engage a mettre a la disposition du chantier les moyens matériels, la main-d’ceuvre qualifiée et
tout I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais du planning général.

ELEC.2. PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

© Les installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements situés en dehors de la zone
d’'intervention, qui ne seraient plus alimentés suite aux travaux de démontage

© Les fixations aux structures porteuses du batiment, de tous les appareils, supports de cébles et de

boites de raccordements, qui ne doivent jamais étre supportés par les plafonds suspendus ou leurs

suspentes

Tous les percements, encastrements, scellements, et raccords

Tous les rebouchages, compris toutes suggestions pour rétablir le degré coupe-feu et l'isolation

phonique des parois concernées

Le montage et le démontage de tous les engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des

ouvrages

Les protections des sols contre les risques de chute d’objets et contre les marques de roues ou de

pieds des engins et échafaudages

La protection anti-oxydation et la peinture définitive de tous les supports

Les crosses de sortie des alimentations en terrasse

Les tranchées et les fourreaux nécessaires a l'installation des équipements

La protection et le nettoyage des locaux

o000 © © 00

NB TRES IMPORTANT : il est rappelé a I'entreprise que le chantier se déroulera en site occupé. De ce fait, il
conviendra d'étre trés vigilant sur la qualité du personnel affecté a ce chantier, il devra étre parfaitement
habitué a travailler en site occupé et gardera en mémoire de limiter les nuisances pour les occupants.

Il est également rappelé a I'entreprise les zones de travaux devront étre nettoyées impérativement tous les

\

soirs, y compris les accés a ces zones.

ELEC.3. CARACTERE INDICATIF DU PRESENT DOCUMENT

Le matériel indiqué dans le présent document n'est pas imposé mais a servi de base au bureau d'études pour
ses études. Les matériels qui peuvent étre prescrits le sont pour leurs performances, leur qualité et la
conformité aux attentes fonctionnelles et techniques du projet du Maitre d'Ouvrage. Tout matériel présentant
des caractéristiques strictement équivalentes pourra étre admis sous réserve de présenter les fiches
techniques ainsi que des simulations et notes de calculs associés qui devront étre annexés au mémoire de
réponse de |'entreprise.

L'adjudicataire présentera un cahier d’appareillage et les échantillons qui lui seront demandés. Il devra obtenir
I'accord de la Maitrise d’ceuvre avant d’effectuer ses approvisionnements.

Les dispositions techniques, dispositifs de protection, schémas, sections des canalisations, indiqués dans le
présent document et sur les plans constituent le Dossier de Consultation. Les travaux devront étre réalisés
suivant le programme prévu et aboutir a leur entier achévement, en parfait état de fonctionnement sur les
points d'utilisation désignés. En conséquence, il ne pourra étre invoqué une erreur, omission ou imprécision
aux présents documents pour justifier d'un défaut de fourniture ou de mise en ceuvre, étant entendu que
I'entrepreneur s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il a
suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis.

ELEC.4. COORDINATION

La mise en ceuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les régles de I'art, tant pour assurer
une réalisation correcte de I'installation que pour éviter toute détérioration aux ouvrages du Maitre d'Ouvrage.
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Il appartient a I'entrepreneur d'attirer en temps utile, I'attention du Maitre d'ceuvre et de ses Conseils sur les
répercussions que peuvent avoir certains travaux sur la marche générale du chantier.

Aucune coupure pouvant entrainer l'arrét d’installations autres que celles concernées par les travaux ne devra
étre effectuée sans l'accord du Maitre d’Ouvrage. Elles seront programmeées en dehors des périodes de
présence du public dans I’établissement. Les personnels des entreprises ne respectant pas ces exigences du
Maitre d’ouvrage engageraient la responsabilité de leur entreprise en cas d’accident et la personne incriminée
serait immédiatement exclue du site.

ELEC.5. DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Le titulaire du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses travaux,
aupres des services techniques intéressés :
© Le bureau de Controle
© Le coordinateur S.P.S.
© Les services techniques du Maitre d'Ouvrage :
v Service électrique
v' Service informatique et téléphone

Le titulaire du présent lot de devra tenir le Maitre d'ceuvre informé de ses demandes d'agrément, et lui
remettre une copie des accords obtenus. Il supportera les frais de modifications éventuelles, demandées par
les Services concernés.

Le personnel intervenant sur le site devra obligatoirement étre identifié (nom de |'entreprise et de la personne).
Toute personne non identifiée sera immédiatement priée de quitter I’établissement.

L'entreprise devra fournir les titres d’habilitation de son personnel, avant toute intervention sur les installations
électriques, méme hors tension.

Les entreprises seront réputées avoir pris en compte dans leurs propositions I'ensemble des obligations
auxquelles elles sont soumises dans le cadre de la sécurité et de protection de la santé.

ELEC.6. CONTROLE ET ESSAIS

Avant la réception, I'entreprise procédera sous sa responsabilité a I'autocontr6le de ses installations et aux
essais et mesures :

Mesure isolement des circuits

Mesure de I'impédance de la prise de terres

Controle de la continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles
supplémentaires

Contréle des seuils de déclenchement des différentiels résiduels

Procédures de recette du précablage informatique et téléphonique

Procédures de recette du systéme de vidéosurveillance

Procédures de recette du systeme de gestion d'alertes

Procédures de vérification des barriéres physiques

OO000O0 OO0

Le titulaire du présent lot mettra a la disposition du Maitre d'uvre ou a son représentant, les appareils de
mesure et le personnel nécessaire aux contrbles et essais des installations, aussi bien pendant I'exécution des
travaux qu'a la réception.

ELEC.7. FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage, le personnel qualifié pour mettre en
service, controler le bon fonctionnement des installations, et instruire le personnel désigné par le Maitre
d'Ouvrage pour en assurer I'exploitation et la maintenance.

La formation des utilisateurs au fonctionnement des systemes devra étre dispensée par un représentant du
constructeur du matériel ou par le personnel disposant d'une certification de formation constructeur.

L'entrepreneur devra fournir en 2 exemplaires (1 format papier et 1 format électronique), les consignes et
instructions en frangais pour I'exploitation et la maintenance des installations.
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Une fiche de formation établie par I’'entreprise indiquera pour chaque systéme la date de la formation, sa
durée, le nom du formateur et I'émargement des personnes l'ayant recue. Cette fiche sera incluse dans le
D.O.E.

ELEC.8. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise sera responsable, jusqu'a la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet, elle devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au cas ou il en serait
constaté, elle devra remettre son installation en état sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages
détériorés ou volés.

ELEC.9. RECEPTION DE L'INSTALLATION

La réception sera subordonnée a un examen technique de l'installation et aux essais tels que définis. Il sera
procédé a une minutieuse inspection de la pose des équipements et canalisations, tout ouvrage qui serait
négligé ou dont la fixation serait insuffisante, sera systématiquement refusé.

Si les vérifications et essais qu'elle comporte ont donné satisfaction, cette réception pourra étre prononcée ;
sinon, elle sera ajournée jusqu'a ce que I'entrepreneur ait apporté a l'installation les retouches nécessaires.

Jusqu'a ce que la réception soit prononcée, I'entrepreneur conservera la responsabilité de son installation,
méme si celle-ci est conduite par le Personnel de I'Etablissement.

La réception comportera :
© La vérification contradictoire du parfait achévement des travaux et de la conformité des installations
réalisées avec le projet retenu
© Les essais de l'installation
© La fourniture des documents prévus aux conditions générales et au présent CCTP

ELEC.10. DOCUMENTS A FOURNIR

Tous les plans d’exécution seront établis par I’entreprise sur la base des plans mis a jour par le Maitre d'CEuvre
lors de la signature des marchés.

La vérification et la mise au point avec le Maitre d'Euvre des documents présentés par I’'entreprise Iui en laisse
I'entiere responsabilité ; cette vérification ayant pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas contraires aux
prescriptions du devis descriptif et aux plans de définition. Toute exécution prématurée, faute d'avoir soumis
en temps utiles les plans a I'approbation du Maitre d'Cuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de
I’'entreprise et les modifications qui pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris
les conséquences du retard sur le planning des travaux.

A. Avant les travaux :

Le titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d’ceuvre pour accord, les pieces suivantes :

Les échantillons et documentations techniques des matériels prévus

Les plans d'implantation de tous les appareils et des boites de raccordements

La simulation des zones de visualisation de la vidéosurveillance (avec indication des zones DORI)
Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections

Les plans de détail de mise en ceuvre

Les notes de calcul des cébles et des alimentations électriques de sécurité

Les carnets de cables

Les synoptiques des installations mises en ceuvre

La liste et durée des formations prévues

OOOOOOOOO

B. A la fin des travaux :

Les dossiers des ouvrages exécutés DOE sera remis en 3 exemplaires papiers, reliés dans des classeurs
(pochettes a ceillets avec rabats pour les plans) et sur 3 supports informatiques.
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Ils devront inclure les documents “certifiés conformes a I'exécution” suivants :
© Les documents listés ci-dessus mis a jour, représentant l'installation tel que construite

Les plans de l'installation telle que construite, avec repérage des canalisations, des équipements et
des boites de raccordement
Les fiches des essais et d’autocontroéles
Les notices de montage des matériels installés nécessitant d’étre entierement ou partiellement
démontés pour la maintenance
Les notices d’exploitation et d'entretien (en francais) de tous les équipements
La nomenclature du matériel installé, avec indication du constructeur, de la référence, adresse IP,
login et mot de passe
La liste des piéces de rechange
Les fiches de recette des systémes courants faibles mis en ceuvre
La configuration des équipements courants faibles mis en ceuvre comprenant a minima :

v' Adressage IP et masque

v' Ports de gestion

v' Comptes utilisateurs / administrateurs et mots de passe
Fichiers de sauvegarde des configurations
Fichier texte des configurations
Les fichiers d'installations (exécutable) des logiciels fournis et licences associées
La fiche de suivi des formations

000 OO OO0

VRV V)

Tous ces documents devront étre fournis au Maitre d’ceuvre avant la réception des travaux. Le support
informatique devra inclure la totalité des documents, listés ci-dessus, en version PDF lisibles par le Maitre
d’ouvrage et en version modifiable (DWG, Excel, Word...) pour les futures mises a jour.

ELEC.11. GARANTIE

Le matériel tel qu'il est spécifié devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 heures
par jour et de 365 jours par an. Tout le matériel qui aura été livré sera neuf et garanti pendant 2 ans a dater
de la réception. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre
tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans
I'’ensemble que dans les détails. La responsabilité de L’entreprise couvrira également, et dans les mémes
conditions, toutes les fournitures qu'elle sous-traitera. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit, aprés un an de
fonctionnement, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les services de l'installateur pour en
vérifier I'usure. Si celle-ci était anormale, L'entreprise s'engage au remplacement de celui-ci.

L'Entrepreneur restera responsable de tous les accidents, matériels ou corporels, qui pourraient résulter de la
fabrication ou de l'installation des appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés
a la suite de ces accidents. S'il négligeait de faire les réparations dans les délais qui lui sont impartis, celles-
ci seraient effectuées d'office, apres mise en demeure, et tous les frais Iui en seraient imputés. Cette garantie
sera totale : matériel et main d'ceuvre s'y rattachant.

L'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du fonctionnement défectueux des
appareils, qui seraient la conséquence de fausses manceuvres de la part du personnel du Maitre d'Ouvrage.

ELEC.12. CONTROLE TECHNIQUE

Le titulaire du présent lot devra obligatoirement étre présent et assister le bureau de controle lors des essais
et vérifications sur site, nécessaires a la réalisation de sa mission.

Le bureau de contrbéle est missionné par le Maitre d’ouvrage. Le titulaire du présent lot assistera aux
vérifications avant la mise en service et exécutera, les modifications éventuelles, qui seraient nécessaires pour

rendre ses installations conformes aux Normes en vigueur, au présent CCTP approuvé et au bon
fonctionnement des équipements.

ELEC.13. MATERIELS REGLEMENTAIRES

L'entrepreneur sera tenu de fournir du matériel de premiére qualité portant la marque nationale de conformité
NF et CE.
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Les matériaux et matériels utilisés devront étre neufs, avoir les caractéristiques correspondantes aux
influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires a
une parfaite exécution des travaux demandés et au fonctionnement des installations, la présente spécification
n'étant pas restrictive.

L'entreprise devra remettre au Maitre d'Cuvre ou a son représentant tous les procés-verbaux d'essais ou de
référence que celui-ci demandera. Le Maitre d'CEuvre pourra demander, s'il le juge utile de nouveaux essais
et restera seul décisionnaire de |'acceptation de ce matériel, sans atténuer pour autant la responsabilité de
I'entreprise.
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CHAPITRE II - CLAUSES PARTICULIERES

ELEC.14. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

Dans le cadre du présent projet, I'entreprise aura a sa charge I'ensemble des installations de chantier. Cette
disposition comprend :

© La mise en place de coffrets électriques de chantier (suivant besoins)

© La mise en place des protections et signalétiques en périphérie des zones de chantier

& La mise en place des protections de chantier de type polyane dans les locaux sur les sols et le

mobilier
© Le nettoyage et le repli journalier du chantier
© La gestion des bennes et container avec tri sélectif pour les déchets chantier

A. Coffrets de chantiers

L'entreprise titulaire du présent lot devra, pour les besoins du chantier, assurer la mise en place d'une
installation électrique provisoire de chantier répondant aux normes et reglements suivants :

Norme NF C 15-100 section 7-704 ;

Norme NF EN 60439-4 (pour la partie appareillage BT) ;

Décret n°2010-1016 du 30/08/2010

Recommandations de |'OPPBTB

Recommandations du P.G.C.

VAV RV VY]

Pour la réalisation de ses travaux, I'entreprise devra alimenter ses équipements sur des coffrets « prises de
courant » dédiés au chantier. Ils seront alimentés depuis les installations électriques des zones de circulation
ou des services généraux.

L'entreprise devra prendre les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne générent des
perturbations sur les installations électriques du site ou sur I'accessibilité des zones de circulation. En aucun
cas, un défaut sur les installations de chantier de I'entreprise ne devra provoquer la disjonction du départ
autre que celui sur lequel elles sont raccordées ou géner les circuits d’évacuation.

Chaque coffret IP 44-7 type portatif PLEXO, sera équipé de :
© 1 protection différentielle 30 mA
© 4 PC2P+T10/16 A
© 1 arrét d'urgence

B. Stockage chantier

Le stockage de chantier pourra étre réalisé dans un local disponible mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage
(localisation définitive a confirmer par le Maitre d'Ouvrage).
Le titulaire du présent lot y prévoira le stockage de ses approvisionnements et de son outillage.

En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable en cas de vol du matériel et ne pourra, de
ce fait, en subir les conséquences financiéres. Il est du ressort de I'entreprise de prévoir les moyens adaptés
au stockage de son matériel.

L'entreprise peut également prévoir le stockage du matériel dans ses locaux et prévoira les dispositions
nécessaires pour acheminer le matériel sur site sans que cela ne perturbe I'activité des utilisateurs.

NOTA : Les installations de chantier mises en ceuvre ne devront pas bloquer ou géner les accés aux locaux.

C. Vestiaires et sanitaires

L'entreprise pourra utiliser les sanitaires du batiment au niveau des espaces communs. Elle devra sensibiliser
ses compagnons aux respects de la propreté de ces espaces communs. En cas de plainte des utilisateurs et/ou
des agents d'entretiens, cet accés aux sanitaires du batiment sera supprimé. L'entreprise devra prévoir la
mise en place d'un sanitaire de chantier qu'elle installera dans une zone de cantonnement a définir.
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ELEC.15. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
A. Généralités

Les installations électriques supprimées devront étre entierement démontées, aucun cable inutilisé ne devra
subsister. Les chemins de cables seront laissés en place, par contre tous les supports tels que tubes, colliers
et gaines apparentes devront étre démontés.

Les installations concernées par les travaux de dépose et de modifications sont les suivantes :
& Vidéosurveillance

Les déchets résultant des démontages devront étre triés et évacués vers les lieux de décharge et de
retraitement spécialisés.

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose et I'enlévement du chantier des équipements
suivants :

© Tous les cables, conducteurs et canalisations non utilisées

© Les chemins de cables, moulures, goulottes non utilisées

© L'ensemble des équipements et de I'appareillage non utilisés

Les raccords et bouchages de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose, seront a la charge du
titulaire du présent lot.

Les trous de fixation dans les murs, des équipements démontés seront rebouchés avec finition prét a peindre.

Sur les zones de type menuiserie/ cloison (bois, alu, métal), une plaque de finition a la couleur du support
devra étre apposée afin de garantir I'esthétisme de la zone concernée.

La dépose / repose des faux plafonds nécessaires a la réalisation des travaux devra étre opéré de maniére
propre et soigné. Dans le cas de dégradation / salissure constaté sur ceux-ci, I'entreprise prendra en charge
la remise en état.

Les installations « a démonter » devront étre entierement déposées, y compris les cables qui les desservent,
méme lorsqu’ils cheminent a l'intérieur de coffres démontables ou vides accessibles.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue I'entreprise, sera fait au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

B. Vidéosurveillance

Les travaux de dépose et modification du systeme de vidéosurveillance concerneront :

© L'enregistreur numérique et ces accessoires situés dans le local informatique en RDJ qui devront
étre déposés

© La dépose du poteaux extérieurs génant la visibilité de la future zone de vidéosurveillance.

r
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ELEC.16. BRANCHEMENTS CONCESSIONNAIRES

A. Branchement au réseau BT existant du site :

Le réseau BT est existant et conservé.

B. Branchement OPERATEUR :

Sans objet

ELEC.17. ONDULEUR

Le site dispose d'un onduleur alimentant notamment les baies informatiques au sein desquelles seront
installées les équipements du projet.

ELEC.18. PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

A. Prises de terre

La prise de terre est existante. Elle sera vérifiée. Cette vérification consistera a s’assurer qu’une véritable prise
de terre existe, que sa valeur est inférieure a 5 Ohms, qu’elle est constituée d’un cuivre nu de section
supérieure ou égale a 25 mm?2, qu’elle est bien enterrée et qu’elle ne risque pas d’étre détériorée
mécaniquement.

B. Liaisons équipotentielles principales

Les I|a|sons équipotentielles principales et supplémentaires devront interconnecter les equements suivants :
Les canalisations métalliques susceptlbles de conduire un potentiel conformément a la NFC 15100
Conducteur de terre aboutissant a chaque récepteur électrique

Les enveloppes et les portes de tableaux métalliques

Cuivre nu 25 mmz2 en tranchée pour la mise a la terre des mats extérieur

O000

C. Terre informatique et téléphone

Dans chaque baie de pré cablage ou local informatique les terres sont existantes et réemployés.

ELEC.19. ARMOIRES ET TABLEAUX

Les armoires et tableaux électriques sont existants et conservés.

L'entreprise devra dans son offre l'intégration de nouveaux départs en lien avec les alimentations des
équipements courant faibles nécessaires. (cf ELEC.21)
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ELEC.20. CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION

L'entreprise devra emprunter les cheminements existants en plenum pour le déploiement des équipements en
intérieur prévus au marché.

Les passages apparents dans les bureaux impliqueront la mise en ceuvre de goulotte.

Au passage des cloisons et des planchers, les réservations seront rebouchées par bourrage de platre et laine
de roche, pour rétablir I'étanchéité, les protections coupe-feu et les isolements phoniques et de maniéere a
permettre d’effectuer des modifications de l'installation sans endommager les canalisations existantes (NFC
15-100, § 527.2).

Les cheminements ne devront pas traverser les locaux a risques, ni les volumes encloisonnés des escaliers a
I’'exception des cables propre aux équipements de ces derniers.

Les boites de raccordement seront fixées sur les chemins de cébles lorsqu’elles sont situées a proximité, dans
les autres cas elles seront fixées sur les cloisons. Les positions des boites et leurs repéres seront représentés
sur les plans du DOE.

Toutes les canalisations électriques et leurs supports seront au minimum classés ‘‘non propagateurs de la
flamme”.

Pour les cheminements en extérieur, I'entreprise empruntera les cheminements enterrés existants et devra la
réalisation des cheminements terminaux depuis la chambre de tirage existante la plus proche via des fourreaux
enterrés jusqu'au point de raccordement des équipements (mat et massif a la charge du présent lot).

La pose en toiture impliquera la réalisation de cheminement sous tube IRL IK10. Aucun cable ne devra transiter
en apparent a I'extérieur.

L'entreprise devra les cheminements nécessaires aux raccordements des équipements :

© Vidéosurveillance
© Systéme de gestion d'alertes

A. Chemins de cables
La distribution principale horizontale empruntera des chemins de cables existants installés dans le plénum des

faux plafonds des circulations.

B. Canalisations

* Canalisations apparentes
Les canalisations apparentes seront :
© Sous tube IRL avec indice de protection IK10 en extérieur.
© Les locaux techniques seront distribués sous tube IRL classique.

En dehors de ces zones, les installations sous tube IRL sont strictement interdites.

C. Distribution des terminaux

* Moulure de distribution

Dans le cas ou la distribution des terminaux est apparente, I'entreprise devra la mise en ceuvre de moulure
de distribution dont la couleur sera adaptée au support sur lequel elle est posé.

D. Réseaux enterrés

D'une maniere générale les fourreaux entre les tableaux et les chambres de tirages extérieures seront
existants.
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L'entreprise devra le complément de réseaux nécessaire au bon fonctionnement de la solution globale.
Les réseaux enterrés se trouveront a une profondeur minimum de 0.60m (1m sous voie carrossable). La

distance entre les fourreaux et d’autre canalisation doit étre de 0.20m minimum. Les fourreaux électriques
seront toujours situés a un niveau supérieur par rapport aux canalisations d’eau ou d’évacuation.

Supérieur 23 0,50 m

Minimum Grillage avertisseur
L 10,50 m {
« E
R3S
coold
[
polyéthyléne
) S ou cuivre
Téléphone { % sous gaine
céble sou ) sur lit de sable
gaine TPC )
Verte (e tricité i:.;u = f:::uu:t\é?;nle
cable sous ou PVC

tuyau en
gaine TPC polyéthyléne sur lit de sable

sur lit de sable

rouge

La réalisation de réseaux enterrés comprendra, toutes les prestations nécessaires a leur mise en ceuvre
notamment :

Réalisation de tranchée

Pose de chambre de tirage et regard

Carottage de chambre existante

Pose de fourreaux

Remise en état de la surface a I'existant

VRV

E. Mat

Pour les cheminements terminaux et la pose des équipements terrains, I'entreprise devra la fourniture et pose
de mat comprenant :

© La mise en place d'un fourreau et aiguillage du poteau

© Le massif béton associé

© La mise a la terre

Les mats auront a minima les caractéristiques techniques suivantes :
Mat de vidéosurveillance conique - 4m - blanc

Mat stratifié résine fibre de verre

Teinté dans la masse et recouvert d’un gelcoat de protection
Obturé en téte.

Diamétre en téte : 60mm

Diameétre au pied : 150mm

Trappe d’accés : 300X75mm

Pied Basculant inclus

Kit d'ancrage inclus

o0

VEVEVEVEVE VY

L'entreprise prévoira également une protection anti-escalade pour mat

ELEC.21. ALIMENTATIONS DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Les alimentations des équipements techniques seront prévues a la charge du présent lot

EQUIPEMENT LOCALISATION PROTECTION
Coffret vidéo Mat Extérieur Disjoncteur 2x10A diff. 30 mA + OF

Les canalisations électriques cheminant dans I'établissement devront étre minimum Cca-s2, d2, a2.
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ELEC.22. ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Le titulaire du présent lot devra respecter toutes les dispositions des arrétés du 1 Ao(t 2006 “'accessibilité aux
personnes handicapées”, applicable a tous permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2007, et tous les
arrétés modificatifs.

Les points abordés dans ce chapitre reprennent une partie de ces dispositions. Toutes omissions ou erreur ne
pourra étre imputé au cahier des charges étant entendu que le titulaire du présent lot se doit de réaliser les
travaux suivant les réglementations en vigueur.

A. Implantation des appareillages

Tous les dispositifs de commandes, y compris les dispositifs d’arrét d’urgence, doivent étre situés a une
hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m du sol fini.

Tous équipements et appareillages électriques permettant I'accés au batiment doivent étre situés :
A plus de 0.40m d’un angle rentrant de parois
A une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m du sol fini.

ELEC.23. PRECABLAGE INFORMATIQUE

Dans le cadre du projet, I'entreprise devra la mise en ceuvre d'un précablage informatique banalisé constitué
d’équipement conforme a la norme ISO/IEC 11801:2017. Tous les composants proposés, y compris les cordons
de brassage, doivent étre produits par le méme fabricant.

Le systéme de précablage informatique a mettre en ceuvre comprendra les prestations suivantes :
Les liaisons de terres et de masses
L'installation de coffret
Les rocades optiques entre le répartiteur général informatique et les coffrets
La distribution des terminaux comprenant :
v Le cablage des prises R145
v' L'installation des prises RJ45
© Le repérage de tous les composants,
& La recette statique et dynamique

VRV IV)

Le systéeme de cablage polyvalent sera constitué de composants exclusivement de catégorie 64 :
Les prises R145 blindée de catégorie 6a.

Les cables F/FTP 4 paires 100 ohms de catégorie 6a.

Les panneaux de brassage équipés de noyaux RJ45 blindés de catégorie 6a.

Les cordons de brassage écrantés S/FTP 100 ohms 4 paires de catégorie 6a.

O0O0O

A. Réglementation

La qualité des ouvrages et des matériaux, ainsi que leur mise en ceuvre devront répondre aux conditions
prescrites par les reglements et documents techniques en vigueur des organismes de normalisation :
ISO/IEC 11801 Ed 2017 et tous les textes de normes qui sont présent dans cette norme générique
EN50173-1 :2018

EN50174-2 :2018

Cahier des Clauses Techniques Générales du département réseau de la CNAM

Spécifications du Maitre d'Ouvrage

Spécifications des constructeurs

Les canalisations électriques cheminant dans I'établissement devront étre minimum Cca-s2, d2, a2.

00

00000

B. Régles de mise a la terre

La mise a la terre doit étre réalisée conformément aux normes EN 50174-2 :2018 & EN 50310 :2020 et aux
réglementations locales en vigueur.

YCHO
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Le réseau de terre doit présenter une impédance inférieure a 5 ohms et étre relié a un puits de terre unique.
Le batiment devra comporter deux réseaux de terre distincts :

© La terre des masses des récepteurs électriques

© La terre du précablage

Les drains de masse des cables informatiques seront raccordés au réseau des terres des masses informatiques
dans la baie / coffret informatique. Ce réseau doit étre différent du réseau des masses électriques et relié
directement a la barrette de coupure de la prise de terre de I’établissement par un conducteur isolé noir de 25
mm?2 en cuivre.

C. Coffret informatique

Dans le cadre du projet I'entreprise devra la fourniture des baies informatiques. Celles-ci devront étre adaptées
suivant le type de local, 'usage et la capacité.

Type de local Capacité Type de Baie
Extérieur Distribution 5 prises max Coffret ter S.LAT SYNAPS ou
equivalent

* Coffret Extérieur

Les coffrets extérieurs a prévoir seront de type SLAT SYNAPS POE 5 ou équivalent et disposeront des
caractéristiques techniques suivantes :

Polycarbonate

IP65 IK10

Serrure avec canon spécifique

Montage mat

Alimentation intégrée

Batterie Lithium

Parafoudre 10kA

Switch durci niveau 2 intégré (802.3bt) avec 2 ports combo
Support rail din

OO0OOOOOOO

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des accessoires permettant la pose des équipements et le raccordement
des différentes liaisons notamment les modules SFP cuivre et fibre pour lI'ensemble des équipements
concernant :

© Les liaisons vers les équipements

& Les liaisons vers chaque local/coffret technique

D. Rocades informatiques

Dans le cadre du projet I'entreprise devra la mise en ceuvre de rocades informatiques.
Ces rocades informatiques permettront l'interconnexion du RGI avec les coffrets extérieurs suivant une
architecture en étoile.

Les rocades seront composées de :
© Cable fibre optique
& Tiroir optique
© Passe cordons a anneaux
2 Jarretiere

L'ensemble des rocades devront étre repérés et recetté conformément a la norme et aux prescriptions détaillés
dans la suite du document.

* Fibre optique

L'ETUDE PORTE CONSEIL
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Les rocades informatiques devront étre réalisés via des cables fibres optiques adaptés suivant l'usage, la
capacité et les distances.

Capacité minimum Distance max Type de fibre

(nombre de brins)
Rocade inter répartiteur 6 300m OM4

Les cables optiques proposés devront respecter les caractéristiques techniques minimales suivantes :
© Cable intérieur / extérieur
© Gaine zéro halogéne (LSZH)
© Protection contre les rongeurs : renfort méche de verre
& RPC Euroclasse Cca minimum

* Tiroir optique 19"
Le raccordement des rocades optiques devra s'effectuer par fusion sur des tiroirs optiques coulissant au format
19" avec cassette d'épissurage.

Les tiroirs optiques seront équipés suivant le type de cable fibre optique et I'usage

Usage Type de traversée Type de pigtail Couleur
Rocade inter répartiteur LC Duplex PC Violet

Chaque tiroir sera fourni entierement équipé. C'est-a-dire que I'ensemble des traversées et pigtails seront
fournis et posés.

La numérotation des traversées sera sérigraphiée directement sur le tiroir optique.

L'ensemble des ports optiques seront équipés d'obturateurs pour protéger les fibres.

* Boitier optique rail din

Le raccordement des rocades optiques inter répartiteur dans les coffrets extérieurs devra s'effectuer par fusion
sur des boitiers de raccordement pour fibre optiques (4 LC duplex) pour rail DIN.

L'ensemble des ports optiques seront équipés d'obturateurs pour protéger les fibres. - Ny

*» Passe cordons
Pour chaque tiroir optique, I'entreprise devra prévoir la fourniture et mise en ceuvre d'un passe cordons a
anneaux au format 19".

*Jarretiéere optique
Le brassage des rocades informatiques sera réalisé via des jarretieres optiques. Ces jarretiéres seront adaptées
suivant les tiroirs optiques mis en ceuvre en fonction de |'usage.

Usage Type de fibre Connecteur A / B Couleur
Rocade opérateur 0Ss2 SC APC simplex / SC APC simplex Vert
Rocade inter répartiteur oM4 LC Duplex / LC Duplex Violet

e

Les jarretieres seront identifiées avec des marqueurs de cébles avec étiquettes.

* Repérage
Le repérage des rocades informatiques sera constitué :

L'ETUDE PORTE CONSEIL
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© D'un repérage au tenant et aboutissant
© D'un repérage sur le cheminement de la rocade

o Repérage au tenant et aboutissant
Les rocades seront repérées sur les tiroirs optiques par des bandes dilophanes gravées noir sur fond blanc.
Elles comporteront les informations suivantes :
& Nombre de brins
& Type de fibre (0S2 ou OM4)
& "nom de la baie local" VERS "nom de la baie distante"

Exemple : 6xOM4 -SR01 VERS RGI

Le présent lot se fera valider le repérage par le service informatique du Maitre d'Ouvrage avant la réalisation
de cette tache.

Aucun repére autocollant souple type DYMO ne sera admis.

o Repérage sur le cheminement de |la rocade
Les rocades seront repérées sur le cable fibre optique :
Tous les 20m en cheminement horizontale et au moins une fois par niveau
Dans chaque colonne montante / gaine technique / chambre de tirage

(V]

les informations suivantes :
Fibre optique

(>]
(>]
© Le repérage sera réalisé par des bandes dilophanes gravées noir sur fond jaune. Elles comporteront
> ]
2 "Nom de la baie local" VERS "nom de la baie distante"

(> ]

Exemple : Fibre optique -SR01 VERS RGI

.3 /i FiBRE opTIQUE A\ 2 -

* Recettage
Avant d'effectuer toute connexion de connecteurs fibres, la procédure de nettoyage conformes a la norme ISO
62627 doit étre appliquée et ce, afin d'éviter une contamination et un endommagement potentiel des
extrémités polies des connecteurs fibres optiques et/ou du matériel de connexion.

Les procédures de test doivent respecter les normes ISO/IEC 14763-3 : 2024 et étre conformes au document
‘Procédure de test sur site' fourni par le fabricant.

Les tests de fibre optique s'appliquent aux liens et excluent les cordons d'équipement.
Ils seront réalisés dans les deux sens et sur les deux longueurs d’onde de 850nm et 1300 nm pour les fibres
multimodes et 1310 nm et 1550 nm pour les fibres monomodes sur chaque fibre.
Les mesures devront déterminer pour chaque fibre :

© La perte d'insertion de la liaison (Configuration lien Permanent ou Channel)

© La longueur de chaque fibre

© La perte d’insertion de chaque connecteur FO par réflectométrie

© La réflexion/réflectance de chacun des événements par réflectométrie
Il sera demandé une mesure de référence sur les 2 bobines de test mises bout a bout a effectuer avant de
démarrer la campagne de tests. Cette mesure permettra de valider la qualité des connecteurs des bobines et
d’apporter ainsi des mesures fiables pour les tests des liens a mesurer.

L'intégralité des liens FO installés doivent étre testés et respecter les critéres d'acceptation.

Les résultats de test complets de tous les liens installés doivent étre regroupés dans un dossier de recettage
qui servira a la demande de certification.
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Dans le cas ol l'entreprise souhaite mettre en ceuvre des rocades fibres optiques préconnectorisées, une
recette des liaisons, a la suite de la mise en ceuvre sera exigée. Le recettage en sortie d'atelier ne pouvant
valider le bon fonctionnement sur site a la suite de la mise en ceuvre.

E. Distribution des terminaux

Dans le cadre du projet I'entreprise devra la mise en ceuvre de la distribution des terminaux. Cette distribution
permettra la connexion des différents équipements terminaux aux réseaux informatiques depuis les baies de
distribution.

Cette distribution sera réalisée via des cheminements prévus au chapitre CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION.

La distribution de terminaux sera composée de :
© Céable cuivre
& Bandeau de distribution RJ45
& Poste de travalil

*» Cable cuivre
Le cable utilisé pour la distribution informatique des terminaux devra respecter les caractéristiques minimales
suivantes :
4 paires torsadées
Catégorie 6A
Blindage par paire et général (FFTP)
Gaine zéro halogene (LSZH)
Compatible POE type 4 (jusque 90W)
Cuivre pur
RPC Euroclasse Cca minimum

OOOOOOO

* Bandeau de distribution RJ45
Les bandeaux de distribution seront installés dans les baies de distribution. Ils intégreront les mémes
connecteur RJ45 que les postes de travail.

Les bandeaux de distribution devront respecter les caractéristiques minimales suivantes :
& Format 19"
© Mise a la terre automatique des connecteurs R145 lors du clipsage
© Equipés de 24 connecteurs R145

* Passe cordons
Pour chaque bandeau de distribution, I'entreprise devra prévoir la fourniture et mise en ceuvre d'un passe
cordons a anneaux au format 19".

* Raccordement des terminaux
L'entreprise devra le raccordement des terminaux et devra en ce sens prévoir ce raccordement en fonction de
I'environnement.

Ces raccordements devront respecter les caractéristiques minimales des composants ci-dessous :

o Connecteur RJ45

Le module RJ45 Catégorie 6A utilisé pour le raccordement devra respecter les caractéristiques minimales
suivantes :

© Capot de blindage métallique pour assurer une meilleure efficacité du blindage.

© Compatible 4PPoE (55W-90W) selon la norme IEEE 802.3bt.

© Zone de contact de fonctionnement sera distincte de la zone de déconnexion lors du débranchement

Plug (protection PoE).

& Possibilité de raccordement de cables monobrins et multibrins.

© Reprise du blindage automatique

© Le raccordement a réaliser devra étre conforme au code couleur T568B
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S 2
N i (e &
Le raccordement coté équipement terminal sera réalisé : L (
© Soit a partir d'un connecteur RJ45 femelle intégré a une prise encastrée, saillie ou " | #
RailDIN pouvant étre positionnée a proximité nécessitant un cordon de liaison entre
2

la prise et I'équipement terminal <
© Soit a partir d'un plug RJ45 male pour cable cuivre monobrin/multibrins a raccorder )
directement sur I'équipement terminal 1

o Plastron
Le plastron utilisé pour la mise en ceuvre du connecteurs R1J45 femelle devra respecter les caractéristiques
minimales suivantes :
& Format 45x45
© 1 portincliné
© Accroche sur les 4 cOtés pour adapter I'orientation a I'environnement
© Etiquette de repérage intégré

L'étiquette de repérage sera protégée par une fenétre transparente

o Boitier saillie simple

Les équipements terminaux intérieurs qui ne seront pas raccordé directement par un plug i
devront étre installés via des boitiers saillie simple permettant l'installation du connecteur R145 \, 7
et son plastron incliné. -.
o Support Rail DIN
S

Les équipements terminaux dont le raccordement via un connecteur RJ45 femelle s'effectue
dans un coffret technique (exemple coffret Extérieur, coffret GTB) devra étre installé via un
support Rail DIN avec étiquette, adapté au connecteur R145.

I";;

*» Cordon de brassage
Les cordons de brassage mis en ceuvre par l'entreprise devront respecter les caractéristiques minimales
suivantes :
4 paires torsadées
Catégorie 6A
Blindage par paire et général (SFTP)
Gaine zero halogene (LSZH)
Compatible POE type 4 (jusque 90W)

OO00OO

Les cordons seront identifiés avec des marqueurs de cables avec étiquettes.

* Repérage
Le repérage de la totalité des prises RJ45 sera constitué :
© Du nom du répartiteur informatique
© Du repére du bandeau (A a ...)
© Du numéro de la prise sérigraphié sur le panneau (01 a 24)

Exemple : SRO1-A-15

Le repére sera imprimé sur un bristol qui sera inséré derriére le film transparent dans le logement prévu sur
la prise RJ45. Les tenants et les aboutissants des cables porteront le méme repere que les prises.

Les panneaux des baies de brassage seront repérés par bande dilophane gravée noir sur fond blanc. Aucun
repére autocollant souple type DYMO ne sera admis.

* Recettage
100 % des liens horizontaux installés devront étre testés conformément au standard IEC 61935-1 et a la
procédure de test sur site du fabricant.

Le test du lien devra obligatoirement étre réalisé conformément a la derniére version de la norme EN 50174
régissant les systemes de céblage. Le test de canal ne sera pas autorisé.
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Le systéme de cablage devra étre testé par rapport aux limites des liens de Classe EA de I'ISO. Les mesures
devront étre faites en utilisant un équipement de test de niveau IV.

L'équipement de test devra étre étalonné par le fabricant ou un laboratoire homologué et la copie du certificat
d'étalonnage doit étre incluse dans le dossier de recettage.

Les parametres suivants doivent étre testés :
Schéma de cablage

Continuité

Conducteurs de transmission de signal
Conducteurs d’écran (le cas échéant)
Courts-circuits

Circuits ouverts

Longueur

Return loss en transmission interne
Perte d'insertion

NEXT paire a paire

PSNEXT

ACR-N paire a paire

PSACR-N

ACR-F paire a paire

PSACR-F

Résistance de ligne en courant continu (CC)
Temps de propagation

Différence de temps de propagation

00

VAV RV VIV VR )

Dans les cas des liaisons avec un connecteur plug Male R145, les tests MPTL devront étre réalisés.

Modular Plug Terminated Link

Link under test ‘
o
Patch Cord Adapter

Jack - potentially
Permanent in Patch Panel
Link Adapter

Les résultats de test complets de tous les liens installés doivent étre regroupés dans un dossier de certification.
La présentation au format électronique du résultat de test est préférée pour faciliter la procédure de
certification. Outre tous les résultats de tests mentionnés ci-dessus, les documents suivants devront étre
ajoutés au dossier :

© La liste du matériel utilisé pour le projet,

© Le schéma du réseau, la liste des cables

© Toutes les informations de contact nécessaires des personnes responsables du projet.

ELEC.24. VIDEO SURVEILLANCE

Dans le cadre du projet, le Maitre d'Ouvrage souhaite moderniser la solution de vidéoprotection déployée au
sein du site afin d'apporter un meilleur service et niveau de s(ireté a ses usagers.

L'objectif attendu de la vidéoprotection est d'apporter une meilleure surveillance des zones :
© Accés véhicules
© Accés piétons
© Hall du batiment
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Accas Véhicule

Q#

Acces Surveillance générale de la zone Détection de véhicule avec déclenchement
@.‘ véhicule  Visualisation de plague d’une alarme sur plage horaire et/ou jour
d’immatriculation en entrée et sortie  spécifique
R Détection de piétons avec déclenchement
° Acces e > 2 , ; .
ﬁ i&tons Identification des piétons en entrée d'une alarme sur plage horaire et/ou jour
P spécifique
e . Ar Détection de piétons avec déclenchement
Ao Surveillance générale du hall et q . .
Batiment A s a d'une alarme sur plage horaire et/ou jour
identification des piétons en entrée spécifique

Dans le cadre du projet, I'entreprise devra le remplacement du systéme DAHUA actuel car non évolutif.

Le systéme devra permettre :
& Une visualisation temps réel possible via le superviseur
2 Un enregistrement permanent mais avec détection pour simplifier les recherches a postériori
B8 Une conformité avec la réeglementation

Pour cela, le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre de I'ensemble des équipements de ce systéme
comprenant les équipements suivants :

& Le systeme d'enregistrement
2 Les caméras IP et les supports adaptés
© Le cablage (CFA, CFO) de I'ensemble de l'installation de vidéoprotection
Il sera aussi prévu par le présent lot dans le cadre de la mise en ceuvre du systéme les prestations suivantes :

© Le paramétrage du serveur de gestion et du systéme d'enregistrement (suivant prescriptions émises
par le maitre d’ouvrage),
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Le paramétrage et la mise en service des caméras IP,

Le réemploi des caméras du Hall et leur configuration sur le nouveau systéme d'enregistrement

La formation des utilisateurs au paramétrage du systéme, a I'exploitation/maintenance quotidienne,
Les essais et auto contrdle exhaustifs de bon fonctionnement de l'installation

L'accompagnement aux déclarations des systemes de vidéosurveillance et zones de visualisations

VRV RV RV V]

A. Systeme d'enregistrement

Le systeme d'enregistrement sera de type DAHUA type DHI-NVR5832-EI20u équivalent.

Il devra disposer des caractéristiques suivantes :

Format : rackable 1U

Nombre de flux vidéo maximum : 32

Débit binaire d'enregistrements validé : 256 Mbit/s
Stockage du systéme de base en RAID 5 : 12TB utiles
Garantie : 5 ans

VAV RV VY]

Le systéme sera mis en ceuvre dans le local informatique en RDJ.

Le dimensionnement du stockage sera calculé par I'entreprise pour un enregistrement :
© Maximum sur 30 jours
2 A 15 images par seconde minimum
© En continu avec détection / classification

L'activation de mécanisme de compression est toléré.

L'entreprise détaillera dans son mémoire le calcul du stockage proposé et les contraintes en fonction de la
solution retenue.

B. Caméra

Afin de répondre aux attentes du maitre d'ouvrage, I'entreprise devra prévoir différents types de caméras :

© Caméra bullet
© Caméra multicapteurs

Pour chaque caméra proposée, |'entreprise détaillera les accessoires complémentaires pour la pose de celle-
ci. L'entreprise devra prévoir notamment :

© Support mural

& Support poteau

& Support parapet

* Caméra type 1

Cette caméra permettra de répondre a 2 usages :
© Surveillance d'acces avec identification de piétons / 250ppm minimum attendu sur la zone

L'équipement sera de type DAHUA ou équivalent et devra disposer des caractéristiques minimales suivantes :
& Type : Caméra Bullet
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Résolution : 4M pixels

Objectif : Varifocale Motorisée 2,8mm a 8 mm

WDR : 120db

Alimentation : POE

Infrarouge : jusqu'a 40m ‘
Protection IP/IK : IP67 et IK10 ‘
Fonctionnalités avancées :

v Détection de véhicules et de piétons
v Franchissement de ligne

ODOOOOO

*Caméra type 5

Cette caméra permettra de répondre a 3 usages :
© Surveillance d'accés / 250ppm minimum attendu sur la zone
© Surveillance périmétrique d'un batiment ou de zone technique / 125ppm attendu sur la zone
© Surveillance de zone générale / 63ppm attendu sur la zone

L'équipement sera de type DAHUA IPC-PDBW82041-B360-S2 ou équivalent et devra disposer des
caractéristiques minimales suivantes :

Type : Caméra Multicapteurs (x4)

Résolution : 5M pixels

Objectif : Varifocale Motorisée 2.8mm a 12mm

WDR : 120db =
Alimentation : POE

Infrarouge : jusqu'a 30m
Protection IP/IK : IP66 et IK10

Fonctionnalités avancées : w
v' Détection de véhicules et de piétons

v Franchissement de ligne

VOOOOOOO

ELEC.25. INFRASTRUCTURE RESEAU

Dans le cadre des travaux, le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d'une infrastructure réseau sur
IP permettant de répondre aux usages actuels et futurs.

L'infrastructure réseau IP a mettre en ceuvre comprendra la fourniture et mise en service de :
& Commutateurs de distribution POE

La mise en ceuvre de cette infrastructure devra permettre une mutualisation des différents services apportés
sur le réseau IP tout en respectant l'isolation des flux qui y seront rattachés.

A. Commutateur de Distribution POE

Dans le cadre du marché, I'entreprise devra la fourniture de commutateur de distribution POE.

Ces commutateurs permettront la connexion des équipements de sireté.

* Commutateur de distribution standard

Dans le cadre du marché, I'entreprise devra la fourniture de commutateurs de distribution POE qui seront
implantés dans le local informatique en RDJ.

L'équipement devra permettre le raccordement des rocades, des équipements de siireté et leur alimentation
POE si nécessaire et devra avoir les caractéristiques minimales suivantes :

Commutation de niveau 2

48 ports 100/1000 base T POE

2 ports SFP 1G

Puissance POE : 780W

Rackable

Administrable

000000
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© Sauvegarde exportable sur un support informatique

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des accessoires permettant la pose des équipements et le raccordement
des différentes liaisons notamment les modules SFP cuivre et fibre pour lI'ensemble des équipements
concernant :

© Les liaisons vers les équipements

& Les liaisons vers chaque local/coffret technique

ELEC.26. SYSTEME DE GESTION D'ALERTES

Dans le cadre du projet, le maitre d'ouvrage souhaite la mise en ceuvre d'un systéme d'alertes.

Ce systeme devra permettre de répondre a minima a 1 besoin identifié par le maitre d'ouvrage, a savoir :
© Un systéme d'alerte anti-agression

Le systéme d'anti-agression sera déployé afin de permettre :
© Pour les agents d'accueil présent dans le hall, de déclencher une alarme en mobilité par I'appui du
bouton panique
© Pour tout collaborateur, de déclencher une alarme a chaque niveau par I'appui sur un bouton
d'alarme PPMS
© D'alerter:
v de maniére visuelle et/ou sonore les collaborateurs dans les circulations des étages

Pour cela, le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre de I'ensemble des équipements de ce systéme
comprenant les équipements suivants :

© Un serveur de gestion centralisé permettant :
v' L'acquisition d'alarmes
v' La notification d'alarmes
v La programmation de scénario
© Des dispositifs de déclenchement d'alerte mobiles et fixes
© Des diffuseurs sonores ou lumineux dans les étages
© Le cablage (CFA, CFO) de I'ensemble de l'installation de gestion d'alertes

Il sera aussi prévu par le présent lot dans le cadre de la mise en ceuvre du systéme les prestations suivantes :

© Le paramétrage du serveur de gestion (suivant prescriptions émises par le maitre d’ouvrage),

© Le paramétrage et la mise en service des différents dispositifs de déclenchement, d'acquisition
d'alarmes et diffusion d'alertes,

© La formation des utilisateurs au paramétrage du systeme, a I'exploitation/maintenance quotidienne,

© Les essais et auto controle exhaustifs de bon fonctionnement de l'installation

Le systeme de sécurité incendie existant devra garder la priorité sur le systeme de gestion d'alertes prévu,
pour assurer la priorité du signal d'évacuation incendie.

Les dispositifs de diffusion d'alertes devront diffuser un son (ou message parlé) distinct des signaux
d'évacuation (SSI)

A. Serveur de gestion d’'alertes

Le serveur de gestion d'alertes sera de type BODET SIGMA C ou équivalent qui sera implanté au sein du local
informatique en RDJ.

Il devra disposer des caractéristiques suivantes :
© Format: 19" 1U
& Communication :
o 4 entrées externes
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o 1 relais
o 2 ports Ethernet Gigabit
& Antenne de synchronisation radio incluse (type ALS162)
© Téléchargement et sauvegarde de configuration
© Licences incluses a prévoir :
o Logiciel SIGMA a installer sur un PC fournit par le MOA

B. Dispositif de déclenchement d'alertes
* Déclencheur manuel
Les déclencheurs manuels devront disposer des caractéristiques suivantes :

© Montage : Saillie m
& Couleur : Noir

&2 Contact: 2

* Dispositif d'alerte mobile

Les dispositifs d'alertes mobile (quantité 10) seront de type Télécommande HF ou équivalent, ils devront
disposer des caractéristiques suivantes :

Mode de déclenchement : Bouton x4

Mode de communication : radio 868,3 Mhz
Réseau : Wifi 2.4Ghz

Dimension : 58 x 42 x 16mm

Alimentation : station de charge incluse a prévoir
Format : Tour de cou et montre

VEVEVEVEVEY

* Boitier boutons de messages et d'alerte

Le bouton doit permettre de :

© Déclencher/Arréter la restitution de message audio standard ou d’alerte. bt “,""
© Activer/désactiver la programmation de sonneries e Iﬂ B8 n .
3 ] i . | RIEF
Le boitier sera équipé de : | J
© 4 boutons _

© 1 port Ethernet

C. Dispositif d'acquisition d'alarmes mobile

* Récepteur

Le récepteur sera de type BODET Récepteur HF ou équivalent permettant la récupération des alertes des
dispositifs d'alerte mobile. II devra disposer des caractéristiques suivantes :

2 4 relais Y= b -
© Alimentation incluse a prévoir I
D. Dispositif de diffusion d'alertes ' .

* Diffuseur lumineux
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Les diffuseurs lumineux sur IP seront de type BODET Harmonys Trio ou équivalent. Ils devront disposer
des caractéristiques suivantes :

© Programmation : via navigateur Web (http)

© Réseau : Ethernet

& Alimentation : POE

& Montage : saillie

© Les mélodies préenregistrées seront stockées dans la mémoire
interne au format MP3. i=

© Les textes seront stockés dans la mémoire du carillon.

© Le pilotage automatique des sonneries, des flashs et des textes doit se faire via le réseau
informatique depuis une horloge mére Sigma Mod ou Sigma C.

& Niveau sonore maximal : 90dB

© la couleur du signal lumineux de I'alarme PPMS sera de couleur bleue.

» Diffuseur sonore

Les diffuseurs sonores sur IP seront de type AXIS ou équivalent. Ils devront disposer des caractéristiques
suivantes :

Niveau sonore maximal : 90dB

Programmation : via navigateur Web (http)

Réseau : Ethernet

Alimentation : POE

Montage : saillie

Le pilotage automatique des sonneries, des flashs et des textes doit se faire via le

réseau informatique depuis une horloge mére Sigma Mod ou Sigma C.

VRV VRV Y]

ELEC.27. BARRIERES PHYSIQUES

Afin de renforcer la sécurité d'acces au site et aux batiments, I'entreprise devra :

Le renforcement des clétures existantes

Le remplacement des portes automatiques d'accés au batiment (dépose et remplacement)
L'ajout de rideau métallique pour chacune des portes automatiques remplacées

Le remplacement de 2 portes d'accés au batiment

Le remplacement d'un portillon et ajout d'une cléture sur le muret adjacent

VRV RV RV V]

La largeur de passage libre des portes servant d'issues de secours remplacées devra étre au moins égale a
celle des portes existantes ce point devra étre confirmer par I'entreprise titulaire du présent lot en phase
exécution (niveaux RdJ] et RdC).

A. CLOTURES

Dans le cadre du renforcement des clotures existantes, I'entreprise devra prévoir sur les zones identifiées ci-
dessous, la modification par surélévation des clotures existantes et mise en ceuvre d'accessoires pour le
renforcement de la sécurité d'acces, la zone de franchissement ne devant pas étre inférieur a 2m en partie
haute et supérieure a 20cm en partie basse.

© Zone 1 : Cafétéria

TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE PAGE 28 SUR 32




CPAM DE L'ARIEGE - RENFORCEMENT DE LA SURETE DU SITE
C.C.T.P. - LOT SURETE

© Zone 2 : Portillon

© Zone 3 : Portail

& Zone 4 : Arriére du batiment

La solution sera composée :
B Poteaux tubulaires métallique
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& Grillage de type treillis soudés avec picots haut et bas
© Accessoires d'anti escalade de type : collier et/ou herse (1/4 de rond)

Collier

Modes de poses attendus
& Cloture a sceller pour les zones au sol
& Clo6tures sur platines pour les poses sur les murets

A sceller Sur patin

Les travaux comprendront également les travaux de terrassement nécessaire a la pose des clotures (trous
avec évacuation des terres, pose, scellement au béton des poteaux, finition, etc...).

B. PORTES AUTOMATIQUES

Concernant les portes automatiques d'accés au batiment, elles seront composées pour chaque ensemble de :

X

Largeur de passage: 1 750 mm
Hauteur de passage: 2 300 mm
Longueur du mécanisme: 3 600 mm

Mécanisme de porte coulissante commande par micro-processeur de type record 20 DSTA

Caisson intérieur relevable, hauteur 150 mm, longueur 3615 mm

Poutre support, hauteur 1500 mm, longueur 3600 mm (les dimensions seront validées par
I'entreprise en exécution)

2 vantaux de porte vitrage feuilleté 44/2

O 000
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Repérage des portes vitrées conforme au DTU 39P5 (par exemple, deux bandes de 5 cm de large a
1,10m et 1,60 m de hauteur)

Verrouillage électromécanique

2 Commandes d'ouverture (intérieur et extérieur)

2 Détecteurs de présences

1 boitier de commande

1 commande d'ouverture par bouton poussoir pour la porte accés public

Conforme a l'article CO48 du reglement de sécurité dans les ERP (certificat de conformité a
transmettre en phase exécution par le titulaire du lot)
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En complément l'entreprise prévoira la mise en place d'un rideau métallique (1960mm x 2500mm - les
dimensions seront validées par I'entreprise en exécution) pour ces portes automatiques comprenant :

Un tablier en lame acier pleine
Une lame terminale renforcée
Coulisses en aluminium avec joint anti-bruit

Caisson d'enroulement en aluminium pour pose en applique
Motorisation tubulaire

O0000

L'entreprise devra le réemploi du contréle d'accés existant sur les portes (compris raccordement et essai).

C. PORTES D'ACCES AU BATIMENT

* Porte acces livraison

Concernant la porte d'accés livraison située au RDJ devant étre remplacée, elle devra disposer des
caractéristiques suivantes :
& Dimension : Largeur : 1800 Hauteur : 2050 (les dimensions seront
validées par I'entreprise en exécution)

Habillage extérieur / corniere plat tube : Corniere alu suivant bati existant

Systéme de verrouillage : serrure a contréle de béquille et sortie libre a prévoir

Systeme d'évacuation : conforme norme EN1125

Repérage des portes vitrées conforme au DTU 39P5 (par exemple, deux bandes de 5 cm de |a
1,10m et 1,60 m de hauteur)

© Nombre de vantaux : 2 égaux

& Type de pose : Rénovation

© Sens d'ouverture : Extérieure - Tirant a Droite

& Couleur : Gris (a valider avant commande)

& Cylindre + Clefs : a la charge du Maitre d'ouvrage

& Verrouillage du semi-fixe : Crémone pompier applique tournante

& Ferme porte : Dormakaba TS93 F3-5 (x2)

& Seuil : PMR étanche

& Paumelles 2 lames : x4 unités/vantail

© Sécurité du vitrage : Renforcée (44.2 Feuilleté)

& Vitrage intercalaire Alu noir argon : 44.2 Fe / 10 / 44.2 Clair Rw
39dB

& Habillage intérieur / couvre-joint : Couvre-joint suivant bati
existant
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L'entreprise devra le réemploi du contréle d'accés existant (compris raccordement et essai).

* Porte acces cafétéria

Concernant la porte d'accés cafétéria située au RDC devant étre remplacée, elle devra disposer des
caractéristiques suivantes :

Dimension : Largeur : 1200 Hauteur : 2050 (les dimensions seront validées par I'entreprise en
exécution)

Nombre de vantaux : 2 vantaux tiercés 2/3 1/3

Type de pose : Rénovation

Sens d'ouverture : Extérieure - Tirant a Gauche

Couleur : Gris (a valider avant commande)

Cylindre + Clefs : a la charge du Maitre d'ouvrage

Verrouillage du semi-fixe : Crémone pompier applique tournante

Ferme porte : Dormakaba TS93 F3-5 (x2)

Seuil : PMR étanche

Paumelles 2 lames : x3 unités/vantail

Sécurité du vitrage : Renforcée (44.2 Feuilleté)

Vitrage intercalaire Alu noir argon : 44.2 Fe / 10 / 44.2 Clair Rw 39dB
Habillage intérieur / couvre-joint : Couvre-joint suivant bati existant

Habillage extérieur / corniére plat tube : Corniére alu suivant bati existant
Systeme de verrouillage : serrure a controle de béquille et sortie libre a prévoir
Systéme d'évacuation : conforme norme EN1125

Repérage des portes vitrées conforme au DTU 39P5 (par exemple, deux bandes de 5 cm de large a
1,10m et 1,60 m de hauteur)
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L'entreprise devra le réemploi du contrdle d'accés existant (compris raccordement et essai).

D. PORTILLON

Concernant le portillon situé au RDC devant étre remplacée, il devra disposer des caractéristiques suivantes :

© Dimension : Largeur : 100 Hauteur : 1800 (les dimensions seront validées par
I'entreprise en exécution)

Nombre de vantaux : 1 égaux

Couleur : Blanc

Remplissage : Plein

Sens d'ouverture : réversible

Cylindre + Clefs : a la charge du Maitre d'ouvrage

Sortant : Poignée sortie libre

Entrant : Poignée de tirage fixe (ouverture possible du péne par clef)

Compris accessoires de pose et finition
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Fin du CCTP.
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