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ICMCB PESSAC   

Création d'une compensation d'air
CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE 

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer,dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en 

regard de chaque article le prix unitaire. 

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de 

fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du 

descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu 

de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur 

lesquelles elle s'engage.

L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix 

global et forfaitaire.

A24060_DCE_GO-CM_CDPGF.xlsx OTCE AQUITAINE



ICMCB PESSAC

Création d'une compensation d'air
CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

N ° DESIGNATION U Q ent. P.U. € MONTANT €

4.1 PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.1.1 Installations de chantier
   Plan d'installation de chantier ens

   Signalisation de chantier ens

   Panneau de chantier ens

   Clôtures de chantier et portails ens

   Moyens de levage ens

   Aire de lavage ens

   Raccordements provisoires de chantier ens

   Cantonnement de chantier ens

   Voie d'accès chantier et entretien ens

   Aire de stockage des déchets ens

   Plateforme cantonnement - stockage ens

4.1.2 Constat d'état des lieux ens

4.1.3 Implantation ens

4.1.4 Etudes et plans d'exécution ens

SOUS TOTAL HT PREPARATIONS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.2 TERRASSEMENTS

4.2.1 Terrassements particuliers m3

4.2.2 Evacuations des terres m3

4.2.3 Epuisement du fond de fouille (si nécessaire) ens

SOUS TOTAL HT TERRASSEMENTS

4.3 FONDATIONS PROFONDES

4.3.1 Installations - Préparation - Amenée / repli de matériel ens

4.3.2 Micropieux béton
Micropieux U 15 000,00 €         
Récolement ens 15 000,00 €         
Recépage U 15 000,00 €         
Essais ens 15 000,00 €         

4.3.3 Mission géotechnique G3 complémentaire ens

4.3.4 Remise à niveau des plates-formes m2

4.3.5 Plan de récolement ens

4.3.6 Massifs des têtes de micropieux
Béton m3 15 000,00 €         
Coffrage m2 15 000,00 €         
Acier HA kg 15 000,00 €         

SOUS TOTAL HT FONDATIONS PROFONDES

LOT  GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

OTCE AQUITAINE



ICMCB PESSAC

Création d'une compensation d'air
CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

N ° DESIGNATION U Q ent. P.U. € MONTANT €

LOT  GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

4.4 FONDATIONS 

4.4.1 Réglage du fond de fouille m2

4.4.2 Béton de propreté m2

4.4.3 Longrines béton armé
Béton m3 15 000,00 €         
Acier HA kg 15 000,00 €         

4.4.4 Traitement anti-termite m2

4.4.5 Plancher bas porté en béton armé
Béton m3 15 000,00 €         
Acier HA kg 15 000,00 €         

4.4.6 Semelle isolées en béton armé
Béton m3 15 000,00 €         
Acier HA kg 15 000,00 €         

4.4.7 Dalle support PAC
Plateforme m2 15 000,00 €         
Béton m3 15 000,00 €         
Acier HA / TS kg 15 000,00 €         

4.4.8 Arase étanche ml

4.4.9 Démolition dalle portée m2

4.4.10 Création dalle portée dans existant
Béton m3

Coffrage m2

Acier HA / TS kg

4.4.11 Reprise en sous œuvre
Sciage de fondations ml

Béton m3

Coffrage m2

Acier HA kg

SOUS TOTAL HT FONDATIONS

4.5 RESEAUX ENTERRES

4.5.1 Canalisations d'évacuations EU-EP
EU ml 15 000,00 €         
EP ml 15 000,00 €         

4.5.2 Fourreaux
CFO - CFA ml 15 000,00 €         
Chauffage - eau glacée ml 15 000,00 €         
AEP ml 15 000,00 €         

4.5.3 Nettoyage et passage caméra ens

4.5.4 Siphons de sol U

SOUS TOTAL HT RESEAUX ENTERRES

OTCE AQUITAINE



ICMCB PESSAC

Création d'une compensation d'air
CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

N ° DESIGNATION U Q ent. P.U. € MONTANT €

LOT  GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

4.6 SUPERSTRUCTURE

4.6.1 Maçonnerie y compris CV, CH m2

4.6.2 Poutres et consoles en béton armé
Béton m3 15 000,00 €         
Coffrage m2 15 000,00 €         
Acier HA kg 15 000,00 €         

4.6.3 Linteaux 
Béton m3 15 000,00 €         
Coffrage m2 15 000,00 €         
Acier HA kg 15 000,00 €         

4.6.4 Plancher en béton armé
Béton m3 15 000,00 €         
Coffrage m2 15 000,00 €         
Acier HA / ts kg 15 000,00 €         

80,00 €                 
4.6.5 Acrotères en béton armé

Béton m3 15 000,00 €         
Coffrage m2 15 000,00 €         
Acier HA kg 15 000,00 €         

SOUS TOTAL HT SUPERSTRUCTURE

4.7 OUVRAGES DIVERS

4.7.1 Réservations et Rebouchages des trémies planchers et percements murs ens

4.7.2 Rebouchage ouverture m2

4.7.3 Traitement des joints de dilatation verticaux ml

4.7.4 Couvre-joints de dilatation ml

4.7.5 Seuils ml

4.7.6 Dressage encadrement d'ouvertures ml

3.7.7 Enduit hydrofuge m2

3.7.8 Enduit extérieur m2

SOUS TOTAL HT OUVRAGE DIVERS

OTCE AQUITAINE



ICMCB PESSAC

Création d'une compensation d'air
CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

N ° DESIGNATION U Q ent. P.U. € MONTANT €

LOT  GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

4.8 OUVRAGES METALLIQUES

4.8.1 Support métalliques gaines kg

4.8.2 Renforts métalliques anti-déversement des pannes existantes (entre pannes) kg

4.8.3 Chevêtres métalliques kg

4.8.4
Renforts métalliques anti-déversement des pannes existantes (au droit des 

butées existantes)
kg

SOUS TOTAL HT OUVRAGES METALLIQUES

MONTANT TOTAL HT €
TVA 20,00 %

MONTANT TOTAL TTC €

OTCE AQUITAINE


