CREATION D'UNE COMPENSATION D'AIR ET RENOVATION ENERGETIQUE DU BÂTIMENT DE L'ICMCB A PESSAC (33)CNRS - DELEGATION AQUITAINE

CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX

GLOBALE ET FORFAITAIRE

C.D.P.G.F.

DCE

LOT 01 - GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

SEPTEMBRE 2026

	Nom	Fonction	Signature	Date
Etabli par :	M. LE PICHON	Ingénieur		25/09/2026
Vérifié par :	C. MULLER	Ingénieur		25/09/2026
Approuvé par :	C. SAINTIN			
IDENTIFIANT	**Projet**	**Interne**		**Indice**
	A24060			**0**

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer,dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.

L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

LOT GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE					
N °	**DESIGNATION**	**U**	**Q ent.**	**P.U. €**	**MONTANT €**
4.1	**PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER**				
4.1.1	**Installations de chantier**				
	Plan d'installation de chantier	ens			
	Signalisation de chantier	ens			
	Panneau de chantier	ens			
	Clôtures de chantier et portails	ens			
	Moyens de levage	ens			
	Aire de lavage	ens			
	Raccordements provisoires de chantier	ens			
	Cantonnement de chantier	ens			
	Voie d'accès chantier et entretien	ens			
	Aire de stockage des déchets	ens			
	Plateforme cantonnement - stockage	ens			
4.1.2	**Constat d'état des lieux**	ens			
4.1.3	**Implantation**	ens			
4.1.4	**Etudes et plans d'exécution**	ens			
	SOUS TOTAL HT PREPARATIONS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER				
4.2	**TERRASSEMENTS**				
4.2.1	**Terrassements particuliers**	m3			
4.2.2	**Evacuations des terres**	m3			
4.2.3	**Epuisement du fond de fouille (si nécessaire)**	ens			
	SOUS TOTAL HT TERRASSEMENTS				
4.3	**FONDATIONS PROFONDES**				
4.3.1	**Installations - Préparation - Amenée / repli de matériel**	ens			
4.3.2	**Micropieux béton**				
	Micropieux	U			
	Récolement	ens			
	Recépage	U			
	Essais	ens			
4.3.3	**Mission géotechnique G3 complémentaire**	ens			
4.3.4	**Remise à niveau des plates-formes**	m2			
4.3.5	**Plan de récolement**	ens			
4.3.6	**Massifs des têtes de micropieux**				
	Béton	m3			
	Coffrage	m2			
	Acier HA	kg			
	SOUS TOTAL HT FONDATIONS PROFONDES				

LOT GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE					
N °	**DESIGNATION**	**U**	**Q ent.**	**P.U. €**	**MONTANT €**
4.4	**FONDATIONS**				
4.4.1	**Réglage du fond de fouille**	m2			
4.4.2	**Béton de propreté**	m2			
4.4.3	**Longrines béton armé**				
	Béton	m3			
	Acier HA	kg			
4.4.4	**Traitement anti-termite**	m2			
4.4.5	**Plancher bas porté en béton armé**				
	Béton	m3			
	Acier HA	kg			
4.4.6	**Semelle isolées en béton armé**				
	Béton	m3			
	Acier HA	kg			
4.4.7	**Dalle support PAC**				
	Plateforme	m2			
	Béton	m3			
	Acier HA / TS	kg			
4.4.8	**Arase étanche**	ml			
4.4.9	**Démolition dalle portée**	m2			
4.4.10	**Création dalle portée dans existant**				
	Béton	m3			
	Coffrage	m2			
	Acier HA / TS	kg			
4.4.11	**Reprise en sous œuvre**				
	Sciage de fondations	ml			
	Béton	m3			
	Coffrage	m2			
	Acier HA	kg			
	SOUS TOTAL HT FONDATIONS				
4.5	**RESEAUX ENTERRES**				
4.5.1	**Canalisations d'évacuations EU-EP**				
	EU	ml			
	EP	ml			
4.5.2	**Fourreaux**				
	CFO - CFA	ml			
	Chauffage - eau glacée	ml			
	AEP	ml			
4.5.3	**Nettoyage et passage caméra**	ens			
4.5.4	**Siphons de sol**	U			
	SOUS TOTAL HT RESEAUX ENTERRES				

LOT GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE					
N °	**DESIGNATION**	**U**	**Q ent.**	**P.U. €**	**MONTANT €**
4.6	**SUPERSTRUCTURE**				
4.6.1	**Maçonnerie y compris CV, CH**	m2			
4.6.2	**Poutres et consoles en béton armé**				
	Béton	m3			
	Coffrage	m2			
	Acier HA	kg			
4.6.3	**Linteaux**				
	Béton	m3			
	Coffrage	m2			
	Acier HA	kg			
4.6.4	**Plancher en béton armé**				
	Béton	m3			
	Coffrage	m2			
	Acier HA / ts	kg			
4.6.5	**Acrotères en béton armé**				
	Béton	m3			
	Coffrage	m2			
	Acier HA	kg			
	SOUS TOTAL HT SUPERSTRUCTURE				
4.7	**OUVRAGES DIVERS**				
4.7.1	**Réservations et Rebouchages des trémies planchers et percements murs**	ens			
4.7.2	**Rebouchage ouverture**	m2			
4.7.3	**Traitement des joints de dilatation verticaux**	ml			
4.7.4	**Couvre-joints de dilatation**	ml			
4.7.5	**Seuils**	ml			
4.7.6	**Dressage encadrement d'ouvertures**	ml			
3.7.7	**Enduit hydrofuge**	m2			
3.7.8	**Enduit extérieur**	m2			
	SOUS TOTAL HT OUVRAGE DIVERS				

LOT GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE					
N °	DESIGNATION	U	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
4.8	OUVRAGES METALLIQUES				
4.8.1	Support métalliques gaines	kg			
4.8.2	Renforts métalliques anti-déversement des pannes existantes (entre pannes)	kg			
4.8.3	Chevêtres métalliques	kg			
4.8.4	Renforts métalliques anti-déversement des pannes existantes (au droit des butées existantes)	kg			
	SOUS TOTAL HT OUVRAGES METALLIQUES				
	MONTANT TOTAL HT € TVA 20,00 % MONTANT TOTAL TTC €				