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ICMCB PESSAC CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
Création d'une compensation d'air

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compléte de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer,dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en
regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de

fourniture et de mise en ceuvre inhérentes a celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du
descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener a leur terme les travaux faisant I'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par I'Entreprise, compte tenu
de I'étude réalisée et de I'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Les quantités sont données a titre indicatif, I'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur
lesquelles elle s'engage.

L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maitre d'Oeuvre et de s'engager sur un prix
global et forfaitaire.
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ICMCB PESSAC

Création d'une compensation d'air

CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

LOT GROS-CEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

N°

Qent.

P.U.€

MONTANT €

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.23

4.3

4.3.1

4.3.2

433

4.3.4

4.3.5

4.3.6

DESIGNATION U
PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier
Plan d'installation de chantier ens
Signalisation de chantier ens
Panneau de chantier ens
Clotures de chantier et portails ens
Moyens de levage ens
Aire de lavage ens
Raccordements provisoires de chantier ens
Cantonnement de chantier ens
Voie d'acces chantier et entretien ens
Aire de stockage des déchets ens
Plateforme cantonnement - stockage ens
Constat d'état des lieux ens
Implantation ens
Etudes et plans d'exécution ens
SOUS TOTAL HT PREPARATIONS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
TERRASSEMENTS
Terrassements particuliers m3
Evacuations des terres m3
Epuisement du fond de fouille (si nécessaire) ens
SOUS TOTAL HT TERRASSEMENTS
FONDATIONS PROFONDES
Installations - Préparation - Amenée / repli de matériel ens
Micropieux béton
Micropieux U
Récolement ens
Recépage U
Essais ens
Mission géotechnique G3 complémentaire ens
Remise a niveau des plates-formes m2
Plan de récolement ens
Massifs des tétes de micropieux
Béton m3
Coffrage m2
Acier HA kg
SOUS TOTAL HT FONDATIONS PROFONDES
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ICMCB PESSAC
Création d'une compensation d'air

CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

LOT GROS-CEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

N° DESIGNATION

4.4 |FONDATIONS
4.4.1 |Réglage du fond de fouille
4.4.2 |Béton de propreté

4.4.3 |Longrines béton armé
Béton
Acier HA

4.4.4 |Traitement anti-termite

4.4.5 |Plancher bas porté en béton armé
Béton
Acier HA

4.4.6 |Semelle isolées en béton armé
Béton
Acier HA

4.4.7 |Dalle support PAC
Plateforme
Béton

Acier HA /TS

4.4.8 |Arase étanche
4.4.9 |Démolition dalle portée

4.4.10 |Création dalle portée dans existant
Béton

Coffrage

Acier HA / TS

4.4.11 |Reprise en sous ceuvre
Sciage de fondations
Béton

Coffrage

Acier HA

4.5 |RESEAUX ENTERRES

4.5.1 |Canalisations d'évacuations EU-EP
EU
EP

4.5.2 |Fourreaux

CFO - CFA

Chauffage - eau glacée
AEP

4.5.3 |Nettoyage et passage caméra

4.5.4 |Siphons de sol

SOUS TOTAL HT FONDATIONS

SOUS TOTAL HT RESEAUX ENTERRES

U Q ent. P.U.€ MONTANT €

m2

m2

m3
kg

m2

m3
kg

m3
kg

m2
m3
kg

ml

m2

m3
m2

kg

ml
m3
m2
kg

ml
ml

ml
ml
ml

ens
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ICMCB PESSAC

CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

Création d'une compensation d'air

LOT GROS-CEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

3.7.7

3.7.8

DESIGNATION

SUPERSTRUCTURE
Macgonnerie y compris CV, CH
Poutres et consoles en béton armé
Béton
Coffrage
Acier HA
Linteaux
Béton
Coffrage
Acier HA
Plancher en béton armé
Béton
Coffrage
Acier HA / ts
Acroteéres en béton armé
Béton

Coffrage
Acier HA

SOUS TOTAL HT SUPERSTRUCTURE

OUVRAGES DIVERS

Réservations et Rebouchages des trémies planchers et percements murs
Rebouchage ouverture

Traitement des joints de dilatation verticaux

Couvre-joints de dilatation

Seuils

Dressage encadrement d'ouvertures

Enduit hydrofuge

Enduit extérieur

SOUS TOTAL HT OUVRAGE DIVERS

U

m2

m3
m2
kg

m3
m2

kg

m3
m2
kg

m3
m2

kg

Qent.

P.U.€

MONTANT €

ens

m2

ml

ml

ml

ml

m2

m2
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ICMCB PESSAC

CDPGF - LOT 01 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

Création d'une compensation d'air

LOT GROS-CEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

DESIGNATION

OUVRAGES METALLIQUES

Support métalliques gaines

Renforts métalliques anti-déversement des pannes existantes (entre pannes)
Chevétres métalliques

Renforts métalliques anti-déversement des pannes existantes (au droit des
butées existantes)

SOUS TOTAL HT OUVRAGES METALLIQUES

MONTANT TOTAL HT €
TVA 20,00 %
MONTANT TOTALTTC €

U

kg

kg

kg

kg

Qent.

P.U.€

MONTANT €
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