CREATION D'UNE COMPENSATION D'AIR ET RENOVATION ENERGETIQUE DU BÂTIMENT DE L'ICMCB A PESSAC (33)CNRS - DELEGATION AQUITAINE

CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX

GLOBALE ET FORFAITAIRE

C.D.P.G.F.

DCE

LOT 02 - VRD

SEPTEMBRE 2026

	Nom	Fonction	Signature	Date
Etabli par :	C. DEGAS	Ingénieur		25/09/2026
Vérifié par :	C. SAINTIN	Ingénieur		25/09/2026
Approuvé par :				
IDENTIFIANT	**Projet**	**Interne**		**Indice**
	A24060			**0**

N°	DÉSIGNATION	U	Q. Ent.	P.U.	P.T (€ HT)
	ICMCB PESSAC				
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.1	Vérification de l'implantation des réseaux existants	Ens			
1.2	Reconnaissance des lieux et du sous-sol	Ens			
1.3	Démarches administratives	Ens			
1.4	Travaux à proximité d'ouvrages souterrains	Ens			
1.5	Etudes d'exécution / préparation de chantier	Ens			
1.6	Installation de chantier	Ens			
1.7	Implantation et piquetage	Ens			
1.8	Maintien de l'écoulement des eaux	Ens			
1.9	Gestion des déchets par tri sélectif	Ens			
1.10	Documents à fournir par l'entreprise	Ens			
	SOUS-TOTAL EN € HT TRAVAUX PREPARATOIRES				
2 - TERRASSEMENTS					
2.1	Repérage préalable des réseaux existants	Ens			
2.2	Protection des réseaux divers existants	Ens			
2.3	Scarification des revêtements existants	m2			
2.4	Démolition structure de chaussée et trottoir	m2			
2.5	Evacuation matériaux divers existants	Ens			
2.6	Nettoyage du terrain	m2			
2.7	Décapage de la terre végétale et suppression massif végétal	m2			
2.8	Dépose et repose des ouvrages existants (panneaux de signalisation, , portiques d'entrée, barrière, clôtures…)	Ens			
2.9	Terrassements en déblais	m3			
2.10	Sous couche anti-contaminante	m2			
2.11	Terrassement en remblais	m3			
2.12	Remise à niveau des ouvages existants	Ens			
2.13	Modelage, nappage et engazonnement	m2			
2.14	Enlevement des terres et gravois en excedents	Ens			
	SOUS-TOTAL EN € HT TERRASSEMENTS				

N°	DÉSIGNATION	U	Q. Ent.	P.U.	P.T (€ HT)
3 - STRUCTURES ET REVETEMENTS					
3.1	Couche de fondation en GNT 0/63.5	m3			
3.2	Couche de base en GNT 0/31,5	m3			
3.3	Couche de roulement en béton bitumineux 0/10	m2			
3.4	Bordure T2	ml			
	SOUS-TOTAL EN € HT STRUCTURES ET REVETEMENTS				
4 - ASSAINISSEMENT					
	EAUX USEES				
4.1	Canalisation eaux usées - PVC CR8 diamètre 160	ml			
4.2	Fourniture et pose des regards de branchement EU	U			
4.3	Raccordement eaux usées sortie batiment	U			
4.4	Raccordement eaux usées sur réseau existant	Ens			
4.5	Curage des canalisations	Ens			
4.6	Réalisation des essais et contrôle caméra sur les canalisations	Ens			

N°	DÉSIGNATION	U	Q. Ent.	P.U.	P.T (€ HT)
	EAUX PLUVIALES				
4.7	Canalisation eaux pluviales - PVC CR8 diamètre 160	ml			
4.8	Fourniture et pose des regards de branchement EP	U			
4.9	Raccordement eaux pluviales sortie batiment	U			
4.10	Caniveaux grille de seuil de porte	ml			
4.11	Raccordement eaux pluviales sur réseau existant	Ens			
4.12	Curage des canalisations	Ens			
4.13	Réalisation des essais et contrôle caméra sur les canalisations	Ens			
	SOUS-TOTAL EN € HT ASSAINISSEMENT				
5 - RESEAUX DE DESSERTE					
5.1	Repérage des réseaux existants	Ens			
5.2	Tranchée pour réseaux divers	ml			
5.3	Fourreaux TPC	ml			
5.4	Fourreaux PVC	ml			
5.5	Chambre de tirage	U			
5.6	Regard AEP	U			
	SOUS-TOTAL EN € HT RESEAUX DE DESSERTE				

N°	DÉSIGNATION	U	Q. Ent.	P.U.	P.T (€ HT)
	RECAPITULATIF LOT 02 - VRD				
	1 - TRAVAUX PREPARATOIRES	ENS			
	2 - TERRASSEMENTS	ENS			
	3 - STRUCTURE ET REVETEMENTS	ENS			
	4 - ASSAINISSEMENT	ENS			
	5 - RESEAUX DE DESSERTE	ENS			
	TOTAL H.T. TRAVAUX DE BASE LOT N°02 : VRD				
	T.V.A. 20.00 %				
	TOTAL T.T.C. TRAVAUX DE BASE LOT N°02 : VRD				