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Projet Indice

A24060 0

DCE

LOT 02 -  VRD

SEPTEMBRE 2026

IDENTIFIANT

Interne

C.D.P.G.F.

CREATION D’UNE COMPENSATION D’AIR ET RENOVATION 

ENERGETIQUE DU BÂTIMENT DE L’ICMCB A PESSAC (33)CNRS - 

DELEGATION AQUITAINE

CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX 

GLOBALE ET FORFAITAIRE



CNRS - ICMCB Lot 02: VRD

N° U Q. Ent. P.U. P.T (€ HT)

ICMCB PESSAC

1 -  TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Vérification de l'implantation des réseaux existants Ens

1.2 Reconnaissance des lieux et du sous-sol Ens

1.3 Démarches administratives Ens

1.4 Travaux à proximité d'ouvrages souterrains Ens

1.5 Etudes d'exécution / préparation de chantier Ens

1.6 Installation de chantier Ens

1.7 Implantation et piquetage Ens

1.8 Maintien de l'écoulement des eaux Ens

1.9 Ens

1.10 Documents à fournir par l'entreprise Ens

SOUS-TOTAL EN € HT TRAVAUX PREPARATOIRES

2 -  TERRASSEMENTS

2.1 Repérage préalable des réseaux existants Ens

2.2 Protection des réseaux divers existants Ens

2.3 Scarification des revêtements existants m2

2.4 Démolition structure de chaussée et trottoir m2

2.5 Evacuation matériaux divers existants Ens

2.6 Nettoyage du terrain m2

2.7 Décapage de la terre végétale et suppression massif végétal m2

2.8 Dépose et repose des ouvrages existants Ens

(panneaux de signalisation, , portiques d'entrée, barrière, clôtures…)

2.9 Terrassements en déblais m3

2.10 Sous couche anti-contaminante m2

2.11 Terrassement en remblais m3

2.12 Remise à niveau des ouvages existants Ens

2.13 Modelage, nappage et engazonnement m2

2.14 Enlevement des terres et gravois en excedents Ens

SOUS-TOTAL EN € HT TERRASSEMENTS

DÉSIGNATION

Gestion des déchets par tri sélectif
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CNRS - ICMCB Lot 02: VRD

N° U Q. Ent. P.U. P.T (€ HT)DÉSIGNATION

3 -  STRUCTURES ET REVETEMENTS

3.1 Couche de fondation  en GNT 0/63.5 m3

3.2 Couche de base  en GNT 0/31,5 m3

3.3 Couche de roulement en béton bitumineux 0/10 m2

3.4 Bordure T2 ml

SOUS-TOTAL EN € HT STRUCTURES ET REVETEMENTS

4 -  ASSAINISSEMENT

EAUX USEES

4.1 Canalisation eaux usées - PVC CR8 diamètre 160 ml

4.2 Fourniture et pose des regards de branchement EU U

4.3 Raccordement eaux usées sortie batiment U

4.4 Raccordement eaux usées sur réseau existant Ens

4.5 Curage des canalisations Ens

4.6 Réalisation des essais et contrôle caméra  sur les canalisations Ens
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CNRS - ICMCB Lot 02: VRD

N° U Q. Ent. P.U. P.T (€ HT)DÉSIGNATION

EAUX PLUVIALES

4.7 Canalisation eaux pluviales - PVC CR8 diamètre 160 ml

4.8 Fourniture et pose des regards de branchement EP U

4.9 Raccordement eaux pluviales sortie batiment U

4.10 Caniveaux grille de seuil de porte ml

4.11 Raccordement eaux pluviales sur réseau existant Ens

4.12 Curage des canalisations Ens

4.13 Réalisation des essais et contrôle caméra  sur les canalisations Ens

SOUS-TOTAL EN € HT ASSAINISSEMENT

5 -  RESEAUX DE DESSERTE

5.1 Repérage des réseaux existants Ens

5.2 Tranchée pour réseaux divers ml

5.3 Fourreaux TPC ml

5.4 Fourreaux PVC ml

5.5 Chambre de tirage U

5.6 Regard AEP U

SOUS-TOTAL EN € HT RESEAUX DE DESSERTE
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CNRS - ICMCB Lot 02: VRD

N° U Q. Ent. P.U. P.T (€ HT)DÉSIGNATION

RECAPITULATIF LOT 02 - VRD

1 -  TRAVAUX PREPARATOIRES ENS

2 -  TERRASSEMENTS ENS

3 -  STRUCTURE ET REVETEMENTS ENS

4 -  ASSAINISSEMENT ENS

5 - RESEAUX DE DESSERTE ENS

TOTAL H.T. TRAVAUX DE BASE LOT N°02 : VRD

T.V.A. 20.00 %

TOTAL T.T.C.  TRAVAUX DE BASE LOT N°02 : VRD
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