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1. GENERALITES 

1.1. OBJET 

Le présent document est le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) qui définit les 

ouvrages à réaliser au titre du lot N°08 – EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES dont l’objet est de 

permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition, sans restrictions ni réserves pour la 

création d’une compensation d’air et rénovation énergétique du bâtiment de l’institut de chimie et de la matière 
condensée de bordeaux à Pessac (33) en liaison avec les autres pièces du DCE. 
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES 

2.1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

2.1.1.1 ETAT DES LIEUX 

L’ensemble des laboratoires sont équipés de sorbonne, de BOA, de hotte et d’armoires ventilées 

suivant les cas. 

 

2.1.1.2 DEPOSE DES OUVRAGES 

Dépose de l’ensemble des sorbonnes à remplacer. 

 

2.1.1.3 EQUIPEMENTS TYPE SORBONNE 

Les travaux comprendront : 

 La fourniture et pose et raccordement (aéraulique et hydraulique) des sorbonnes. 

 

2.1.1.4 DIVERS 

Les travaux comprendront : 

 Le repérage et étiquetage des équipements ; 

 Les essais et opérations de mise en service ; 

 La formation du personnel pour conduite des installations et opérations de maintenance. 

 

Les essais de confinement et de conformité des sorbonnes seront à la charge du maitre d’ouvrage. 

 

2.1.2. TRANCHES DE TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés en plusieurs tranches : 

 Tranche ferme : zones C, D, E et F 

 Tranche optionnelle 01 : zone A 

 Tranche optionnelle 02 : zone B 

 

2.1.3. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) 

 Sans objet 

 

2.1.4. PHASAGE 

 Le phasage des travaux sera réalisé par secteur, voir CCTP du lot 00 
 

2.1.5. LIMITES DE PRESTATIONS 

 Voir annexes du CCTP du lot 00 

 

2.1.6. DOCUMENTS A REMETTRE 
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2.1.6.1 DOCUMENTS D’EXECUTION ET DE CHANTIER 

GÉNÉRALITÉS 

La maîtrise d’œuvre a, vis-à-vis du maître d’ouvrage, une mission de type loi MOP de base sans les 

études d’exécutions. 

Les plans remis au dossier de consultation ne sont qu’indicatifs pour permettre à l’entreprise 

d’apprécier et de chiffrer les travaux à réaliser nécessaires pour atteindre les objectifs indiqués au 

DCE. 

C’est pourquoi, en complément aux documents remis au dossier de consultation par la maîtrise 

d’œuvre, l'Entrepreneur établira, avant toute réalisation, les documents techniques d’exécution 

nécessaires avant toute réalisation d’ouvrages. 

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les côtes des plans, 

coupes etc., et de signaler au Maître d'Œuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient 

constater ou de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. 

Les entrepreneurs devront établir également tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur 

incombant dans le cadre de l'exécution de leur marché, et que le Maître d'Œuvre jugera utile à la 

bonne exécution des ouvrages. 

Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages 

afin de faire apparaître clairement tous les détails de l'exécution. Ils seront côtés et indiqueront 

toutes les dimensions, sections, diamètres etc., utiles. 

Tous les documents devront être remis dans des délais compatibles avec le planning des travaux 

établis par l’O.P.C. 

Liste des documents à remettre (liste non exhaustive) : 

 Plans de réservations ; 

 Les plans remis au projet mis à jour en fonction des plans architectes phase exécution avec 

l’ensemble des équipements ; 
 Les coupes à chaque point particulier demandées par la synthèse ; 

 Les schémas électriques des armoires et coffrets ; 

 Les spécifications techniques détaillées du matériel proposé ; 

 Tous autres plans d'exécution autres que ceux fournis au dossier de consultation ; 
 Les plans d’exécution avec l’implantation des équipements ; 

 Les notices techniques de chaque équipement avec, dans le cas d’une modification des 

références du CCTP, un dossier reprenant les fiches des équipements prévus au CCTP et celles 

proposées par l’entreprise ; 
 Les procès verbaux permettant de vérifier la conformité de certains équipements à la 

réglementation. 

VISA 

Les travaux ne pourront être commencés avant approbation de ces documents par le Maître d'Œuvre. 

Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine 

et entière. 

Tous les documents seront parfaitement lisibles, identifiés et signés par leurs auteurs afin d’assurer 

leur traçabilité. L’inobservation de ces règles entraînera le refus des documents concernés. 

Le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage demeurant juges en chaque cas d'espèce, ont toute autorité 

et pouvoir de décision pour rejeter une proposition de matériel ou matériau qu'ils estiment ne pas 
répondre aux définitions caractéristiques minimales exigées. 

Aucune entreprise ne peut s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critère d'ordre 

financier. L'entreprise est tenue de se soumettre au choix arrêté et de fournir dans le cadre de son 
marché les matériels ou matériaux retenus. 

Par contre, si l'indication d'une marque ou d'un type est mentionnée sans être suivie des termes "ou 

similaire" "ou équivalent", etc., la définition ainsi exprimée précise soit l'absence de modèle 
correspondant en autres fournitures, soit le choix du Maître d'Œuvre d'un modèle ou d'une fourniture 

déterminée, pour des raisons esthétiques ou techniques. 
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Au cas où l'entrepreneur décèlerait des erreurs, omissions ou contradictions, il aurait l’obligation d’en 

faire part par écrit au Maître d’œuvre. 

En cas de modification acceptée, tous les documents existants visés ou non, devront être 

immédiatement modifiés, au frais de l'Entrepreneur et visés pour mise en conformité, et ceci avant 

exécution des modifications. 

Les techniques développées par le Maître d’œuvre lors des études de conception, font parfois appel à 

des procédés non traditionnels de technique non courante hors du champ d’application des avis 

techniques ou du cahier des charges. 

A défaut d’avis technique ou de cahier des charges approuvé par un organisme agréé, les entreprises 

chargées de la réalisation de ces ouvrages devront prendre en charge tous les frais liés à cette 
procédure, les honoraires de l’organisme rapporteur, ainsi que tous les essais que pourrait demander 

le Comité d’expert et le C.S.T.B.. Il est précisé que l’entreprise a obligation d’obtenir une appréciation 

favorable de la commission d’expert. Par ailleurs, avant même de lancer la procédure ATEX, 

l’entreprise devra obtenir du C.S.T.B. un courrier attestant de la faisabilité de la technique proposée. 

 

2.1.6.2 APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

Conformément aux prescriptions du CCTP 0, sera remis après achèvement des travaux un dossier 

composé des éléments suivants : 

 Un sommaire général présentant la liste des documents compris dans le dossier de 
récolement et dans chaque classeur ; 

 Une description sommaire de l’installation réalisée ; 

 Les documents d'exécution et de chantier mis à jour tels que construits. Les plans et schémas 

mentionnant les paramètres de fonctionnement (puissances électriques et thermiques, 
vitesses, charges, efforts, intensités, débits, températures, etc.) des divers appareils, organes 

ou accessoires d’un même équipement ; 

 Les marques et références et coloris des équipements et toutes les matières utilisées ; 

 Toutes les notices de fonctionnement des installations pour l'information des usagers ; 
 Toutes les informations nécessaires à l'entretien des installations ; 

 Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant à toute personne 

chargée de la maintenance, d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les 

différents matériels mis en œuvre ; 
 Une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le Maître 

d'Ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en œuvre (marques et 

caractéristiques des matériels, notices de fonctionnement et d'entretien) ; 

 L'état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur 
périodicité ;  

 Les rapports d’essais et mise en service ; 

 Les plans originaux respecteront les formats de la Norme E 04.002. 

 

Ce dossier comprendra une notice rédigée d’entretien et maintenance pour chaque appareil ou 

équipement, indiquant : 

 Moyens et cheminements d'accès, mesures de sécurité ; 
 Nature des opérations à effectuer ; 

 Périodicités de celles-ci ; 

 Matériaux et consommables à utiliser ; 

 Etc. 

Le dos et la couverture des classeurs comporteront une étiquette mentionnant : 

 

 La désignation de l’affaire et son année de réalisation ; 

 Le lot concerné. 
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L’ensemble des documents constituant le dossier : documents techniques, P.V. d’essais, avis 

techniques, plans et schémas de récolement, notices d’exploitation et d’entretien seront perforés et 
regroupés dans des classeurs à broches normalisés. 

Des intercalaires à onglets sépareront respectivement chaque groupe les documents. 

Sur chaque plan, la nomenclature renverra aux documents techniques et notices d’entretien, 

réciproquement sera indiqué sur ces dernières le repère de nomenclature mentionné sur les plans. 

Les P.V. d’essais et de classement des matériels participant au système de sécurité incendie seront 

intégrés avec renvoi à la nomenclature citée ci avant. 

Ces documents seront à remettre en autant d’exemplaire qu’en demandera le Maître d'Ouvrage et 

devront être au préalable validés par le Maître d’œuvre. 

 

2.1.7. QUALIFICATION 

Voir Pièce administrative d’appel d’offre. 
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3. DONNEES DE BASE 

3.1. NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations prévues au titre du présent CCTP devront tenir compte des stipulations, lois, décrets, 

ordonnances, circulaires, normes françaises, documents techniques unifiés, DTU, règles de calculs, 

Avis Techniques, Instructions Techniques..., applicables aux travaux décrits dans le présent document 
et en vigueur à la date de la remise de l’offre. 

L’ensemble des sujétions de pose, mise en service et essais devront également se conformer aux 

règles de l’Art. 

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, l’Entrepreneur devra en avertir le 

Maître d’Œuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de façon à livrer, à la mise en 
service, une installation conforme aux dernières dispositions. 

L’Entreprise tiendra compte des observations et recommandations des rapports du Bureau de 

Contrôle et P.G.C.S.P.S. 
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4. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES 

4.1. MARQUES ET MATERIELS 

Les marques de matériels ci-dessous, sont données afin de situer le niveau de prestation compte tenu 

du patrimoine existant ; l'Entreprise peut présenter d'autres marques, mais elle doit le faire en 

respectant les équivalences sur les deux critères de qualités techniques et technologiques parmi 
celles portées ci-après (liste non exhaustive) : 

 

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modèle (ou une seule de ces désignations) 

sont indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le niveau de qualité des 

matériels ou des éléments prévus. L’entrepreneur pourra soumettre à l’approbation du BET et 
seulement en variante un matériel de remplacement de type, qualité et emploi équivalent au modèle 

indiqué. 

En particulier, l’Entreprise aura à sa charge les incidences qu’un changement de références induirait 

sur les autres corps d’état et intervenants du projet, compris reprises éventuelles d’étude. 

 

 

4.2. OUVRAGES DE DEPOSE 

4.2.1. EQUIPEMENTS SUPPRIMES 

Les sorbonnes et les hottes des laboratoires concernés par les travaux seront déposés suivant le tableau en 

annexe. 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la dépose et l’évacuation des sorbonnes, des hottes et paillasses 

associées à supprimer y compris support, accessoires, déconnexions et toutes sujétions. 

4.2.2. EQUIPEMENTS CONSERVES 

L’ensemble des BOA, hotte et armoires ventilées. 

Les sorbonnes conservées seront adaptées en fonction des nouveaux besoins (voir tableau en annexe).  

Elles seront alors équipées d’un nouveau système de régulation de même marque et type que les sorbonnes 

remplacées qui sera fourni par le lot CVC et posé par le présent lot. 

 

4.3. OUVRAGES NEUFS 

Le présent lot devra la fourniture, pose et le raccordement (hydraulique et aéraulique) de l’ensemble 

des équipements de laboratoires tels que spécifiés sur les plans architectes et dans les tableaux 
récapitulatifs en annexe. 

Nota : La fourniture des flexibles pour raccordements en eau et gaz sont à la charge des lots Fluides 

spéciaux et Plomberie sanitaire. 
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Exemple de sorbonne 
 

 Sorbonnes 

 Généralités 
Fluides 

(par sorbonne) 

Local Nb 

Long.  

(en 

m) 

Prof. 

(en 

m) 

Nb 
cuves 

EF EU N2 Ar AC PC 

Laboratoire 
8 1,5 0,8 1 1 1 1 1  6 

4 1,8 0,8 1 1 1 1 1  8 

 

EF pour robinet eau froide sanitaire (robinet type col de cygne) 
EDF pour robinet eau froide désionisée (robinet type col de cygne) 

EU pour évacuation eau usée (vidange cuve) 

N2 pour prise azote 

Ar pour prise argon 
AC pour prise air comprimé 

PC pour prise de courant (32 A 2P+ T) 

 

4.4. SORBONNES 

Le type et la taille de l’équipement doivent être choisis en fonction des produits, des manipulations 

qui seront effectuées et de la performance attendue qui prend en compte la conformité aux critères 

de la norme EN 14175, la stabilité, la consommation d’énergie, etc. 

Elles seront constituées des éléments suivants : 

 Panneau mélaminé blanc lisse de 19 mm et hydrofuge M1 ; 

 Revêtement en glace émalit, joint silicone anti-acides avec bord bourrelet anti-goutte à 

l’avant ; 
 Piétement métallique avec vérins de mise à niveau ; 

 Panneau de protection des fluides en mélaminé ; 

 Bénitier ; 

 Robinet type col de cygne pour eau de ville ; 
 Prises en bandeau avant sous plan de travail ; 

 Prise rapides gaz en fond de paillasse avec robinet en bandeau avant ; 

 Façade relevable en verre sécurit de 6mm minimum avec poignée profil arrondi et système de 

blocage de la vitre à 0.40 m du plan de travail ; 
 Système de fermeture automatique de la guillotine par détection de présence  

 Panneau  arrière  avec  registre  en  PVC  blanc  sur  la  largeur  de  la  sorbonne,  équipé d’ouïes 

d’aspiration afin de répartir l’aspiration en bas et en haut ; 

 Plafond avec système antidéflagrant ; 
 Bandeau latéral droit d’une largeur minimale de 10 cm afin de recevoir le module de contrôle / 

commande / signalisation dont la fourniture et pose est à la charge du lot CVC ; 

 Attente électrique pour alimentation du module mentionné ci-dessus ; 

 Eclairage en dehors du volume d’aspiration avec relais en attente (pour raccordement sur 
module mentionné ci-dessus à la charge du lot CVC). 

L’extraction d’air vicié sera raccordée sur attente en plafond. 

La protection électrique sera assurée par un disjoncteur différentiel encastré dans le bandeau frontal. 

La robinetterie sera de type laboratoire, de marque Delabie ou Sanifirst ou techniquement équivalent. 

Elle sera de finition noire avec commande sur robinet. 
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Nota : L’habillage sera prévu jusqu’à la hauteur totale sous plafond. 

 

Les sorbonnes seront de type WALDNER ou techniquement équivalent. 

 
 

4.5. SORBONNES ACIDES 

Le type et la taille de l’équipement doivent être choisis en fonction des produits, des manipulations 

qui seront effectuées et de la performance attendue qui prend en compte la conformité aux critères 
de la norme EN 14175, la stabilité, la consommation d’énergie, etc. 

Elles seront compatibles avec l'utilisation d'acides et seront constituées des éléments suivants : 

 Appropriée pour les digestions thermiques avec des fluides agressifs tels que l‘acide 
perchlorique et flurohydrique 

 Panneau mélaminé blanc lisse de 19 mm et hydrofuge M1 ; 

 Revêtement en glace émalit, joint silicone anti-acides avec bord bourrelet anti-goutte à 

l’avant ; 
 Piétement métallique avec vérins de mise à niveau ; 

 Panneau de protection des fluides en mélaminé ; 

 Bénitier ; 

 Robinet type col de cygne pour eau de ville ; 
 Prises en bandeau avant sous plan de travail ; 

 Prise rapides gaz en fond de paillasse avec robinet en bandeau avant ; 

 Façade relevable en verre sécurit de 6mm minimum avec poignée profil arrondi et système de 

blocage de la vitre à 0.40 m du plan de travail ; 
 Système de fermeture automatique de la guillotine par détection de présence  

 Panneau  arrière  avec  registre  en  PVC  blanc  sur  la  largeur  de  la  sorbonne,  équipé d’ouïes 

d’aspiration afin de répartir l’aspiration en bas et en haut ; 

 Plafond avec système antidéflagrant ; 
 Raccord à l'extraction intégré dans le laveur de gaz; 

 Bandeau latéral droit d’une largeur minimale de 10 cm afin de recevoir le module de contrôle / 

commande / signalisation dont la fourniture et pose est à la charge du lot CVC ; 

 Attente électrique pour alimentation du module mentionné ci-dessus ; 
 Eclairage en dehors du volume d’aspiration avec relais en attente (pour raccordement sur 

module mentionné ci-dessus à la charge du lot CVC). 

L’extraction d’air vicié sera raccordée sur attente en plafond. 

La protection électrique sera assurée par un disjoncteur différentiel encastré dans le bandeau frontal. 

La robinetterie sera de type laboratoire, de marque Delabie ou Sanifirst ou techniquement équivalent. 

Elle sera de finition noire avec commande sur robinet. 

Nota : L’habillage sera prévu jusqu’à la hauteur totale sous plafond. 

 

Les sorbonnes seront de type WALDNER ou techniquement équivalent. 

 

4.6. CUVES OU CUVETTES 

Les cuves et cuvettes seront réalisées en polypropylène et incorporées sur un plan de travail 

indépendant qui sera réalisé lui aussi en polypropylène (pièce unique - voir schéma ci-dessous), avec 

pourtour anti débordement, liaison au plan de travail type Emalit par joint souple, genre silicone.  

Elles seront équipées d’ensemble de vidage à bonde à grille, bouchon à chaînette, siphon 

polyéthylène DN40, et trop pleins. 
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Elles pourront être équipées d’égouttoir selon les labos. 

 

 

4.7. ARMOIRES VENTILEES 

Il sera prévu des armoires ventilées pour le stockage de produits chimiques sous les sorbonnes 

suivant le listing en annexe. 

Elles seront réalisées en acier thermo laqué et assureront un stockage sécurisé des solvants, acides, 

bases et comprendrons un raccordement vers une extraction d'air. 

 

4.8. ROBINETTERIE 

La robinetterie sera de type laboratoire, de marque Delabie ou Sanifirst ou techniquement équivalent. 

Elle sera de finition noire, avec commande sur robinet et sera fixée sur paillasse dans tous les cas. 
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5. TRANCHES OPTIONNELLES 

5.1. TRANCHE OPTIONNELLE 01 : ZONE A 

L’ensemble des travaux de de la zone A seront réalisés en tranche optionnelle.  
 

5.2. TRANCHE OPTIONNELLE 02 : ZONE B 

L’ensemble des travaux de de la zone B seront réalisés en tranche optionnelle.  
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6. ANNEXE 

6.1. ANNEXE 01 : LISTING SORBONNES 

 

 

 

 
  



Conservées Remplacées Supprimées Commentaires

Long. (m) Prof. (m) Ar N2 O2 Eau PC AC

Serv Couches minces A03 Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X Prévoir un grand évier

Serv Couches minces A04 Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X Prévoir un grand évier

Collectif A23 Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X

G4 A24 Hotte 1 - à remplacer par sorbonne 1 X 1,50 0,80 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X

Hotte 1 - à remplacer par sorbonne X 1,50 0,80

G4 A25/2 Hotte 1 X X à remplacer par une sorbone ou  autre équipement déposé moins abîmé

Sorbonne 1 X 2,00 0,80 X

Sorbonne 2 X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X

Serv Htes P A29 Sorbonne 1 X 1,50 0,80

G3 Hotte 1 X

Serv C.minces A35 Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 1 X 2,00 0,80 X X X X

Sorbonne 2

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X X

Hotte 1

Serv Synth.Spéc Sorbonne 1

Serv Synth.Spéc Sorbonne 2 X 1,80 0,80

Sorbonne 1 X

Hotte 1 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X

Hotte 3 X

Hotte 1 X

Hotte 2 X

Serv H. Pression B35 Sorbonne 1 X

DESIGNATION
Fluides à prévoir 

sur nouvelles sorbonnes

Secteur A - Identification labos

Secteur B

Serv Synth.Spéc B10

A28

A25G4

B14

B14/2

Serv Synth.Spéc B13

G1 B33

Dimensions

LISTING SORBONNES HOTTES

G4



Conservées Remplacées Supprimées Commentaires

Long. (m) Prof. (m) Ar N2 O2 Eau PC AC

DESIGNATION
Fluides à prévoir 

sur nouvelles sorbonnes
Dimensions

Sorbonne 1

Sorbonne 2 X 1,80 0,80 X X X X

Hotte 1 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 4 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 5 X 1,50 0,80 X X X + armoire ventilée sous sorbonne

Sorbonne 6 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 7 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 8 X 1,50 0,80 X X X X

G3 C15 Hotte 1 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X

G4 C17 Sorbonne 1 X

Sorbonne 1 X

Sorbonne 2 X

Sorbonne 3 X

Sorbonne 4 X

Sorbonne 5 X

Sorbonne 6 X

Sorbonne 7 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 5 X

Sorbonne 6 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 2 X 1,80 0,80 X X

Secteur C

G3 C03B

G3 C33

G4 C16

G6 C03C

G3 C35

C36



Conservées Remplacées Supprimées Commentaires

Long. (m) Prof. (m) Ar N2 O2 Eau PC AC

DESIGNATION
Fluides à prévoir 

sur nouvelles sorbonnes
Dimensions

Mossbauer D03 Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X

Sorbonne 1 X

Sorbonne 2 X

Sorbonne 3 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X avec armoire ventilée sous sorbonne

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X avec armoire ventilée sous sorbonne

Sorbonne 3 X

G3 D17 Hotte 1 X

G5 D18 Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 1 X X X avec armoire ventilée sous sorbonne

Sorbonne 2 X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X avec armoire ventilée sous sorbonne

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X avec armoire ventilée sous sorbonne

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X X X X

Sorbonne 4 X 1,50 0,80 X X X

Hotte 1 à transformer en sorbonne X 1,50 0,80 X

G6 Hotte1 X

Sorbonne 1 X

Sorbonne 2 X

Sorbonne 3 X

Sorbonne 4 X

D30

G3 D16

Secteur D

G5 D04

G7 salle CTA D36

G3 D27

G6



Conservées Remplacées Supprimées Commentaires

Long. (m) Prof. (m) Ar N2 O2 Eau PC AC

DESIGNATION
Fluides à prévoir 

sur nouvelles sorbonnes
Dimensions

G2 E13 Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X X

Hotte 1, à remplacer par sorbonne X 1,50 0,80 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 4 X 1,50 0,80 X X

Sorbonne 5 X 1,50 0,80 X X

Sorbonne 6 - sorbonne acide X 1,50 0,80

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X X X

G2 E26 Sorbonne 1 X 2,00 0,80 X X

Sorbonne 2 X 1,50 0,80 X X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 1 X 2,00 0,80 X X X X

Sorbonne 2 X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X X

G7 E38 Sorbonne 2 X

G7 E39 Sorbonne 1 X 1,50 0,80

G7 E37A

G2 E27

G5 E16

G5 E17

G5 E14

Secteur E



Conservées Remplacées Supprimées Commentaires

Long. (m) Prof. (m) Ar N2 O2 Eau PC AC

DESIGNATION
Fluides à prévoir 

sur nouvelles sorbonnes
Dimensions

G1 F02 Sorbonne 1 X 1,50 0,80

G7 F03 Sorbonne 1 X

Sorbonne 1 X

Sorbonne 2 X

Sorbonne 3 X

Sorbonne 4 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X X

Hotte 2 X

G1 Hotte 1 X

Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X

Sorbonne 2 - sorbonne acide X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X X

Sorbonne 3 X 1,50 0,80 X

Hotte xxx X

G1 F20A Sorbonne 1 X 1,50 0,80 X X

Salle collective ss amphi Sorbonne 1 X

G1 F12

G1 F16

G7              sur CTA F04A F04B  

Secteur F


