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SERVICES D’ENTRETIEN DES PERIMETRES FORESTIERS 

 

MARCHE N° 2026-7303-003_ONF MAYOTTE 

 

 

Marché passée selon la procédure adaptée 

en application des :   
 

(Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au CCP) _Art. R.2123-1 et suivant.  

 

(Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 relatif aux seuils et aux avances) 
 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 

CCTP 
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Article 1. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

1-1 Localisation des travaux 

Les travaux sont à réaliser sur les forêts domaniales de Voundzé, de Mont Combani, de Maévarano 
et de Dapani sur les territoires communaux de Dembéni, Mamoudzou et Tsingoni, Acoua et 
Bandrélé, Kani-kéli, 
 
La localisation exacte des travaux est précisée sur les cartes annexées au présent document. 

1-2 Description et spécification techniques des travaux 

1.2.1 Entretien des périmètres forestiers 

Les travaux consistent à assurer l’entretien des périmètres forestiers des 4 forêts domaniales.  
 
Il s'agit de supprimer sur une largeur de 4 m (quatres mètres) toutes végétations herbacées, arbres, 
chablis et branchages qui se situent sur l’emprise des périmètres. La végétation supprimée doit se 
situer intégralement à l’intérieur de la forêt domaniale. 
 
Les travaux correspondent à l’entretien des périmètres forestiers par coupe, par découpe, par 
débroussaillage mécanique ou manuel de toutes végétations, arbres arbustes existants sur de 
l’ensemble de l’emprise des périmètres. 
 
Avant toutes interventions, et au fur et mesure de l’avancée des travaux, un état des lieux 
doit se faire afin de vérifier la présence ou pas des espèces végétales ou animales 
protégées, voir menacées. En cas de présences de celles -ci, un dispositif de protection doit 
être engagé conformément à l’arrêté préfectoral portant autorisation la réalisation des 
travaux dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale des Forêts de Mayotte dans 
l’attente du plan de gestion. 
 
Cette vigilance doit être apportée en particulier pour les travaux en zones RNN. 
 
Cette végétation sera coupée au ras du sol selon les conditions suivantes : 
 

➢ Les végétations existantes devront être coupées au raz du sol et dispersées proprement 
sur l’emprise des périmètres, sans constituer de tas ni d’andains. 

 
➢ les arbres existants sur l’emprise, d’un diamètre supérieur ou égal à 20 (vingt) cm, 

seront conservés et élagués proprement jusqu’à 2 (deux) mètres du sol. Les branches 
devront être coupées au raz du tronc et aucun chicot ne devra subsister, 

 
➢ les chablis et/ou les rémanents provenant de la coupe ou de l’élagage des végétaux 

situés sur le périmètre seront fractionnés en éléments d’une longueur maximale de 2 
(deux) mètres et dispersés proprement à l’intérieur des forêts domaniales, sans 
constituer de tas ni d’andains. 

 
Remarque : 

➢ aucune intervention ne devra être faite dans les parcelles privées en dehors du périmètre 
délimité.  

 
1.2.2 Balisage des périmètres forestiers 
 
Les travaux consistent à baliser le périmètre forestier, en mettant la peinture sur un support naturel 
(sur les bois ou les pierres) existant sur l’emprise périmètral. 
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La peinture sera renouvellée avec un espacement tout les 60 à 80 mètres le long du périmètre déjà 
nettoyé. 
 
 
 
Ce balisage (peinture) sera identifié d’une couleur blanche sur un fond vert suivant le schéma  
ci-dessus. 
 
 
 
 
Remarque :  
  Il est obligatoire d’utiliser de la peinture à l’huile. 
 
1.2.3 Préparation et ouverture du chantier  
 
Le prestataire ne pourra commencer l’exécution des travaux sans respecter les dispositions des 
chapitres 1.2.2, 1-3 et 1-5 du présent du CCTP.  
 
L’attention du prestataire est spécialement attirée sur le fait que les prestations objet de la présente 
consultation sont à exécuter sur le domaine forestier, soumis au régime forestier.  
 
Ce domaine constitue un milieu naturel protégé qui justifie des précautions particulières 
d’intervention liées à la protection et à la conservation du milieu forestier, notamment en termes de 
gestion des déchets et de défense contre l’incendie.  
 
A ce titre, le prestataire doit prendre les dispositifs nécessaires afin d’éviter toutes sortes de 
dégradations des milieux. 
 
1-3 Délais d’exécution : 
 
Le délai d’exécution des travaux est fixé de 1 à 3 mois, par périmètre forestier à dégager, à partir 
de la date de la signature de la notification du marché.  
 
Ce délai peut être réduit en fonction des engagements pris par le titulaire du marché lors de la 
remise de son offre. 
 
1-4 Période des travaux : 
 
En tout état de cause, la totalité des travaux devra être achevée au plus tard le 15 novembre 2026. 

 
1-5 Obligations de l’entreprise : 
 
Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales à fournir en vue de la 
réalisation complète de l'opération. 
 
Le prestataire devra notamment : 
- apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées au cours des travaux. Si celles-ci 
étaient de nature à empêcher le bon déroulement des travaux, l'entrepreneur devra en faire part, 
dans les meilleurs délais à l’ONF (Office National des Forêts, Agence de Mayotte) et s'il le juge 
nécessaire, les lui soumettre par écrit. 
- prendre connaissance des indications concernant les travaux demandés, les délais d'exécution, la 
préparation des chantiers et le programme d'exécution des travaux qui lui sont prescrits. 
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Il sera tenu, dans tous les cas, d'assurer à ses frais pendant le délai du chantier ou de garantie 
toutes les réparations de malfaçons ou du fait de sa responsabilité. 
 
Une attention particulière devra être portée afin de protéger les espèces végétales ou animales 
menacées ou protégées présentes sur l’emprise du périmètre, de préserver la propreté du site et 
l’intégrité des milieux naturels qui sont déjà fortement impactés par le passage du cyclone CHIDO. 
 
1-6 Division en lot : 
 
Les services demandés sont divisés en 3 (trois) lots géographiques et répartis-en 4 massifs 
forestiers qui correspondent l’entretien des périmètres forestiers par coupe, par découpe, par 
débroussaillage mécanique ou manuel de toutes végétations, arbres arbustes existant sur de 
l’ensemble de l’emprise des périmètres sur une largeur de 4 mètres. 
La forêt de Maévadouana constitue un lot unique car elle constitue un seul bloc d’un seul tenant en 
forêt domaniale. 
Les 3 autres FD (Mont Combani, Voundzé et Dapani) sont séparées en partie des limites hors RNN 
et partie intégrant les limites des périmètres de la RNN. 
 
Article 2. QUANTITATIF : 
 
Les prestations sont divisées en 3 lots et sont répartis de la manière suivante : 
 
Lot 1 : Entretien de périmètres forestiers en zone RNN (FD Voundzé, FD Mont Combani et FD 
Dapani) : 17 199 mètres 
 
Lot 2 : Entretien de périmètres forestiers, en zone hors RNN (FD Voundzé, FD Mont Combani et 
FD Dapani : 12 710 mètres 
 
Lot 3 : Entretien de périmètre de la FD Maévarano : 3 856 mètres 
 
Les zones d’intervention par lot sont réparties suivant le tableau ci-dessous : 
 

Lot 1 Forêts_périmètres 
RNN 

Longueur en ml Largeur en ml Surfaces m²  

 FD Voundzé 1 690 

4 

6 760 

 FD Mont Combani 12 558 50 232 

 FD Dapani 2 951 11 804 

Total   17 199 68 796 

 
 

Lot 2 Forêts_périmètres 
Hors RNN 

Longueur en ml Largeur en ml Surfaces m²  

 FD Voundzé 6 024 

4 

24 096 

 FD Mont Combani  5 507 22 028 

 FD Dapani 1 179 4 716 

Total   12 710 50 840 

 

 
 
 
 

Lot 3 Forêts Longueur en ml Largeur en ml Surfaces en m² 

 FD Maévarano 3 856 4 15 424 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES SERVICES  
 
3.1- Préparation et ouverture du chantier- Ordre de service 
 
A compter de la notification du marché, le soumissionnaire devra avertir le maître d’ouvrage une 
semaine avant la date de commencement des travaux. 
 
L’ordre de service de commencement des travaux ne pourra être délivré qu’à l’issu d’une visite du 
site conjointe entre le soumissionnaire et l’ONF au cours de laquelle sera rappelée les consignes 
techniques particulières à l’entretien des périmètres forestiers. 
   
Le prestataire ne pourra commencer l’exécution des services demandés sans respecter les 
dispositions du présent CCTP.  
 
L’attention du prestataire est spécialement attirée sur le fait que les prestations objet du présent 
marché sont à exécuter sur le domaine forestier, relevant du régime forestier. 
 
Ce domaine constitue un milieu naturel protégé qui justifie des précautions particulières 
d’intervention liées à la protection et à la conservation du milieu forestier, notamment en termes de 
gestion des déchets et de défense contre l’incendie.  
 
A ce titre, l’entrepreneur doit prendre les dispositifs nécessaires afin d’éviter toutes sortes de 
dégradations des milieux. 
 
3.2- Exécution des services  
 
Le prestataire est l’unique responsable de l’exécution des services. Toutefois, le maitre d’ouvrage 
(ONF) aura un droit de regard tout au long du processus à la réouverture des périmètres 
(débroussaillage, coupe, élagage d’arbres et nettoiement et évacuation des rémanents de l’emprise 
du périmètre) et le prestataire se doit de se conformer à toute décision qu’il jugera bon de prendre 
afin d’avoir toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution des services. 
 
3.3- Contrôle des services 
 
Le contrôle technique des services sera assuré par l’ONF. Pour faciliter les opérations de contrôle, 
le prestataire avisera régulièrement l’ONF de l’état d’avancement des services. Il est tenu à tout 
moment d’assister aux visites de terrain que le maître d’ouvrage pourrait effectuer. 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 
 
Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales à fournir en vue de la 
réalisation complète de l'opération. 
 
L'entrepreneur devra notamment : 
- apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées au cours des travaux. Si celles-ci 
étaient de nature à empêcher le bon déroulement des travaux, l'entrepreneur devra en faire part, 
dans les meilleurs délais à l’ONF (Office National des Forêts, Agence de Mayotte) et s'il le juge 
nécessaire, les lui soumettre par écrit 
- prendre connaissance des indications concernant les travaux demandés, les délais d'exécution, la 
préparation des chantiers et le programme d'exécution des travaux qui lui sont prescrits. 
 
L'entrepreneur sera tenu, dans tous les cas, d'assurer à ses frais pendant le délai du chantier ou de 
garantie toutes les réparations de malfaçons ou du fait de sa responsabilité. 
 
Une attention particulière devra être portée afin de préserver la propreté du site. 
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ARTICLE 5 – RECEPTION DES SERVICES FAITS 
 
Un contrôle des prestations réalisées sera effectué après l’achèvement des travaux concernés sous 
la responsabilité de l’ONF en présence du responsable de l’entreprise ou son représentant ; ce 
contrôle sera formalisé par l’établissement d’un procès-verbal de réception comportant un descriptif 
qui reprendra les différents points de la prestation à réaliser et l’état de leur réalisation. 
 
ARTICLE 6 – CLASSEMENT DES OFFRES 
 
Le choix des offres tiendra compte en premier lieu des disponibilités selon les délais proposés, les 
moyens humains et matériels qui sont mise en place pour la réalisation des prestations et les 
références du soumissionnaire, et en second lieu des prix unitaires ou forfaitaires proposés.  
 
Ce choix est réparti de la manière suivante : 

- Critère 1 : Montant de l’offre – pondération : 60 % 
- Critère 2 : Valeur technique – pondération : 40 % 

La valeur technique du prestataire composée de 4 critères, à savoir : 

1. Savoir-faire sur la réalisation des services forestiers, 

2. Respect de délai d’intervention maximum imposé et proposition de planning des travaux,  

3. Références données sur les moyens matériels, humains et financiers 

4. Références données sur les services forestiers de coupe, d’abattage, de débroussaillage en milieux 

forestiers, 

 
Classement des offres  
La note globale attribuée à chaque candidat sera évaluée sur 20 points en fonction des 
pondérations énoncées selon la formule suivante :  
 
Note globale = Note critère 1*60% + Note critère 2*40% 
 
Les offres seront classées par ordre décroissant sur la base de la note globale attribuée à chaque 
candidat. L'offre la mieux classée correspondant à l’offre économiquement la plus avantageuse 
sera retenue. 
 
ARTICLE 7 – CONDITION DES REMISE DES DOSSIERS 
 
Les dossiers seront remis par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation sous la 
référence 2026-7303-003, à l’adresse suivant :  
(http://www.marches-publics.gouv.fr), 
 
ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, notamment sur le plan technique ou autres 
aspects, qui seraient nécessaires au cours de l’étude de cette consultation, les candidats peuvent 
prendre contact avec le représentant de l’Office national des forêts aux coordonnées suivantes : 

ONF (Office National des Forêts), 
Agence Territoriale de Mayotte 

1, lotissement Coconi, 97670 Ouangani 
Téléphone : 02 69 61 67 20 

 
 
 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
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Visite de Chantier possible et sur rendez-vous :  
Rendez-vous à fixer avec M. Anli MAOULIDA : 0639 21 83 80,  
En cas d’absence, rendez-vous à fixer avec M. Soulaïmana ISSOUFFOU : 06 39 69 26 47. 
  
ARTICLE 9 – PRESCRIPTION PARTICULIERE  
  
 Aucun travail supplémentaire ne sera réalisé par l’entreprise sans ordre de service délivré par 
l’ONF. 

 
Coconi, le ……………………2026 

 
La Directrice 

 
 

 
Le candidat 
 
A,                                   le                           
  
Signature et cachet : 
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Annexes : Cartes des périmètres forestiers en zone de la RNN et Hors RNN 

 
Forêt domaniale de Voundzé : lot 1 et 2 
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Forêt domaniale de Mont Combani : lot 1 et 2 
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Forêt domaniale de Dapani : lot 1 et 2 

 

 
 
 



C C T P  

M a r c h é  n ° 2 0 2 6 - 7 3 0 3 - 0 0 3 _  E n t r e t i e n  d e s  p é r i m è t r e s  f o r e s t i e r s  

P a g e  11 | 11 

 

 
 
Forêt domaniale de Maévarano : lot 3 
 

 


