

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
RN147 Nord Limoges - Mise à 2x2 voies au nord de Limoges - Travaux de restauration et mesures compensatoires – Site des Bâties et des Justices

DÉTAIL ESTIMATIF
LOT N°3 : Restauration de zones humides et création de mares

<i>Pouvoir adjudicateur exerçant la Maîtrise d'Ouvrage</i>
<i>État - Ministère de l'Aménagement du territoire et de la transition écologique.</i>

<i>Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)</i>
<i>Madame la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine par décret du 22 avril 2026, Préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfète de la Gironde par décret du 22 avril 2026</i>

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	P.U. en € H.T.	Total en€ H.T
TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
1.1	Installation et repli de chantier, réalisation des documents d'exécution, de suivi de chantier	Forfait	1		
1.2	Repérage des points d'implantation	Forfait	1		
1.3	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	Forfait	1		
Sous-total n°1					
Restauration et création de mares					
2.1	Création de mares (2 mares de 50m² et 5 ornières)	Forfait	1		
2.2	Restauration de mares : aménagement des berges, curage	Unité	2		
2.3	Restauration de mares : débroussaillage, élagage, abattage	Unité	2		
2.4	Pose de clôture de protection	ML	350		
Sous-total n°2					
Restauration des zones humides					
3.1	Débroussaillage manuel selectif et élagage - 2026	ha	2		
3.2	Débroussaillage manuel selectif et élagage - 2027	ha	2		
3.3	Débroussaillage manuel selectif et élagage - 2028	ha	2		
Sous-total n°3					

TOTAL € HT	
TVA 20%	
TOTAL € TTC	