MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

RN147 Nord Limoges - Mise a 2x2 voies au nord de Limoges -
Travaux de restauration et mesures compensatoires — Site des
Baties et des Justices

DETAIL ESTIMATIF
LOT N°4 : Aménagement des acces aux parcelles

Pouvoir adjudicateur exer¢ant la Maitrise d'Ouvrage

Etat - Ministére de I’Aménagement du territoire et de la transition écologique.

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Préféte de la région Nouvelle-Aquitaine par décret du 22 avril 2026, Préféte
de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préféte de la Gironde par décret du 22
avril 2026

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros




N° de prix Désignation Unité Quantité P.U.en € H.T. | Total en€ H.T
TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation et repli de chantier, réalisation
1.1 des documents d'exécution, de suivi de Forfait 1
chantier
1.2 Repérage des points d’implantation Forfait 1
1.3 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Forfait 1
Sous-total n°1
Aménagements des accés aux parcelles
21 Foyrnlture et pose de passerelle renforcée en Unité 1
bois
59 !:ourmtu’re et p'ose d'abreuvoirs a pompe Unité 5
immergée solaire
53 Travaux de Amlse en défens : fourniture et ML 630
pose des cl6tures
Sous-total n°2
TOTAL€ HT

TVA 20%

TOTALETTC




