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NOTE DE PRESENTATION DU PROJET

Maitre d'ouvrage
DISP GRAND EST — Ministére de la Justice
11 Rue Jean Villars, 88000 EPINAL

Maitre d'ceuvre

ARCHITECTURE TO AIR

7 Rue André Del Sarte — 75018 PARIS | Filiale : 16 Rue Gounod — 67000 STRASBOURG
Tél. : 06 78 28 22 01 — architecturetoair@gmail.com

N° national 079247 — N° SIRET 79842214300015

Description du projet
Le présent projet consiste essentiellement a :

— Larenovation et I'extension du batiment DISP GRAND EST — PREJ (Pole de Rattachement des
Extractions Judiciaires), situé 11 Rue Jean Villars, 88000 EPINAL

— Laréalisation de trois extensions (Extension 1, Extension 2 sur ancien garage, Extension 3) offrant de
nouveaux espaces fonctionnels : bureaux, salle de réunion, vestiaires, local armurerie, stockage

— Le curage sélectif de I'existant conformément au plan de démolition architecte, suivi de la rénovation
compléte des espaces intérieurs

— La mise aux normes des installations techniques : électricité (CFO/CFA), plomberie/CVC, ventilation,
contrble d'acces sécurisé

— Lacréation d'un Bunkerkit avec SAS sécurisé,
— L'aménagement des espaces extérieurs : parking enrobé, végétalisation défensive, éclairage

— La mise en conformité énergétique : isolation thermique par I'extérieur (ITE), menuiseries aluminium
haute performance, VMC et climatisation
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Nomenclature des lots

Les travaux se divisent en 11 lots numérotés de 01 a 11 :

LOT 01 — Travaux préparatoires — Gros (Euvre - Charpente
LOT 02 — Couverture - Zinguerie-Fagades — Bardage - ITE
LOT 03 — Menuiseries extérieures — Occultations

LOT 04 — Platrerie - Isolation - Faux-plafonds

LOT 05 — Electricité - CFO/CFA - Contréle d'accés

LOT 06 — Plomberie - CVC - Ventilation — Sanitaires

LOT 07 — Revétements de sols intérieurs

LOT 08 — Peinture - Signalétique

LOT 09— Menuiseries intérieures - Agencement

LOT 10 — Serrurerie - Métallerie — Miroiterie

LOT 11 — Aménagements extérieurs — Espaces verts

CLAUSES GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) est établi pour fixer le programme des
travaux a reéaliser dans le cadre de la rénovation et de I'extension du batiment DISP GRAND EST — PREJ, 11
Rue Jean Villars, 88000 EPINAL.

Il décrit les caractéristiques principales des travaux a exécuter, la nature des matériaux, les prescriptions
techniques et les résultats recherchés.

Il est entendu qu'il n'est pas limitatif et que les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, doivent prévoir la
totalité des travaux de leur profession nécessaire au complet achévement des ouvrages. Les entrepreneurs ne
seront pas fondés a arguer d'oublis ou d'omissions dans le présent document pour prétendre a des attributions
de suppléments aux marchés, traités a prix global et forfaitaire.

- - -

2. Normes et réglementations applicables

Les entrepreneurs titulaires des marchés devront respecter et appliquer les regles imposées pour I'exécution
des travaux par les lois, décrets, arrétés, circulaires de toutes natures en vigueur. Les spécifications principales
sont définies par :

— Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et cahiers des prescriptions techniques publiés par le
C.S.T.B.

— Les normes frangaises A.F.N.O.R. et N.F. EN en vigueur

— Les Eurocodes applicables (EN 1990 a EN 1999) et réglements parasismiques (zone 1b — Epinal)

— Le CCAG Travaux 2021

— Laréglementation thermique RE2020 pour les extensions

— Lanorme NFC 15-100 pour les installations électriques

— ISO/IEC 11801 Ed. 3.0 pour le systéme de cablage générique (LOT 06)

— Toutes normes et DTU spécifiques a chaque corps d'état

3. Visite des lieux

Avant la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires sont tenues de visiter les lieux de maniére a
prendre connaissance de I'environnement dans lequel les installations doivent étre réalisées et d'effectuer les
relevés nécessaires.
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Les visites sont organisées en prenant rendez-vous avec le maitre d'ceuvre — ARCHITECTURE TO AIR,
architecturetoair@gmail.com — pour les lots nécessitant une visite obligatoire (LOT 01 : postes Curage et
VRD).

4. Planning des travaux

Les interfaces entre lots devront étre traitées sans plus-value par les entreprises concernées. Interfaces
principales : LOT 01 BET coordonne les réservations structurelles avec LOT 02, LOT 03 et LOT 04 — LOT 04
coordonne les réservations de baies et grilles avec LOT 03 et LOT 10 — LOT 05 coordonne les fourreaux et
passages de gaines avec LOT 06 et LOT 07 — LOT 06 assure les alimentations des géachettes (LOT 04,
LOT 10), des volets roulants (LOT 04), de I'éclairage mobilier (LOT 10) et des réservations badges — LOT 07
coordonne les évacuations et arrivées d’'eau avec LOT 08, LOT 10 (cuisine, vestiaires) et LOT 05 — LOT 10
coordonne la pose des grilles barreaudées avec LOT 04 — LOT 13 assure la base-vie, le nettoyage et les
acces pour I'ensemble des lots.

11. TVA applicable

TVA 20% sur I'ensemble du marché — batiment a usage professionnel/judiciaire. Le LOT 01 (Travaux
préparatoires — Gros Euvre) bénéficie du taux réduit de 10% pour les travaux de rénovation des parties
existantes, conformément a l'article 279-0 bis du CGlI.

12. Liste des plans et documents graphiques MOE

L’ensemble des travaux doit étre exécuté en conformité stricte avec les plans établis par ARCHITECTURE TO
AIR. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'intégralité des documents graphiques avant remise
de son offre. Toute divergence entre le CCTP et les plans doit étre signalée par écrit au maitre d’ceuvre avant la
date limite de remise des offres. En cas de contradiction, le plan prévaut sur le texte du CCTP.

Plans architecturaux APD/PRO — Format Al

PN 03 — Plan Général RDC et R+1 Existant/Projet — Echelle 1:50e

Carnet de détail APD/PRO — Format A3 et Al

PN 12 — Détail Type Extensions (fenétre/barreaux, faitage) — Echelle 1:10e

PN 13 — Détail Plan Elévation Armurerie (Bunkerkit) — Echelle 1:40e

PN 17 — Plan Elévation Clétures — Echelle 1:50e

11.1 et 11.2 — Clétures barreaudées — Prescriptions de détail — PLAN PN 17 IMPERATIF

L’ensemble des clotures barreaudees (postes 11.1 et 11.2) doit impérativement étre réalisé conformement au
plan de détail PN 17 (Plan Elévation Clétures — Echelle 1:50e). Tout écart par rapport aux préscriptions ci-
dessous doit étre soumis a validation écrite de la MOE AVANT exécution.

Plats acier 8x50 mm — espacement entre plats : 100 mm (non modifiable — conformément au plan PN 17)
Hauteur cl6ture H.1,50m (poste 11.1) et H.2,40m (poste 11.2) — dimensions strictement conformes au plan
PN 17

Extrémités des plats coupées en angle préconisé par la MOE — angle a valider avec ARCHITECTURE TO
AIR avant mise en fabrication

Poteaux tige scellée galvanisée sur plots béton — dimensions et implantation conformément au plan PN 17
Galvanisation a chaud sur I'ensemble + peinture époxy RAL au choix architecte

I\ Les plans de fabrication devront étre soumis & ARCHITECTURE TO AIR pour visa avant toute mise en
fabrication.

Poteaux tige scellée galva sur plots béton (dimensions a définir avec MO) — galvanisation a chaud + peinture
époxy RAL architecte — longueur totale 6,5ml — conforme plan PN 17

11.3 - Portillon avec pics antifranchissement + boite aux lettres - Entrée c6té Rue
Fourniture et pose du portillon d'entrée c6té Rue avec boite aux lettres normalisée intégrée.

— Portillon galvanisé H150cm L100cm avec extrémités coupées en angle préconisé par la MOE
— Boite aux lettres normalisée NF intégrée en pied de portillon
— Serrure a cylindre européen et ferme-portillon
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PLANS GRAPHIQUES ET VISA D'EXECUTION
Nomenclature des plans arespecter :

* Plan serrurerie et métallerie
« Détails porte armurerie haute sécurité
¢ Plan ferme-portes et accessoires
* Schéma fermeture sécurisée
Obligation EXE et visa d'exécution :
e Les plans graphiqgues PRO (I?rojet) et DCE (dossier de consultation) fournis par la MOE doivent étre
SCRUPULEUSEMENT RESPECTES.

¢ Avant commencement des travaux, lI'entreprise doit soumettre ses plans d'exécution (EXE) détaillés a
I'approbation de la Maitre d'Euvre.

¢ Les études d'exécution (EXE) — plans, notes de calcul, schémas de détail et tout document nécessaire a la
réalisation des ouvrages — sont établies par I'entreprise titulaire du lot, a sa charge exclusive et sans plus-value,
sur la base des plans PRO/DCE, et soumises a ARCHITECTURE TO AIR pour visa avant tout démarrage des
travaux et/ou toute mise en fabrication.

¢ Plans PAC (Plans d'Atelier et de Chantier) a fournir par I'entreprise.
+ Le VISA D'EXECUTION de la MOE est OBLIGATOIRE et doit étre obtenu avant le démarrage du chantier.
« AUCUN TRAVAIL ne peut débuter sans visa d'exécution écrit de la MOE.

e Tout écart, modification ou dérogation aux plans DCE/PRO est interdit sans autorisation écrite explicite de la
MOE.

e L'entreprise est responsable de la conformité de ses travaux aux plans visés.
DIAGNOSTIC ET GESTION DU PLOMB

e Avant commencement des travaux impliquant démolition, déconstruction, pongage ou enlevement de surfaces
peintes anciennes, I'entreprise doit obligatoirement réaliser un DIAGNOSTIC PLOMB conforme Code du Travail.

e Transmettre résultats diagnostic a la MOE et MOA avant intervention.

+ Mettre en ceuvre PROCEDURES DECAPAGE SECURISE si plomb détecté (concentration > 1 mg/cm?)

« Equipement protection individuelle obligatoire : masque FFP3, gants, vétements protection

» Gestion DECHETS DANGEREUX : évacuation par prestataire agréé ICPE

« Nettoyage complet chantier aprés travaux — absence poussiére plomb résiduelle

» Documentation certification conformité travaux a fournir MOE

* Responsabilité entreprise : seule responsable respect prescriptions plomb

« AUCUN TRAVAIL ne peut débuter sans confirmation diagnostic réalisé et approuvé
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