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NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET

Maître d'ouvrage

DISP GRAND EST — Ministère de la Justice

11 Rue Jean Villars, 88000 ÉPINAL

Maître d'œuvre

ARCHITECTURE TO AIR

7 Rue André Del Sarte – 75018 PARIS  |  Filiale : 16 Rue Gounod – 67000 STRASBOURG

Tél. : 06 78 28 22 01 – architecturetoair@gmail.com

N° national 079247 – N° SIRET 79842214300015

Description du projet

Le présent projet consiste essentiellement à :

– La rénovation et l'extension du bâtiment DISP GRAND EST – PREJ (Pôle de Rattachement des
Extractions Judiciaires), situé 11 Rue Jean Villars, 88000 ÉPINAL

– La réalisation de trois extensions (Extension 1, Extension 2 sur ancien garage, Extension 3) offrant de
nouveaux espaces fonctionnels : bureaux, salle de réunion, vestiaires, local armurerie, stockage

– Le curage sélectif de l'existant conformément au plan de démolition architecte, suivi de la rénovation
complète des espaces intérieurs

– La mise aux normes des installations techniques : électricité (CFO/CFA), plomberie/CVC, ventilation,
contrôle d'accès sécurisé

– La création d'un Bunkerkit avec SAS sécurisé,
– L'aménagement des espaces extérieurs : parking enrobé, végétalisation défensive, éclairage
– La mise en conformité énergétique : isolation thermique par l'extérieur (ITE), menuiseries aluminium

haute performance, VMC et climatisation
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Nomenclature des lots

Les travaux se divisent en 11 lots numérotés de 01 à 11 :

LOT 01 — Travaux préparatoires – Gros Œuvre – Charpente 
LOT 02 — Couverture – Zinguerie-Façades – Bardage – ITE 
LOT 03 — Menuiseries extérieures – Occultations
LOT 04 — Plâtrerie – Isolation – Faux-plafonds
LOT 05 — Électricité – CFO/CFA – Contrôle d'accès
LOT 06 — Plomberie – CVC – Ventilation – Sanitaires
LOT 07 — Revêtements de sols intérieurs
LOT 08  — Peinture – Signalétique
LOT 09— Menuiseries intérieures – Agencement
LOT 10 — Serrurerie – Métallerie – Miroiterie
LOT 11 — Aménagements extérieurs – Espaces verts

CLAUSES GÉNÉRALES

1. Objet et cadre du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) est établi pour fixer le programme des 
travaux à réaliser dans le cadre de la rénovation et de l'extension du bâtiment DISP GRAND EST – PREJ, 11 
Rue Jean Villars, 88000 ÉPINAL.

Il  décrit les caractéristiques principales des travaux à exécuter, la nature des matériaux, les prescriptions 
techniques et les résultats recherchés.

Il est entendu qu'il n'est pas limitatif et que les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, doivent prévoir la 
totalité des travaux de leur profession nécessaire au complet achèvement des ouvrages. Les entrepreneurs ne 
seront pas fondés à arguer d'oublis ou d'omissions dans le présent document pour prétendre à des attributions 
de suppléments aux marchés, traités à prix global et forfaitaire.

2. Normes et réglementations applicables

Les entrepreneurs titulaires des marchés devront respecter et appliquer les règles imposées pour l'exécution 
des travaux par les lois, décrets, arrêtés, circulaires de toutes natures en vigueur. Les spécifications principales 
sont définies par :

– Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et cahiers des prescriptions techniques publiés par le
C.S.T.B.

– Les normes françaises A.F.N.O.R. et N.F. EN en vigueur
– Les Eurocodes applicables (EN 1990 à EN 1999) et règlements parasismiques (zone 1b – Épinal)
– Le CCAG Travaux 2021
– La réglementation thermique RE2020 pour les extensions
– La norme NFC 15-100 pour les installations électriques
– ISO/IEC 11801 Éd. 3.0 pour le système de câblage générique (LOT 06)
– Toutes normes et DTU spécifiques à chaque corps d'état

3. Visite des lieux

Avant la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires sont tenues de visiter les lieux de manière à 
prendre connaissance de l'environnement dans lequel les installations doivent être réalisées et d'effectuer les 
relevés nécessaires.
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Les visites sont organisées en prenant rendez-vous avec le maître d'œuvre — ARCHITECTURE TO AIR, 
architecturetoair@gmail.com — pour les lots nécessitant une visite obligatoire (LOT 01 : postes Curage et 
VRD).

4. Planning des travaux

Les interfaces entre lots devront  être traitées sans plus-value par les entreprises concernées.  Interfaces 
principales : LOT 01 BET coordonne les réservations structurelles avec LOT 02, LOT 03 et LOT 04 — LOT 04 
coordonne les réservations de baies et grilles avec LOT 03 et LOT 11 — LOT 05 coordonne les fourreaux et 
passages de gaines avec LOT 06 et LOT 07 — LOT 06 assure les alimentations des gâchettes (LOT 04, 
LOT 11), des volets roulants (LOT 04), de l’éclairage mobilier (LOT 10) et des réservations badges — LOT 07 
coordonne les évacuations et arrivées d’eau avec LOT 08, LOT 10 (cuisine, vestiaires) et LOT 05 — LOT 11 
coordonne la pose des grilles barreaudées avec LOT 04 — LOT 13 assure la base-vie, le nettoyage et les accès 
pour l’ensemble des lots.

11. TVA applicable

TVA 20% sur  l'ensemble  du  marché  — bâtiment  à  usage  professionnel/judiciaire.  Le  LOT 01  (Travaux 
préparatoires – Gros Œuvre) bénéficie du taux réduit de 10% pour les travaux de rénovation des parties 
existantes, conformément à l'article 279-0 bis du CGI.

12. Liste des plans et documents graphiques MOE
L’ensemble des travaux doit être exécuté en conformité stricte avec les plans établis par ARCHITECTURE TO
AIR. L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l’intégralité des documents graphiques avant remise
de son offre. Toute divergence entre le CCTP et les plans doit être signalée par écrit au maître d’œuvre avant la
date limite de remise des offres. En cas de contradiction, le plan prévaut sur le texte du CCTP.

Plans architecturaux APD/PRO — Format A1
– PN 02 — Plan de masse projet — Échelle 1:100e
– PN 03 — Plan Général RDC et R+1 Existant/Projet — Échelle 1:50e

Carnet de détail APD/PRO — Format A3 et A1
12.0 – Travaux préparatoires extérieurs — Décapage et terrassement

Préalablement à la réalisation du parking enrobé et de la terrasse en galets du Rhin, l’entreprise devra réaliser 
l’ensemble des travaux de préparation extérieure suivants, compris dans son offre forfaitaire :

– Décapage et évacuation de la terre végétale existante sur l’emprise du parking et de la zone galets
—épaisseur minimale 20cm — évacuation en décharge agréée

– Terrassement en déblai pour création de la forme de fondation — niveau de fond de forme à adapter
selon étude de sol

– Compactage de la plateforme à 95% de l’OPM — contrôle par plaque de charge à la charge de
l’entreprise

– Apport de grave non traitée 0/31,5 en couche de forme ép. 20cm minimum compactée
– Évacuation de tous les déblais et matériaux impropres en décharge agréée — bordereau de dépôt

remis au DOE
– Pose des fourreaux d’alimentation électrique (bornes LOT 11, portail LOT 11) coordonnée avec

LOT 01 et LOT 06 avant tout enrobé

Le titulaire est réputé sachant des contraintes de sol. Aucune plus-value ne sera acceptée pour découverte⚠
de terre végétale ou de matériaux impropres à profondeur normale.

– PN 17 — Plan Élévation Clôtures — Échelle 1:50e
– Détection de présence ou minuterie programmable selon choix architecte
– Mise en service, réglages et tests fonctionnels

Tableau récapitulatif des prestations

Nota : Coordonner l'éclairage (LOT 06) et les fourreaux/regards (LOT 01) avant tout démarrage. Garantie de 
reprise végétaux 1 an. Forfait global et forfaitaire.
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PLANS GRAPHIQUES ET VISA D'EXÉCUTION

Nomenclature des plans à respecter :

•  Plan d'aménagements extérieurs

•  Plan plantations et espaces verts

•  Détails terrassement et chaussées

•  Plan accessibilité PMR

•  Détails réseaux VRD

Obligation EXE et visa d'exécution :

•  Les plans graphiques PRO (Projet) et DCE (dossier de consultation) fournis par la MOE doivent être
SCRUPULEUSEMENT RESPECTÉS.

•  Avant commencement des travaux, l'entreprise doit soumettre ses plans d'exécution (EXE) détaillés à
l'approbation de la Maître d'Œuvre.

•  Les études d'exécution (EXE) — plans, notes de calcul, schémas de détail et tout document nécessaire à la
réalisation des ouvrages — sont établies par l'entreprise titulaire du lot, à sa charge exclusive et sans plus-value,
sur la base des plans PRO/DCE, et soumises à ARCHITECTURE TO AIR pour visa avant tout démarrage des
travaux et/ou toute mise en fabrication.

•  Plans PAC (Plans d'Atelier et de Chantier) à fournir par l'entreprise.

•  Le VISA D'EXÉCUTION de la MOE est OBLIGATOIRE et doit être obtenu avant le démarrage du chantier.

•  AUCUN TRAVAIL ne peut débuter sans visa d'exécution écrit de la MOE.

•  Tout écart, modification ou dérogation aux plans DCE/PRO est interdit sans autorisation écrite explicite de la
MOE.

•  L'entreprise est responsable de la conformité de ses travaux aux plans visés.

DIAGNOSTIC ET GESTION DU PLOMB

•  Avant commencement des travaux impliquant démolition, déconstruction, ponçage ou enlèvement de surfaces
peintes anciennes, l'entreprise doit obligatoirement réaliser un DIAGNOSTIC PLOMB conforme Code du Travail.

•  Transmettre résultats diagnostic à la MOE et MOA avant intervention.

•  Mettre en œuvre PROCÉDURES DÉCAPAGE SÉCURISÉ si plomb détecté (concentration > 1 mg/cm²)

•  Équipement protection individuelle obligatoire : masque FFP3, gants, vêtements protection

•  Gestion DÉCHETS DANGEREUX : évacuation par prestataire agréé ICPE

•  Nettoyage complet chantier après travaux – absence poussière plomb résiduelle

•  Documentation certification conformité travaux à fournir MOE

•  Responsabilité entreprise : seule responsable respect prescriptions plomb

•  AUCUN TRAVAIL ne peut débuter sans confirmation diagnostic réalisé et approuvé
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