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1. Localisation, statut foncier

Le site de la dune du Pilat est localisé sur la commune de La Teste de Buch au sud du bassin
d’Arcachon, dans le département de la Gironde.

RESERVE NATURELLE

pU BANC D'ARGUIN
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L'apparition de déchets ensevelis dans le sable sur le secteur du Sabloney, au niveau du site de
décollage des parapentes se situe sur la partie haute de la dune dans le versant Ouest, c6té océan.

s

2. Contexte général de la prestation

Le Conservatoire du littoral, propriétaire de la majorité du Grand Site de de la dune du Pilat et le
Syndicat Mixte de la Grande dune du Pilat, gestionnaire du site ont constaté la réapparition de
déchets ensevelis dans le sable sur le secteur du Sabloney, au niveau du site de décollage des
parapentes.

Ont été identifiés des matériaux et pollution des sols aux hydrocarbures ainsi que des déchets
type BTP.
- La dépollution et I'extraction des déchets hydrocarbures seront gérés par I'Etat
dans le cadre d'un marché public.
- Le Conservatoire du littoral prend en charge la suppression des déchets de type
BTP.

La prestation envisagée dans le cahier des charges concerne donc uniquement les déchets BTP
consistant en de gros morceaux de matériaux sur une grande surface de 9 300 m? environ dont
I'origine est inconnue.
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Au vu de la fréquentation du site, les travaux de suppression des déchets et pollutions sont
souhaités pendant la période hivernale 2026/2027.

3. Description des travaux souhaités

Le Conservatoire du littoral souhaite que soient réalisés, dici fin février 2027 I’extraction des
déchets et le criblage des sols conformément aux prescriptions indiquées dans le rapport du BE
Antéa Group et des 2 diagnostics de BTP.

Les travaux attendus sont :
v’ Mise en sécurité du chantier vis-a-vis des curieux
v' Extraction des déchets
v Tri des déchets et des matériaux avec évacuation en centre agréé pour recyclage
selon réglementation.
v" Nettoyage et criblage des sols pour une remise en état naturel sur la surface indiquée
dans le diagnostic établi (tolérance de criblage maximum 2cm)

L'entreprise sera tenue d’afficher les panneaux sécurité « travaux en cours, acces interdit »

Sécurisation du massif dunaire - Mise en défens zone dangereuse
Lieu-dit " le Sablonney"

. =} : / - == Etablissement Pilat Camping
Conservatoire du gl June du Pilat === Accés piétons et secours
torals.......cu.hat I Zone DANGEREUSE - Accés interdit

Contexte de chantier a prendre impérativement en compte :
Pas d’eau
Pas d’électricité
Accés unique et sols instables, peu adaptés a des circulations d’engins.
Plan d’accés a respecter
Aire de stockage uniquement sur le site défini par le MO cf. plan en annexe

Conditions d’accés réglementées par arrété préfectoral (information en mairie)
Prévoir un dispositif de sécurité en cas d’incendie
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4. Descriptif des travaux et modalités
4.2. TRAVAUX D'EXTRACTION - DEPOLLUTION - EVACUATION

Généralité

Pour la réalisation des travaux décrits ci-dessous et dans le présent CCTP, |'entreprise titulaire
devra et mettra en ceuvre tous les moyens, humain, matériel, matériaux et elle fera son affaire
de toutes les démarches, demandes et autorisations nécessaires a la réalisation de I'ensemble de
ces prestations, y compris les arrétés municipaux pour la circulation des engins, selon la
réglementation en vigueur pour ces types de déchets et ce dans les délais impartis. Elle fournira
les documents obligatoires notamment les certificats et dossiers attestant de la dépollution du
site.

L'entreprise est soumise a une obligation de moyens et de résultats. Elle s'engage a prendre a sa
charge et a mettre en ceuvre tous les travaux nécessaires a |'atteinte des objectifs fixés dans les
différentes pieces du marché.

Elle devra également prévoirtoutes reconnaissances complémentaires qui pourraient lui
apparaitre nécessaires.

Extraction des déchets et sols pollués puis évacuation
Tous les déchets et sols pollués devront étre extraits de la zone définie dans le rapport du BE
Antéa Group ci-joint et du diagnostic relatif a 'amiantage de BTP.

L'entreprise devra réaliser a ses frais toutes les analyses nécessaires a la prise de décision relative
aux filieres d’élimination des matériaux issus de I'extraction des déchets et sols pollués.
L'entrepreneur précisera la chronologie des taches a effectuer en argumentant ses choix et les
moyens de vigilance pour éviter toute pollution entre le site et le centre de tri, notamment sur
les aires de stockage et lors des transports.

Stockage des déchets

Les déchets, aprés étre triés sur zone devront étre évacués dans les plus brefs délais avec un
stockage limité (voir plan accés et aire de stockage) puis emportés vers un centre de tri spécialisé
et agréé. Le but étant de restituer |'état naturel du site.

4.3. TRAVAUX DE RENATURATION
L'objectif premier du projet est de remettre a I'état naturel la surface souillée par les déchets.

L'entreprise aura a sa charge le nettoyage complet de la zone identifiée par un ramassage des
petits déchets. L'objectif est de retrouver un sable totalement propre.

A la fin des travaux, I'entreprise devra s’assurer de ne pas avoir laissé de débris de déchets sur la
parcelle et le chemin d'acces.
Les débris de plus de 2 cm trouvés sur la parcelle ne permettront pas de prononcer la réception.

L'entreprise devra alors procéder a la collecte manuelle des déchets de petite taille sur la
parcelle.
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Les surfaces, volumes, ... donnés dans I'annexe du rapport ANTEA sont des estimations réalisées
par un bureau d’étude habilité, a I'issu de sondage, afin que I'entreprise puisse établir leur
proposition technique et financiére. Toutefois, I'ensemble de ces données n’est qu’indicatif.
L'entreprise devra vérifier et s’engager sur les orientations des déblais sur la base des documents
et hypothéses fournies dans le dossier de consultation ou proposer une nouvelle répartition par
filieres.

5. Sécurité

L'entreprise respectera scrupuleusement les obligations afférentes a la gestion des personnels
affectés aux travaux de retrait de matériaux pollués, ainsi que toutes prescriptions afférentes a
I'utilisation ou conduite d’engins. Plus généralement |'entreprise sera en tous points conforme
aux exigences légales et réglementaires en matiére de sécurité, prévention, santé de ses
personnels.

Lors de ses interventions, I'entreprise aura a sa charge le contréle des acces lui permettant de
maitriser toute entrée. En dehors des heures de travail, I'accés aux zones d’intervention sera
matériellement identifié avec une information sur les risques et interdictions.

6. Acceés et zones de chantier

En raison des enjeux environnementaux et des réglementations en vigueur, un plan d’acces et
une zone de chantier sera communiquée. (Plan en annexe) Cela permettra de faciliter le
déroulement des chantiers. Pour information, la piste d’acces au chantier est une piste de
Défense Forestiere Contre les Incendies (DFCI), elle ne devra jamais étre fermée ou rendu
inaccessible. Une remise en état post travaux est a prévoir en fin de chantier.

7. Remise de l'offre

Elle fournira une offre globale et forfaitaire, en se basant sur I'estimation du rapport d’Antéa et
des diagnostics de BTP.

L'entreprise et ses sous-traitants fourniront une note technique explicitant I'ensemble des
moyens matériel et humain, les références identiques ainsi que la méthodologie et procédures
qu’elles comptent mettre en ceuvre afin de satisfaire aux objectifs de la présente consultation.
Le mémoire technique justifiera les propositions qui lui paraissent les plus appropriées, a la fois
sur le plan des techniques préconisées ainsi que les contraintes et délais associés pour mener a
bien les travaux.

En conséquence, I'Entreprise attributaire sera réputée avoir pris parfaite connaissance des lieux
et avoir apprécié, sous sa seule et entiere responsabilité, la nature et I'importance des travaux a
exécuter, les difficultés d’exécution, les moyens d’acces, les mesures de sécurité a prendre
(préservation des riverains et des usagers de la zone, des voies publiques limitrophes, etc.).

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra revenir sur les prix soumissionnés en prétextant un
manque d’informations, erreurs, omissions ou appréciations insuffisantes des taches a réaliser.

Dans tous les cas, I'entreprise et ses sous-traitants reconnaissent que les prix remis tiennent

compte des particularités du site pour la parfaite réalisation de I'opération. Elles s’engagent aussi
bien sur les objectifs fixés que sur la sécurité générale du chantier.
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En aucune maniere I'entreprise et ses sous-traitants ne pourront réclamer ou se soustraire a des
prestations touchant a la qualité ou a la sécurité du chantier ou des tiers. Aucune contestation
ne sera admise aprés la remise des offres, sous prétexte d'une mauvaise appréciation des
problemes a résoudre.

Le fait de remettre une offre constitue donc, pour I'Entrepreneur, un engagement de respecter
les diverses prescriptions des documents techniques sans pour autant le décharger de sa pleine
et entiére responsabilité.

8. Délais d’exécution

L’ensemble des prestations sera réalisé dans les délais indiqués dans votre note méthodologique
a compter de la date inscrite dans la lettre de commande valant notification. Toutefois, le
Conservatoire souhaite des travaux sur la période d’octobre a novembre 2026, sous réserve de
I'obtention des autorisations nécessaires.

L'entreprise et ses sous-traitants attributaires s'engageront a réaliser I'ensemble des prestations
proposées dans la consultation dans les délais de réalisation. Le prestataire et ses sous-traitants
s'engagent a étre disponibles immédiatement apres attribution du présent marché, pour un
lancement des opérations dans des délais.
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ANNEXE -

PLAN D’ACCES ET DE STOCKAGE
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