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A. Mission confiee a BUREAU VERITAS SOLUTIONS et périmetre d’intervention

1. Rappel de lamission :

Bureau Veritas Solutions a été mandaté pour réaliser la mission de maitrise d’ceuvre pour le renforcement des batiments B1 et B2. Ces
renforcements font suite aux conclusions du diagnostic réalisé concluant sur la démolition sans renforcement de voiles dit suspendus au
R+1 des batiments.

La missions comprendra les prestations suivantes :
Phasel — étude et conception

e Visite de site

e Reconnaissance structurelle pour détermination des dispositions constructives du batiment
¢ Relevé géométrique du batiment

e Etude de vulnérabilité sismique

¢ Plan de renforcement — plan d’exécution

Phase 2 —accompagnement travaux

e Analyse des offres des entreprises consultées
e Attestation de bonne exécution des travaux

2. Conditions d’intervention :

e Diagnostic établi par : Cédric LEGOIX, BUREAU VERITAS SOLUTIONS

e Date des visites : aout 2024 et novembre 2024

e Personnel présent : Personnel de I'entreprise FORTIORI 974 en charge des reconnaissances.

e Documents transmis : -

e Matériel utilisé : fissurometre, jauges saugnac, métre, appareil photos, appareil pour réaliser les sondages destructifs, matériel de
géophysique pour détermination du principe constructif des fondations.
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. Présentation de I’établissement

Adresse : Rue Baobab, 97615 Pamandzi

Type d’établissement : type R enseignement

Effectif du public : 2100

Classement incendie : 1°® catégorie

Catégorie d’'importance du batiment : I

Zone sismique : modéré ()

Date de construction : 1998 et 2009

Application des régles sismique lors de la construction : Oui pour la tranche 2009

Zone concernée par
I’étude du renforcement

Plan de repérage des batiments du Lycée
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C. Normes appliquables

e EUROCODE1a8
e DTUZ20.1
e DTU13.12

D. Proposition de renforcement

1-Rappel des désordres

Le diagnostic a mis en avant la suppression de deux voiles dit suspendus afin de créer un nouvel agencement des salles de classes. Cette
modification n’a pas fait apparaitre de reprises en sous ceuvre.

I

VS conservé

Répartition du cloisonnement au R+1 actuel
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Extension

Portée de la dalle haute d’origine en rouge — Portée de la dalle actuelle en violet

Cloisonnement des salles de classes au RDC du batiment B1 et B2
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2-Proposition renforcement

Afin de dimensionnement les renforcements structurels, il a été nécessaire de réaliser une étude de vulnérabilité sismique des deux
batiments. Il en ressort ainsi la proposition de renforcement présentée ci-dessous.

En raison des contraintes géométriques — présence de linteaux et d’ouverture liée a une porosité élevée, nous avons évité l'utilisation de
profilés meétalliques. Nous proposons ainsi un renforcement avec une reprise en sous ceuvre en béton armé dont vous trouverez les
spécificités ci-dessous

100w 0

En bleu -
renforcement avec
une poutre dite plate
! de 100cmx40cmde
- hauteur

En vert — renforcement
avec une poutre dite

| plate de 80cmx40cmde
| hauteur
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Sur chaque batiment, leur localisation est Ia suivante -

Batiment 1 — Localisation lintegu a renforcer

q

EBatiment 2 — Localisation lintequ @ renforcer
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E. Contenu des prestations

L’entreprise en charge devra au préalable réaliser une visite de site afin de se rendre compte :

- Acces aux différentes zones
- Démontage et remontage des mobiliers permettant de réaliser la mise en ceuvre des ouvrages.

Elle devra prendre contact avec le référent du RECTORAT en charge du site.

L’entreprise devra intégrée I'ensemble des prestations suivantes dans son offre — la liste est non exhaustive et peut faire I'objet de
modifications notamment suite & la visite technique :

- Installation de chantier

- Protection des zones pendant toute la durée du chantier.

- Démontage et remontage des mobiliers — estrades

- Démontage et fourniture d'un nouveau platelage sur le plancher technique :
= Démontage du platelage compris évacuation en déchéterie
= Fourniture et mise en ceuvre d'un nouveau platelage (CTBX18mm — marine)
=» Fourniture et pose d’un sol souple caractéristique U3P3

- Modifications de I'emplacement des brasseurs d’air en fonction de I'impact du positionnement du renforcement avec les équipements
existants.

- Remplacement des luminaires existants par des pavés de type LED

- Réalisation de I'ensemble des renforcements décrits ci-dessus suivant les spécificités indiqués. Nous attirons I'attention sur la mise
en ceuvre des bétons sur ce type d’ouvrage il est & envisager une mise en ceuvre avec un béton technique auto nivelant. Les
spécificités techniques devront étre validées par la maitrise d’ceuvre avant démarrage des travaux.

- Peintures sur les reprises en sous ceuvre et adjacentes en fonction des désordres causés par le renforcement.

- Nettoyage et remise en état des zones.
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F. CDPGF

CDPGF RENFORCEMENT BATIMENTS B1 et B2 LPO PETITE TERRE

Poste Désignation Unité | Quantité marché | Quantité entreprise | Montant unitaire | Montant total
1 Installation de chantier ens 1
2 Protections des zones - démontage et remise en état - ens 1
nettoyage
3 Remplacement du platelage du plancher technique des m? 250
salles de classes au R+1
3 Réalisation des poutres en béton armé 100x40cm Unité 3
4 Réalisation des poutres en béton armé 80x40cm Unité 4
5 Réalisation des poutres linteaux au R+1 20x60cm Unité 2
6 Ajustement des brasseurs d'air ens 1
6 Fourniture et pose de pavés LED Unité 24
TOTAL GENERAL HT (€) 0,00
TOTAL GENERAL TTC (€) 0,00
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. Annexes

Rapport M2024 016S
Note sismique et plan de renforcement indice 0
CDPGF sous format excel
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