

Décomposition des prix : PPR de mouvements de terrain de Falicon

DÉCOMPOSITION PAR PHASE	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	Quantités en jour/homme et prix correspondants				TOTAL JOURS	COÛT TOTAL HT
		Type (senior, junior, etc.)(à préciser)	Type (senior, junior, etc.)(à préciser)	Type (senior, junior, etc.)(à préciser)	Type (senior, junior, etc.)(à préciser)		
		Prix unitaires appliqués (€ HT/ jour)					
		Prix à la journée selon le type (€ HT)					
PHASE 1 ÉTUDE DES ALÉAS MOUVEMENTS DE TERRAIN	M1. Acquisition de la connaissance – recensement des événements historiques						
	M2. Définition des besoins en investigations complémentaires						
	M3. Définition, caractérisation et cartographie des aléas						
	TOTAL JOURS PHASE 1						
PHASE 2 RECENSEMENT, ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES ENJEUX	Recensement et analyse et cartographie des enjeux						
	TOTAL JOURS PHASE 2						
PHASE 3 ÉLABORATION DU PROJET DE PPRMT	M1. Élaboration du zonage réglementaire						
	M2. Rédaction du rapport de présentation						
	M3. Rédaction du règlement (rédaction des prescriptions techniques uniquement)						
	TOTAL JOURS PHASE 3						
PHASE 4 ASSOCIATION ET CONCERTATION JUSQU'À L'APPROBATION DU PPRMT	M1. Association des personnes publiques						
	M2. Concertation avec la population						
	TOTAL JOURS PHASE 4						
TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX FORFAITAIRES							
RÉUNION SUPPLÉMENTAIRE	Participation à une réunion supplémentaire, documents de présentation et de préparation, compte-rendu (quantité : 1)						
ASSISTANCE EN CAS DE CONTENTIEUX	Rédaction d'une note justificative ciblée sur 1 requête et précisant la méthodologie employée (VISITE SUR SITE NON INTEGREE) (quantité : 5)*						
	Visite sur site en cas de nécessité pour analyser la requête (ou analyser les requêtes si la visite peut être programmée pendant la même demi-journée pour les différents sites concernés) (quantité : 5)*						
TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX UNITAIRES							
TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX FORFAITAIRES ET UNITAIRES							

* nombre total de jours pour 5 dossiers

Les prix relatifs aux phases 1 à 4 sont établis en intégrant le caractère itératif de la démarche d'élaboration d'un PPR (reprises parfois nécessaires suite aux réunions PPA,...).