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1 Objet du marché public

| Le présent marché public a pour objet des prestations d’entretien des espacesverts pour les sites ACOSS de
Montreuil dit, Terranova

La description précise des prestations et les spécifications techniques sont indiquées dans le présent cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

2 Présentation

L’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) — Personne morale de droit public, dont le siege
‘ social est situé a Montreuil (93100) dit le site TERRANOVA, 68-70 Rue de Lagny, 93100 Montreuil

2.1 Site

Le site de Montreuil est situé a I'adresse suivante :

> Batiment dit Terranova situé 68-70 Rue de Lagny, 93100 Montreuil, a compter du 1 er trimestre 2027
Ce batiment est entouré de d’espaces verts et possede deux terrasses au R+5.

3 Mise en place du prestataire, prise en charge, état
de santé et restitution des installations

3.1 Organisation préalable a I’exécution des prestations

L'objet de cette période est de permettre au nouveau titulaire de prendre en charge le site et de mettre en place
I'ensemble de son organisation pour I'exécution de ses prestations sans discontinuité et entre autres :

Se former sur 'ensemble des équipements techniques,

Relever 'ensemble des réglages et réaliser les essais,

Etablissement du PV de prise en charge décrit ci-aprés,

Mise en place des documents d’exécution,

Préparation des programmes d’intervention,

Organisation pour I'exécution des prestations (qualifications — moyens humains ...),
Mise en place du plan de prévention.

VVVVVVYY

3.2 Prise en charge en début de marché

Un procés-verbal contradictoire de I'état des lieux des plantations, des matériels et des équipements sera établi dans
un délai de 3 mois a compter de la date de notification du marché et a la suite du déménagement.

Le titulaire a l'issue de cette période sera considéré comme ayant une parfaite connaissance du site, des plantations,
des matériels et des équipements dont il assure I'entretien, ainsi que des régles de sécurité et réglements
applicables en pareille matiére.

La remise en état des plantations, matériels et équipements est a la charge de 'ACOSS, aprés que le titulaire lui a
fait connaitre par écrit, la nature des remises en état qui lui paraissent nécessaires.
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Passé le délai des 3 mois, seules les réserves indiquées a ce procés-verbal sont prises en compte.
Le titulaire s'engage a laisser en fin d'exécution du marché les plantations, les matériels et les équipements en état
normal d'entretien et de fonctionnement.

3.3 Etat de santé

Sur la base du PV de prise en charge qui correspond a I'état de santé des plantations, des équipements et des
installations relatifs a la section technique « espaces verts » objet du présent CTP, le titulaire met a jour en
permanence cet état de santé qui est remis a chaque demande de ’ACOSS et au minimum joint au rapport d’activité
mensuel.

A la fin de I'exécution du marché, cet état de santé sert de base pour I'établissement du procés-verbal contradictoire
de I'état des lieux et des plantations, matériels ou équipements entre le titulaire et TACOSS

3.4 Restitution des installations en fin de marché (réversibilité)

Le titulaire s’engage a laisser en fin d’exécution du marché les plantations, matériels et équipements en état normal
d’entretien et de fonctionnement.

Les opérations de contrble débuteront 3 mois avant la fin du marché ainsi que dans le dernier mois avant
déménagement.

Le PV établi lors de la prise en charge des équipements servira de base aux contréles.

Toutes les dépenses et frais permettant I'obtention d’un diagnostic complet des plantations, matériels et équipements
sont a la charge du titulaire.

4 Prestations attendues

4.1 Présentation

a) Présentation
Les dimensions des espaces verts ci-dessous sont données a titre indicatif vous retrouverez tous les descriptions
des plantes, arbres et arbustes et leur implantation dans les plans et dans le document appelé légende RDC

e Massifs
e Haies basses Bordure
e Arbres Voiries

Le jardin est équipé d’'un réseau d’arrosage automatique souterrain enfoui entre 0 et 10 cm de profondeur (voir
annexe 2 du présent lot 1), ainsi que d’'une tuyauterie d’arrosage automatique par goutte a goutte apparente (voir sur
le paillage). Le titulaire s’engage a supporter les colts afférents a la réparation du tuyau d’arrosage pour tout
dommage constaté qui lui serait imputable.

Les espaces verts étant contiglies aux salles de réunions de I'espace séminaire, et au restaurant d’entreprise avec
terrasse extérieur, il convient de limiter les nuisances au moment de I'exécution de certaines prestations telles que la
tonte, ou la pulvérisation de produit lorsque le personnel mange sur la terrasse extérieure entre 11h30 et 14h30.

Massifs (2 interventions par mois) :
e Béchage avec incorporation d’engrais fond,
o Griffage pour aération,
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Désherbage manuel d’appoint,

Epandage de produit anti-germinatif printanier,
Béquillage des banquettes, plantes vivaces,
Epandage de terreau,

Taille,

Mise en place de Much de bois ou écorces végétales,
Egalisation de la terre et épandage.

Arbres et arbustes (2 interventions par mois) :

Taille des arbustes et des arbrisseaux,

Taille réguliére des haies sur trois faces,

Emondage des arbres sur moins de 3 m de hauteur,

Taille des plantes tapissantes et des banquettes,

Taille des rosiers, pincement, enlévement des fleurs fanées,
Taille et palissage des plantes grimpantes,

Pincement des plantes annuelles ou vivaces,

Evacuation des tailles pour mise en décharge,

Mise en place de Much de bois ou écorces végétales

Allée (2 interventions par mois) :
e Désherbage thermique total
o Ratissage et égalisation des graviers

| Voieries (2 interventions par mois) :
e Désherbage manuel (ou produit bio)
| Travaux divers (2 interventions par mois) :
e Soufflage, ramassage des feuilles mortes, évacuation,
Arrosage lors des passages selon nécessité, et liee notamment a la saison,
Vérification des tuteurs, relache des colliers de serrage,
Déchet vert,
Phytosanitaire : Traitement préventif ou curatif suivant besoin et Iégislation (privilégier les traitements
naturels tels que les coccinelles...).

4.2 Prestations attendues pour la terrasse végétalisée

Présentation :
Ces terrasses sont situées au R+5.

Prestations :
e Désherbage manuel,
e Evacuation des déchets et leur mise en sac,
e Regarnissage

Périodicité d’'interventions :

Une intervention par semestre (en mai-juin et en septembre-octobre).

4.3 Prestations attendues pour les plantes vertes

Présentation :
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Vous retrouverez 'ensemble des plantes présentes ainsi que leur implantation dans le document en annexe
appelé légende R+5

Prestations :

e Arrosage suivant leur nature,
Dépoussiérage des feuilles,
Nettoyage des contenants,
Evacuation des déchets,
Tuteurage,

Apport d’engrais.

Périodicité d’intervention :

Une intervention par semaine (le vendredi entre 7h et 10h).

4.4 Fourniture de plantations

Dans le cadre du présent lot 1, il sera possible de commander des plantations auprés du prestataire. Le détail figure
dans le Cadre de réponse financier pour ledit lot.

5 Planning annuel d’intervention

Le planning est donné a titre indicatif mais engage le Titulaire sur le nombre d’interventions.

Un suivi de ces plannings d’intervention sera établi par le titulaire et remis au référent delACOSS du site une fois
par trimestre.
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Jan : i Juin Juil Aoit

ARBRES ET PLANTATIONS
Taille de formation, ou a
I'automne
Désherbage sélectif et
chimique

Traitement phytosanitaire
Binage, traitement anti-
germinatif
Béchage, griffage aux pieds,

engrais

Désherbage

Désherbage sur zones

sablées, Zones dallées, pieds de cléture, all
ées et piedsq de batiments

RAMASSAGE
Ramassage des feuilles, soufflage
Parking, massifs, haies, pelouses

TERRASSE

Complément d’arrosage et nettoyage des
végétaux

Désherbage et ramassage des feuilles
mortes

Taille des fleurs fanées

Remise & niveau de la solution nutritive et
terreau contenue dans les bacs
Evacuation des déchets

Evacuation des déchets

6 Modalités d’exécution

6.1 Conditions générales d’exécution :

Durant toute la durée de son contrat, le titulaire est seul responsable a I'égard des tiers des conséquences des actes
de son personnel et de 'usage de son matériel.

Il contracte a ses frais toutes les assurances utiles, notamment pour se garantir de toute indemnité a laquelle
'exposerait I'activité entreprise au titre du présent contrat.

Il assure la sécurité de son personnel et des tiers au cours de I'exécution de ses prestations.

Il doit se conformer aux dispositions du code du travail et a la Iégislation en vigueur en matiére d’hygiéne et sécurité.
Le titulaire doit adapter le nombre de véhicules ou engins en intervention en fonction des besoins du chantier, il doit
ainsi garantir le respect des délais.

Il s’engage a employer en nombre suffisant, des personnels qualifiés connaissant parfaitement I'exécution des
prestations faisant I'objet du présent marché.

Le service sera effectué en totalité sauf en cas d’intempéries constatées rendant le travail impossible, le titulaire peut
remettre son exécution au 1¢" jour suivant le rétablissement des conditions optimales.

Si nécessaires, ce jour est défini en accord avec la personne publique.

En cas d’interruption imprévue et méme partielle de service, le titulaire doit en aviser ’Acoss dans les plus brefs
délais afin de trouver avec son accord une solution adaptée.

Le titulaire s’engage pendant toute la durée du présent marché a respecter les normes et réglementations en
vigueurs.
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Il devra également prendre connaissance du réglement sanitaire départemental.

6.2 Organisation du chantier :

Le titulaire prend toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant I'exécution des prestations et lors de
l'utilisation de son matériel.

Il doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets ou produits dangereux pendant et aprés I'exécution des
prestations et en fin de journée.

Le chargement, le transport, la mise en dépbt et le traitement en site approprié des déchets de toute nature sont a la
charge du titulaire.

Le titulaire est tenu de signaler au représentant du pouvoir adjudicateur les prestations qui, bien que non prévues au
marché, lui paraissent nécessaires a la sécurité des usagers.

6.3 Mesures de sécurité :

Aucun chantier ne peut se dérouler sans la présence simultanée d’au moins deux personnes sur les chantiers des
zones ou sont susceptibles de se mouvoir des tiers.

Le titulaire délimite le secteur de travail par un balisage qu’il lui appartient de déplacer au fur et @ mesure de
'avancement du chantier, le cas échéant.

La délimitation du périmétre a protéger ainsi tient compte des risques potentiels de chute de branches.

Le titulaire doit repérer a chaque interruption du travail sur un secteur donnée et en fin de travail sur ce secteur, les
branches restées suspendues dans la ramure et les en décrocher.

Si la situation le justifie, pour les interventions aux abords directs des voies publiques, il est a la charge du titulaire de
prendre contact avec les collectivités territoriales compétentes (mairie, département) pour signaler I'intervention et
prendre les dispositions adaptées selon leurs préconisations.

Le titulaire doit enfin veiller a ce que son personnel soit équipé des équipements de protection individuels (EPI)
appropriés aux risques encourus, et que les machines mises a sa disposition respectent les exigences de sécurité et
soient conformes aux normes.

6.4 Nettoyage de chantier :

Les déchets sont balayés et évacués au fur et a mesure de la progression des prestations a défaut en fin de journée
avant de quitter le chantier.

Le niveau de pratique du nettoyage du chantier doit au minimum assurer la sécurité des usagers et des riverains.

Le brulage des déchets est interdit sur le site.

Le débitage des arbres s’effectue hors de voies circulées, sur le bord de la chaussée.

6.4.1 Détection des arbres présentant de facteurs de risques :

Si au cours de l'intervention le titulaire détecte des arbres présentant des facteurs de risque, il en avise aussitét le
représentant du pouvoir adjudicateur qui définit les nouvelles dispositions a prendre.

6.5 Environnement :

Le Titulaire conduit une démarche environnementale dans le cadre des interventions et des travaux réalisés au titre

du Marché notamment sur la gestion et la tragabilité des déchets.
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Annexe : Plan site
Terranova
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Plan RDC TERRANOVA

Cour arriére Jardin Nord Cour arriére Jardin Sud

intérieures
Cafétéria

intérieures
Restaurant

Patio cour avant Nord Patio cour avant Sud

Plan de repérage - Echelle 1/500

Legende RDC TERRANOVA
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Lhe

PLANTATIONS

Arbres existants

Arbustes

Amélanchier 150/180cm (A)
Chévrefeuille 150/180cm (C)
Fusain d'Europe (FE)
Pittosporum tobbira 80/100 (P)
Viburnum tinus 80/100 (V)

Grimpantes

Chévrefeuille (Che)

Plantes intérieures

Papyrus Cyperus ht. 80cm

Scindaptus Pothos Pot 13
Philodendron

Calatheas

Ficus elastica

Yuca

NIVELLEMENT

Cote fini
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LEGENDE

SOLS / MOBILIERS

Brigue finition CADZAND
Finition lisse 200x48x60mm - Joints sable 1 & 3mm

Paillage en briques concassées

Paillage en copeaux de bois

Corniére acier thermolagué RAL a définir, ép. 3mm,
vue 60mm, ht. 120mm

Volige en Pin
= = == (Cdbles inox sur pergola - 7 cours horizontaux
[ | Plot béton 30x30cm
Nichoir a Moineaux - monté sur poteaux - incluant casquette
[ ] de protection solaire 20x16x20cmht.
Cadre en aluminium thermolagué RAL au choix de l'architecte
Nichoir a balcon pour Mésanges - monté sur poteaux

[ | 17x20x17cmht. - Cadre en aluminium thermolaqué
RAL au choix de I'architecte

ARROSAGE
II Electrovannes
= Programmateur

———1] Tuyau PEHD 16mm

==—=3 | Goutte-a-goutte diam. 16mm

I:l Regard béton sur crosse d'alimentation + tampon fonte
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Plan du R+5 TERRANOVA

PROJET TERRA NOVA
TRAVAUX DE RENOVATION

- [

Legende R+5 TERRANOVA

LEGENDE
SOLS / MOEILIERS
E Dalles sur plot (LOT ETANCHEITE)
Zone stérile en gravier (LOT ETANCHEITE)
Caniveau Meatec larg. 13cm

Comiére acier thermolaqué RAL 28004,
&p. 3mm, hi. 24cm - sans rebord haut

Comi&re acier thermolagué RAL 28004, ép. 3mm ht
20cm - sans rebord haut

Costiére téle aluminium brut &p_ 3mm, ht. 30cm -
sans rebord haut

Jardiniére métallique URBAN GARDEMN,
couleur rouille, 100x50x50cm

Plot béton 20x20cm
ARROSAGE
Electrovanne
Programmateur
Tuyau PEHD 18mm

|
|
I
=
Goutte-a-goutte diam_ 16mm
1
=z

Regard béton sur crosse d'alimentation + tampon fonte

Attente arrosage automatique
PLANTATIONS

Melange vivaces et arbustes
Arbustes

Qb Osmanthus burkwoodii 80/100

NIVELLEMENT
=t N Céte fini
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