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1.1.1.1

1.1.1.2

1113

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES
Identification du projet

Présentation de I'opération
Le présent projet consiste a la rénovation d'un batiment, réhabilitation et mise en conformité de courette de chenil, dans la ville
de Poleymieux-au-Mont-d'Or - 69250.

Ce projet est découpé en plusieurs batiments et zones d'intervention suivant un phasage précis de travaux, comprenant
notamment :

- Phase 0 : Réseaux et noues enterrées de la zone Chenil

- Phase 1 : Réalisation de la travée n°5 des courettes + Aire de pansage + Aire de détente

- Phase 2 : Réalisation des travées n°3 et 4 des courettes

- Phase 3 : Réalisation des travées n°1 et 2 des courettes + Rénovation des Batiments 0065/0066 + Création Auvent 0113

+ Aire d'entrainement (yc : Création Batiment 0107 - Conteneur provisoire C1 et C2 - Batiment provisoire modulaire)

- Phase 4 : Réalisation de I'extension du Batiment 0022.

Le phasage précis comprenant les prestations a réaliser ainsi que le planning d'intervention sont joints avec le présent
document dans le cadre du dossier de consultation.

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre les différentes préconisation d'interventions, et notamment les
amenés/replis de matériel, le travail en site occupé dans une zone classée, et le calendrier d'intervention suivant zoning.
L'entreprise devra également signaler, suivant nécessité, les contraintes particuliéres liées au phasage présentement indiqué et
toutes préconisations de chantier liées a celui-ci.

Liste des intervenants

MAITRE D'OUVRAGE

SID Sud-Est - Service d'Infrastructure de la Défense Sud-Est / Ministére des Armées
22 Avenue Leclerc - BP 97423 - 69347 Lyon CEDEX 07

04.72.74.68.00

ARCHITECTE MANDATAIRE
AAMCO

20 Rue Octavie - 69100 Villeurbanne
04.78.93.81.81

BET TCE - STRUCTURE, VRD, FLUIDE. ECONOMIE

BETREC IG

Tour Part Dieu - 129 Rue Servient - CS 663337 - 69326 Lyon Cedex 3
04.72.60.00.90

BET GEOTECHNIQUE

GEOTEC

5 Rue Blaise Pascal - 69680 Chassieu
04.72.79.46.50

BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC Construction

11 Rue Saint Maximin - 69003 Lyon
04.72.11.45.00

Liste de lots .
Allotissement du Projet REHABILITATION BATIMENT ET COURETTE CHENIL
Le présent projet est alloti suivant le principe de "groupement” ou 'macro-lot", suivant le principe suivant :

01 - TRAVAUX PREPARATOIRES
DEMOLITION / AMIANTE
TERRASSEMENT / VRD / CONFORTEMENT PROVISOIRE
02 - GROS OEUVRE
INSTALLATION DE CHANTIER
INSTALLATION MODULAIRE PROVISOIRE
GROS OEUVRE
03 - CLOS COUVERT - Batiments
CHARPENTE BOIS-METAL / COUVERTURE
ETANCHEITE
MENUISERIES EXTERIEURES / OCCULTATIONS
FACADES / BARDAGES
SERRURERIE
04 - CLOS COUVERT - Courettes modulaires
CHARPENTE METALLIQUE
SERRURERIE METALLIQUE
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1.1.1.4

1.1.21

1122

05 - AMENAGEMENTS INTERIEURS
PLATRERIE
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
REVETEMENTS DE SOLS
PEINTURE / NETTOYAGE
06 - LOTS TECHNIQUES
CVC / PLOMBERIE
ELECTRICITE CFo/CFa/PHOTOVOLTAIQUE

Phasage et Intervention sur chantier

NOTA - a prendre en compte par l'entreprise :
. L'entreprise devra prendre en compte dans son offre I'ensemble des préconisations et provisions nécessaire pour la gestion du
chantier sur le site, et notamment :

- Typologie et nature du site :

* Le présent projet est réalisé pour le Maitre d'ouvrage ESID-Sud Est régit par le Ministére des Armées

* Une confidentialité et un contréle d'accés au site sera maintenu pendant toute la durée du chantier
- Installation de chantier :

* Le présent projet se déroule en plusieurs phases, détaillées ci-apres, et il est attendu de I'entreprise plusieurs
interventions calées suivant le planning chantier.

Ainsi, la présente entreprise doit prendre en compte I'amené et replis de matériel et de son personnel.

* L'entreprise en charge de la base vie et de l'installation chantier générale du chantier (Lot Gros Oeuvre) devra prendre
en compte I'évolutivité de celle-ci avec différentes clotures des zones chantiers/site occupé et en exploitation par la maitrise
d'ouvrage.

* |l est attendu a chaque fin de phase une réception/livraison des travaux par le Maitre d'Oeuvre et la Maitrise
d'Ouvrage.

- Phasage de chantier :

* Phase 0 : Préparation des réseaux enterrés + Réalisation des ouvrages EP/EU des courettes + Accés provisoires aux
courettes en services

* Phase 1 : Dépose de I'existant et réalisation de la travée n°5 des courettes + Réalisation de la nouvelle aire de détente
et pansage

* Phase 2 : Dépose de I'existant et réalisation des travées n°3 et 4 des courettes

* Phase 3 : Dépose de l'existant et réalisation des travées n°1 et 2 des courettes + Réalisation de la nouvelle aire
d'entrainement (compris batiments et installation provisoire de stockage) + Installation de batiment modulaire provisoire
destinée a I'utilisation de la Maitrise d'ouvrage.

* Phase 4 : Curage et dépose de l'existant et réalisation du Batiment 0022 + Repli des installations modulaires
provisoires de stockage/bureau MOA

. L'ensemble des entreprises devront prendre en compte cette séparation de chantier entre la zone chantier et la zone
accessible public, et notamment : ]
Circulation piéton a proximité de la zone chantier, Zone de stockage, Base vie chantier, Echafaudage de fagade, Travaux en
site occupé...

Informations générales

Toutes les dispositions et sujétions de réalisations sont implicitement dues pour atteindre 'ensemble des objectifs
réglementaires.

Si une performance supérieure est exigée dans un des éléments de la consultation (Notice acoustique, CCTP,
RICT), la valeur d’objectif la plus performante est a prendre en compte.

D'une maniére générale, si les des résultats sont non satisfaisants, les entreprises concernées par les ouvrages
ou finitions a reprendre, auront a leur charge les interventions dues.

Catégories de batiments
Familles et catégories de Béatiments :
- Batiment ERT en extension et ajout d'un niveau en R+1
- Code du travail
- Plancher bas du dernier niveau accessible a moins de 8m de sol

Données de contraintes géographiques du site
Données sismiques et de sol :

- Batiment de la catégorie dite « a risque faible »

- Zone de sismicité : 2 (zone de sismicité faible)

- Batiment classé en catégorie d'importance 112

- Type d'ouvrage : Réhabilitation

- Retrait gonflement des argiles : zone d'aléa moyen

- Risque d’'inondation : hors zone d'aléa

- Risque radon : 1 (potentiel radon faible)

- Classe de sol : A (selon Art 3.1.2 de 'EC8-1)

Données climatiques :
- Vent : Zone 2,
- Neige : Zone A2.
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1.1.2.3

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.2.7

- Altitude: 538.00 NGF environ
- Zone climatique : H1c

Données géotechniques et/ou hydrogéologiques
La campagne de reconnaissance de sol a été réalisée sur le site sur commande du Maitre d'Ouvrage par un bureau d’études
géotechniques :

e Nom de la société : Bureau études GEOTEC

Leur rapport est joint au Dossier de Consultation des Entreprises d’établir I'offre,

- Rapport mission G2 PRO daté du 29/06/2026 établi par GEOTEC - Réf : 2022/01846/LYON/05 - Ind 0 - Reconstruction chenil
et Batiment 0022Néanmoins, si I'Entreprise estime ces études insuffisantes, elle doit prévoir dans son offre, la réalisation a ses
frais de toutes études et sondages complémentaires qu'elle jugera nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

Dossier d'étude
Le présent document a été établi sur la base de dossier d'étude suivant :

- Dossier architecte : AAMCO ARCHITECTURES
. Ind PRO - en date du 03/07/2026

- Dossier structure : BETREC Ig
. Ind PRO - en date du 03/07/2026

- Dossier thermique : BETREC Ig
. Ind PRO - en date du 03/07/2026

- Dossier technique : BETREC Ig
. Ind PRO - en date du 03/07/2026

- Dossier VRD-Terrassement : BETREC Ig
. Ind PRO - en date du 03/07/2026

Le présent document fait partie intégrante de la consultation, les objectifs de chacun des ouvrages y est précisé, toutes les
entreprises devront s'y référer pour I'établissement de leur offre globale et forfaitaire.

Si des ouvrages n'ont pas de valeurs d'objectifs minimum précis, alors celles réglementaires et garde-fous s'appliquent au
projet.

Les objectifs sont a minima ceux de la réglementation en vigueur.

Objectif des performances attendues en consommation d’énergie
L'ensemble du batiment sera conforme aux réglementations de la RE 2020.

Démarche de certification :
- Sans objet
- Réglementation énergétique RE2020

Objectifs d’étanchéité a I'air
Les niveaux a atteindre sont d'environ :
1.0 m3/h.m2, sous une pression de 4 Pa

L'entreprise s'engage donc a prévoir dans ces prix unitaires I'ensemble des sujétions indispensables aux résultats escomptés.

Il est rappelé que les ouvrages ne permettant pas d'obtenir les objectifs, seront a reprendre sous la charge et responsabilité des
entreprises désignées par la Maitrise d'ouvrage, ainsi que les tests complémentaires, jusqu'a obtention de résultats
satisfaisants.

Objectifs et performance thermique de I'enveloppe
L'ensemble des isolants et des caractéristiques thermiques des parois opaques et vitrés sont rappelés dans le dossier établi par
le BE Thermique BETREC :

- Etude PRO : RE2020 Energie - ACV_- Thermique

Les principales caractéristiques des parois opaques verticales et horizontales sont les suivantes :
- Descriptif thermique des ouvrants :
* Fenétres : Uw = 1.40 W/m2. K/ Sw = 0.45
* Occultation : Volet roulant / Brise-soleil orientable
Coffre : Uc = 1.50 W/m2K

- Descriptif thermique des parois verticales :
* Murs de fagade - courant : Ri = 5.70 m2.K/W
* Murs de fagade - cage escalier : Ri = 4.55 m2.K/W

- Descriptif thermique des parois horizontales :
* Plancher bas sur terre plein : Ri = 4.55 m2.K/W

Affaire n° 24362 DCE 9/59




Réhabilitation du batiment 0022 et
mise en conformité des courettes du CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

POLEYMIEUX AU MONT D'OR

. 06/08/2026
chenil Lot N°05 AMENAGEMENTS INTERIEURS

1.1.2.8

1.1.29

113
1.1.3.1

* Plancher haut - sous toiture escalier : Ri = 7.15 m2.K/W
* Plancher haut - sous comble inaccessible : Ri = 10.50 m2.K/W

- Traitement des ponts thermiques :
* Plancher intermédiaire sur débord de dalle béton : Psi = 0.73 ml.K/W
* Plancher intermédiaire sur MOB avec toiture béton : Psi = 0.10 ml.K/W

Accessibilité PMR

Les dispositions pour le respect des régles en vigueur concernant I'accessibilité PMR ne sont pas vérifiés dans le cadre du
projet - batiment ERT.

Cependant, les régles de l'art et les prestations aux vigilances anti-chutes, préhension, sont a prévoir et mettre en place.

Objectifs technique et esthétiques

Des produits sont désignés pour orienter les entreprises sur la qualité des ouvrages attendus, avec une mention «
techniqguement équivalent ».

Le terme « techniqguement équivalent » ne dispense pas I'entreprise de proposer un produit de qualité équivalente et/ou
d’esthétique équivalente.

Si la MOE considére que I'échantillon proposé ne respecte pas ces aspects-la (méme si le produit est mentionné dans le
mémoire technique, le jugement esthétique et qualitatif ne peut étre réaliste que depuis des échantillons qui sont demandés en
cours de chantier), alors elle se réserve le droit d'imposer le produit mentionné dans les piéces écrites.

Les entreprises peuvent répondre avec le produit indiqué mais elles ont toute liberté pour proposer un produit techniquement
équivalent a la condition qu'il respecte les normes, performances, et exigences définis dans le CCTP.

Les entreprises doivent bien indiquer cela a la remise de leur offre en précisant : la marque, le type et les spécificités
techniques du produit qu’elles proposent.

Protection de I'environnement

Dispositions générales
Dans le cadre d’'une démarche de protection de I'environnement, les points suivants sont a préciser impérativement sous forme
de description, avis technique et schéma selon les différentes rubriques :
- Moyens humains et matériels prévus par I'entreprise pour la réalisation d’'un chantier respectueux de I'environnement
Préciser les impacts environnementaux liés a I'activité concernée par le lot et la maniére dont ils seront maitrisés.

- Suivant norme :
Qualité environnementale des matériaux : fournir les FDES (fiches de déclaration environnementales et sanitaires) des
matériaux proposés, a défaut fournir les FDS (Fiche de Données sécurités).

- Qualité technique des études et des produits :
Le respect des cotes est tres important, les cotes au droit des menuiseries, pieces de finitions, etc., doivent étre
scrupuleusement respectées pour éviter le recours a des calfeutrements ultérieurs aléatoires.

- Qualité mise en ceuvre, décrire avec croquis a I'appui les modes de résolution du traitement :
Des étanchéités,
La mise en place des bavettes, couventines, bandes de solins (etc....),
Le mode de fixation des éléments.

- Certification des bois, et de leur traitement :
Labels FSC - PEFC ou équivalent : certifiant que les bois proviennent d'exploitation durablement gérée,
Certification CTB P+ : certifiant que les traitements des bois seront effectués avec des produits sans toxicité (sont
interdis : les produits a base de créosotes et de PCP, les traitements a base de CCA, ...).

- Qualité technique des produits, techniques et matériaux :

Fournir les avis techniques des procédés correspondant a minima aux exigences figurant aux CCTP,

Préciser la compatibilité du procédé avec les épaisseurs d’isolation requise pour I'obtention des performances fixées au
CCTP (pour I'acoustique et la thermique).

- Traitement des bois :

Privilégier les essences naturellement durables pour la classe de risque. A défaut, les produits de traitement préventif
des bois doivent étre strictement adaptés (sans excés) a la classe de risque et les procédés les moins nocifs pour
'environnement seront préférés.

Les produits a base de créosotes et PCP ne sont pas autorisés. Les traitements a base de CCA sont interdits. Dans le
choix des traitements des bois, les produits certifiés CTB P+ sont exigés.

- Produits de finition :

Sont exigés les peintures, lasures ou vernis bénéficiant des marques Ange Bleu, Eco-label européen ou de toute autre
marque environnementale équivalente,

Sont exigés des peintures en phase aqueuse.

Sont exigés des peintures apposées par le label "Etiquette A+"
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- Panneaux de bois ou reconstitués sont privilégiés :
Les produits labellisés Ange Bleu RAL-UZ 76 ou RAL-UZ 38 ou NATURE PLUS:- les produits a base de panneaux HDF,
Les produits qui comportent la plus grande quantité de matieres premiéres renouvelables (bois) ou recyclées (fibres de
cellulose recyclées),
Les produits qui limitent les quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des résines utilisées.

- Entretien, durée de vie :

La durabilité des produits est a préciser selon la définition de la norme NF P 01 (information sur les caractéristiques
environnementales des produits de construction).

Les opérations de nettoyage et d’entretien doivent étre précisées.

Sont préférés les matériaux a plus longue durée de vie et dont le nettoyage et I'entretien utilisent le moins de produits
nocifs pour I'environnement et la santé.

Charte de chantier vert

Charte chantier vert :

Le chantier fait I'objet d'une "Charte de chantier vert", jointe au DCE.

Cette charte doit étre respectée par 'ensemble des entreprises ainsi que leurs sous-traitants. Elle a pour objet de sensibiliser a
la réduction des consommations inhérentes au chantier et a la base vie, a maitriser les nuisances - pollution des sols, de I'eau,
de l'air, nuisances acoustiques et visuelles - et enfin d’accompagner la gestion et la valorisation des déchets de chantier.

Toutes les entreprises signent et s’engagent a appliquer et respecter la charte chantier propre, document contractuel du DCE.

Chaque entreprise est responsable de la production de ses déchets, du transport des déchets jusqu’au lieu de stockage et du
dépdt aprés tri dans les bennes qui sont mises a disposition sur le chantier par le gestionnaire de l'installation de chantier. Les
déchets doivent étre réduits a la source : les entreprises doivent formaliser des accords avec leurs fournisseurs pour récupérer
les emballages lors des livraisons de matériaux sur le chantier, et doivent réaliser des plans de calepinage précis afin de réduire
les chutes.

De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le chantier :
- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- limiter les risques sur la santé des ouvriers
- limiter les pollutions de proximité lors du chantier
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharges
- limiter les consommations issues du chantier : eau et énergie
- assurer une bonne co-activité avec les chantiers voisins, respecter les principes d'organisation définis sur le site (plans de
circulations, horaires de livraisons...)

Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent sur le chantier s'engagent a respecter les réglementations en vigueur,
notamment en matiére de protection de I'environnement et de conditions de travail (hygiéne et sécurité).

Rappel : 1l est formellement interdit de briler les déchets (bois, palettes, carton, ...) sur les chantiers et d’'abandonner ou
enterrer des déchets (méme inertes) sur le chantier.

Visa et Responsabilité des entreprises

Les diverses prescriptions décrites ci-aprés sont le prolongement et I'application d’'une conception de batiments trés
performante en matiére de : thermique de I'enveloppe bati, choix des matériaux et produits, efficacité énergétique des
équipements, qualité de mise en ceuvre, mais également de confort d'usage, de santé et sécurité des ouvriers et futurs
occupants. Ainsi, le respect de ces dispositions, qualité des produits et celle de leur mise en ceuvre, seront déterminants pour
atteindre les objectifs fixés.

L’entreprise intervenant sur le chantier doit impérativement prendre en considération dans son offre et respecter lors des
travaux, les prescriptions environnementales générales décrites au présent CCTP en complément des prescriptions
environnementales spécifiques a son lot.

Ce cahier des prescriptions environnementales ne soustrait en rien la responsabilité des entreprises vis-a-vis du respect des
exigences réglementaires.

Pour confirmer I'atteinte des objectifs environnementaux en phase chantier, les entreprises jouent un réle prépondérant. Celles-
ci devront transmettre au bureau d'études HQE, les preuves de leurs réponses apportées aux regards des différentes
prescriptions environnementales.

Ces documents devront étre fournis pour avis, avant commande des matériels/matériaux et réalisation des ouvrages et
dans tous les cas 3 semaines avant leur mise en ceuvre.

Les entreprises se baseront sur la liste de documents nécessaires a fournir, regroupés lot par lot dans le tableau de VISA HQE
qui sera transmis en démarrage de chantier par le MOE HQE afin de faciliter la démarche de vérification. Il est demandé aux
entreprises de transmettre tout document certifiant du niveau de performance des matériaux et des produits, nécessaire a leur
validation, tel que :

- La référence commerciale compléte du produit (nom du fabricant/entreprise/marque, du produit, de la gamme)

- Les fiches techniques

- Les avis techniques

- Les certificats et attestations environnementales

- Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)

- Les profils environnementaux de produits (PEP) pour les équipements
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Aussi, la maitrise d’ceuvre n’acceptera pas dans le cadre des VISA HQE de « dossier complet brut », regroupant divers
documents techniques dans lequel I'information ne sera pas traitée. Les caractéristiques techniques détaillées dans les CCTP
devront étre tres facilement identifiables sur les documents (le surlignage des valeurs importantes pouvant étre une solution).
Seuls les documents utiles doivent étre envoyés faute de quoi I'envoi sera refusé et considéré comme non regu. Le « Tableau
de suivi documentaire pour la qualité environnementale » spécifie le mode de preuve attendu pour chaque produit ou
équipement.

FDES

Il sera précisé, dans les pieces écrites du dossier marché, que les entreprises devront respectivement étre en mesure de
proposer au Maitre d’'ouvrage, des produits disposant de Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES)
conformes a la norme NF P01-010 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes 1ISO 14025 et ISO
14040. p.03.

Il sera notamment nécessaire de présenter 10 produits disposant d’'une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune
des familles de la base INIES :

- Voirie / Réseaux Divers,

- Structure / Magonnerie / Gros CEuvre / Charpente,

- Facades,

- Couverture / Etanchéité,

- Menuiseries Intérieures et Extérieures / Fermetures,

- Isolation,

- Cloisonnement / Plafonds Suspendus,

- Revétements de sols et murs / Peinture / Produits de décoration,

- Produits de préparation et de mise en ceuvre,

- Equipements Sanitaires et salle d’eau.

*Au moins deux équipements du génie électrique ou deux équipements du génie climatique, disposant d’'une PEP (Profil
Environnemental de Produit) Eco passeport devront étre sélectionnés par le Maitre d’ouvrage.

Nettoyage de fin chantier

Concernant les dépenses pour prestations communes a inclure dans les prix unitaires, les entreprises se référent au CCAP et a
ses annexes, ainsi qu'au PGCSPS pour prendre connaissance de la liste (non exhaustive et non limitative) des ouvrages de
fonctionnement de chantier nécessaire au bon déroulement, que cela soit dans I'aspect organisationnel de fonctionnement,
et/ou de la sécurité.

Sauf indication contraire au CCAP :
- Les entreprises titulaires d'un marché pour le présent projet, participent toutes au compte prorata,
- Le gestionnaire est I'entreprise titulaire du lot "GROS-OEUVRE".
- Toutes les entreprises sont réputées avoir intégrées dans la remise de leur offre la part de compte prorata pour I'ensemble
des travaux.
- Aucun complément ne peut étre rémunéré lors de la phase chantier pour un quelconque oubli ou négligence aprées
signature des marchés.
- La gestion de la mise en place des bennes et de leur roulement est a la charge du gestionnaire du compte prorata.
- L'entreprise gestionnaire du compte prorata intégrera la notion de chantier vert/propre, et prévoit tous les types de bennes
nécessaires au tri des déchets.
- Un certain nombre de prestations communes, directement affectées a chaque lot, font I'objet d'un chiffrage spécifique a
indiquer sur la décomposition du prix global et forfaitaire, tandis que les dépenses des autres prestations communes sont
directement incluses dans les prix unitaires de ses ouvrages (compte prorata).

Cependant, et conformément au CCTC et CSPS, le nettoyage du chantier au fur et @ mesure de son avancement, est a la
charge de chaque entreprise pour les déchets et source de gravats qui lui incombe.

Consistance des offres

Gestion Compte Prorata
La gestion compléte du compte prorata est a la charge du lot Gros CEuvre.
Cette prestation est valable durant la période compléte de chantier.

NOTA : la participation au compte au prorata est précisé dans le CCAP.
Rappel : L’évacuation des déchets est a la charge de chaque entreprise émissive, suivant la charte signée par chacune
conformément a la demande de la Maitrise d’'Ouvrage.

Tri des déchets
L'entreprise doit prendre en compte dans son offre I'incidence financiére du tri sélectif des déchets.

Les conditions et modalités des tris de déchets de chantier sont décrits et détaillés dans la charte de chantier vert joint au
présent dossier de consultation.

Quantitatif

Voir CCAP et Spécification Techniques Générales Communes A Tous les Corps d’Etat.

Généralité :
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Une décomposition du montant global et forfaitaire de la soumission, portée sur 'acte d'engagement sera jointe a celui-ci, en
donnant les quantités et les prix unitaires par nature d'ouvrage, conformément a la présentation du cadre de décomposition du
prix global et forfaitaire établi par les Maitres d'CEuvre.

Les prix unitaires indiqués devront inclure toutes les prestations permettant de rendre les ouvrages parfaitement achevés, selon
les prescriptions contenues au présent document et selon les réglements, textes en vigueur (DTU, normes, etc.) et toutes les
regles de I'Art. lls intégreront aussi toutes celles qui seront liées aux dispositions réglementaires a respecter et aux mesures
relatives a la Sécurité et a la Protection de la Santé, et les prestations découlant des dépenses communes (compte prorata)
sans qu'il soit besoin de le mentionner au cours des CCTP.

Les éléments et ouvrages sont a prévoir posés et fournis, hors si mention contraire dans le CCTP.

Sont aussi implicitement inclus dans les prix unitaires toutes les incorporations d'ouvrages, réservations, joints de toute nature

et en tout genre (élastomeére 1°C - fractionnement, dilatation, etc.) défoncés locaux ou surépaisseurs, fourniture et pose de tout
élément de finition etc. ainsi que les formalités et demandes d'autorisations, implantation, tracé des niveaux, plans de chantier,
protection des ouvrages de chantier, essais, contréles, nettoyages, DOE, etc.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier, sous sa responsabilité, et de signaler par écrit toute anomalie qui lui apparaitrait sur les
quantités données dans le cadre du bordereau. En tout état de cause, son offre sera forfaitaire. Aucune réclamation ne pourra
étre prise en compte pour erreur de métré ou omission de sa part apres la remise de son offre.

De toute évidence, 'ensemble des sujétions, accessoires, matériels, matériaux liés a la bonne réalisation et tenue des ouvrages
(méme si cela n’est pas précisé dans chaque article, cela est induit par bon sens) sont inclus dans les prix unitaires.

Par conséquent, en aucun cas, I'entreprise responsable du présent lot ne pourra présenter une plus-value pour un accessoire «
omis » sur un détail de principe ou dans le CCTP, puisque celle-ci s’engage sur sa prise de connaissance du dossier, sur son
analyse des éléments de mise en ceuvre et a mettre en ceuvre, et surtout, s’engage a avoir remis une offre intégrant la globalité
du ou des procédés (suivant respect des regles et normes) pour une bonne réalisation des ouvrages qui sont énumérés dans
les CCTP.

Il est également rappelé que les bureaux d’études et architectes sont disponibles pour répondre a toutes interrogations durant la
période d’avant remise des offres, afin de permettre aux entreprises de répondre correctement dans le cadre du dossier.

Les entreprises devront répondre obligatoirement sur les documents faisant partie du dossier d'appel d'offres. Le Maitre
d'Ouvrage ne prendra pas en compte les offres incomplétes.

Cadre :
Le bordereau figurant au dossier constitue le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.).

Ce bordereau est une piéce écrite de comparaison pour I'analyse des offres des entreprises, découpé et détaillé suivant le
souhait de la maitrise d’CEuvre, afin de ressortir les postes qu’elle juge essentiels.

La DPGF permet également, lors des travaux, d’établir les situations suivant les quantités réalisées et les prix unitaires reportés.

Il est donc indispensable que le cadre DPGF soit renseigné de fagon cohérente suivant le découpage proposé, et que toutes les
quantités aient un prix unitaire associé.

Quantité et prix :
Il ne pourra étre admis de modification au montant global et forfaitaire en raison de différences entre les quantités proposées

par la Maitrise d’CEuvre et celles réellement exécutées.
L'entreprise est la seule responsable de ses quantités pour le chiffrage du projet basé sur les plans.

Si toutefois I'entreprise devait s’apercevoir d’'une différence entre une ou des quantité(s) reportée(s) sur le bordereau, et celle(s)
gu’elle juge nécessaire(s) a la réalisation de ses travaux, elle devra par courrier joint a I'offre, en alerter la Maitrise d’CEuvre.
L’équipe de Maitrise d’'CEuvre en vérifiera la teneur et proposera la suite a prendre concernant la régularisation éventuelle de
I'offre, en coordination avec la Maitrise d’Ouvrage.

Dossier de plans des ouvrages exécutés (D.O.E.)

Selon les termes du CCAP, I'Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'CEuvre, en fin de chantier (A.O.R. : Assistance
pendant les opérations de réception), tous les plans d'exécution et de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour
transmission au Maitre de I'Ouvrage : prévoir a minima 3 exemplaires papier et 1 format multimédia (CD ou clé) avec les
fichiers plans en format PDF et DWG si aucune précision au CCAP.

L'entreprise devra respecter le format et les modalités de rendu détaillés dans la Note Interne au SID (y compris charte
graphique)

Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont a la charge du présent lot, méme pour les
éléments fournis par la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur du présent lot doit également fournir toutes les notices relatives aux installations techniques, explicitant leur
fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires a leur bonne exploitation.

L'entrepreneur du présent lot doit encore transmettre tous les proces-verbaux de tous les contréles techniques, essais ou
épreuves, qui sont a sa charge.
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Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne peut pas étre prononcée avant transmission de ce
dossier complet.

Les notices d'entretien et de maintenance des matériaux et matériels en précisant, en particulier, I'ensemble des taches
d'entretien et de maintenance préventives avec la fréquence des interventions ainsi que les consignes de prévention
nécessaires avant d'exécuter I'entretien et la maintenance.

NOTA : I'Entreprise devra se conformer, dans le fond et la forme, au document type joint en annexe dans la
consultation "Précisions concernant le dossier des ouvrages exécutés”

L'ensemble des documents émis par I'entreprise devront étre conforme a ce document, sous peine d'étre non
conforme et a reproduire, a charge de I'entreprise.

L'entreprise s'engage également a transmettre un DOE complet a la fin de chaque phase (suivant planning
d'intervention et phasage chantier) ainsi qu'un DOE complet récapitulatif final en fin de Phase 4.

SPECIFICATION TECHNIQUES PARTICULIERES - PLATRERIE

Consistance des offres

Consistance des offres

L’offre de I'entreprise au présent lot comprend, de fagon exhaustive, la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires a
un achévement complet des ouvrages, conformément a leur destination et aux exigences acoustiques et coupe-feu définies au
dossier.

L'offre inclut notamment, mais sans s'y limiter :
- Etudes et relevés : Les relevés sur site et la vérification des altimétries sous dalles, et notamment dans les
locaux/batiments existants conservés. L'établissement des plans de calepinage des plafonds suspendus (positionnement
des ossatures, intégration des luminaires et bouches de soufflage). La fourniture de fiches techniques et d'échantillons
(dalles, profilés, types d'enduits).
- Ouvrages en plaques de pléatre: La fourniture et la pose des ossatures métalliques (montants, rails, fourrures) avec bandes
résilientes en pied de cloison. La pose de plaques de platre adaptées (Standard, Hydrofuge H1, Coupe-feu, Phonique ou
Haute Dureté) selon les locaux.
- La mise en ceuvre de l'isolation thermo-acoustique par laine minérale ou biosourcée a l'intérieur des cloisons et doublages.
- Plafonds suspendus : La fourniture et la pose des systémes de suspension (suspentes, tiges filetées, cavaliers). La mise
en ceuvre des ossatures apparentes ou cachées. La pose des dalles (minérales, métalliques ou bois) ou des plaques de
platre perforées pour correction acoustique. La réalisation des retombées de plafonds et des bandeaux périphériques.
- Traitement des joints et finitions : Le garnissage des joints entre plaques avec bande armée ou papier selon I'angle.
L'application d'enduits de lissage en trois passes (chargement, finition, ratissage éventuel) pour un rendu de surface
conforme au niveau de finition attendu (Type A ou B). Le pongage des joints pour permettre I'application directe des
peintures de finition par le lot concerné.
- Accessoires et interfaces : La fourniture et la pose des trappes de visite (étanches, acoustiques ou coupe-feu). Le
renforcement des cloisons au droit des équipements lourds (sanitaires suspendus, radiateurs, mobilier de cuisine).
L'étanchéité a I'air aux points de pénétration des réseaux. La mise en ceuvre des joints de dilatation et des cornieres de rive.
- Sujétions de pose : Les découpes précises pour I'encastrement de I'appareillage électrique (boites de dérivation, prises).
Les réservations pour les réseaux fluides (CVC, Plomberie). Les coupes biaises, les arrondis et le traitement des angles
saillants par profilés de protection métalliques.
- Nettoyage et repli : L'évacuation réguliére des chutes de plaques, d'ossatures et des poussiéres de pongage. La protection
des ouvrages adjacents (menuiseries, sols déja posés). Le nettoyage de fin de chantier des dalles de plafonds.

La consistance des principaux travaux du présent lot sont complétées par les prescriptions suivantes (liste non exhaustive) :
- L’amenée et le repli de 'ensemble du matériel et des engins, branchements et énergies nécessaires a I'exécution de ses
propres travaux.
- L’amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage des ouvrages a charge du présent lot.
- La pose et la maintenance des protections sur les ouvrages et des dispositifs de sécurité des personnes intervenant sur
les toitures.
- La réception des supports neufs du lot Gros ceuvre et le contréle des supports existants
- Les mises au point diverses.
- Les essais et controles réglementaires liés a ses prestations.
- Les échantillons et les prototypes éventuels.
- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.
- L’établissement des plans de réservations dans les ouvrages en béton ou en magonnerie pour la pose des ouvrages a la
charge du présent lot.
- La fourniture et mise en ceuvre des isolants suivant spécifications de la notice thermique.
- La fourniture et la mise en ceuvre des points singuliers liés a la réalisation des structures et planchers.
- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.
- Le nettoyage des locaux et le repli des installations de chantier propres a I'entreprise.

Normes et réglements

Normes et D.T.U.
Les travaux seront soumis, en tout ce qui les concerne, aux prescriptions des documents suivants :
- NF DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées).
- NF DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parements en platre-isolant.
- NF DTU 58.1 : Travaux de mise en ceuvre des plafonds suspendus (minéraux, métalliques, etc.).
- NF DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre (cloisons en carreaux
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de platre).

- NF DTU 25.222 / 25.232 : Plafonds fixes et suspendus en plaques de platre a enduire ou a parement lisse.

- N°25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre (exécution des cloisons en
carreaux de platre).

Les Normes, Réglements et Agréments :
- Réglementation Acoustique (NRA) : Respect des indices d'affaiblissement acoustique fixés au projet.
- Réglementation Thermique et Environnementale (RE2020) : Performance des isolants et étanchéité a I'air.
- Sécurité Incendie : Arrétés relatifs a la protection contre I'incendie dans les batiments (ERP, Habitation ou Code du Travail
selon I'opération).
- Certifications : Tous les isolants thermiques devront bénéficier d'un certificat de qualification ACERMI.
- Avis Techniques : Les matériaux non traditionnels ou systemes spécifiques (cloisons grande hauteur, systémes
acoustiques complexes) devront impérativement faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application
(DTA) du CSTB en cours de validité.
- Les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages,
- Les régles professionnelles,
- Les lois, décrets, arrétés, codes, réglements, etc,
- Les normes fondamentales et générales, relatives aux dimensions, représentations et résistances, ainsi que celles ayant
pu paraitre jusqu'a la date de remise des offres, et ce indépendamment de la date de référence.

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas I'application des documents, normes, régles et réglements non cités.
Les matériaux non traditionnels susceptibles d'étre employés dans le présent lot devront avoir fait I'objet d'un agrément C.S.T.B.
et de garanties d'Assurances spécifiques au chantier.

Réaction au feu

L'ensemble des matériaux et systémes mis en ceuvre au titre du présent lot devra répondre aux exigences de sécurité incendie
définies par la réglementation en vigueur selon la destination du batiment. L'entreprise doit la fourniture des Procés-Verbaux
(PV) de classement au feu en cours de validité pour chaque systéme proposé.

Classement des Matériaux (Euroclasses)
Conformément & l'arrété du 21 novembre 2002, les matériaux seront classés selon les Euroclasses. A titre de rappel, les
exigences minimales pour le présent lot sont les suivantes :
- Plafonds suspendus : Les dalles et I'ossature devront présenter un classement minimal A2-s1, dO (équivalent MO),
notamment dans les circulations encaissées et les locaux a risques.
- Cloisons et doublages : Les plaques de platre standard sont généralement classées A2-s1, d0. Pour les parois exigeant
une résistance au feu spécifique (EI30, EIB0, etc.), I'entreprise devra mettre en ceuvre des plaques de type "Feu"
(généralement classées A1) ou une épaisseur de parement et/ou complexe de parement assorti suivant prescription du
fabricant.
- Isolants : Les isolants intégrés dans les plénums ou les cloisons devront étre de classe A1 (laine minérale) ou bénéficier
d'un classement compatible avec la paroi coupe-feu visée.

Résistance au Feu des Ouvrages (El / REI)
Au-dela de la réaction au feu des matériaux seuls, I'entreprise doit garantir la résistance au feu des parois finies (étanchéité aux
flammes et isolation thermique) :
- Degres coupe-feu : Les cloisons séparatives, les gaines techniques et les plafonds coupe-feu devront répondre aux degrés
El (Etanchéité et Isolation) précisés sur les plans de repérage (ex: El 30, EI 60 ou EI 120).
- Continuité de l'ouvrage : L'entreprise doit assurer la continuité du coupe-feu en téte de cloison, notamment au droit des
jonctions avec la dalle haute ou les murs périphériques, par la mise en ceuvre de calfeutrements agréés (laine de roche
haute densité, mastic intumescent).
-Trappes de visite : Toutes les trappes de visite insérées dans des parois coupe-feu devront présenter un degré de
résistance identique a celui de la paroi support et étre livrées avec leur certificat de conformité.

Sujétions de mise en ceuvre

L'offre de I'entreprise comprend :
- Le calfeutrement coupe-feu au droit du passage des réseaux (fourreaux, cables, tuyauteries) traversant les cloisons du
présent lot, sauf si ce calfeutrement est explicitement affecté aux lots fluides.
- L'utilisation de boitiers électriques encastrés spécifiques (intumescents) dans les cloisons de type acoustique ou coupe-feu
sile PV l'exige.
- Le respect strict des entraxes d'ossature et du type de vissage conformément aux PV de résistance au feu des fabricants.

Conditions d’exécutions des travaux

Prestations implicitement dues
lls comprennent I'exécution des éléments suivants (liste non exhaustive) :
- De I'ensemble des cloisons de doublage
- Des cloisons de distribution et technique
- Des plafonds en plaques de platre
- Des isolations sur plafonds (hors flocage)
- etc....

L'entrepreneur du présent lot est particulierement tenu de prendre connaissance des plans et descriptifs de tous les corps
d'état, il ne pourra arguer de la méconnaissance de ces pieces.
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Plans d’études et calepinages

Les études et plans permettant la réalisation des ouvrages du présent lot sont a la charge de I'entreprise.

Les plans de calepinage sont donc di par la présente entreprise concernant ses ouvrages a effectuer, ainsi que ceux
nécessaires a la présentation de la réalisation dans le détail de celle-ci suivant demandes de la MOA et/ou MOE et/ou Bureau
de controle.

Les documents listés ci-dessus doivent étre visés par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle avant mise en fabrication,
dans les délais prévus au marché. L’ensemble des documents doit étre adressé en un exemplaire, sous forme papier, au Maitre
de I'Ouvrage, a I'Architecte, au bureau d’études BA et au bureau de contréle (un exemplaire pour chacun).

Les plans, coupes et calepinage de fabrication détaillés et cotés de tous les ouvrages décrits au présent dossier sont
entierement a la charge du présent corps d'état.

Il devront étre établis dés la réception de I'ordre de service, en concertation avec les autres corps d'état. Aprés mises au point et
synthése, ces détails d'exécution devront étre adressés a la Maitrise d'Oeuvre et au bureau de contrdle pour approbation.

Toute modification des plans de fabrication approuvés des autres corps d'état et a fortiori des ouvrages réalisés pour cause de
non transmission a temps de détails d'exécution, sera entierement a la charge du présent lot.

La mise en ceuvre proprement dite ne pourra débuter qu'aprés approbation par le Maitre d'Oeuvre et par le Bureau de Contréle
des plans d'implantation et de calepinage
Pour ce faire, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec I'ensemble des intervenants dés le début du chantier.

Conditions préalables a la réalisation des travaux

Réception des supports :

L'entrepreneur devra obligatoirement réceptionner contradictoirement I'état des supports ((altimétrie sous dalle, aplomb des
murs, ...) sur lesquels il réalise ses propres ouvrages au fur et a mesure de leur exécution.

Il devra établir un proces verbal de réception des supports avant toute mise en ceuvre de ses composants, ce proces verbal est
a fournir a la maitrise d’ceuvre.

En I'absence de ce PV, au démarrage des travaux du présent corps d'état, il sera considéré que I'entreprise a réceptionné les
supports sans réserve et que toutes adaptations techniques ou reprises de ceux-ci seront a sa charge.

Il devra en outre prévoir tous les travaux préparatoires tels que définis dans le Cahier des Charges pour une parfaite tenue des
ouvrages demandés.

Ces travaux préparatoires seront inclus dans les prix unitaires des ouvrages.

En cas de gros défaut de nivellement des chapes ou dallages, I'entrepreneur doit un ragréage complémentaire en enduit mince
aux frais du responsable de I'état de surface.

La pose du revétement des cloisons, doublages et plafonds suspendus ne peut étre effectuée que si les conditions ci-aprés
sont toutes satisfaites:
- Le clos et le couvert de I'ouvrage sont réalisés.
- Les températures du support et de I'atmosphére doivent étre au moins égales a +5°C.
- L'humidité ambiante et la température du support doivent étre telles qu'il n'y ait pas de condensation au niveau du support
ou des parements.
- Les travaux de gros ceuvre, les chapes, les enduits et raccords doivent étre secs.
- L'étanchéité des installations de plomberie et de chauffage situées en plénum ou a l'intérieur des cloisons doit avoir été
vérifiée avant le refermement des ouvrages.
- Les dormants des menuiseries intérieures doivent étre posés ou les réservations clairement identifiées pour permettre le
raccordement des cloisons.

Protection des ouvrages hors présent lot

D'une maniére générale et impérative, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les
surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées (planchers, sols), ou détériorés (cadres de portes, fenétres, panneaux bois,
menuiseries métalliques, vitrages, parements de béton brut destinés a rester apparents).

L'entreprise prévoira avant son intervention la mise en place d'un polyanne (film plastique auto-adhésifs) sur I'ensemble des
sols finis ou ragréées, ce film plastique pourra étre enlevé piece par piece sur ordre de la maitrise d'oeuvre par la présente
entreprise; cette prestation est intégrée aux prix unitaires du présent marché.

Qualité des travaux

Qualité des matériaux

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement étre conformes aux normes frangaises en vigueur au
moment de la soumission pour les produits traditionnels. Pour les systémes non traditionnels, ils devront étre titulaires d'un Avis
Technique du CSTB en cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Tous les matériaux employés devront répondre aux normes en vigueur au moment de la soumission.

Les isolants thermiques et acoustiques intégrés aux ouvrages devront impérativement faire I'objet d'un certificat de qualification
ACERMI.

Les produits de jointoiement et d'enduisage devront étre compatibles avec les supports et les finitions prévues par le présent
lot.

Plaques de platre et dalles de plafond: Les matériaux devront répondre aux critéres suivants :
- Plaques de platre : Elles devront étre conformes au NF DTU 25.41 et présenter les caractéristiques adaptées a chaque
local (Standard, Hydrofuge H1, Phonique, Feu ou Haute Dureté).
- Plafonds suspendus : Les dalles et les systemes d'ossatures devront étre conformes au NF DTU 58.1.
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Ossatures et Accessoires
- Les ossatures métalliques (montants, rails, fourrures) devront étre certifiées NF Profils pour garantir leur épaisseur et leur
protection contre I'oxydation.
- Les colles et enduits de jointoiement utilisés doivent répondre a un Avis Technique du C.S.T.B..
- Les accessoires de suspension (suspentes, cavaliers) devront étre dimensionnés pour supporter les charges permanentes
et les équipements intégrés (luminaires, VMC).

Echantillonnage et choix
- L'entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage des échantillons des matériaux qu'il propose dans
son offre (dalles de plafonds, profilés, trappes).
- Le choix final des textures, perforations acoustiques et coloris est réservé a I'Architecte aprés avis du Maitre d'Ouvrage.

Exécution des travaux
L'entrepreneur du présent lot réalisera l'implantation et le tracage des cloisons et plafonds au sol et aux murs. Les tolérances
d'implantation, d'aplomb et de planimétrie seront strictement celles mentionnées dans les NF DTU 25.41 et 25.42.

L'entrepreneur devra notamment :
- Procéder a un examen attentif et une réception des supports (dalles, murs, charpentes) et signaler par écrit a I'Architecte
toute non-conformité pouvant nuire a la tenue de ses ouvrages.
- Le présent lot est entierement responsable de la stabilité et de la pérennité de ses travaux.
- Prendre en compte la réalisation ultérieure ou antérieure d'une chape pour l'ajustement des pieds de cloisons et des
hauteurs sous plafond.

Dispositions spécifiques aux cloisons et doublages

La réalisation se fera suivant les normes, DTU et notices techniques des fabricants. L'entrepreneur doit notamment :
- Interfaces menuiseries : La pose des huisseries intérieures et des batis de trappes de gaines techniques est a la charge
du présent lot qui en assurera le calage et la fixation.
- Piéces humides : Les cloisons recevront en pied une semelle plastique remontant sous les plinthes ou un joint
d'étanchéité spécifique, conformément aux préconisations des fabricants pour les locaux classés humides (EB+ privatif ou
collectif).
- Protection contre I'humidité : Dans les piéces recevant une chape ou un carrelage, le pied des cloisons sera protégé par
une feuille de polyane pour éviter les remontées capillaires durant le chantier.
- Accessoires et réservations : Les cloisons comporteront tous les accessoires nécessaires demandés par les autres corps
d'état (boitiers électriques, supports de radiateurs).
- Trappes et VMC : La fourniture et pose des trappes de visite, les réservations pour prises d'air, ainsi que le scellement des
gaines annelées et bouches de VMC sont inclus au lot.

Ossatures et renforts
- L'ensemble des ossatures primaires et suspentes pour les plafonds en plaques de platre ou dalles.
- L'ensemble des ossatures primaires, secondaires et renforts spécifiques pour la fixation des appareillages lourds :
lavabos, WC suspendus, barres de relevage, sieges handicapés, chauffe-eau, consoles télévision et chaudiéres murales.

Finitions et liaisons
- Soin des jonctions : Les liaisons des huisseries devront étre particulierement soignées pour éviter toute fissuration
ultérieure.
- Bourrage et étanchéité : Les jointoiements entre les tétes de cloisons et les structures environnantes (dalles hautes, murs)
seront assurés par des bourrages a pleine épaisseur parfaitement lissés. Aucun jour ou manque de matiere ne sera toléré
afin de garantir les performances acoustiques et coupe-feu.
- Protections : L'entrepreneur doit la protection contre I'oxydation de toutes les piéces métalliques de fixation ou de
liaisonnement.
- Surcharges : Les dégrossis ou surcharges locales au platre ainsi que les treillages nécessaires a la tenue des enduits sont
a la charge de I'entreprise.

Coordination et environnement de chantier
- Electricité : Mise en place des gaines ou fourreaux laissés en attente par I'électricien & I'intérieur des cloisons, sans
aucune plus-value.
- Intempéries : En cas d'intempéries, le platrier doit assurer I'obturation provisoire des baies par des chassis démontables
type "VITREX" ou équivalent pour protéger ses ouvrages de I'humidité, sans supplément de prix.
- Nettoyage : Les locaux devront étre parfaitement nettoyés aprés exécution. Aucune trace de platre, d'enduit ou de colle ne
devra subsister sur les sols ou les ouvrages avoisinants.

Echafaudages Levage
- La fourniture, 'amenée, le repli de tous les échafaudages, ou moyens de levage, ainsi que le montage, démontage,
déplacements de ceux-ci seront compris dans les prix unitaires de I'entreprise. Ceux-ci seront conformes aux normes et
réglements en vigueur, notamment a ceux régissant les échafaudages.

Dispositif et mise en sécurité
- Tous les réglements administratifs en vigueur doivent étre respectés, tant en ce qui concerne le personnel, que des tiers
(signalisation, filets, gardes corps, etc....).
- Cette prestation set implicitement incluse dans les prix unitaires.
- En cas de carence de I'entrepreneur ou en cas de danger, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre, se réserve le droit,
sans mise en demeure préalable, de prendre toutes mesures utiles, sans que cette intervention dégage la responsabilité de
I'entrepreneur qui en a les frais implicitement liés a sa charge.
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SPECIFICATION TECHNIQUES PARTICULIERES - MENUISERIES INTERIEURES
BOIS

Consistance des offres

Consistance des travaux
L’offre de I'entreprise au présent lot comprend, de fagon exhaustive, la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires a

un achévement complet des ouvrages, conformément a leur destination et aux exigences acoustiques et coupe-feu définies au
dossier.

L'offre inclut notamment, mais sans s'y limiter :
- Etudes et relevés : La prise de cotes impérative sur chantier aprés I'achévement des cloisons et des réservations de sols
(altimétries).
- Notes de calcul et Plans : L'établissement des plans d’exécution (carnet de détails, sens d'ouverture, jeux de
fonctionnement). La fourniture des procés-verbaux (PV) d'essais pour les performances acoustiques, thermiques et de
résistance au feu (EI30, EI60).
- Ouvrages bois : La fourniture et la pose de blocs-portes (dmes pleines, alvéolaires ou techniques) avec huisseries bois ou
meétalliques, incluant les joints de frappe isophoniques et les joints intumescents pour les portes coupe-feu.
Vantaux techniques : La fourniture de portes DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) asservies au SSI, incluant les ventouses
électromagnétiques et les sélecteurs de fermeture.
- Ouvrages vitrés : La fourniture et la pose de chassis vitrés intérieurs (fixes ou coulissants), incluant les parcloses et les
vitrages de sécurité (feuilletés type 33.2 ou 44.2) ou pare-flamme/coupe-feu selon les exigences du reglement de sécurité
incendie.
- Quincaillerie et Serrurerie: La fourniture et la pose de I'ensemble de la quincaillerie (paumelles, serrures a mortaiser,
cylindres de sécurité).
- Organigramme : La gestion et la mise en ceuvre de I'organigramme de clés (clés passes, clés individuelles) conformément
au plan de sdreté du maitre d'ouvrage.
- Finitions : L’étanchéité périmétrique des huisseries par fond de joint et mastic élastomeére de 1ére catégorie, ou par
couvre-joints (champlats) en fonction de la finition des parois. La fourniture et pose de protections d'angles, de plaques de
poussée ou de lisses de protection dans les circulations a fort trafic.
- Sujétions de pose :L’ajustement, la protection systématique des vantaux et des huisseries durant les phases de travaux
des autres corps d'état (peinture, sols).
- Nettoyage et repli : L'évacuation sélective des chutes de bois, de panneaux et d'emballages vers les filieres de recyclage
agréées. Le nettoyage complet des quincailleries et des vitrages avant réception.

La consistance des principaux travaux du présent lot sont complétées par les prescriptions suivantes (liste non exhaustive) :
- L’amenée et le repli de 'ensemble du matériel et des engins, branchements et énergies nécessaires a I'exécution de ses
propres travaux.
- L’amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage des ouvrages a charge du présent lot.
- La pose et la maintenance des protections sur les ouvrages et des dispositifs de sécurité des personnes intervenant sur
les toitures.
- La réception des supports neufs du lot Gros ceuvre et le contréle des supports existants
- Les mises au point diverses.
- Les essais et contrdles réglementaires liés a ses prestations.
- Les échantillons et les prototypes éventuels.
- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.
- L’établissement des plans de réservations dans les ouvrages en béton ou en magonnerie pour la pose des ouvrages a la
charge du présent lot.
- La fourniture et mise en ceuvre des isolants suivant spécifications de la notice thermique.
- La fourniture et la mise en ceuvre des points singuliers liés a la réalisation des structures et planchers.
- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.
- Le nettoyage des locaux et le repli des installations de chantier propres a I'entreprise.

Normes et réglements

Normes et DTU
Les travaux seront soumis, en tout ce qui les concerne, aux prescriptions des documents suivants :
- NF DTU 36.2 (juillet 2023) : Menuiseries bois intérieures
- NF DTU 39 (P1-1, P1-2, P3, P4) : Travaux de vitrerie et de miroiterie (pour les oculus et chassis vitrés).
Les Normes, Réglements et Agréments :
- Réglementation Acoustique (NRA) : Respect des indices d'affaiblissement acoustique fixés au projet.
- Réglementation Thermique et Environnementale (RE2020) : Performance des isolants et étanchéité a I'air.
- Sécurité Incendie : Arrétés du 25 juin 1980 (ERP) .
- Certifications : Tous les isolants thermiques devront bénéficier d'un certificat de qualification ACERMI.
- Avis Techniques : Les matériaux non traditionnels ou systémes spécifiques devront impérativement faire I'objet d'un Avis
Technique ou d'un Document Technique d'Application (DTA) du CSTB en cours de validité.
- Les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages,
- Les régles professionnelles,
- Les lois, décrets, arrétés, codes, réglements, etc,
- Les normes fondamentales et générales, relatives aux dimensions, représentations et résistances, ainsi que celles ayant
pu paraitre jusqu'a la date de remise des offres, et ce indépendamment de la date de référence.
- NF S 61-937 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) - Spécifications particulieres
pour les blocs-portes.
- Marquage CE et NF : Obligatoire pour les quincailleries de sécurité et les produits coupe-feu.
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- NF EN 1154 : Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement (ferme-portes).
- NF EN 1155 : Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes.

- NF EN 1158 : Dispositifs de sélection de vantaux.

-NF EN 179/ NF EN 1125 : Fermetures d'urgence et anti-panique.

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas I'application des documents, normes, regles et réglements non cités.
Les matériaux non traditionnels susceptibles d'étre employés dans le présent lot devront avoir fait I'objet d'un agrément C.S.T.B.
et de garanties d'Assurances spécifiques au chantier.

Conditions d’exécutions des travaux

Prestations implicitement dues
Outre les prescriptions mentionnées dans le C.C.T.P., I'entrepreneur du présent lot doit prévoir, pour la remise de son offre, les
ouvrages ci-apres le concernant :
- La fourniture d'échantillons pour approbation
- Le remplacement et la réfection des matériaux ou ouvrages détériorés ou de mauvaise qualité
- L'entreprise devra vérifier, avant remise de son offre, que les dimensions proposées sur les plans Architecte sont
compatibles avec le type de profil choisi pour la réalisation des ouvrages
- L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des C.C.T.P. de tous les lots
- L'entrepreneur fournira les huisseries et les batis des trappes des gaines techniques au lot " Cloisons / Doublages " qui en
assurera la pose.
- L'entrepreneur devra prévoir, dans son offre, le nettoyage du chantier pour ce qui concerne son intervention, tant en cours
de travaux qu'en fin de chantier.

L'entrepreneur du présent lot est particulierement tenu de prendre connaissance des plans et descriptifs de tous les corps
d'état, il ne pourra arguer de la méconnaissance de ces pieces.

Plans et détails d’exécution
Les plans, coupes, élévations et calepinages de fabrication détaillés et cotés de tous les ouvrages sont entierement a la charge
de I'entreprise. Ces documents doivent étre établis a une échelle appropriée (1/20e pour les ensembles, 1/2e ou 1/5e pour les
détails de seuils, huisseries et jonctions).
Le dossier d'exécution devra comprendre a minima :
- Le carnet de menuiserie : fiches d'identité par type de bloc-porte (dimensions, sens d'ouverture, performances,
quincaillerie).
- Les plans de réservation : incluant les détails de pieds d'huisseries et les jeux nécessaires selon les revétements de sol.
- Le carnet de détails techniques : coupes horizontales et verticales montrant les liaisons avec les cloisons, les doublages et
les faux-plafonds.
- Les plans d'implantation : repérage précis sur les plans de masse du batiment.

Deés la réception de I'Ordre de Service (OS), I'entrepreneur doit se rapprocher des autres corps d'état (Gros CEuvre, Platrerie,
Electricité, CVC) pour assurer la cohérence des interfaces :
- Interfaces courants faibles : Détails des passages de cables pour les gaches électriques, contacts de position ou
bandeaux ventouses (DAS).
- Interfaces sols : Validation des épaisseurs de complexes de sol pour le réglage des jeux en sous-face de porte.
- Clause de responsabilité : Toute modification des ouvrages des autres corps d’état (ou des ouvrages déja réalisés)
résultant d'un défaut de synthése ou d'une transmission tardive des détails d’exécution sera intégralement a la charge
financiére et technique du présent lot.

La mise en fabrication et la mise en ceuvre sur site ne pourront débuter qu'aprés I'obtention du visa "Bon pour Exécution" délivré
par :
- Le Maitre d’CEuvre : pour la conformité architecturale, esthétique et fonctionnelle.

- Le Bureau de Contrdle : pour la conformité aux Procés-Verbaux (PV) de sécurité incendie et d'accessibilité.

- L'entreprise doit prévoir un délai de 15 jours calendaires (a ajuster selon votre CCAP) pour I'examen des documents par la
Maitrise d'CEuvre.

Conditions préalables a la réalisation des travaux

La pose des menuiseries intérieures bois ne peut étre effectuée que si les conditions ci-aprés sont toutes satisfaites:
- Le clos et le couvert de I'ouvrage sont réalisés.
- L'humidité de I'air doit étre comprise entre 40% et 60%. En période hivernale, un chauffage provisoire peut étre exigé pour
stabiliser cette hygrométrie.
- Le taux d'humidité des parois (béton, carreaux de platre) doit étre inférieur & 5% en masse.
- Les dormants des menuiseries intérieures doivent étre posés ou les réservations clairement identifiées pour permettre le
raccordement des cloisons.

Protection des ouvrages hors présent lot

D'une maniére générale et impérative, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les
surfaces qui pourraient étre tdchées, attaquées (planchers, sols), ou détériorés (cadres de portes, fenétres, panneaux bois,
menuiseries métalliques, vitrages, parements de béton brut destinés a rester apparents).

L'entreprise prévoira avant son intervention la mise en place d'un polyanne (film plastique auto-adhésifs) sur I'ensemble des
sols finis ou ragréées, ce film plastique pourra étre enlevé piece par piece sur ordre de la maitrise d'oeuvre par la présente
entreprise; cette prestation est intégrée aux prix unitaires du présent marché.
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Qualité des travaux

Réception des supports
L'entrepreneur devra obligatoirement réceptionner contradictoirement I'état des supports sur lesquels il réalise ses propres
ouvrages au fur et a mesure de leur exécution et notamment:
- Altimétrie : Vérification du trait de niveau a +1,00 m du sol fini sur chaque niveau.
- Dimensions des baies : Vérification des tolérances de passage et de I'aplomb des tableaux (tolérance maximale de 10 mm
sur la hauteur d'étage).
- Réservations au sol : Vérification de I'absence de réseaux (chauffage au sol, gaines électriques) dans les zones de fixation
des huisseries pour éviter tout percage accidentel.

Il devra en outre prévoir tous les travaux préparatoires tels que définis dans le Cahier des Charges pour une parfaite tenue des
ouvrages demandés.
Ces travaux préparatoires seront inclus dans les prix unitaires des ouvrages.

Modalités de pose et coordination

Coordination et pose des huisseries

L'entreprise doit assurer une coordination étroite avec les lots Gros-CEuvre et Platrerie :
- Huisseries en intégration (Pose a I'avancement) : Bien que la mise en place physique puisse étre déléguée au lot Platrerie
pour les cloisons seches, le présent lot (Menuiserie) reste seul responsable de la fourniture, de I'implantation, du réglage de
I'aplomb et de I'équerrage. L'entreprise doit vérifier et valider la pose avant la fermeture des cloisons.
- Huisseries a bancher: L'entrepreneur doit prendre toutes ses dispositions pour la livraison des huisseries métalliques au lot
Gros-CEuvre selon le planning d'avancement, incluant la fourniture des écarteurs et des boitiers de protection des gaches.
- Réglages : Sont dus par le présent lot tous les calages, étrésillonnages provisoires et vérifications nécessaires pour
empécher toute déformation durant le coulage du béton ou le montage des cloisons.

Tolérances de pose et précision

La pose doit étre d'une précision absolue pour garantir le fonctionnement des quincailleries techniques (coupe-feu, acoustique) :
- Verticalité (Aplomb) : 2 mm par métre, sans excéder 3 mm sur la hauteur totale de I'huisserie (plus restrictif que votre texte
pour respecter le DTU).
- Horizontalité (Niveau) : Ecart maximal de 2 mm sur la traverse haute.
- Planéité (Poids de porte) : L'huisserie ne doit présenter aucun gauchissement afin d'éviter la fermeture ou I'ouverture
intempestive du vantail.

Prises de cotes et ajustements

L'Entrepreneur a I'obligation de vérifier sur site les dimensions réelles avant toute mise en fabrication. Si les menuiseries sont
commandées sur la base de cotes théoriques pour tenir les délais, I'entreprise assume I'entiere responsabilité des ajustements
nécessaires.

Aucun rabotage excessif des rives de vantaux ne sera toléré pour compenser un défaut d'aplomb de I'huisserie.

Protections des ouvrages
- Protection mécanique : Les angles vifs et les parties saillantes doivent étre protégés par des profilés carton, bois ou PVC
renforcé. Ces protections doivent rester en place jusqu'a la livraison, sauf demande contraire du Maitre d'CEuvre.
- Nettoyage des feuillures : Avant la pose des produits verriers ou des joints, les feuillures doivent étre parfaitement
dépoussiérées. Elles recevront une couche d'impression (primaire) compatible avec le mastic de vitrerie ou les colles
utilisées.

Traitements de préservation

Toutes les piéces de bois destinées a étre en contact direct avec la magonnerie ou le béton (huisseries, pré-cadres, tasseaux)
doivent recevoir au préalable un traitement d'imprégnation fongicide, insecticide et hydrofuge (Classe d'emploi 2 minimum selon
NF EN 335).

Quincaillerie et garantie de fonctionnement

L'entreprise doit la fourniture et la pose de l'intégralité de la quincaillerie (béquillage, serrures, ferme-portes, pivots).
- Responsabilité : L'entreprise est responsable du réglage final des organes de manceuvre aprés la pose des revétements
de sol.
- Essais : Elle doit s'assurer que I'effort nécessaire pour actionner la béquille et ouvrir la porte est conforme a la
réglementation accessibilité (inférieur a 50 N).

Qualité des matériaux

Les matériaux utilisés seront de parfaite qualité et conforme aux normes en vigueur ou possédant un avis technique favorable.
lIs seront travaillés et mis en oeuvre conformément aux régles de I'Art. En cas de mauvaise qualité ou malfacon, ils seront
rebutés par le Maitre d'Oeuvre et remplacés par le présent lot a ses frais.

Les bois employés seront :
- D'essence correspondant aux choix définis par la Norme NF B53.510 "Bois de menuiserie, nature et qualité" en fonction
de leur destination (menuiseries extérieures ou intérieures)
- De premiére qualité, purgés d'aubier, exempts de nceuds, fentes ou autres défauts
- De degré d'humidité inférieur a 15 %
- Traités insecticide, fongicide et hydrofuge par trempage en atelier.

Les quincailleries seront de marque avec label, traitées contre la corrosion. Elles seront simples, robustes, ne présentant pas
d'angles vifs.
Les profilés en chlorure de polyvinyl seront durs, non plastifiés, rigides, teintés dans la masse avec avis technique.
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Appareillage : béquilles et plaques ou rosaces de propreté aluminium monobloc du type ORCA des Ets BEZAULT ou produit
équivalent, teintes anodisée ou laguée aux choix de I'Architecte, avec ressorts soutien de béquilles réversibles sans
démontage, fixation par 2 vis traversantes autofreinées.

Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc (J 38 mm; hauteur 46 mm) type DUNE des Ets BEZAULT ou
produit équivalent fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie inoxydable dans la méme série que les garnitures.
Type a soumettre a I'architecte avant pose

Ferme-porte extra plat (38 mm) a frein hydraulique thermo-constant posé en applique avec bras anti-vandalisme a coulisse,
type GR 150 des établissements GROOM ou DORMA ou produit équivalent, laqué teinte au choix de I'architecte, force suivant
poids du vantail pour toutes les portes avec classement au feu.

Exécution des travaux
L'entrepreneur du présent lot doit I'exécution de tous travaux complémentaires ou accessoires nécessaires a une
parfaite finition et a une parfaite tenue de I'ensemble de ses ouvrages, notamment :
- Huisseries bois ou métallique de largeur suffisante permettant le recouvrement complet de I'épaisseur de la cloison ou du
mur y compris doublage complémentaire avec rainure formant couvre-joint ou couvre-joints rapportés
- Pour I'ensembile :
* Les trous et scellements par happes des menuiseries, y compris calage, mise en jeu et réglage.
* Peinture antirouille sur toutes piéces métalliques non protégées, apparentes ou non.
* Détalonnage des portes pour la V.M.C., suivant les indications du lot CHAUFFAGE / V.M.C.

Les dimensions des menuiseries intérieures, mentionnées au présent document, sont celles relevées sur les
plans de I'Architecte et sont indiquées largeur x hauteur en cm, suivant les cotes du vantail.

Les autres dimensions indiquées sont approchées, mais suffisantes pour la remise de |'offre. Elles ne peuvent
servir en aucun cas a l'exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot devra le marquage des volumes verriers pendant toute la durée du chantier et leur
nettoyage a la réception.

L'entrepreneur se mettra en parfaite relation avec les autres corps d'état et notamment la platrerie pour connaitre
la dimension exacte des blocs-portes.

Organigramme
L'Entrepreneur du présent lot a la charge compléte de la conception, de la fourniture et de la gestion de I'organigramme de clés
et de badges du batiment.

Conception et validation

- Etude de I'organigramme : L'entreprise devra établir un tableau croisé (clés/portes) définissant les accés par zones, par
services et les passes (généraux et partiels). Ce document devra étre soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et de
I'Architecte avant toute mise en fabrication des cylindres.

- Hiérarchie : Le systéme devra permettre une gestion multiniveaux (Passe Général, Sous-Passes de services, Clés
individuelles).

Fournitures de clés et badges
L'entreprise doit contractuellement la fourniture des quantités suivantes, remises sous pli scellé avec étiquetage précis (numéro
de local et affectation) :

- Cylindres a clés : 3 clés par serrure individuelle.

- Passes Partiels (ou sous-passes) : 3 clés par type de passe.

- Passe Général (PG) : 5 clés ouvrant l'intégralité des locaux du présent lot.

Phase chantier et sécurité
- Canons provisoires : Durant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, I'entreprise devra obligatoirement équiper
les portes de "cylindres de chantier" (canons provisoires).
- Pose des cylindres définitifs : Le remplacement des cylindres de chantier par les cylindres définitifs de I'organigramme
s'effectuera lors des opérations préalables a la réception (OPR), en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant.
- Propriété : L'entreprise devra remettre au Maitre d'Ouvrage la carte de propriété (ou certificat de sécurité) permettant la
reproduction ultérieure de clés ou de cylindres protégés.

Signalétique des clés

Chaque clé et chaque badge devra étre livré avec une étiquette rigide ou un anneau d'identification stipulant :
- Le numéro de la porte (référence plan).
- Le nom du local affecté.
- Le nom du lot (Menuiseries Intérieures).

Compris la coordination pendant toute la durée du chantier avec les lots Menuiseries Extérieures, Serrurerie, et Gros CEuvre
(installation de chantier) pour la gestion des serrures et cylindres provisoires ainsi que la pose des définitifs.
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SPECIFICATION TECHNIQUES PARTICULIERES - REVETEMENT DE SOLS

Consistance des offres

Consistance des travaux
lls comprennent la fourniture et la pose :
- Revétements en grés cérame et faiences en sol et murs dans I'ensemble des locaux cités au présent CCTP.
- Systemes d'Etanchéité Liquide (SEL) ou Spécification d'Etanchéité a I'Eau sous Carrelage (SPEC) dans les zones
humides (douches, siphons de sol).,
- Accessoires et finitions (baguettes d'angle, seuils, siphons,...).
L’offre de I'entreprise au présent lot comprend, de fagon exhaustive, la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires a
un achévement complet des ouvrages, conformément a leur destination.

L'offre inclut notamment, mais sans s'y limiter :
- Etudes et relevés : Les relevés sur site, I'établissement des plans de calepinage (alignement des joints sol/murs, centrage,
coupes) et les échantillons pour validation par le Maitre d’CEuvre.
- Préparation des supports : Le brossage, le grattage et I'aspiration industrielle des supports. Le traitement des fissures
inertes et I'application d'un primaire d'accrochage.
- Ragréage et formes : Fournitures et mise en ceuvre d'enduits de lissage ou de chapes de ravoirage si nécessaire pour
respecter les altimétries.
- Fournitures : Carreaux de carrelage, faiences, mortiers-colles (adaptés au format et au support), mortiers de jointoiement
(hydrofuges ou époxy selon locaux).
- Accessoires : Plinthes assorties, profilés d’angles sortants (PVC, Inox ou Alu), profilés de transition (barres de seuil) et
joints de fractionnement.
- Sujétions de pose : Coupes droites et biaises, percements pour passages de tuyauteries et boitiers électriques, fagonnage
d'onglets.
- Nettoyage : L'enlévement des chutes et emballages, ainsi que le nettoyage de fin de chantier pour une livraison en parfait
état de propreté.

La consistance des principaux travaux du présent lot sont complétées par les prescriptions suivantes (liste non exhaustive) :
- L’amenée et le repli de 'ensemble du matériel et des engins, branchements et énergies nécessaires a I'exécution de ses
propres travaux.
- L’amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage des ouvrages a charge du présent lot.
- La pose et la maintenance des protections sur les ouvrages et des dispositifs de sécurité des personnes intervenant sur
les toitures.
- La réception des supports neufs du lot Gros ceuvre et le contréle des supports existants
- Les mises au point diverses.
- Les essais et contrdles réglementaires liés a ses prestations.
- Les échantillons et les prototypes éventuels.
- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.
- L’établissement des plans de réservations dans les ouvrages en béton ou en magonnerie pour la pose des ouvrages a la
charge du présent lot.
- La fourniture et mise en ceuvre des isolants suivant spécifications de la notice thermique.
- La fourniture et la mise en ceuvre des points singuliers liés a la réalisation des structures et planchers.
- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.
- Le nettoyage des locaux et le repli des installations de chantier propres a I'entreprise.

Normes et reglements
Normes et DTU

Les travaux seront soumis, en tout ce qui les concerne, aux prescriptions des documents suivants :
- NF DTU 52.2 : Pose collée des revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles.
- NF DTU 52.2 (Partie 1-1-3) : Pose collée des revétements céramiques en mur intérieur et extérieur.
- NF DTU 52.1 : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés
- NF DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- NF DTU 52.10:Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage scellé.
- Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB : Notamment le CPT 3529 _V4 pour les planchers chauffants, sur
support bois ou en rénovation.
- Cahier du CSTB 3634_V2 : Travaux de préparation des supports de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol
- Classement UPEC des locaux,
- Régles professionnelles S.E.L. : Pour les travaux d'étanchéité sous carrelage

Les Normes :
- Les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages,
- Les régles professionnelles,
- Les lois, décrets, arrétés, codes, réglements, etc,
- Les normes fondamentales et générales, relatives aux dimensions, représentations et résistances, ainsi que celles ayant
pu paraitre jusqu'a la date de remise des offres, et ce indépendamment de la date de référence.

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas I'application des documents, normes, régles et réglements non cités.
Les matériaux non traditionnels susceptibles d'étre employés dans le présent lot devront avoir fait I'objet d'un agrément C.S.T.B.
et de garanties d'Assurances spécifiques au chantier.
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Demande de I'acousticien :
Les prestations demandées ayant un indice d’affaiblissement acoustique devront étre validés par un rapport d'essais
acoustiques réalisé en laboratoire.

Classement UPEC

Respect des indices du classement UPEC des revétements de sols, en référence aux recommandations définies par le CSTB,
selon la nature des locaux intérieurs aux batiments.

Les carreaux devront posséder un certificat CSTB en cours de validité attestant de leur classement UPEC, lequel devra étre
égal ou supérieur a celui exigé dans le tableau des finitions.

Glissance
L’entrepreneur devra fournir des revétements présentant des caractéristiques de résistance au glissement conformes aux
normes NF EN 16165.

Glissance Pieds Chaussés (Classement PC)

Ce classement définit I'adhérence pour des usagers portant des chaussures sur des sols potentiellement souillés (eau,
graisses).

PC6 : Adhérence normale. Pour les circulations intérieures, séjours et bureaux.

PC10 : Adhérence moyenne. Pour les sanitaires collectifs, les halls d'entrée avec accés direct sur I'extérieur.

PC20 : Adhérence élevée. Pour les rampes d'acces extérieures, les terrasses exposeées et les escaliers extérieurs.
PC27 et PC35 : Pour les locaux industriels spécifiques (cuisines collectives, ateliers, etc.).

Glissance Pieds Nus (Classement PN)

Ce classement est impératif pour les locaux ou I'on circule pieds humides (salles de bains, douches de plain-pied, plages de
piscines).

PN12 : Adhérence moyenne (ex : vestiaires, zones seches de sanitaires).

PN18 : Adhérence élevée (ex : bacs a douche, douches a l'italienne, plages de piscines).

PN24 : Adhérence tres élevée (ex : pédiluves, pentes importantes de piscines).

Exigences spécifiques au projet
Sauf indications contraires au tableau des finitions, les minima suivants sont exigés :
- Douches de plain-pied (a l'italienne) : PN18 minimum (Classe B).
- Sanitaires et locaux humides : PC10 (R10) / PN12 (A).
- Terrasses, balcons et loggias : PC20 (R11) minimum.
- Parties communes (circulations) : PC6 (R9).

Justificatifs a produire

L'entreprise devra remettre lors de la phase de validation des échantillons, les proces-verbaux d'essais ou les fiches techniques
du fabricant attestant du classement.

Une attention particuliére sera portée a la durabilité de I'adhérence : le traitement de surface ne doit pas s'altérer
prématurément avec l'entretien courant.

Conditions d’exécutions des travaux

Prestations implicitement dues

lls comprennent la fourniture et la pose :
- Ragréage des supports dans I'ensemble des locaux cités au présent CCTP
- Des revétements de sols durs (carrelage, faience, pierre..) et de leurs accessoires ragréage des supports dans
I'ensemble des locaux cités au présent CCTP

L'entrepreneur du présent lot est particulierement tenu de prendre connaissance des plans et descriptifs de tous les corps
d'état, il ne pourra arguer de la méconnaissance de ces pieces.

Plans et détails d’exécution
Les plans, coupes et calepinage de fabrication détaillés (répartition des carreaux, sens de pose, largeur des joints) et cotés de
tous les ouvrages décrits au présent dossier sont entierement a la charge du présent corps d'état.

L'entrepreneur doit fournir les plans de calepinage détaillés par local. Une attention particuliére sera portée aux points critiques
suivants :
- Alignement et esthétique : La correspondance rigoureuse des joints entre le revétement de sol et les murs (faiences) doit
étre assurée. Les joints doivent étre filants sur I'ensemble des parois d'un méme local.
- Gestion des coupes : Le positionnement des coupes sera étudié pour éviter les "étroits" ou "petits morceaux" (inférieurs a
un demi-carreau) au droit des entrées, dans les angles saillants ou sur les parties les plus visibles. Les coupes seront
systématiquement rejetées dans les angles rentrants les moins exposés.
- Intégration technique : Le centrage du calepinage par rapport aux axes des locaux, aux équipements sanitaires
(robinetteries, parois de douche) et aux boitiers électriques pour les faiences.
- Respect des joints de structure : La position des joints de fractionnement et de dilatation de la chape ou de la dalle doit
étre impérativement reportée dans le carrelage pour éviter tout risque de fissuration.

Il devront étre établis dés la réception de I'ordre de service, en concertation avec les autres corps d'état. Aprés mises au point et
synthese, ces détails d'exécution devront étre adressés a la Maitrise d'Oeuvre et au bureau de contréle pour approbation.

Toute modification des plans de fabrication approuvés des autres corps d'état et a fortiori des ouvrages réalisés pour cause de
non-transmission a temps de détails d'exécution, sera entierement a la charge du présent lot.
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La mise en ceuvre proprement dite ne pourra débuter qu'aprés approbation par le Maitre d'Oeuvre et par le Bureau de Contréle
des plans d'implantation et de calepinage. Pour ce faire, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec I'ensemble
des intervenants des le début du chantier afin de valider les réservations et les altimétries.

Conditions préalables a la réalisation des travaux
La pose du revétement de sol collé ne peut étre effectuée que si les conditions ci-aprés sont toutes satisfaites:
- Le clos et le couvert de I'ouvrage sont réalisés.
- Les températures du support et de I'atmospheére doivent étre au moins égales a +10°C.
- L'humidité ambiante et la température du support doivent étre telles qu'il n'y ait pas de condensation au niveau du support
(point de rosée).
- Les travaux de gros ceuvre, les chapes, les enduits et raccords doivent étre secs.
- Les travaux d'apprét ou de peinture (incluant les finitions) sont terminés sur les plafonds, les huisseries et les murs, a
I'exclusion des plinthes.
- Les portes doivent laisser le jeu nécessaire pour la pose du revétement.

Prescriptions générales de mise en ceuvre des carreaux

Modalités de pose
- Pose collée : Réalisée conformément au DTU 52.2, par simple ou double encollage selon le format des carreaux et la
destination des locaux. L'utilisation d'un mortier-colle certifié est obligatoire.
- Pose scellée : Réalisée conformément au DTU 52.1, sur un mortier de scellement de 4 cm d'épaisseur minimale. Cette
technique sera privilégiée pour le rattrapage d'altimétrie important ou sur demande de la Maitrise d'CEuvre.
- Ajustements : Toutes les découpes au droit des tuyauteries, robinets, ou boitiers électriques doivent étre exécutées a la
scie cloche diamantée avec un ajustement soigné. Tout carreau fendu, ébréché ou mal ajusté sera immédiatement
remplacé a la charge du présent lot.
Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés par I'entrepreneur de maniere a
permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux. Les coupes inévitables devront toujours étre exécutées
sous les plinthes ou en rive des locaux.

Points singuliers et finitions
- Angles saillants et rives libres : Sur toutes les rives verticales libres (murs et plinthes), I'entreprise mettra en ceuvre des
carreaux a bord arrondi ou, a défaut, des profilés d’angle techniques (aluminium, inox ou PVC assorti) validés par
I'Architecte.
- Seuils de transition : Aux jonctions avec un autre type de revétement, I'entreprise posera un profilé d'arrét métallique (type
corniére ou barre de seuil extra-plate) pour assurer une transition nette et pérenne.
- Liaison avec les appareils sanitaires : Un joint de désolidarisation de 5 mm sera ménagé entre les carreaux et les appareils
sanitaires (baignoires, receveurs, lavabos). Ce vide sera comblé par un joint élastomére fongicide (silicone) de teinte
coordonnée.

Jointoiement et nettoyage
- Garnissage : Les joints seront réalisés avec un mortier hydrofuge (ou époxy selon les locaux techniques). lls doivent étre
pleins, lisses et sans creux. Pour les revétements muraux scellés, le garnissage se fera avant la prise compléte du mortier
de scellement pour optimiser I'adhérence.
- Nettoyage de fin de chantier : 1l doit étre effectué immédiatement aprés le début de prise des joints a I'aide d'une éponge
humide, puis d'un chiffon sec et de sciure fine si nécessaire. Le frottage s'exécutera suivant les diagonales pour ne pas
dégarnir les joints.
- Etat de livraison : Les surfaces seront livrées dans un état de propreté parfaite, sans aucune trace de laitance de ciment
("voile blanc"), de colle ou de déchets.

Sujétions diverses
L'entreprise a implicitement a sa charge tous les raccords de carrelages au droit des scellements ou passages de réseaux

afférents aux travaux des autres corps d'état (Plomberie, Chauffage, Electricité).

Qualité des travaux

Réception des supports

L'entrepreneur devra obligatoirement réceptionner contradictoirement I'état des supports (altimétrie, arases, planéité conforme
au DTU, état de surface) sur lesquels il réalise ses propres ouvrages au fur et a mesure de leur exécution.

Il devra établir un proces verbal de réception des supports avant toute mise en ceuvre de ses composants, ce proces verbal est
a fournir a la maitrise d’ceuvre.

En I'absence de ce PV, au démarrage des travaux du présent corps d'état, il sera considéré que I'entreprise a réceptionné les
supports sans réserve et que toutes adaptations techniques ou reprises de ceux-ci seront a sa charge.

Il devra en outre prévoir tous les travaux préparatoires tels que définis dans le Cahier des Charges pour une parfaite tenue des
ouvrages demandés.

Ces travaux préparatoires seront inclus dans les prix unitaires des ouvrages.

En cas de gros défaut de nivellement des chapes ou dallages, I'entrepreneur doit un ragréage complémentaire en enduit mince
aux frais du responsable de I'état de surface.

Qualité et choix des revétements

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement étre conformes aux normes frangaises et européennes
en vigueur au moment de la soumission. Les matériaux devront obligatoirement répondre aux classements demandés dans le
descriptif.

Conformité et Certification
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- Avis Techniques : Pour les produits non traditionnels (colles hautes performances, systémes d'étanchéité liquide S.E.L.,
sous-couches acoustiques), I'entreprise doit fournir les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application (DTA) du
CSTB en cours de validité.

- Marquage et Classement : Tous les carrelages devront bénéficier du marquage CE et de la certification QB UPEC. Le
classement UPEC de chaque carreau doit étre égal ou supérieur a celui exigé pour le local de destination.

Mortiers, Colles et Ragréages
- Mortiers-colles : lls doivent étre adaptés au format du carreau et a la nature du support.
- Produits de préparation : Les enduits de lissage et primaires doivent étre compatibles avec le systéeme de pose. Le
ragréage sera du type P3 au minimum pour les locaux classés U3.
- Jointoiement : Les mortiers de jointoiement doivent étre hydrofuges et de teinte stable dans le temps.

Echantillonnage et validation
Avant toute commande ferme et mise en ceuvre, I'entreprise devra soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage :
- Panneaux d’échantillons : Des panneaux réels incluant le carreau de sol, la faience murale, les plinthes associées, ainsi
que les profilés de finition (baguettes d’angle).
- Nuancier de joints : Un échantillon du mortier de jointoiement sec et gaché pour valider la colorimétrie avec le revétement.
- Fiches techniques : Les fiches descriptives détaillant les caractéristiques de glissance (R/PC et PN/ABC) et les indices
d'affaiblissement acoustique (Delta Lw).

Aspect et Tolérances
Les carreaux livrés sur chantier devront tous provenir du méme bain (nuance) et du méme calibre pour un méme local, afin
d'éviter toute disparité de teinte ou de largeur de joint. L'entrepreneur est tenu de vérifier 'homogénéité des lots dés la livraison.

1443 Exécution des travaux
Réception des supports, nettoyage définitif des supports avant travaux.
Avant de commencer sa pose, I'entrepreneur devra vérifier si le support est plan, lisse et s'assurer de sa parfaite siccité. Il
provoquera, sous sa responsabilité, la réception des supports.
Dans le cas ou le taux d'humidité ne permette pas I'exécution des travaux dans de bonnes conditions, I'entrepreneur prendra a
sa charge toutes les mesures nécessaires (déshumidificateurs) de fagon a ne pas pénaliser le planning général des travaux.
Aprés achévement des travaux, les sols seront livrés propres, sans aucune tache de colle, brilure, trace d'outillage et les
déchets enlevés. La propreté des sols sera constatée par la DET.

Compris présentation d'échantillons et de demande d'accord sur les matériels et équipements particuliers avant leur installation.

L'entrepreneur du présent lot est particulierement tenu de prendre connaissance des plans et descriptifs de tous les corps
d'état, il ne pourra arguer de la méconnaissance de ces pieces.

1.5 SPECIFICATION TECHNIQUES PARTICULIERES - PEINTURE / NETTOYAGE
1.51 Consistance des offres
1.5.1.1 Consistance des travaux - peinture et revétement

lls comprennent la fourniture et la pose :

- Travaux en sol et murs dans I'ensemble des locaux cités au présent CCTP.

- Peinture
L’offre de I'entreprise au présent lot comprend, de fagon exhaustive, la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires a
un achévement complet des ouvrages, conformément a leur destination.

L'offre inclut notamment, mais sans s'y limiter :
- Etudes et relevés : L'établissement du carnet de coloris, la fourniture d'échantillons sur supports réels (plaques de platre)
pour validation par le Maitre d’CEuvre.
- Préparation des supports : Le brossage, I'égrenage, le lessivage, I'impression et les enduits de préparation (ratissage)
selon le niveau de finition attendu.
- Peintures intérieures : La fourniture et I'application des peintures (acryliques, alkydes ou silicates) sur murs, plafonds,
menuiseries bois et serrureries.
- Revétements muraux : La fourniture et la pose de toile de verre, papiers peints ou revétements vinyliques et leurs colles
spécifiques.
- Accessoires : Le calfeutrement des joints de liaison par mastic acrylique entre supports de nature différente.
- Sujétions de pose : Les découpes, les réhauts de peinture, les raccordements aux cadres de portes, interrupteurs et
plinthes.
- Nettoyage : L'enlévement des protections, le nettoyage des traces de peinture sur les sols, vitrages et appareils sanitaires
pour une livraison en parfait état de propreté.

La consistance des principaux travaux du présent lot sont complétées par les prescriptions suivantes (liste non exhaustive) :
- L’amenée et le repli de 'ensemble du matériel et des engins, branchements et énergies nécessaires a I'exécution de ses
propres travaux.
- L’amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage des ouvrages a charge du présent lot.
- La pose et la maintenance des protections sur les ouvrages et des dispositifs de sécurité des personnes intervenant sur
les toitures.
- La réception des supports neufs du lot Gros ceuvre et le contréle des supports existants
- Les mises au point diverses.
- Les essais et contrdles réglementaires liés a ses prestations.
- Les échantillons et les prototypes éventuels.
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- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.

- L’établissement des plans de réservations dans les ouvrages en béton ou en magonnerie pour la pose des ouvrages a la
charge du présent lot.

- La fourniture et mise en ceuvre des isolants suivant spécifications de la notice thermique.

- La fourniture et la mise en ceuvre des points singuliers liés a la réalisation des structures et planchers.

- Les réservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.

- Le nettoyage des locaux et le repli des installations de chantier propres a I'entreprise.

Consistance des travaux - nettoyage fin de chantier
Le présent lot comprend le nettoyage complet et approfondi des locaux avant la réception des ouvrages. Les prestations
incluent notamment : ]
- Le nettoyage de "fond" : Elimination des traces de platre, de peinture, de colle, de ciment et de voile de laitance sur tous
les supports.
- Le nettoyage des vitrages : Grattage (sans rayures), lavage et essuyage des deux faces de toutes les vitreries, y compris
les chassis, encadrements, feuillures et rails de coulissants.
- Le traitement des sols : Aspiration, lavage mécanisé et application éventuelle de produits de protection (métallisation,
bouche-pore) selon la nature du revétement.
- Le dépoussiérage total : Murs, plafonds, dessus de plinthes, radiateurs, luminaires, blocs de secours et conduits
apparents.
- La remise en état des sanitaires : Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires, robinetteries, miroirs et accessoires,
avec enlévement des étiquettes constructeurs.

Normes et réglements
Normes et DTU

Les travaux seront soumis, en tout ce qui les concerne, aux prescriptions des documents suivants :
- NF DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.
- NF DTU 59.4 : Mise en ceuvre des revétements muraux collés.
- Cahier 3527 du CSTB : Critéres de préparation des supports avant peinture.

Les Normes :
- Les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages,
- Les régles professionnelles,
- Les lois, décrets, arrétés, codes, réglements, etc,
- Les normes fondamentales et générales, relatives aux dimensions, représentations et résistances, ainsi que celles ayant
pu paraitre jusqu'a la date de remise des offres, et ce indépendamment de la date de référence.

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas I'application des documents, normes, regles et réglements non cités.
Les matériaux non traditionnels susceptibles d'étre employés dans le présent lot devront avoir fait I'objet d'un agrément C.S.T.B.
et de garanties d'Assurances spécifiques au chantier.

Demande de l'acousticien :
Les prestations demandées ayant un indice d’affaiblissement acoustique devront étre validés par un rapport d'essais
acoustiques réalisé en laboratoire.

Conditions d’exécutions des travaux

Prestations implicitement dues

L’entrepreneur répond en tant que professionnel avec toutes ses connaissances, expériences et compétences.

Aussi celui-ci s’engage par la remise de son offre a inclure tous les éléments décrits dans le CCTP, et/ou suggérés par les
plans fournis en phase de consultation, pour une parfaite exécution de ses travaux conformément aux DTU, normes, et régles
de I'Art.

L’entrepreneur doit exécuter, outre les travaux décrits au présent devis et aux plans, tous les travaux de sa profession
nécessaires au complet et parfait achevement de ses ouvrages.

La prise de connaissance du présent document doit étre complétée par les éléments contenus dans :
- Les généralités communes a tous les lots,
- Les exigences et spécifications techniques générales du présent document, qui précisent :
* Les aspects particuliers au plan technique des documents a fournir depuis la remise des offres d’entreprise jusqu’aux
réceptions des travaux,
* Les plans d’architecte et les plans techniques.

L’entrepreneur se met en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure coordination possible.

Des prestations implicitement dues doivent donc également étre incluses sans que celle-ci soient mentionnées dans les CCTP,
ou représentées sur les plans du dossier de consultation, telles que (liste non exhaustive) :
Pour les enduits :
- Systémes de protections en téte si aucune autre précision dans un autre CCTP d’un autre corps d’état (les couvertines
peuvent par exemple étre prévues au lot Gros ceuvre ou étanchéité dans certaines situation),
- Systéme de renforts liés aux zones de sismicité, suivant les avis techniques des produits,
- Toiles de renforts des traitements singuliers,
- Traitements des joint de dilatations, par couvre joint @ minima.
Complément :
- Accessoires de traitements d'étanchéité au droits des traversées divers (ventilation, crosses, EP, etc., systeme de
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sécurité)

- Réception du support et vérification de la bonne exécution du ragréage éventuel par le lot Gros ceuvre et de la planéité de
I'ensemble,

- Nettoyage, brossage et dégraissage pour éliminer les salissures, les laitances et les huiles de décoffrage,

- Application au rouleau d'une couche de régulateur de fond destinée a uniformiser la teinte et le pouvoir d'absorption du
support.

- Tout autre élément lié au parfait achévement de I'ouvrage.

Conditions préalables a la réalisation des travaux

La pose du revétement de sol collé ne peut étre effectuée que si les conditions ci-aprés sont toutes satisfaites:
- Le clos et le couvert de I'ouvrage sont réalisés et le hors d'eau et hors d'air sont assurés.
- La température ambiante et celle du support doivent étre comprises entre +10°C et +30°C.
- L'humidité ambiante et la température du support doivent étre telles qu'il n'y ait pas de condensation au niveau du support.
- Achévement des lots techniques : Les travaux de gros ceuvre, de platrerie, de menuiseries intérieures et les
encastrements fluides/électricité doivent étre totalement terminés et secs.
- En cas d'intempéries ou de froid, I'entrepreneur doit, si nécessaire, mettre en place des dispositifs de chauffage d'appoint
ou de déshumidification pour garantir les conditions de mise en ceuvre, sans plus-value au marché.

Qualité des travaux

Réception des supports

L'entrepreneur devra obligatoirement réceptionner contradictoirement I'état des supports (planéité, propreté, durete, état de
surface) sur lesquels il réalise ses propres ouvrages au fur et a mesure de leur exécution.

Il devra signaler des défauts, tout support qui ne présenterait pas les garanties suffisantes pour la bonne tenue de ses ouvrages
(traces d'humidité, efflorescences, défauts de jointoiement des plaques de platre).

Le début des travaux de peinture vaut acceptation sans réserve des supports. En I'absence de procés-verbal de réception des
supports, l'entreprise est réputée les avoir acceptés en I'état et devra assumer a ses frais les préparations complémentaires
nécessaires (enduits, pongages) pour obtenir la finition demandée (A, B ou C).

Prescriptions générales de mise en ceuvre des peintures
Sauf indications contraires dans le descriptif des ouvrages, le systéme de peinture comprendra au minimum les étapes
successives suivantes :
- Préparation des fonds : Travaux de nettoyage, égrenage, époussetage et rebouchage.
- Impression : Application d'une couche primaire adaptée a la porosité et a la nature du support (bloquer le fond).
- Révision : Aprés impression, reprise ponctuelle des petits défauts a I'enduit de lissage.
- Couches de finition : Application de deux couches de finition (mat, velours ou satin) afin d'obtenir une opacité parfaite et un
grain homogéne.

Qualité de I'application
- Rechampissage : Les limites entre deux teintes différentes ou entre la peinture et les supports adjacents (huisseries,
plinthes, plafonds) doivent étre rectilignes, nettes et sans débordement.
- Aspect final : Les surfaces finies ne doivent présenter aucun manque, aucune trace de reprise, de coulure, de poil de
brosse, ni de "cordage" excessif.
- Opacité : Le pouvoir couvrant devra étre tel que le support ou la couche d'impression ne soient plus visibles, méme sous
un éclairage rasant.

Protection des ouvrages et du site

L'entreprise est responsable de la protection de son environnement de travail :
- Masquage : Protection systématique par ruban adhésif des appareillages électriques, quincailleries de portes, et vitrages.
- Bachage : Protection intégrale des sols par baches plastiques, cartons ou feutres de protection étanches, maintenus par
adhésif pour éviter tout glissement ou infiltration de peinture.
- Voisinage : En cas de peinture au pistolet, I'entreprise devra mettre en place des écrans de protection pour éviter les
brouillards de peinture sur les fagades ou ouvrages non concernés.

Délais et séchage
- Temps de recouvrement : Le délai de séchage entre deux couches, indiqué sur les fiches techniques des fabricants, doit
étre scrupuleusement respecté.
- Conditions de séchage : Les locaux devront étre correctement ventilés pour permettre I'évacuation de I'humidité de
séchage, tout en évitant les courants d'air violents qui pourraient apporter de la poussiére sur le film frais.

Finition des accessoires et menuiseries
- Serrurerie : Les éléments métalliques recevront, aprés brossage, une primaire antirouille suivie de deux couches de
peinture laque.
- Menuiserie bois : Les chants supérieurs et inférieurs des portes, souvent oubliés, devront impérativement étre peints pour
éviter les reprises d'humidité et les déformations du bois.
- Radiateurs : Si la peinture des radiateurs est due, elle sera réalisée avec une peinture spécifique résistante aux hautes
températures (thermolaquage ou peinture radiateur).

Criteres de réception

La conformité du travail sera jugée selon les critéres suivants :
- Distance d'observation : L'examen des surfaces se fait a une distance de 2 metres pour les murs et plafonds, sous un
éclairage normal.
- Eclairage rasant : L'utilisation d'une lumiére rasante (type projecteur) pour rechercher des défauts ne sera pas admise si
elle n'est pas le mode d'éclairage final et habituel du local.
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Travaux préparatoires

L'entrepreneur devra réaliser les travaux préparatoires conformément aux tableaux du DTU 59.1 (P 74-201-1) selon la nature

des subjectiles et le niveau de finition requis.

Sur plaques de platre a épiderme cartonné
Objectif : Finition B
- Epoussetage soigné des parements.
- Impression et rebouchage des tétes de vis et des imperfections.
- Révision des joints (reprise des épaufrures ou manques).
- Enduit repassé (ratissage complet pour une planéité parfaite).
- Pongage fin et époussetage.
- Couche intermédiaire (couche de fond).
- Révision locale si nécessaire.
- Couche de finition.

Sur enduits au mortier de liants hydrauliques
Objectif : Finition B
- Brossage, égrenage et époussetage pour éliminer les grains de sable et laitances.
- Impression spéciale (fond bloqué).
- Enduit non repassé suivi d'un enduit repassé (ratissage double).
- Pongage mécanique ou manuel et époussetage.
- Couche intermédiaire.
- Révision et couche de finition.

Sur béton brut de décoffrage et produits industriels
Objectif : Finition B
- Nettoyage impératif des traces d'huile de décoffrage (lessivage).
- Epoussetage, brossage et égrenage des balévres.
- Dégrossissage pour rattraper les bullages.
- Enduit non repassé et enduit repasseé.
- Pongage, époussetage et couche intermédiaire.
- Révision et couche de finition.

Sur bois et dérivés du bois
Objectif : Finition B
- Brossage et impression hydrofuge/fongicide.
- Rebouchage des trous et fentes, puis pongage.
- Enduit repassé (pour boucher le veinage trop marqué).
- Pongage a sec et couche intermédiaire.
- Révision et couche de finition.

Sur ouvrages métalliques avec primaire anticorrosion

Objectif : Finition B
- Nettoyage et dépoussiérage.
- Retouches locales a la peinture primaire inhibitrice de corrosion (en cas de rayures ou manques).
- Couche intermédiaire et couche de finition (laque).

Exécution des travaux de peinture
Prestations implicitement incluses dans les prix unitaires du présent marchés (liste non exhaustive) :
- Les peintures seront toutes de premiere qualité

- L'architecte se réserve le choix des teintes, ainsi que I'emploi des couleurs fines, de teintes vives pour détacher certains

éléments d'architecture
- Les tons seront essayés avant I'emploi et les proportions modifiées au besoin

Ouvrages préparatoires nécessaires (Egrenage - brossage - rebouchage - rechampissage) en complément au descriptif

des articles du présent corps d'état et notamment :
- Enduit garnissant et enduit non repassé compris pongage sur les parements bruts de décoffrage
- Couche d'accrochage sur I'ensemble des cloisons de doublage, enduit platre
- Enduit garnissant et pongage sera réalisé sur enduit ciment
- Les brossages devront faire disparaitre sur les boiseries notamment toutes les traces de chantier
- Enduits complémentaires suivant I'état des supports pour la parfaite réalisation des travaux

- Rebouchages avec matériaux adaptés devront faire disparaitre tous les trous quelque soit la nature du support
- Tous les ouvrages de peinture sur tous les matériaux de nature différentes seront soigneusement exécutés et rechampis

en protection des parties non peintes ou de peintures de natures différentes

- Aucun débordement de peinture ne sera admis sur les chants des revétements de faiences ou les chants des plinthes.
Leur nettoyage et les reprises qui pourraient étre rendues nécessaires sur les peintures adjacentes resterons a la charge du

présent corps d'état

Les entrepreneurs appelés a déposer des propositions pour I'exécution des peintures définies dans les présents devis
devront obligatoirement présenter a I'appui de leur proposition, un mémoire justificatif définissant pour toutes les

peintures :
- Les marques, types, références, garanties et agréments
- La composition des différents matériaux employés en appréts et en couches définitives
- La technique exacte des ouvrages correspondants aux différentes classes de peintures définies
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- Les modalités d'exécution et d'application manuelle (brosses, couteau, pinceau) ou mécanique (rouleau pistolet, etc.) des
enduits et des couches définitives, avec toutes précisions quant aux ouvrages accessoires (pongage, enduits, révisions des
fonds, etc.) et quant aux détails nécessaires, entre les diverses opérations.

Toutes les marchandises devront étre livrées sur le chantier dans leurs emballages d'origines et plombés

L'entrepreneur de peinture aura a sa charge tous les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses ouvrages, leur
valeur sera également incluse dans les prix unitaires du bordereau joint a la soumission.

Conditions d’exécution des travaux de nettoyage fin de chantier

Planning et Coordination
- Le nettoyage ne pourra intervenir qu'apres le repli total des installations de chantier et le départ des autres corps d'état
(hors retouches mineures).
- L'intervention doit étre coordonnée avec la Maitrise d'CEuvre pour coincider avec les opérations préalables a la réception
(OPR).

Etat des supports
- L'entrepreneur du présent lot doit signaler avant toute intervention les dégradations constatées (rayures sur vitrages, éclats
sur carrelage) afin de ne pas en étre tenu responsable.

Exécution des travaux - Détails par poste

- Vitreries et Menuiseries
* Nettoyage complet des profilés (PVC, Alu, Bois) intérieur/extérieur.
* Nettoyage des seuils de portes-fenétres et dégagement des orifices d'évacuation d'eau.
*Enléevement des films plastiques de protection oubliés par le lot Menuiserie.

- Sols et Plinthes
*Carrelages/Grés cérame : Décapage avec produit spécial pour éliminer le voile de ciment sans attaquer les joints.
* Sols souples (PVC/Linoleum) : Nettoyage humide et application d'une émulsion de protection si prescrit.
* Parquets : Aspiration fine et passage d'une serpilliere humide essorée (pas de lavage a grande eau).

- Equipements spécifiques
* Nettoyage des intérieurs de placards et placards techniques.
* Dépoussiérage des grilles de ventilation (VMC) et des diffuseurs de chauffage/climatisation.
* Nettoyage des interrupteurs, prises de courant et platines d'interphonie.
* Dépoussiérage des conduits apparents

Qualité et réception des prestations

Criteres d'acceptation

Visuel : Absence totale de traces, de buée sur les vitres, de poussiéres au toucher sur les surfaces hautes et de résidus dans
les angles.

Odorat : Les locaux doivent étre aérés et présenter une odeur de propreté neutre.

Echantillonnage
Sur demande de I'Architecte, I'entreprise devra réaliser un "local témoin" pour valider le niveau de propreté attendu avant de
généraliser l'intervention a I'ensemble du batiment.

Sujétions particulieres

L'entrepreneur doit prévoir dans son offre les frais de consommation d'eau et d'électricité nécessaires a ses travaux, ainsi que
I'évacuation de ses propres déchets en décharge agréée.

Normes et exigences environnementales

Produits et matériels
- Produits : Utilisation de produits de nettoyage biodégradables, certifiés Ecolabel ou NF Environnement, avec interdiction
d'utiliser des produits acides ou abrasifs pouvant altérer les supports neufs.
- Matériel : Utilisation de matériel professionnel (monobrosses, autolaveuses, aspirateurs industriels avec filtres HEPA pour
les poussiéres fines).
- Sécurité : L'entrepreneur doit fournir les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de tous les produits utilisés.
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2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PLATRERIE

21 OUVRAGES VERTICAUX
211 Contre-cloisons / Doublages

Fourniture et mise en ceuvre de contre-cloisons réalisées par 'assemblage de plaques de platre standards
cartonnées ou spéciales a bords amincis vissées sur ossatures métalliques galvanisées centrales, avec
incorporation d’une isolation ou non, suivant localisation, a adapter suivant I'épaisseur et le type de cloisons a

obtenir.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 "Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face cartonnées".

Travaux comprenant :

- La fourniture, la manutention, le stockage des plaques, accessoires et laine minérale,

- Tragage en implantation au sol,

- Rails en partie basse et haute en acier galvanisé avec fixations au sol et au plafond,
- Montants verticaux en acier galvanisé,

- Eléments de raccords contre huisseries, murs, cloisons,

- Chevétres nécessaires pour la mise en place des menuiseries, compris renforcement en fonction des
charges a reprendre en partie haute, fixations,

- Renforts en attente pour fixations appareillage adossés aux cloisons,

- Pose des précadres fournis par les autres lots, compris renforts d'armatures,
- Raidisseurs éventuels en fonction des hauteurs,

- Semelles résilientes en pied au droit des rails constituées par une bande souple a cellules fermées
comportant une face adhésive complément d'étanchéité a I'air par joint a la pompe sous premiére plaque de

platre,

- Liaison entre les plafonds par bande matériau résilient collé,

- Traitement des traversées (tuyaux) avec bande intumescente spécifique,

- Semelle de type U en PVC en pied des cloisons des pieéces humides,

- La fourniture, la manutention, le stockage des plaques, accessoires et isolant,

- Plaques hydrofuge pour parement dans piéces humides,

- Plaques de platre suivant désignation, conforme aux régles de sécurité incendie,
- Interposition d'une laine minérale ou d'un isolant bio-sourcé suivant désignation,
- Membrane d'étanchéité hydro-régulante,

- Fixation des plaques par vissage sur l'ossature,

- Coupes, découpes droites ou biaises, entailles,

- Renforts d'angles aux angles saillants par bandes armées ou corniére d'angles métalliques,

- Angles rentrants traités par bandes a joint et ratissage a I'enduit,
- Toutes sujétions de mise en ceuvre pour les habillages d'embrasure des menuiseries extérieures,
- Traitement des joints entre plaques par bandes a joint et ratissage a I'enduit,

- Jonctions entre plaques et parois diverses par bandes a joint et ratissage a I'enduit,
- Réservations diverses et regarnissages a la demande des autres lots,

- Tous dispositifs nécessaires au respect des exigences acoustiques du C.C.T.P. acoustique,

- Tous détails d'exécution suivant prescriptions et recommandations du fabricant,
- Echafaudage éventuel, tous détails et toutes sujétions de réalisation.

Parements livrés préts a peindre.

A la charge du présent lot :

- Incorporations électriques,

- Découpes et rebouchages soignés des sorties de tuyaux,
- Réservations et rebouchage pour passage des gaines de ventilation, suivant indications du BET fluides,
- Raidisseurs pour mobiliers et appareils suspendus suivant indications des différents corps d'états

concernés.
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Contre cloisons techniques - habillage/passage de réseaux

Plaque de platre collée - 1 BA13

Fourniture et mise en ceuvre d'un doublage collé, caractéristiques techniques :
- 1 plaque de platre collée,

- 1 couche de colle MAP

Compris retour éventuelle et toute sujétions pour continuité avec les poteaux, ressauts, et cloisons connexes.

Mode de métré : au métre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Pour habillage du mur de refend central du RdC du batiment, pour homogénéisation de surface.

Contre-cloison non isolée 1 BA13 - habillage structure bois
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :

Caractéristiques techniques :
- Parement : double peau en plaque de platre BA13
Qualité de parement : Standard
- Isolant : sans,

Référence produit : Complexe type Placostil de Placo ou techniquement équivalent
Référence produit : Complexe type PREGYMETAL de Siniat ou techniquement équivalent

Mode de métré : Au métre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Habillage des poteaux bois isolés en R+1 du batiment, compris jonction avec les cloisons connexes.

Contre-cloison non isolée 2 BA13 - habillage bati support
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :

Caractéristiques techniques :
- Parement : double peau en plaque de platre BA13
Qualité de parement : Standard
- Isolant : sans,

Comprenant :
- Un habillage de la face avant, des retours et de la partie supérieure horizontale par deux plaques de platre cartonnées
haute dureté, de 13 mm, classement au feu M1,
- Un traitement des joints par calicot et enduit, traitement des angles saillants par corniére métallique galvanisée, et toutes
sujétions de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Référence produit : Complexe type Placostil de Placo ou techniquement équivalent
Référence produit : Complexe type PREGYMETAL de Siniat ou techniquement équivalent

Mode de métré : A I'unité de WC

Localisation :
Batiment 0022 - Habillage des bati-supports des WC Hommes et Femmes au RdC du batiment.

Contre-cloison non isolée 1 BA18 Hydro EC - passage de réseaux
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :

Caractéristiques techniques :
- Parement : simple peau en plaque de platre BA18
Qualité de parement : Hydrofuge pour local EC compris bande a joint hydrofuge.
- Isolant : sans,

Référence produit : Complexe type Placostil de Placo ou techniquement équivalent
Référence produit : Complexe type PREGYMETAL de Siniat ou techniquement équivalent

Mode de métré : Au métre carré vides déduits

Localisation :
Batiment 0022 - Contre cloison technique pour passage de réseaux aux droits des douches du Vestiaires Hommes-Femmes,
contre mur de refend existant.

Contre cloisons isolées
Contre-cloison isolée 45 mm + 1 BA18 - Support MOB

Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :
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Caractéristiques techniques :
- Pare-vapeur (HORS LOT - a charge du Lot Charpente-MOB)
- Parement : une plaque de platre BA18,
- Isolant : Laine de roche en panneau semi-rigide, épaisseur 45 mm,
R:1.30 m2K/W
- Performances acoustiques : sans objet,
- Réaction au feu : sans objet,
- Calepinage avec plaques de platre standard dans la gamme du fabricant, suivant plans architecte.
- Compris habillage et retour en plaque de platres sur embrasures 3 ou 4 faces cété intérieur sur les menuiseries
extérieures

Mode de métré : Au métre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Contre-cloison isolée pour habillage intérieur des voiles de fagades sur MOB, au R+1 du batiment.

Contre-cloison isolée 120 mm + 1 BA18 - Support béton
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :

Caractéristiques techniques :
- Parement : une plaque de platre BA18,
- Isolant : Laine de roche en panneau semi-rigide, épaisseur 120 mm,
R :3.40 m2K/W
- Performances acoustiques : sans objet,
- Réaction au feu : sans objet,
- Calepinage avec plaques de platre standard dans la gamme du fabricant, suivant plans architecte.
- Compris habillage et retour en plaque de platres sur embrasures 3 ou 4 faces cété intérieur sur les menuiseries
extérieures

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Contre-cloison isolée pour habillage intérieur des voiles de fagades sur Béton, au RdC du batiment.

Cloisons

Cloisons distributives en plagues de platre sur ossature métallique

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons en plaques de platre sur ossature métallique.

Ensemble constitués par 'assemblage de plaques de platre standard cartonnées ou spéciale a bords amincis
vissées sur ossature métallique galvanisée centrale avec incorporation d’'un matelas isolant, a adapter suivant
I'épaisseur et le type de cloisons a obtenir.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 "Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face cartonnées".

Travaux comprenant :
- La fourniture, la manutention, le stockage des plaques, accessoires et isolants,
- L'implantation et le tracage des cloisons en coordination avec le lot Menuiseries intérieures,
- Fixation sur le sol et sous plafond par semelle et rail obligatoirement vissés y compris tampons pour plinthes,
appuis intermédiaires, suivant recommandations du fabricant,
- Eléments de raccords contre huisseries, murs, cloisons,
- Chevétres nécessaires pour la mise en place des menuiseries, compris renforcement en fonction des
charges a reprendre en partie haute, fixations,
- Renforts en attente pour fixations appareillage adossés aux cloisons (les positionnements seront indiqués
par les lots concernés),
- Pose des précadres fournis par les autres lots, compris renforts d'armatures,
- Raidisseurs éventuels en fonction des hauteurs,
- Semelle résiliente liége ou feutre bitumineux, épaisseur 10 mm (pour semelle des piéces séches
uniguement), joint mastic pour étanchéité,
- Traitement des traversées (tuyaux) avec bande intumescente spécifique,
- U plastique ou socle magonné (DTU 25.41) en pied de cloison dans piéces humides,
- Interposition d'une laine minérale ou d'un isolant bio-sourcé suivant désignation,
- Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers, garnissages et calfeutrements,
- Renforts d'angle métalliques, collés sur support de hauteur d'étage avec renforts d'angle sur cloisons,
biseautés, et raidisseurs éventuels,
- Traitement des joints par calicotage en partie courante entre plaques et jonction avec murs et plafonds,
rebouchage des trous,
- Habillage en plaque de platre du chant lors de I'arrét de la cloison, y compris embrasures,
- Plaques hydrofuge pour parement dans piéces humides,
- Plaques de platre suivant désignation, conforme aux régles de sécurité incendie,
- Systeme de blocage, garnissage et calfeutrement coupe feu sous tous type de plancher ou structure
métallique le cas échéant,
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- Echafaudage éventuel, tous détails et toutes sujétions de réalisation.
Le procédé proposé devra étre titulaire d'un PV acoustique en cours de validité.
Parements livrés préts a peindre.

A la charge du présent lot :
- Incorporations électriques,
- Découpes et rebouchages soignés des sorties de tuyaux,
- Incorporation et pose des huisseries et des trappes (fourniture par le lot Menuiseries intérieures) y compris
renforts des montants si nécessaire ,
- Réservations et rebouchage dans cloisons pour passage des gaines de ventilation, suivant indications du
BET fluides,
- Raidisseurs pour mobiliers et appareils suspendus suivant indications des différents corps d'états
concernés.

Travaux de mise en ceuvre conformément a l'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant.

Cloison ép 72/48mm avec isolant - 39 dB
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :

Caractéristiques techniques :
- Parement : 1 BA 13 de chaque cbté,
- Isolant : Laine minérale de 45 mm,
- Epaisseur totale de la cloison : 72 mm,
- Résistance au feu : El 30,
- Affaiblissement acoustique : RA = 39 dB.

Mode de métré : Au métre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Cloison de distribution entre locaux, suivant repérage et plans architectes.

Cloison ép 98/48mm avec isolant - 47 dB
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :

Caractéristiques techniques :
- Parement : 2 BA 13 de chaque cbté,
- Isolant : Laine minérale de 45 mm,
- Epaisseur totale de la cloison : 98 mm,
- Résistance au feu : El 60,
- Affaiblissement acoustique : RA = 47 dB.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Cloison acoustique entre locaux, suivant repérage et plans architectes.

Cloisons de gaines techniques en plagues de platre sur ossature métalligue

Fourniture et mise en ceuvre de gaines techniques en plaques de platre sur ossature métallique galvanisée,
destinées a I'encloisonnement des réseaux verticaux et horizontaux, avec incorporation d’'une isolation thermique
et acoustique selon les performances requises.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 "Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face cartonnées".

Travaux comprenant :
- La fourniture, la manutention, le stockage des plaques, ossatures, isolants et accessoires,
- L’implantation et le tracage des gaines techniques en coordination avec les lots techniques,
- Mise en place d’une ossature métallique en acier galvanisé composée de rails et montants, adaptée aux
dimensions et hauteurs des gaines,
- Pose de plaques de platre vissées sur ossature, simple ou double parement selon les performances
requises,
- Incorporation d’une isolation en laine minérale semi-rigide pour performances thermiques et acoustiques,
- Réalisation des gaines techniques en montage traditionnel ou par préfabrication au sol lorsque I'intérieur de
la gaine n’est pas accessible, avec levage et fixation a la structure,
- Fermeture des gaines avec traitement des parements intérieurs lorsque nécessaire avant pose du dernier
parement,
- Traitement des raccords avec les doublages, contre-cloisons et cloisons adjacentes, les gaines venant
interrompre les ouvrages,
- Réalisation des gaines sur toute hauteur, du plancher bas jusqu’en sous-face de plancher haut ou sous
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couverture,
- Traitement des pieds de gaines :
* Sur sol brut : interposition d’un film polyéthyléne et d’un joint mousse imprégnée sous rails,
* Sur sol fini : mise en place d’un joint mastic souple en pied de cloison,
- Traitement des joints par bandes et enduits, rebouchage des réservations et continuité des parements,
- Réalisation des traversées de planchers et parois avec dispositifs coupe-feu adaptés,
- Coupes, découpes, réservations, garnissages et calfeutrements,
- Renforts nécessaires pour intégration de trappes de visite, équipements et réseaux,
- Echafaudages, protections et toutes sujétions nécessaires a la bonne réalisation.

Performances :
- Résistance au feu des parois de gaines : Suivant décomposition DPGF,
- Le procédé proposé devra étre titulaire d'un PV acoustique en cours de validité.

Parements livrés préts a peindre.

A la charge du présent lot :
- Incorporations électriques,
- Découpes et rebouchages soignés des sorties de tuyaux,
- Incorporation et pose des huisseries et des trappes (fourniture par le lot Menuiseries intérieures) y compris
renforts des montants si nécessaire,
- Réservations et rebouchage dans les gaines pour passage des réseaux (ventilation, plomberie, électricité),
suivant indications des BET,
- Raidisseurs et renforts pour équipements fixés, suivant indications des différents corps d’état concernés.

Travaux de mise en ceuvre conformément a l'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant.

Cloison de gaines techniques ép 98/48mm avec isolant
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre avec :

Caractéristiques techniques :
- Parement : 2 BA 13 de chaque cbté,
- Isolant : Laine minérale de 45 mm,
- Epaisseur totale de la cloison : 98 mm,
- Résistance au feu : El 60,
- Affaiblissement acoustique : RA = 47 dB.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Cloison de gaines techniques et passage de réseaux verticaux entre locaux, suivant repérage et plans
architectes.

Traitement de locaux humides

Plus-value - Traitement des parements platres sur locaux EC

Remplacement de plaques de platre cartonnées "standard" par plaques de platre hydrofuge (classement EC) d'épaisseur
équivalente.

Compris remplacement de I'ossature et des bandes a joints assorties pour respect des contraintes liées a I'humidité et
classement des locaux EC, suivant réglementation et recommandations fabricants.

L'entreprise prendra toutes les dispositions afin de respecter le degré coupe-feu des cloisons concernées.

Concernant :
- Les doublages collés et contre-cloisons (hors contre-cloison déja spécifiée hydrofuge)
- Les cloisons de distribution
- Les gaines techniques

Nota : Il est rappelé que les prix unitaires des cloisons et doublages integrent des plaques de platres standards, le prix unitaire
de cet article correspond donc a une plus-value.

Référence produit : Plaque type PregyWab de Siniat ou techniquement équivalent
Mode de métré : Au meétre carré vides déduits
Localisation :

Batiment 0022 - Parement hydrofuge des contres-cloisons ci-avant dans I'espace Douches des Vestiaires Hommes et Femmes,
au RdC du batiment.
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OUVRAGES HORIZONTAUX
Plafonds

Plafonds suspendus démontables en plaque de platre

Fourniture et mise en ceuvre de plafonds suspendus acoustiques en plaque de platre ou laine minérale sur
ossature métallique.

Ensemble constitué de dalles posées sur ossature métallique galvanisée thermolaquée, a adapter suivant la
hauteur de plénum et le type de plafond a obtenir.

Mise en ceuvre conforme au DTU 58.1 "Plafonds suspendus modulaires".

Travaux comprenant :
- Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de I'ossature et des
matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux risques
d'incendie et de panique, de sismicité et aux prescriptions contractuelles de résistance, d'adaptation a
I'hnygrométrie des locaux et d'isolations thermique et acoustique,
- La fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de la fixation a la
structure porteuse, le rebouchage des percements et engravures restant apparents aprés pose,
- La fourniture et la pose des éléments d'habillage (panneaux, bandes, bacs ou autres) constituant le plafond
proprement dit avec leur systéme de fixation d'accrochage éventuel sur I'ossature, (clips, épingles, etc),
- L'exécution des feuillures ou découpes sur les éléments d'habillage,
- L’enlévement des gravois, déchets, débris et emballages de I'entrepreneur.

Le procédé proposé devra étre titulaire d'un PV acoustique en cours de validité.

A la charge du présent lot :
- Incorporations électriques,
- Découpes et rebouchages soignés des sorties de tuyaux,
- Réservations et rebouchage dans plafonds pour passage des gaines de ventilation, suivant indications du
BET fluides,
- Raidisseurs pour appareils suspendus suivant indications des différents corps d'états concernés.

Travaux de mise en ceuvre conformément a l'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant.

Faux-plafonds en plaque de platre démontables acoustique perforée + pare-vapeur - 600 x 600
mm
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre.

Caractéristiques :
- Panneau plaque de platre a perforations discontinues, voile peint en blanc (finition lisse) sur la face visible, et voile
acoustique blanc sur face arriere.
- Dimensions des dalles : 600 x 600 mm
- Epaisseur : 10 mm
- Type de bord : A10 - a ossature apparente
- Isolant : Décrit ci-aprés (laine de bois soufflée)
- Plénum : fixation suspendue sous fermettes industrielles et combles non accessibles
- Réaction au feu : A2-s1, dO
- Absorption acoustique : aw = 0.70 Classe D
- Résistance a I'humidité : pour locaux a faible et moyenne hygrométrie
- Qualité antistatique
- Taux de perforation : 18%
- Couleur : Blanc peint d'usine.

Compris la mise en ceuvre d'un pare-vapeur déroulée sur faux plafond, avec recouvrement réglementaire - prét a recevoir une
laine soufflée (décrite ci-apres).

Pose suivant calepinage architecte.

NOTA - Etude ACV : Type GYPTONE ACTIV AIR QUATRO de chez PLACO-SAINT GOBAIN ou équivalent

En cas de variante produits, les prestations techniques et les caractéristiques environnementales devront étre au moins
équivalente au produit ci-avant.

Référence produit : Type Gyptone Activ'Air Quattro A de chez PLACO ou équivalent

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Faux plafond acoustique démontable sous combles, en plafond du local VDI du R+1 du béatiment.
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22112 Faux-plafonds en laine de verre surfacée démontables acoustique non perforée - 600 x 600 mm

Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre.

Caractéristiques :
- Panneau en laine de verre surfacée acoustique sans perforation, voile peint en blanc (finition lisse) sur la face visible.
- Dimensions des dalles : 600 x 600 mm
- Epaisseur : 20 mm
- Type de bord : A sur corniere T15
- Réaction au feu : A2-s1, dO
- Absorption acoustique : aw = 0.75 Classe A
- Réflexion de la lumiere 85%
- Résistance a I'humidité : pour locaux a faible et moyenne hygrométrie
- Couleur : Blanc peint d'usine.

Pose suivant calepinage architecte.

NOTA - Etude ACV : Type ECOPHON FOCUS A de chez ECOPHON ou équivalent
En cas de variante produits, les prestations techniques et les caractéristiques environnementales devront étre au moins
équivalente au produit ci-avant.

Référence produit : Type FOCUS A de chez ECOPHON ou équivalent
Mode de métré : Au métre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Faux plafond acoustique démontable sous dalles, en plafond du Hall d'entrée, Buanderie et Espace convivialité
au RdC du batiment.

22113 Faux-plafonds en laine de verre surfacée démontables hydrofuges pour locaux humides - 600 x
600 mm

Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre.

Caractéristiques :
- Panneau en laine de verre surfacée acoustique sans perforation, voile peint en blanc (finition lisse) sur la face visible.
Panneau hydrofuge résistant a I'numidité et au nettoyage - pour locaux humide de type EC
- Dimensions des dalles : 600 x 600 mm
- Epaisseur : 20 mm
- Type de bord : A sur corniere T24
- Réaction au feu : A2-s1, dO
- Absorption acoustique : aw = 0.95 Classe A
- Réflexion de la lumiére 84%
- Résistance a I'humidité : pour locaux moyenne et forte hygrométrie
- Couleur : Blanc

Pose suivant calepinage architecte.

Référence produit : Type HYGIENE PERFERMANCE A de chez ECOPHON ou équivalent
Mode de métré : Au métre carré

Localisation :

Batiment 0065 / 0107 - Faux plafond acoustique démontable sous dalles pour locaux humides, en plafond de I'ensemble des
locaux du batiment, suivant repérage architecte.

Batiment 0022 - Faux plafond acoustique démontable sous dalles pour locaux humides, en plafond des Vestiaires/Douches et
Sanitaires Hommes-Femmes au RdC du batiment.

2212 Plafond en plaque de platre non démontables sur ossature métallique

Fourniture et mise en ceuvre de plafonds en plaques de platre perforées a face cartonnées, vissées sur ossature
métallique galvanisée, suspendue ou directe, avec incorporation d’une isolation ou non, suivant localisation, a
adapter selon les performances acoustiques a obtenir.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 "Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées" et
prescriptions des fabricants.

Travaux comprenant :
- La fourniture, la manutention, le stockage et la protection des plaques, ossatures et accessoires.
- Tragage en implantation et repérage des niveaux.
- Mise en place de suspentes adaptées (a tige filetée, a bascule, a ressort ou autres systémes homologués),
fixées dans le support porteur (béton, plancher bois, poutrelles métalliques).
- Ossature métallique : fourrures, rails périphériques et tous accessoires nécessaires a la rigidité du plafond.
- Incorporation éventuelle de laine minérale ou autre isolant selon prescriptions acoustique.
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- Pose de plaques de platre perforées (perforations selon plans architecte), avec ou sans voile acoustique en
sous-face, y compris plaques spécifiques si requis ( hydrofuges en locaux humides, etc.).

- La mise en ceuvre si nécessaire d'un ouvrage pare-vapeur. Dans le cas des plaques pare-vapeur,
conformément au DTU 25.41 P1-1 (mise en ceuvre de mastic et de feuillard les cas échéants).

- Fixation des plaques par vissage sur I'ossature selon les prescriptions du DTU et des fabricants en
respectant le calepinage et I'alignement des perforations.

- Coupes, découpes droites ou biaises, entailles, réservations et rebouchages compatibles avec I'esthétique
des plaques perforées.

- Traitement des joints par bandes a joint et enduit adaptés au systéme perforé, finition conforme aux
prescriptions fabricant.

- Renforts ponctuels dans I'ossature pour support des équipements techniques (luminaires, trappes, gaines,
diffuseurs de ventilation, etc.), en coordination avec les autres corps d’état.

- Mise en place de trappes de visite (fournies par d’autres lots ou par le présent lot selon CCTP).

- Traitement des liaisons périphériques avec bandes résilientes pour continuité acoustique.

- Le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec les ouvrages en plaques.

- Traitement des traversées (tuyaux, gaines) avec collerettes ou bandes intumescentes spécifiques, si requis.
- Tous détails d’exécution suivant prescriptions et recommandations des fabricants et du CCTP acoustique.

- Echafaudages, nacelles ou protections nécessaires & la réalisation.

- Le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.

Le procédé proposé devra étre titulaire d'un PV acoustique en cours de validité, justifiant des performances
d’absorption (coefficient aw) conformément aux exigences du projet.

Parements livrés préts a peindre, avec peinture compatible plafonds perforés, appliquée sans obturation des
perforations.

A la charge du présent lot :
- Découpes et rebouchages soignés pour sorties de tuyaux, gaines et appareils électriques.
- Réservations, rebouchages et finitions au droit des passages de réseaux (ventilation, plomberie, électricité).
- Raidisseurs ou renforts nécessaires pour fixation des luminaires, appareils de ventilation, trappes et
équipements suspendus.

Travaux de mise en ceuvre conformément a l'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant.

Plafond en plaques de platre résistant au feu pour passage de réseau - El 60
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre.

Caractéristiques :
- Plaque de platre sans perforation
Parement : 2 x BA15 FLAM - ou complexe équivalent
- Classement au feu : EI60
- Isolant : sans objet
- Plénum : fixation suspendue sous dalle
- Finition : prét a peindre (a charge du Lot Peinture)

Pose suivant calepinage architecte.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Faux plafond coupe feu sous dalles, en plafond du local Rangement en RAC du batiment, pour passage de
réseaux.

Plafond en plaque de platre perforé acoustique + pare-vapeur
Ouvrage intégrant les dispositions générales du chapitre.

Caractéristiques :
- Plaque a perforations discontinues
- Format : 1 200 x 2 400 mm
- Bords : 4 bords amincis
- Voile blanc absorbant au dos
- Isolant : Décrit ci-aprés (laine de bois soufflée)
- Plénum : fixation suspendue sous fermettes industrielles et combles non accessibles
- Réaction au feu : A2-s1, dO
- Absorption acoustique : aw = 0,55
- Taux de perforation : 13%
- Perforations : Lignes 6 x 80 mm.
- Finition : prét a peindre (a charge du Lot Peinture)

Compris la mise en ceuvre d'un pare-vapeur déroulée sur faux plafond, avec recouvrement réglementaire - prét a recevoir une
laine soufflée (décrite ci-apres).
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Pose suivant calepinage architecte.
Référence produit : Type Gyptone Activ'Air Line 6 de chez PLACO ou équivalent
Mode de métré : Au métre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Faux plafond acoustique non démontable sous charpente, en plafond des locaux du R+1 du batiment - HORS
local VDI.

Isolation soufflée/projetée

Isolation soufflée en comble en laine de bois - ép 400 mm - R = 10.50 m2.K/W

Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vra par un applicateur agrée/
Mise en ceuvre conforme au DTU 44.11 "Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac" et prescriptions du
fabricant.

Travaux comprenant :
- Fourniture des produits et leur mise en ceuvre par soufflage a I'aide d'une machine pneumatique pour l'isolation de
combles perdus ou non aménageables et en sous-face pour vide sanitaire.
- Préparation des supports et reconnaissance du comble,
- Repérage de la hauteur a laquelle I'isolant doit étre soufflé,
- Vérification de I'aptitude du support a admettre la charge supplémentaire liée a l'isolation,
- Mise en place des déflecteurs en rives et dispositifs de ventilation,
- Protections des équipements techniques et réseaux,
- Traitement des points singuliers (trappes d'acces, conduits, etc.),
- Protection et le nettoyage du chantier.

NOTA : le pare-vapeur est compris dans le poste faux plafond décrit ci-avant.

Caractéristiques :
- Isolant : fibre de bois a souffler
- Epaisseur utile aprés tassement : 400 mm,
Compris entre fermette et au dessus. Directement sur faux plafond.
- Résistance thermique : R = 10.50 m2.K/W,
- Produit certifié ACERMI et sous avis techniques du C.S.T.B.

Compris toute sujétions de mise en ceuvre.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Référence produit : Type STEICO Zell de chez STEICO ou techniquement équivalent
Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Isolation projeté sur faux plafond en combles perdues, sur emprise R+1 du batiment - HORS cage escalier.
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Isolation projetée en vide-sanitaire en sous dalle - ép 80 mm - R = 3.20m2.K/W
Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation projetée en sous face de dalle béton. Travaux comprenant :
- Préparation et nettoyage du support existant (dalle portée existante)
- Sous face et retombée de poutre éventuelle : Mise en ceuvre d'un primaire d'accrochage type PROJISO FIXO-B ou produit
techniqguement équivalent,
- Application en sous-face de plancher ou de dalle d'une isolation constituée par une projection de mousse polyuréthane,
- Compris mise en ceuvre d'un profil métallique en acier galvanisé pour arrét de la projection dans le cas d'arrét net du
flocage en surface courante,
- Compris traitement des retombées et des sous faces de poutres

Compris toutes sujétions de pose suivant prescriptions du fabricant.
Finition : écrasé taloché sur I'ensemble des surfaces.
Avis technique et P.V. d'essai a transmettre au bureau de contrdle et au maitre d’ceuvre.

Caractéristiques techniques :
- Isolant : mousse polyuréthane par projection
- Epaisseur utile aprés poncage : 80 mm,
Compris directement sous plancher bas existant sur vide sanitaire
- Performance thermique : R = 3.20 m2.K/W
- Produit en mousse imputrescible et résistant a I'numidité

Compris toute sujétions de mise en ceuvre.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Référence produit : type ICYFOAM ISOLAT 2c de chez HUNSTMAN ou techniquement équivalent
Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Isolation projeté en sous face de dalle dans vide sanitaire existant, sur emprise RdC du batiment - HORS cage
escalier.

Isolation déroulée

Isolation déroulée en comble en laine de bois - ép 260 mm - R =7.15 m2K/W
Fourniture et pose d’'une isolation thermique en fibre de bois en panneau semi-rigide sur faux plafond en combles. Déroulage en
une ou plusieurs couches croisées si nécessaire.

Caractéristiques :
- Isolant : panneau de fibre de bois
- Epaisseur utile : 260 mm (en une ou plusieurs couches)
Directement sur faux plafond.
- Résistance thermique : R = 7.15 m2.K/W,
- Produit certifie ACERMI et sous avis techniques du C.S.T.B.

NOTA : le pare-vapeur est compris dans le poste faux plafond décrit ci-avant.

Pose continue sans discontinuité ni pont thermique et ajustements en rives et autour des émergences.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

NOTA - Etude ACV : Type STEICO FLEX 036 de chez STEICO ou équivalent
En cas de variante produits, les prestations techniques et les caractéristiques environnementales devront étre au moins
équivalente au produit ci-avant.

Référence produit : Type STEICO FLEX 036 de chez STEICO ou techniquement équivalent
Mode de métré : Au métre carré

Localisation :
Batiment 0107 - Isolation projeté sur faux plafond du batiment.
Batiment 0022 - Isolation déroulée sur faux plafond en combles perdues, sur emprise de la cage escalier en R+1 du batiment.

DIVERS

Trappe de visite invisible : Dim. 40 x 40 ht cm
Fourniture et pose de trappes de visite invisibles intégrées dans les ouvrages en plaques de platre, permettant I'acces aux
réseaux et équipements techniques.

Travaux comprenant :
- Fourniture de trappes avec cadre métallique laqué et remplissage en plaque de platre
- Aspect affleurant au parement pour une parfaite discrétion apres finition
- Systéme d’ouverture sans poignée apparente type push-pull ou équivalent
- Traitement des joints et raccords pour assurer la continuité avec les parements existants
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- Adaptation aux cloisons, doublages ou plafonds en plaques de platre

Compris toutes sujétions de fourniture, découpes, ajustements et finitions nécessaires.
Suivant plans et localisation des équipements.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Trappe de visite des gaines techniques dans le batiment.

Trappe de visite invisible : Dim. 80 x 80 cm + Echelle d'accés en comble
Fourniture et pose de trappes de visite invisibles intégrées dans les ouvrages en plaques de platre, permettant I'acces aux
réseaux et équipements techniques :

Travaux comprenant :
- Fourniture de trappes de visite avec cadre métallique laqué et remplissage en plaque de platre adapté
Parement platre de qualité MO.
- Dimension de passage : 80x80 cm - a confirmer par |'architecte
- Aspect affleurant au parement pour une parfaite discrétion apres finition
- Systéme d’ouverture sans poignée apparente type push-pull ou équivalent
- Mise en ceuvre conforme au procés-verbal de classement feu du systeme
- Mise en ceuvre de joints intumescent sur le pourtour de la trappe
- Traitement des raccords pour maintien des performances coupe-feu
- Adaptation aux cloisons, doublages ou plafonds coupe-feu

Compris fourniture et mise en ceuvre d'une échelle rabattable sur trappe pour accés en comble.

Compris toutes sujétions de fourniture, découpes, ajustements et mise en ceuvre nécessaires au respect du degré coupe-feu.
Suivant plans, localisation des équipements et exigences réglementaires.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Trappe d'accés en comble sous toiture, en plafond de la circulation du R+1 du batiment.

Pose des huisseries et trappes

Pose, par le présent lot, de I'ensemble des huisseries et des trappes incorporées a ses ouvrages en platre ou parement platre.
Les huisseries seront livrées et approvisionnées a chaque étage par le lot MENUISERIES INTERIEURES. Ce lot fournira au
présent lot et sur plan toutes les localisations nécessaires des huisseries.

Implantation suivant plans architecte et indications BET fluides.

L'entreprise du présent lot veillera aux raccords au droit de ces ouvrages qui devront étre particulierement soignés pour
permettre aux ouvrages de conserver leurs performances. Interdire les "vides de construction" a la périphérie des huisseries,
vides préjudiciables aux performances phoniques et de protection coupe-feu de I'ensemble. Compris joint élastomere acrylique
périphérique a la jonction huisserie / cloison. Fourniture et réalisation au présent lot.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Pose a I'avancement des portes et trappes fournies par le menuisiers dans le batiment.
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3.1.1

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - MENUISERIES INTERIEURES
BOIS

Bloc-porte battant - bois finition stratifié

Fourniture et pose d’un bloc-porte de communication/distribution, a ouvrant battant, 1 ou 2 vantaux, comprenant :
- Huisserie en bois dur exotique labellisé FSC ou PEFC, qualité "a peindre" de section 50x100, ou formant
recouvrement de la cloison ou embrasure béton

* Cas de huisserie dans cloison platre : fourniture a charge du présent lot et pose a du lot Platrerie
- Vantail a ame pleine 40mm d'épaisseur minimum, avec parements en panneau bois dur 3mm prét a peindre,
- Couvre-joint en médium & peindre de section 6 x 40 mm collées sur les montants et traverses des huisseries
aux deux faces pour masquer les gorges.
- Scellement de la huisserie par 6 pattes de scellement
- Ferrage par 4 paumelles de 100x55 pour chaque vantail
- Joints coupe-feu vantail / huisserie, calfeutrement CF entre huisserie et magonnerie ou cloisons, y compris
finitions périphériques suivant typologie et carnet de repérage
- Joints acoustique, joint balais et/ou seuil acoustique en pied de porte suivant préconisation acoustique -
suivant localisation et repérage

Accessoires et quincailleries
- Butée de porte caoutchouc fixée au sol, avec bague inox ou butée de fixation mural en haut de vantail -
suivant localisation et repérage.
- Plaque signalétique a prévoir avec mention "Porte coupe-feu - Ne mettez pas d'obstacle a la fermeture" sur
locaux a risques suivant repérage
- Grille de ventilation ou détalonnage bas de porte suivant préconisation du BET et Lot Ventilation - suivant
localisation et repérage.
- Compris toutes coordinations et communications d'intervention pour I'alimentation et raccordements des
badges a commandes d'acces contrélé a la charge du lot Electricité.

Protection bas de porte :
- Habillage en plaque inox 304L - 1mm finition brossée, type Acrovyn ou équivalent
- Sur 1 ou 2 faces du vantail, sur chaque vantail (dans le cas de porte double) - suivant repérage
- Sur une hauteur de 60cm - a confirmer par maitrise d'ouvrage
- Fixation par téte fraisée rondelle cuvette

Commande d'ouverture - a confirmer suivant localisation et repérage
- Béquille double sur rosace cylindrique, plaque de poussée, poignée de tirage, manceuvre push-bar.
- Serrure bec de cane, ou demi-cylindre, ou demi-cylindre sur bouton moleté
- Indicateur de condamnation/décondamnation pour les portes sanitaires/vestiaires
- Bouton moleté pour locaux techniques et locaux confidentiels
- Ferme-porte hydraulique par bras a glissiére/compas avec ralentisseur fin de course - conforme au degrés
coupe feu

Caractéristiques
- Résistance au feu de I'ensemble : E30, El 30, EI60 (PV a fournir) - suivant localisation et repérage
- Acoustique : Rw+C >= 30dB minimum

Finition
- Finition porte : vantail stratifié, teinte unie, RAL au choix de I’Architecte.
- Finition huisserie bois : prét a peindre, a la charge du lot Peinture.

Bloc-porte - 0.83x ht 2.04m - 1V battant stratifié - E30
Caractéristiques dimensionnelles et techniques :
- Huisserie pour cloison platre d'épaisseur 70mm - a confirmer suivant plan architecte
- Ouverture : 1 vantail, battant
- Dimension de vantail : 0.83 x ht 2.04m
- Finition de vantail : stratifié
- Résistance au feu : E30
- Protection bas de porte : sans objet

Détail de protection, quincaillerie et fermeture a confirmer suivant plan et repérage architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Porte des sanitaires individuels des Vestiaires Hommes et Femmes en RdAC du batiment
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3.1.2

Bloc-porte - 0.93x ht 2.04m - 1V battant stratifié - EI30 - protection 1 face
Caractéristiques dimensionnelles et techniques :

- Huisserie pour cloison platre d'épaisseur 100mm - a confirmer suivant plan architecte

- Ouverture : 1 vantail, battant

- Dimension de vantail : 0.93 x ht 2.04m

- Finition de vantail : stratifié

- Résistance au feu : EI30

- Protection bas de porte : sur 1 face du vantail (c6té circulation) - hauteur 60cm

Détail de protection, quincaillerie et fermeture a confirmer suivant plan et repérage architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Porte de la Buanderie et du Local Rangement au RdC du batiment.

Bloc-porte - 0.93x ht 2.04m - 1V battant stratifié - E30 - protection 2 faces
Caractéristiques dimensionnelles et techniques :

- Huisserie pour cloison platre/magonnerie d'épaisseur 100mm - a confirmer suivant plan architecte

- Ouverture : 1 vantail, battant

- Dimension de vantail : 0.93 x ht 2.04m

- Finition de vantail : stratifié

- Résistance au feu : E30

- Protection bas de porte : sur les 2 faces du vantail - hauteur 60cm

Détail de protection, quincaillerie et fermeture a confirmer suivant plan et repérage architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Portes desservant les Vestiaires/Douches Hommes et Femmes en RdC du batiment.

Bloc-porte - 0.93x ht 2.04m - 1V battant stratifié - E30 - protection 2 faces - 30dB
Caractéristiques dimensionnelles et techniques :

- Huisserie pour cloison platre/magonnerie d'épaisseur 100mm - a confirmer suivant plan architecte

- Ouverture : 1 vantail, battant

- Dimension de vantail : 0.93 x ht 2.04m

- Finition de vantail : stratifié

- Résistance au feu : E30

- Protection bas de porte : sur les 2 faces du vantail - hauteur 60cm

- Acoustique : Rw+C >= 30dB minimum

Détail de protection, quincaillerie et fermeture a confirmer suivant plan et repérage architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Portes des Bureaux et Salle d'instruction, en R+1 du batiment.

Bloc-porte - 0.50+0.50x ht 2.04m - 2V battant stratifié - EI30 - protection 1 face
Caractéristiques dimensionnelles et techniques :

- Huisserie pour cloison platre d'épaisseur 100mm - a confirmer suivant plan architecte

- Ouverture : 2 vantaux, battant

- Dimension de vantail : 0.53 + 0.50 x ht 2.04m

- Finition de vantail : stratifié

- Résistance au feu : EI30

- Protection bas de porte : sur 1 face du vantail (c6té sanitaire) - hauteur 60cm

Détail de protection, quincaillerie et fermeture a confirmer suivant plan et repérage architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Porte du placard technique dans le Sanitaire Femmes, en RdC du batiment.

Bloc-porte - 0.70+0.70x ht 2.04m - 2V battant stratifié - E30 - Oculus rectangulaire - protection 2

faces
Caractéristiques dimensionnelles et techniques :
- Huisserie pour cloison platre d'épaisseur 100mm - a confirmer suivant plan architecte
- Ouverture : 2 vantaux, battant
- Dimension de vantail : 0.73 + 0.70 x ht 2.04m
- Finition de vantail : stratifié
- Résistance au feu : E30
- Oculus : Rectangulaire 0.50 x 1.10m ht, vitrage feuilleté, sur les 2 vitrage
- Protection bas de porte : sur 2 faces du vantail - hauteur 60cm
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3.2

3.2.1

3.3

Détail de protection, quincaillerie et fermeture a confirmer suivant plan et repérage architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Porte de I'Espace convivialité en RdC du batiment.

Bloc-porte - 1.00+1.00x ht 2.04m - 2V battant stratifié - EI30 - protection 1 face
Caractéristiques dimensionnelles et techniques :

- Huisserie pour cloison platre d'épaisseur 100mm - a confirmer suivant plan architecte

- Ouverture : 2 vantaux, battant

- Dimension de vantail : 1.00 + 1.00 x ht 2.04m

- Finition de vantail : stratifié

- Résistance au feu : EI30

- Protection bas de porte : sur 1 face du vantail (c6té sanitaire) - hauteur 60cm

Détail de protection, quincaillerie et fermeture a confirmer suivant plan et repérage architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Porte du Local VDI en R+1 du batiment.

Trappes de visite

Trappe d'accés vide sanitaire - 1.20 x 0.80 m
Fourniture et mise en ceuvre d'une trappe de visite horizontale a 2 vantaux soulevable de dimension 60+60 x 80cm, réalisation
en profils normalisés suivant plans de détail architecte.

Finition de I'ensemble :

Sur les ensembles extérieurs
- Entiérement galvanisée a chaud
- Finition laquée au four (poudre polyester), qualité extérieure

Teinte a définir par I'architecte dans la gamme R.A.L

Sur les ensembles intérieurs
- Protection par une couche de peinture primaire inhibitrice de corrosion en atelier avec retouches sur le chantier et joint de
calfeutrement pour portes intérieures courantes

Ensemble comprenant :

- Dormant en profilé électrozingué avec pattes de scellement, compris garnissages et calfeutrements

- Ouvrant(s) en tole pliée de 15/10éme soudée une face avec renforts en profil OMEGA ou avec croisillons
Ouvrant avec réservation de sol (env 20 mm, pour sol carrelage a charge du Lot Carrelage)
Ouvrant avec ame centrale isolée pour éviter un plancher froid en pied au droit de la trappe d'acceés.

- Battue en fer plat sur les ensembles a 2 vantaux

- Ferrage par paumelles indégondable

- Condamnation par serrure de sireté avec bouton intérieur en combinaison sur I'organigramme général

- Poignée de levage escamotable, crochet pour attache en position d'ouverture

- Ressort de rappel pour ouverture/fermeture et crosse de prise en main

- Dispositif contre la chute des personnes a prévoir au présent lot

Dimensionnement de 'ensemble permettant de supporter en n'importe quel endroit 2 personnes sans déformation permanente.
Compris toutes sujétions de fourniture, mise en place, calage, tous scellements et toutes autres sujétions.

Les trappes coupe-feu ou pare-flamme auront regu un avis favorable du Bureau de Contrdle de l'opération. Les joints et mastics
employés pour ce type d'ouvrages seront a base de produits intumescents sans amiante et auront regu un avis technique
favorable du C.S.T.B.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Trappe d'acces au Vide sanitaire du batiment, dans I'Espace Convivialité, en RdC du batiment.

Cloison en stratifié compact

Fourniture et mise en ceuvre de cloison préfabriquée en panneau stratifié¢ compact de 10mm d'épaisseur
minimum, finition 2 faces décor, compris portes et accessoires assorties, et notamment :
Panneau de remplissage en stratifié compact:
- Panneau en stratifié compact, face teinte unie
- Classement de résistance au feu : M2
- Systéme complet répondant aux exigences de la norme européenne EN438
- Chants vus polis et de forme arrondie
- Bandeau supérieur et embouts de rives en profilé d'aluminium laqué et joint Néopréne entre le panneau et le
bandeau, compris bandeaux raidisseurs nécessaires complémentaires, pose droite ou courbe suivant plans
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

d'architecte

- Bandeau supérieur porteur en aluminium laqué adapté pour la réalisation de cabines suspendus sans
piétements

- Angles de raccordement entre séparation et meneau en nylon armé pour que les vis ne se desserrent pas

- Piétements résistants au choc et aux agents chimiques en nylon armé, réglable en hauteur de 100 a 400 mm
suivant repérage ci-apres, fixé sous les séparations

Porte en stratifié compact :

- Panneau vantail de caractéristiques identiques aux cloison support ci-avant
- Trois paumelles en aluminium moulées, laquées en époxy polyester, indémontables et indégondables se
décomposant ainsi :

* Deux paumelles simples, montées avec un axe en inox goupillé, et deux bagues polyamide autolubrifiant
pour éviter les grincements

* Une paumelle a ressort, ayant deux %z axes goupillés en inox, dont I'un permettra le réglage progressif de
la tension du ressort, ce dernier assurant aussi la fermeture automatique et contrélée de la porte. Une vis
pointeau maintiendra la tension du ressort. Ou une paumelle hélicoidale.
- Visserie inoxydable 316L empreinte torx
- Verrou avec voyant « libre-occupé » décondamnable de I'extérieur par carré
- Bouton de tirage en nylon (polyamide) sur chaque face avec visserie invisible
- Butées antibruits et systéme antibruit sur portes par joint mousse monté en usine en fond de feuillure cété
verrou

Compris accessoires divers et notamment : patéres de vestiaires, banc rectangulaire et tablette fixe.
Compris coupes, découpes, fixations et toutes sujétions de réalisation.

NOTA : les cloisons stratifiés compact seront installés aprés mise en ceuvres des revétements muraux
Les dimensions données dans les articles suivants sont a adapter suivant plans d’architecte.

Cloison en stratifié compact - ht libre 2.00m
Caractéristiques générales suivant description commune ci-avant.

Caractéristiques dimensionnelles :
- Arase supérieur de cloison : ht 2.00 m
- Hauteur libre sous panneau : ht 0.15m
- Hauteur de panneau brut : ht 1.85m

Mode de métré : Au metre linéaire

Localisation :
Batiment 0022 - Cloison en stratifié compact des douches, compris séparateur avec banc, dans les Douches Hommes et
Femmes, en RdC du batiment.

Portes en stratifié compact - 0.90 x ht 1.85 ml
Caractéristiques générales suivant description commune ci-avant.

Caractéristiques dimensionnelles :
- Arase supérieur de la porte : ht 2.00 m - alignée a la cloison support
- Hauteur libre sous panneau : ht 0.15m
- Hauteur du panneau brut : ht 1.85m
- Largeur du panneau brut : Ig 0.90m

Compris signalétique.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Portes des douches individuelles dans les Douches Hommes et Femmes, en RdC du batiment.

Banc rétractable en stratitifé compact - 0.90 x 0.35m
Fourniture et mise en ceuvre de banquette rétractable de cabine de douche, comprenant :
- Console métallique en acier inoxydable a cheviller dans la cloison stratifi€ compact support, de part et d'autre du banc
- Panneau d'assise en panneau stratifié compact de 25mm d'épaisseur
Compris corniére pour rabattement sur cloison support
Compris loquet pour maintien en position rétractée contre le mur fixé sur cloison support
- Retombée fagade en stratitifé compact d'épaisseur 10mm sur une hauteur vue de 50mm

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Banc rétractable en entrée de cabine, des Douches Hommes et Femmes, en RdC du batiment.
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334 Tablettes triangulaire fixe en stratifié compact - 0.35 x 0.35m
Fourniture et mise en ceuvre de tablettes fixes de formes triangulaires de cabine de douche, comprenant :
- Console métallique en acier inoxydable a cheviller dans la cloison stratifié compact support
- Panneau d'assise en panneau stratifié compact de 10mm d'épaisseur
Compris bords arrondis.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Tablette fixe triangulaire en entrée de cabine, des Douches Hommes et Femmes, en RdC du batiment.

3.4 Aménagements du hall d'entrée

3.4.1 Miroir hall d'entrée - Dim. 1.20 x ht. 1.90 m
Fourniture, présentation et pose de miroir clair de 6 mm encadrés de baguettes périphériques en aluminium ép. 35 mm a bord
poli.

Fixation par pattes chaussées (nombre a confirmer suivant dimension), et a vis a téte chromée, trous chevillés.

L'entrepreneur du présent lot devra le marquage des volumes verriers pendant toute la durée du chantier et leur nettoyage a la
réception.

Dimensions données a titre informatif - a valider suivant plan architecte.
Compris implantation, manutention, et protection pendant toute la durée du chantier.
Compris toutes sujétions de fixation invisibles, épaisseur en rapport avec les dimensions.

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Batiment 0022 - Miroir dans le hall d'entrée, en RdC du batiment, suivant implantation de I'architecte.

3.4.2 Panneau d'affichage liége - Format A2
Fourniture et pose de panneau d'affichage comprenant notamment :
- Fond panneaux en liege y compris fixations par chevilles et visseries inoxydables.
- Habillage par feutrine de couleur noir.
- Encadrement en profils acier laqué 20/10e.
- Modéle vitré avec ouverture de gauche a droite, compris fermeture a barillet de sécurité.
- Fixations, protection, nettoyage et toutes sujétions de mise en ceuvre.
- Encastrement et fixation dans parement en stratifié.

Dimensions : Format A2

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Panneau d'affichage dans le hall d'entrée, en RdC du batiment, suivant implantation de I'architecte.

3.4.3 Corbeille a papier - Format 20 litres
Fourniture et mise en place de corbeilles en tole d'acier électrozinguée d'épaisseur 15/10éme, ouverture équipée d'un pare-
flamme, condamnation par serrure a 2 clés plates, y compris toutes fixations.
Face arriére laquée noir, face avant mélaminé plaqué stratifié.

Dimensions : largeur 300 x hauteur 400 x profondeur 175 mm.
Couleurs au choix de I'architecte.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Corbeille dans le hall d'entrée, en RdC du batiment, suivant implantation de I'architecte.

3.5 Signalétique

3.5.1 Signalétique - plans de sécurité incendie
Cadre aluminium prélaqué avec vitrage acrylique.
Selon réglementation en vigueur pour dimensions.
Compris pose des plans renseignés a charge du présent lot.

NOTA : les plans d’évacuation seront fournis par le Maitre d’Ouvrage, seule la pose est a la charge du présent lot.
Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Batiment 0022 - Plan de sécurité incendie, a installation dans les circulations principales du RdC et R+1 du batiment.
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3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Signalétique - plaque sur porte

Réalisation d'une signalétique intérieure réalisée en panneau de Plexiglas colorés comprenant notamment :

- Panneaux gravés en PVC de couleur, format minimal 100 x 100 x 8 mm, mis en ceuvre par tout moyen approprié (fixations

invisibles) sur les portes des communs,

- Choix des teintes, polices et idéogrammes, soumis au maitre d'ouvrage et a l'architecte,

- Textes a graver : "PORTE COUPE FEU A MAINTENIR FERMEE" + "N° D'ETAGE" + "IDENTIFICATION DU LOCAL"
Pour les locaux Buanderie, Rangement et VDI

- Textes a graver : - "N° D'ETAGE" + "IDENTIFICATION DU LOCAL"
Pour les locaux des niveaux courants

Fixations, protection, nettoyage et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Mode de métré : a I'ensemble

Localisation :
Batiment 0022 - Signalétique sur porte du batiment.

Ouvrages divers

Organigramme
Pour I'ensemble des serrures du projet :
- Combinaison a la demande du Maitre d'Ouvrage,
- Fourniture des cylindres provisoires de chantier et contréle de I'accés chantier,
- Frais de combinaison a la charge de la présente entreprise,
- Gérance de I'organigramme AU PRESENT LOT,
- Coordination avec les lots MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS, SERRURERIE, SERRURERIE
COURETTE pour les blocs portes.
- L'entreprise aura a sa charge la fourniture des différents cylindres du projet aux autres corps d'état.

Il sera fourni :
* 3 clés par serrure,
* 3 clés pour passe partiel ou sous-passe,
* 5 clés pour passe général.

Avec étiquettes stipulant I'affectation de ce dernier ainsi que le lot concerné.

Les cylindres de sireté seront avec profil européen et a barillet 14 a 23 pistons actifs a clé forée réversible, deux marques
possibles a soumettre au choix de I'utilisateur.

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :
Général - Organigramme pour I'ensemble des batiments du projet.

Couvre-joint de finition

Travaux comprenant :
- Provision pour la fourniture et la pose de couvre-joints de finition en bois dur, section 10 x 50 mm, a bords droit,
- Pose verticale et/ou horizontale pour tous habillages nécessaires,
- Joint mastic incolore aux liaisons encadrement/menuiseries, encadrement /murs et encadrement /cloisons,

NOTA : les travaux ne seront réglés que sur présentation d’un attachement validé par le Maitre d’CEuvre d’exécution, et pourront
étre déduits partiellement ou totalement du marché en fonction de la réalisation.

Mode de métré : Au métre linéaire

Localisation :
Batiment 0022 - Pour habillage des JD 3 faces aux droits des ouvertures libres de la cage escalier, au RdC et R+1 du batiment.

Corniére d'angle
Fourniture et pose de corniéres d'angles en aluminium laqué.
Compris toutes sujétions de fixation invisibles, épaisseur en rapport avec les dimensions de la parois.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation :

Batiment 0022 - Habillage et corniere d'angle de I'ensemble des angles sortant sur cloisons du batiment, tous locaux du
batiment.
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¢ DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - REVETEMENT DE SOLS

4.1 Travaux sur existant - Travaux préparatoires
4.1.1 Ragréage sur support existant
41141 Ragréage de type P4 sur support existant

Fourniture et mise en ceuvre d’'un ragréage de type P4, travaux comprenant :
- Nettoyage, dépoussiérage, élimination de toutes traces de platre, peinture ou colle existante...
- Application d’'un primaire d'accrochage pour assurer la bonne tenue du produit,
- Exécution d’enduit de ragréage et de lissage des sols suivant avis technique du C.S.T.B (a fournir en phase chantier),
- Caractéristique, nombre de couche et épaisseur afin d’étre conforme P3,
- Réparation des microfissures d’ouverture par application d’'un primaire et d’'un enduit de lissage,
- Pongage a la pierre pour lissage parfait, y compris nettoyage aprées coup,
-'Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Caractéristiques techniques :
- Mise en ceuvre sous locaux classés UPEC : P4 ou moins, avec revétement de sol souple ci-apres.
- Epaisseur : 3 2 10mm minimum et adapté aux tolérances du support
- Ragréage auto-lissant et auto-nivellant
- Le produit de ragréage et lissage devra étre conforme aux prescriptions du CSTB n° 2843 notamment.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :

Batiment 0065 - Ragréage pour reprise de sol existant

Batiment 0022 : RdC - Ragréage au sol des locaux, sur support existant au RdC du batiment.
Compris palier des escaliers tous niveaux sur sol neuf.

4.1.1.2 Ragréage fibré de type P4 sur support existant
Fourniture et mise en ceuvre d’un ragréage de type P4, travaux comprenant :
- Nettoyage, dépoussiérage, élimination de toutes traces de platre, peinture ou colle existante...
- Application d’un primaire d'accrochage pour assurer la bonne tenue du produit,
- Exécution d’enduit de ragréage fibré épais et de lissage des sols suivant avis technique du C.S.T.B (a fournir en phase
chantier),
- Caractéristique, nombre de couche et épaisseur afin d’étre conforme P4,
- Réparation des microfissures d’ouverture par application d’'un primaire et d’'un enduit de lissage,
- Pongage a la pierre pour lissage parfait, y compris nettoyage aprées coup,
-'Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Caractéristiques techniques :
- Mise en ceuvre sous locaux classés UPEC : P4 ou moins, avec revétement de sol souple ci-apres.
- Epaisseur : 3 2 40mm minimum et adapté aux tolérances du support
Compris forme de pente et recharge éventuelle pour rattrapage de pente existante sur ancienne toiture terrasse (a
confirmer aprés sondage et repérage de site).
- Ragréage fibré auto-lissant et auto-nivellant
- Le produit de ragréage et lissage devra étre conforme aux prescriptions du CSTB n° 2843 notamment.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 : R+1 - Ragréage au sol des locaux, sur support existant, pour reprise des formes de pentes éventuelles sur
dalle plancher bas du R+1 du batiment

4.2 Traitement de I'eau sous revétement
4.2 Etanchéité de plancher circulable
4.2.1.1 Systéme d’étanchéité de liquide circulable

Fourniture et mise en ceuvre d'un SEL (Systéme d'Etanchéité Liquide) pour traitement et étanchéité des planchers horizontaux
intermédiaire sujet a projection d'eaux directement circulable, comprenant :
- Préparation des supports suivant prescriptions du fabricant (dépoussiérage, élimination des traces éventuelles de corps
gras, etc)
- Ragréage éventuel au mortier d'égalisation sur les supports présentant des défauts de planéité supérieurs a 5mm sous
une régle de 2.00m
- Application d'une résine polyuréthane mono-composante solvanté avec incorporation de quartz comprenant :
* Application d'une premiére couche d'impression dosé de 300 a 500 g/m2 adapté au support
* Revétement d'étanchéité en 2 couches croisées de résine polyuréthane dosé a 1000g/m2
- Traitement des rives et relevés périphériques sur une hauteur de 10mm, avec fagon de gorges suivant préconisation
fabricant
- Renfort des points singuliers (angles, micro fissures, liaisons verticales et horizontale) par application d'une couche
d'étanchéité et mise en place de bande de renfort soigneusement marouflées et lissées a la spatule adaptée
- Compris traitement des points singulier (siphon de sol, caniveaux, traversées verticales) par un produit adapté, de
caractéristiques équivalentes suivant préconisation fabricant.
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- Compris remontée en plinthes réglementaire - sur hauteur 15cm minimum

Compris retour et recouvrement complexe d'étanchéité au sol de 0.20 m minimum, suivant prescriptions de mise en ceuvre du
fabricant.

Mise en ceuvre : sur toute emprise au sol du local

Support : dalle existante

Finition : teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Produits avec Avis technique en cours de validité suivant typologie du local et et classification du CSTB.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Au sol de la Sous-station existante, au RdC du batiment.

Traitement de I'eau des locaux classé EB+C /| EC

Systéme d'étanchéité liquide sous carrelage - SEL
Fourniture et mise en ceuvre d'un SEL (Systeme d'Etanchéité Liquide) pour traitement et étanchéité des planchers horizontaux,
dans les locaux humides du batiment, comprenant :
- Préparation des supports suivant prescriptions du fabricant (dépoussiérage, élimination des traces éventuelles de corps
gras, etc)
- Ragréage éventuel au mortier d'égalisation sur les supports présentant des défauts de planéité supérieurs a 5mm sous
une régle de 2.00m
- Application d'une premiére couche d'étanchéité liquide
- Application d'un tissu de verre non tissée immédiatement aprés la 1ére couche fraiche et le maroufler avec une cale a
maroufler
**Compris |'étanchéité liquide doit remonter impérativement dans le non-tissé
* Chevauchement des lés sur une largeur de 5cm environ
- Application au rouleau de deux couches supplémentaires croisées du produit d'étanchéité de maniére a obtenir un film sec
d'environ 2mm d'épaisseur
- Renfort des points singuliers (angles, micro fissures, liaisons verticales et horizontale) par application d'une couche
d'étanchéité et mise en place de bande de renfort soigneusement marouflées et lissées a la spatule adaptée
- Compris traitement des points singulier (siphon de sol, caniveaux, traversées verticales) par un produit adapté, de
caractéristiques équivalentes suivant préconisation fabricant.
- Compris remontée en plinthes réglementaire - sur hauteur 15cm minimum

Compris retour et recouvrement complexe d'étanchéité au sol de 0.20 m minimum, suivant prescriptions de mise en ceuvre du
fabricant.

Mise en ceuvre : au sol sous toutes I'emprise des locaux concernés

Support : dalle / chape avec forme de pente / ragréage

Produits avec Avis technique en cours de validité pour locaux EC suivant typologie du local et et classification du CSTB.
Référence produit : type Membrane MET2 de chez CEGECOL ou techniquement équivalent
Mode de métré : Au métre carré

Localisation :

Batiment 0065 / 0107 - Au sol de I'ensemble des locaux des batiment, suivant repérage architecte

Batiment 0022 - Au sol de I'ensemble des locaux Vestiaires/Douches et Sanitaires Hommes et Femmes, Buanderie, au RdC du
Batiment.
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4222 Systéme de protection a I'eau sous carrelage ou faience - SPEC

Fourniture et mise en ceuvre d'un SPEC (Systéme de Protection a I'Eau sous Carrelage) pour traitement et imperméabilisation

des surfaces verticales, dans les locaux humides du batiment, comprenant :
- Préparation des supports suivant prescriptions du fabricant (dépoussiérage, élimination des traces éventuelles de corps
gras, etc)
- Ragréage éventuel au mortier d'égalisation sur les supports présentant des défauts de planéité supérieurs a 5mm sous
une régle de 2.00m.
- Application d'un primaire d'accrochage adapté au support (suivant porosité et humidité du sol support)
- Application de I'imperméabilisation de protection a I'eau sous carrelage, au rouleau en deux couches croisées
- Renfort des points singuliers (angles, micro fissures, liaisons verticales et horizontale) par application d'une couche
d'étanchéité et mise en place de bande de renfort soigneusement marouflées et lissées a la spatule adaptée

Compris retour et recouvrement complexe d'étanchéité au sol de 0.20 m minimum, suivant prescriptions de mise en ceuvre du
fabricant.
Mise en ceuvre : sur toute hauteur vertical, derriere faience.

Produits avec Avis technique en cours de validité pour locaux EB+/EC sur subjectile platre et/ou équivalent.
Produits avec Avis technique en cours de validité pour locaux EB+/EC suivant typologie du local et et classification du CSTB.

Référence produit : type CEGELASTIC WP de chez CEGECOL ou techniquement équivalent
Mode de métré : Au metre carré

Localisation :

Batiment 0065 - Sur les murs avec finition faience (décrits ci-aprés) des locaux Boxs individuels et Salle de soin

Batiment 0022 - Sur les murs avec finition faience (décrits ci-aprés) des locaux Vestiaires/Douches et Sanitaires Hommes et
Femmes, au RdC du Béatiment.

423 Siphon de sol
4.2.31 Siphon de sol en INOX 304L - Dim 20x20cm

Fourniture et pose de siphon cloche et tampon en acier inoxydable, comprenant :
- Siphon de sol cloche en acier inoxydable classé AISI 304, avec évacuation DN 80mm (a confirmer - en coordination avec
le Lot Plomberie)
- Grille amovible renforcée caillebotis en acier 304, solidaire de la cloche
- Sortie verticale compris raccordement sur attente en PVC a charge du Lot Plomberie
- Compris reprise et traitement de I'étanchéité en périphérie du siphon avec le complexe de revétement de sol (résine, sol
carrelage...)

Compris coordination avec les lots Plomberie et Gros CEuvre pour réserve de sol et raccordement.
Compris toutes sujétions pour fourniture, coupes, entailles, déchets.
Raccordement au dallage et a I'évacuation en attente sous le dallage.

Produit référence : type NETDRAIN de chez ACO ou techniquement équivalent.
Mode de métré : A I'unité

Localisation :
Batiment 0065 - Siphon de sol dans la Salle de soin du batiment
Batiment 0022 - Siphon de sol des Vestiaires/Douches Hommes et Femmes, et Buanderie, en RdC du batiment.

4.3 Revétement de sol

Fourniture et pose de carrelage en grés cérame, pose collée, mis en ceuvre conforme au DTU 52.2 comprenant:
- Réception du support
- Nettoyage soigné de I'ensemble
- Pose par double encollage sur chape ou dalle béton, I'entreprise devra mettre en ceuvre un ragréage si
nécessaire suivant planéité du support.
- Carrelage gres cérame, type de pose suivant caractéristiques techniques ci-dessous
- Traitement des joints suivant avis techniques
-'Y compris toutes coupes, découpes, habillage, chutes, tous appareillages, nettoyage, protections pendant et
apreés les travaux, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre.
- Le balayage et le nettoyage des revétements immédiatement aprés exécution

Fourniture et pose de plinthes, teinte, longueur et aspect homogéne avec le carrelage de sol prévu ci-avant :
- Fourniture de plinthes droites ou a gorges suivant localisation et destination du local - suivant plan de
repérage architecte
- Pose a la colle suivant préconisations du fabricant,
- Coupes d'onglet dans les angles, coupe du relevé de l'isolant et joint étanche entre le sol et la plinthe,
- Les joints des plinthes devront correspondre au joint des carreaux de sol,
- Un joint isolant phonique antivibratile adhésif sera mis en ceuvre entre le sol carrelé et la plinthe,
- Finition esthétique par joint acrylique gris entre le dessous de la plinthe droite/a gorge et le revétement de
sol.
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- Finition esthétique par joint souple au mastic gris entre le dessus de plinthes a gorges et le revétement
mural (faience, ou PVC) suivant localisation.

- Compris toutes coordinations et parfaite finition pour liaisons avec les revétements verticaux et horizontaux
connexes, suivant plan de repérage architecte.

4.3.1 Carrelage en grés cérame - pose collée

4.3.11 Carrelage grés cérame - pose collée - U4.P4.E2/3.C2 - Dim. 20 x 20 cm

Caractéristiques techniques :
- Type de carreaux : Carrelage en grés cérame
- Classement U4.P4.E2/3.C2 suivant cahier du CSTB 3782 v2 de juin 2018
- Destination des locaux : sec (ou eau de nettoyage avec siphon) pour pied chaussés
- Format : 20 x 20 cm - calepinage et pose suivant plan architecte
- Pose : droit a joint fin
- Glissance : R9 / PC6
- Coloris au choix dans la gamme proposée.
- Calepinage suivant plans architecte
- Compris sujétions de mise en ceuvre pour parfaite finition sur forme de pente des locaux avec siphons et caniveaux
(locaux ménages, vestiaires avec siphons) - suivant plan de repérage architecte.

Mode de métré : Au métre carré

Localisation :

Batiment 0065 / 0107 - Au sol de I'ensemble des locaux des batiment, suivant repérage architecte

Batiment 0022 / RdC - Au sol de I'Espace convivialité, de la Buanderie, du Hall/Circulation, du Local Rangement, et de la cage
escalier (HORS marche et contre-marche)

Batiment 0022 / R+1 - Au de I'ensemble des locaux du niveau (HORS Local VDI)

4.3.1.2 Carrelage grés cérame - plinthes assorties ht. 10 cm
Caractéristiques techniques :
- Plinthes droites - calepinage dito sol support
- Modéle assorti au carrelage support, série identique - dans la gamme du fabricant
- Dimension : hauteur 10cm / longueur 20cm

Mode de métré : Au métre linéaire

Localisation :
Batiment 0065 / 0107 - En périphérie des locaux décrits ci-avant.
Batiment 0022 - En périphérie des locaux décrits ci-avant.

4.3.2 Carrelage en grés cérame - pose collée antidérapant

Fourniture et pose de carrelage en grés cérame, pose collée, mis en ceuvre conforme au DTU 52.2.
Travaux comprenant :
- Réception du support,
- Nettoyage, dépoussiérage et application d'un primaire d'accrochage si nécessaire,
- Pose par double encollage sur chape ou dalle béton,
- Fourniture et pose de carrelage en grés cérame suivant caractéristiques techniques ci-dessous,
- Réalisation des joints de fractionnement et respect des joint de dilatation,
- Traitement des joints remplis a I'aide d'un mortier hydrofuge pour assurer une finition homogéne et
I'étanchéité de surface. Coloris au choix de l'architecte,
-'Y compris toutes coupes, découpes, habillage, chutes, tous appareillages, nettoyage, protections pendant et
apreés les travaux, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre,
- Nettoyage final a I'éponge humide pour éliminer toute trace de laitance de ciment.

4.3.21 Carrelage grés cérame - pose collée - U4.P4.E3.C2 - Dim. 20 x 20 cm - PN18

Caractéristiques techniques :
- Type de carreaux : Carrelage en grés cérame
- Classement U4.P4.E2/3.C2 suivant cahier du CSTB 3782 v2 de juin 2018
- Destination des locaux : humide, pour pied non chaussés
- Format : 20 x 20 cm - calepinage et pose suivant plan architecte
- Pose : droit a joint fin
- Glissance : R11/ Classe B/ PN 18
- Coloris au choix dans la gamme proposée.
- Calepinage suivant plans architecte
- Compris sujétions de mise en ceuvre pour parfaite finition sur forme de pente des locaux avec siphons et caniveaux
(locaux ménages, vestiaires avec siphons) - suivant plan de repérage architecte.

Mode de métré : Au métre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Au sol des locaux Vestiaires/Douches et Sanitaires Hommes et Femmes, en RdC du batiment.
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4322 Carrelage grés cérame - plinthes assorties ht. 10 cm
Caractéristiques techniques :
- Plinthes droites - calepinage dito sol support
- Modéle assorti au carrelage support, série identique - dans la gamme du fabricant
- Dimension : hauteur 10cm / longueur 20cm

Mode de métré : Au métre linéaire

Localisation :
Batiment 0022 - En périphérie des locaux décrits ci-avant.
HORS emprise de revétements faiences

4.3.3 Carrelage pour escalier

4.3.3.1 Carrelage grés cérame - pose collée - U4.P4.E2/3.C2 - Sur marche et contre marche

Caractéristiques techniques :
- Type de carreaux : Carrelage en grés cérame
- Classement U4.P4.E2/3.C2 suivant cahier du CSTB 3782 v2 de juin 2018
- Destination des locaux : sec (ou eau de nettoyage avec siphon) pour pied chaussés
- Format : 20 x 20 cm - calepinage et pose suivant plan architecte
Compris toutes adaptations et découpes pour formes de marches - suivant calepinage
- Pose : droit a joint fin
- Glissance : R9/ PC6
- Coloris au choix dans la gamme proposée.
- Calepinage suivant plans architecte
- Compris sujétions de mise en ceuvre pour parfaite finition sur forme de pente des locaux avec siphons et caniveaux
(locaux ménages, vestiaires avec siphons) - suivant plan de repérage architecte.

Compris premiére et derniére contre-marche, de chaque volée, contrastée pour répondre a la norme PMR.

Mode de métré : Au metre linéaire de marche

Localisation :
Batiment 0022 - Habillage des marches et contre marches des volées d'escalier, desservant RdC au R+1 du batiment

4332 Carrelage grés cérame - plinthes assorties ht. 10 cm
Caractéristiques techniques :
- Plinthes a crémailleres - calepinage dito sol support
- Modéle assorti au carrelage support, série identique - dans la gamme du fabricant
- Dimension : hauteur 10cm
Longueur assortie et adapté au format des marches et contre-marches.

Mode de métré : Au métre linéaire

Localisation :
Batiment 0022 - En périphérie des volées d'escaliers décrites ci-avant.

4.33.3 Carrelage grés cérame - Bande d'éveil a la vigilance
Fourniture et pose de bande podotactile en carreaux dans la gamme de carrelage de la surface courante intégré dans le palier,
devant la premiére marche dans le sens de la descente, suivant la réglementation PMR en vigueur :
- Gres cérame pleine masse, avec plots moulés dans la masse de teinte contrastée au reste du palier et antidérapant,
- Mise en ceuvre sur le palier a 50 cm en retrait de la premiére marche descendante, afin de constituer la bande d'appel a la
vigilance,
- Bande de largeur totale de 140 x 50 cm,
- Compris toutes sujétions de finitions, coupes et découpes.

Coloris au choix de I'Architecte sur présentation d'échantillons, suivant réglementation PMR.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - En haut de chaque volées d'escaliers décrites ci-avant, compris sur palier intermédiaire et palier d'étage.

4334 Profilé nez de marche antidérapant - a sceller
Fourniture et pose d'un profilé nez de marche a sceller dans la colle a carrelage formant marche et contre marche ci-avant,
comprenant :
- Profilé en aluminium anodisé en F formant nez de marche adapté a I'épaisseur des carreaux
- Pose visé sur marche béton et scellé dans la colle a carrelage
- La pose ne devra pas engendrer de ressaut sur marche
- Le nez de marche devra bénéficier d'un contraste avec le revétement support

Mode de métré : Au métre linéaire de marche

Localisation :
Batiment 0022 - Habillage des nez de marches des volées d'escalier décrites ci-avant.
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4.4

4.41

4411

4.5

4.5.1
4.5.1.1

Revétement mural

Faience

Fourniture et pose de carreaux de faience murale en grés cérame ou émaillé, travaux comprenant:
- Réception du support
- Pose par colle possédant un avis technique (a transmettre) et adaptée aux différents types de support
(plaques de platre, murs béton, etc...),
- Coupes, découpes et carreaux a bords rabattus en rive de panneau,
- Baguette inox dans les angles rentrants, sortants et sur la tranche horizontale des derniers carreaux, profilés
au choix de l'architecte.
- Joint au mortier blanc, compris cales plastiques pour fagon de joints réguliers lors de la pose,
- Joint silicone 1ére catégorie au droit des appareils sanitaires,
- Joint silicone transparent sur tranche supérieure de la faience.
- Joint silicone blanc ou gris (assortis au coloris du revétement faience) dans les angles rentrant dans les
pieces humides.

Faience collé en grés cérame émaillée - Format 20 x 20 cm
Caractéristiques techniques :

- Type de carreaux : Faience en grés cérame émaillée

- Destination des locaux : humide - avec projection récurrente d'eau et/ou nettoyage

- Format : 20 x 20 cm - calepinage et pose suivant plan architecte

- Pose : droit a joint fin

- Coloris au choix dans la gamme proposée.

- Calepinage suivant plans architecte

- Compris joint silicone souple dans les angles rentrants et en périphéries des traversées d'équipements sur parois

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :

Batiment 0065 - Faience murale dans les boxs individuels et la Salle de soins du batiment, suivant repérage architecte

- Toute hauteur dans I'ensemble des locaux

Batiment 0022 - Faience murale dans les Douches et Sanitaires Hommes et Femmes, en RdC du batiment, suivant repérage
architecte, et notamment :

- Toute hauteur dans les espaces douches et au droit des vasques

- Sur une hauteur de 1.80m dans les sanitaires

Ouvrage divers

Tapis de sol tufté
Tapis de sol - Cadre périphérique + Tapis en polyamide - 0.80 x 1.60 m

Fourniture et mise en ceuvre d'un tapis de sol, enroulable avec revétement polyamide sur profilé aluminium, comprenant :
- Cadre périphérique en profilé aluminium formant corniére périphérique au tapis de sol
Profilé en L, d'épaisseur 3mm - affleurant au sol fini support et tapis, sans ressaut
Compris pose scellé dans la colle du carrelage support
- Tapis de sol en pose libre sur fond de bac parfaitement lisse (sur ragréage ou dalle lissée)
- Profilé tubulaire en aluminium a I'épreuve du gauchissement avec isolation phonique antivibratile en sous face,
- Remplissage en revétement de propreté 100% polyamide
- Produit sous avis technique
- Produit conforme et assortie au corniére périphérique (décrite ci-avant)
- Compris toutes sujétions de coupe d'angles en onglet, assemblage par platine d'angle, scellement/ancrage sur support.
- Coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Caractéristiques :
- Dimension totale : 0.80 x 1.60 m
- Compris profilé affleurant au sol connexe
- Antidérapance : R12
- Classement au feu minimum : M3 - Clf-s1

Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant

Référence produit : type DIPLOMATE Premium de chez EMCO ou équivalent
Mode de métré : A l'unité

Localisation :
Batiment 0022 - Au sol des entrées du Hall principal et de I'Espace convivialité, au RdC du batiment.
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4.52 Profilé de finition

4.5.2.1 Profilé d’arrét de sol - corniére laiton
Fourniture et pose de profilés d’arrét en inox en L poli, sans percage, comprenant :
- Fixation par scellement ou collage.
- Profilés découpés a la longueur souhaitée, livrés avec une protection en film plastique adhésif anti-rayures, retirée juste
avant la réception des travaux.
- Apres la pose des profilés, I'entreprise procédera au nettoyage des poussiéres issues de la fixation.

Pose prévue :
- A chaque arrét entre type carrelage et revétement de sol différent (peinture de propreté... )
- A chaqgue jonction entre carrelages de dimensions différentes.

Mode de métré : Au metre linéaire

Localisation :

Batiment 0022 - Profilé de finition au droit des portes a chaque changement de revétement, et notamment :
- Sur les portes des Vestiaires H/F vers le Hall

- Sur les portes des locaux rangement/VDI vers circulation

4522 Couvre joint de dilatation
Fourniture et mise en ceuvre de couvre joint de dilatation sur revétement de sol dur (carrelage ou pierre), comprenant :
- Couvre-joint de dilatation avec ancrage et fixation des ailettes dans la couche de colle du revétement de sol
- Ouverture de joint : 40mm - a confirmer selon étude structure
- Profilé semi-bombé avec recouvrement des revétements connexes
- Teinte au choix de l'architecte dans la gamme fabricant
- Compris toutes sujétions de coupes et raccordements

Modéle a adapter en fonction de la nature et de I'épaisseur du revétement.

Compris tous détails de mise en ceuvre, fixation et raccord entre les différents revétements de sol.

Référence produit : type Séries W de chez CS GROUPE ou équivalent
Mode de métré : Au métre linéaire

Localisation :
Batiment 0022 - Au droit de I'ouverture libre entre la cage d'escalier et la batiment.

4.5.3 Divers

4.5.3.1 Socle et sabot carrelé pour habillage des nourrices
Travaux comprenant :
- Réalisation au sol de socle béton autour des canalisations apparentes,
- Coffrages, béton et sujétions de réalisation,
- Dimensions : suivant plans BET fluides h=15 cm ht environ,
- Habillage de toutes les faces par plinthe et carrelage identique aux zones concernées.

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :
Batiment 0022 - Au droit des nourrices et sorties de réseaux, suivant repérage du BET Fluides.
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> DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PEINTURE / NETTOYAGE

5.1 Travaux préparatoires

511 Enduit pelliculaire garnissant

Fourniture et réalisation d'enduit pelliculaire garnissant comprenant notamment :
- Rebouchage et dépoussiérage des supports (béton, magonnerie...)
- Exécution a deux passes croisées 500 a 800 g/m2, la derniére passe étant exécutée dans le sens de
I'arrivée de la lumiére,
- Pongage, époussetage, protection et nettoyage.
- Finition a la lame d'acier

Compris tout échafaudage complémentaire si nécessaire.
Compris toutes sujétions de préparations des supports, et finition/dressement des arétes et cueillies

Parement : livré prét a peindre

5.1.11 Enduit pelliculaire sur parois verticales
Mode de métré: Au metre carré

Localisation :
Batiment 0107 - Préparation des voiles bétons du batiment.
Batiment 0022 - Préparation des voiles bétons de la cage escalier du batiment.

5.1.1.2 Enduit pelliculaire sur plafonds
Mode de métré: Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Préparation des sous face des la volée d'escalier béton de la cage du béatiment.

52 Peinture de sol

5.2.1 Peinture acrylique anti-poussiére sur sol
Application de deux couches croisées de peinture anti-poussiére acrylique d'aspect lisse et velouté en phase aqueuse y
compris notamment :
- Traitement des supports suivant nature et aspect
- Dégraissage, dépoussiérage, rebouchage des micro-trous
- Réchampissage, traitement des angles, cueillies et joints particuliers
- Remontées en plinthe du revétement hauteur 0.15 ml
- Toutes sujétions d'exécution suivant prescriptions du fabricant (température d'application, durée de séchage, etc.)

Ton au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
Protection des ouvrages adjacents pendant et aprés exécution jusqu'a la réception des travaux et nettoyage.
Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Peinture de sol dans le Local VDI, en R+1 du batiment.

53 Peinture sur subjectiles platres

Fourniture et mise en ceuvre d'une finition peinture de type acrylique, sur subjectiles platre et assimilés,
comprenant :
- Travaux préparatoires :
* Egrenage
* Rebouchage, masticage
* Pongage et époussetage
* Révision des joints
* Enduits éventuels (ou reprise d'enduit ponctuel)
* Compris échafaudage complémentaire éventuel
* Compris protection des ouvrages connexes (sol/mur/équipements divers)
- Travaux de peinture
* 1 couche d'impression
* 2 couches de finitions
- Travaux de finition
* Traitement des embrasures, rechampissage
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* Traitement au joint acrylique des huisseries des menuiseries intérieures et extérieures

Compris toutes sujétions de nettoyage éventuel aprés coup, et parfaite finition. Mise en ceuvre
conformément aux DTU et aux recommandations du fabricant.
Peinture bénéficiant d'un écolabel européen, taux COV < 1g/l - étiquette A+.

Caractéristiques :
- Nature du subjectile : plaque de pléatre, enduit garnissant, toile de verre, ou voile béton brut
- Finition : B (courant) ou C (élémentaire) suivant localisation et repérage
- Aspect : vitrifié, satiné, mat, velours, hydrofuge... suivant localisation et repérage
- Couleur : blanc ou coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant, suivant localisation et
repérage

Peinture sur parois verticales + toile fibre de verre
Caractéristiques :
- Peinture en phase aqueuse
- Lessivable et nettoyable
- Finition : B (courant)
* Comprenant toile de fibre de verre + 2 couches de finitions
- Aspect : satinée
- Couleur : blanc (RAL a faire confirmer par I'architecte)
- Subjectile : cloison en plaque de platre ou enduit garnissant + tissage en fibre de verre

Compris la mise en ceuvre avant peinture d'une toile en fibre de verre :
- Fourniture et pose d'une toile de fibre de verre en Iés classée pré-encollée en plein bord a bord, Poids 220 g/m?, qualité MO
- Motif maille serrée, dans la gamme du fabricant.
- Finition par application de deux couches de peinture acrylique garnissant satinée ou brillante en dispersion, compris
réchampissages et toutes suggestions de mise en ceuvre.
- Teinte aux choix de I'architecte.

Mode de métré : Au métre carré

Localisation :

Batiment 0107 - Peinture sur les murs de I'ensemble du local du batiment, suivant repérage architecte.
Batiment 0022 - Peinture sur les murs de I'ensemble des locaux du batiment, suivant repérage architecte.
HORS murs avec revétement faience, ou peinture de propreté (décrit ci-apres)

Peinture sur parois verticales - anti-poussiére
Caractéristiques :

- Peinture en phase aqueuse

- Peinture de propreté anti-poussiéere

- Finition : C (élémentaire)

* Comprenant 1 couche de finition

- Aspect : satinée

- Couleur : blanc (RAL a faire confirmer par I'architecte)

- Subjectile : cloison en plague de platre ou voile béton brut

Mode de métré : Au metre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Peinture sur les murs du Local Sous-station et du Local VDI du batiment, suivant repérage architecte.

Peinture sous parois horizontales
Caractéristiques :
- Peinture en phase aqueuse
- Lessivable et nettoyable
- Finition : B (courant)
* Comprenant 1 couche de préparation/impression + 2 couches de finitions
- Aspect : satinée
- Couleur : blanc (RAL a faire confirmer par I'architecte)
- Subjectile : faux plafond en plaque de platre

Compris peinture sur trappe, soffite, et habillage de trémie éventuel.

Mode de métré : Au meétre carré

Localisation :

Batiment 0022 / RDC - Peinture en plafond des volées d'escalier du batiment et du Local Rangement, suivant repérage
architecte.

Batiment 0022 / R+1 - Peinture en plafond de I'ensemble des locaux du R+1 du batiment (HORS Local VDI), suivant repérage
architecte.
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Peinture sous parois horizontales - anti-poussiére
Caractéristiques :

- Peinture en phase aqueuse

- Peinture de propreté anti-poussiéere

- Finition : C (élémentaire)

* Comprenant 1 couche de finition

- Aspect : satinée

- Couleur : blanc (RAL a faire confirmer par I'architecte)

- Subjectile : plafond en plaque de platre ou sous-face de dalle

Mode de métré : Au meétre carré

Localisation :
Batiment 0022 - Peinture en plafond du Local Sous-station et du Local VDI du batiment, suivant repérage architecte.

Peinture sur ouvrages bois

Fourniture et mise en ceuvre d'une finition peinture de type acrylique en phase aqueuse, sur subjectiles bois et
assimilés, comprenant :
- Travaux préparatoires :
* Brossage a la brosse dur des salissures
* Rebouchage a I'enduit maigre non repassé
* Pongage fin a sec
* Compris échafaudage complémentaire éventuel
* Compris protection des ouvrages connexes (sol/mur/équipements divers)
- Travaux de peinture
* 1 couche d'impression
* 2 couches de finition

Compris toutes sujétions de nettoyage éventuel apres coup, et parfaite finition. Mise en ceuvre conformément aux
DTU et aux recommandations du fabricant.

Caractéristiques :
- Nature du subjectile : parement pré-peint, MDF, aggloméré...
- Finition : B (courant) suivant localisation et repérage
- Aspect : satiné
- Couleur : blanc, assorti a la cloison/faux plafond support - ou coloris et RAL au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant, suivant localisation et repérage

Peinture sur huisserie bois - 1 vantail
Caractéristiques :
- Peinture en phase aqueuse
- Finition : B (courant)
* Comprenant 1 couche de préparation/impression + 2 couches de finitions
* Peinture sur huisserie bois
- Aspect : satinée
- Couleur : blanc (RAL a faire confirmer par I'architecte)

Mode de métré : A l'unité de porte

Localisation :
Batiment 0022 - Peinture sur huisserie de porte du batiment.

Peinture sur huisseries bois - 2 vantaux
Caractéristiques :
- Peinture en phase aqueuse
- Finition : B (courant)
* Comprenant 1 couche de préparation/impression + 2 couches de finitions
* Peinture sur huisserie bois
- Aspect : satinée
- Couleur : blanc (RAL a faire confirmer par I'architecte)

Mode de métré : A l'unité de porte

Localisation :
Batiment 0022 - Peinture sur huisserie de porte du batiment.

Peinture sur ouvrages métalliques

Fourniture et mise en ceuvre d'une finition peinture de type glycérophtalique, sur support métallique,
comprenant :
- Travaux préparatoires :
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* Brossage a la brosse dur des salissures

* Décapage de la rouille si nécessaire

* Pongage fin a sec

* Compris échafaudage complémentaire éventuel

* Compris protection des ouvrages connexes (sol/mur/équipements divers)
- Travaux de peinture

* 1 couche de primaire antirouille

* 2 couches de finition glycérophtalique laquée

Compris toutes sujétions de nettoyage éventuel aprés coup, et parfaite finition. Mise en ceuvre
conformément aux DTU et aux recommandations du fabricant.

Caractéristiques :
- Nature du subjectile : acier, inox, aluminium...
- Finition : B (courant) suivant localisation et repérage
- Aspect : satiné laqué
- Couleur : blanc, assorti a la cloison/faux plafond support - ou coloris et RAL au choix de I'architecte
dans la gamme du fabricant, suivant localisation et repérage

Peinture sur canalisations intérieures apparentes
Caractéristiques :
- Peinture en phase aqueuse
- Finition : B (courant)
* Comprenant 1 couche de préparation/impression + 2 couches de finitions
- Aspect : satinée
- Couleur : blanc (RAL a faire confirmer par I'architecte)
- Compris peinture canalisations apparentes - suivant plan architecte

Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble de I'opération

Localisation :
Batiment 0022 - Peinture sur ouvrages métalliques et canalisations intérieures apparentes dans la batiment.

Nettoyage de fin de chantier

Au cours des opérations préalables a la réception, un nettoyage dégrossissant est préalablement exécuté par les
titulaires des différents lots ; il sera suivi d’'un nettoyage de finition qui incombe a la charge du compte prorata.
Ce nettoyage sera réalisé par une entreprise spécialisée disposant des moyens techniques appropriés
(machines, produits...).

Quelle que soit la nature des finitions, le nettoyage préalable aux OPR et fin de chantier comprend les travaux
préparatoires suivants :
- Balayage et enlevement des déchets restant encore apres les nettoyages de tous les corps d'état,
- Grattage de tous les matériaux adhérents (platre, ciment, mastic, peinture, etc.).
- Coordinations et constats éventuels de I'entreprise en charge du présent lot avec les autres entreprises pour
état de finition avant/aprés intervention de nettoyage (rayure, fissures, impact...)

Ces travaux se poursuivront par :
- Sols - compris plinthes assorties

* Carrelages :
. Lavage au savon mou,
. Détachage,
. Ringage parfait a I'eau claire,
. S'il s'avére nécessaire, le grattage sera remplacé par un pongage du carrelage (y compris plinthes).
* Sols ciment :
. Lavage a l'eau claire.
*Sols textiles :
. Dépoussiérage et détachage.
* Sols souples :
. Lavage au savon,
. Détachage,
. Ringage parfait a I'eau claire.
* Sols stratifiés et parquet
. Aspiration
. Nettoyage a I'éponge humide a I'eau claire et produit d’entretien courant.

- Revétements muraux :
* Le nettoyage et lavage a I'éponge humide, eau claire et tout produits adaptés des revétements muraux
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dits "étanche" : PVC, faience murale, peinture lessivable, cloisonnement étanche (laboratoire), etc.

* Le dépoussiérage, nettoyage et lavage a I'éponge séche et chiffon humide des revétements de finitions
secs : peinture acrylique, revétement stratifié et bois, parement acoustique, etc.

* Compris grattages des joints et nettoyages des taches diverses (peintures, colles, ou autres)

- Revétements verticaux - ouvrages métalliques et vitrés

* Le lavage des vitrages coté intérieur et extérieur des glaces compris dépose des autocollants et
protection de fabrication,

* Le lavage des menuiseries extérieures et intérieures

* Le lavage des coffres de volets roulants/BSO.

- Menuiseries intérieures :

* Nettoyage a I'éponge humide des vantaux de portes et huisseries,

* Ces prestations seront réalisées sur les 2 faces,

* Nettoyage a I'éponge humide des plinthes, rayonnages, trappes de gaines techniques, tablettes sur
appuis, plans de vasque y compris miroir et bandeau lumineux, etc.

- Appareils sanitaires, électriques et robinetterie :
* Grattage avec précaution de tous les matériaux y adhérant (platre, ciment, mastic, peinture),
* Lavage et détachage avec produit n'attaquant pas I'émail,
* Ringage parfait a I'eau claire et essuyage,
* Nettoyage de tous les appareils électriques et des luminaires,
* La robinetterie et les appareils électriques, aprés nettoyage, fonctionneront normalement.

- Appareils et mobilier d'agencement, mobilier techniques de laboratoires :

* Grattage avec précaution de tous les matériaux y adhérant (poussiére, peinture, mastic divers),

* Lavage et détachage avec produit neutre et adapté au revétement de finition (stratifié, émaille, verre,
céramique, résine...)

* Ringage parfait a I'eau claire et essuyage,

* Nettoyage de tous les appareils électriques et des luminaires,

* La robinetterie et les appareils électriques, aprés nettoyage, fonctionneront normalement.

- Menuiseries extérieures :
* Dépoussiérage des vitrages et ossature y compris bavettes,
* Nettoyage a I'éponge humide des ossatures y compris les feuillures et bavettes,
* Nettoyage des volets roulants, volets accordéon, brise soleil et store toile a I'éponge humide,
* Nettoyage avec la raclette et un produit courant a vitre des murs rideaux, chassis et portes,
* Ces prestations seront exécutées sur les 2 faces des menuiseries.

- Toiture et Etancheité

* Nettoyage au jet haute pression des toitures en pentes et évacuations des différents matériaux présents
dans les gouttiéres, chéneaux,

* Nettoyage des différentes évacuations d'eaux pluviales et curage des boites a eaux, naissances, trop-
plein, etc.

- Espaces extérieures : terrasses et parvis

* Nettoyage complet des terrasses y compris sols de toutes natures (platelage, bois, dalles céramiques,
dalles béton, béton désactivés, béton quartzé...)

* Nettoyage complet des ouvrages d'accessibilité (menuiseries, portillon) et de sécurité (garde corps vitré,
barreaudage, téle...), compris toutes autres serrureries diverses

* Nettoyage complet des ouvrages de charpentes métalliques, de cloison pleines et grillagées

* Nettoyage complet des systémes d'évacuation d'eau pluviales des terrasses et balcons (évacuations
éventuelles de feuillages résiduels)

* Enlévement et évacuation des détritus et encombrants éventuels

- Quincaillerie ordinaire et serrurerie :

* Le nettoyage des quincailleries telles que béquilles et plaques de propreté et plus spécialement les
pénes de serrures et crémones seront grattés et nettoyés, afin d'obtenir un fonctionnement normal,

* Le nettoyage des ouvrages de serrurerie tels que portes d’entrée, mains courantes et garde-corps.

Les nettoyages avant réception seront demandés par phases, au fur et a mesure de I'étalement des visites
d’opérations préalables a la réception dans le temps, et notamment :

- Phase 1 : Nettoyage de I'ensemble des locaux avant les Opérations Préalables a la Réception

- Phase 2 : Nettoyage final aprés la levée des réserves

- Phase 3 : Complément de nettoyage sur I'ensemble des sols avant mise a disposition finale au Maitre
d'Ouvrage.

NOTA : le présent projet est découpée en plusieurs batiments et plusieurs phase, le découpage présenté n'est
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5.6.1

5.6.2

5.6.3

donné qu'a titre indicatif dans le cas d'un éventuel phasage chantier. Cependant, il est bien compris que le
nettoyage global de fin de chantier englobe la totalité du batiment (tout niveaux, toutes plateformes, tout plots,

tout extérieurs)

Nettoyage de fin chantier - Batiment 0022

Mode de métré : Au forfait, pour la zone concernée

Localisation :
Batiment 0022 - Nettoyage de fin de chantier et de livraison du batiment.

Nettoyage de fin chantier - Batiment 0065-0066-0107-0113

Mode de métré : Au forfait, pour la zone concernée

Localisation :
Batiment 0065 / 0066 / 0107 / 0113 - Nettoyage de fin de chantier et de livraison du batiment.

Nettoyage de fin chantier - Courette modulaire
Mode de métré : Au forfait par travée de courette

Localisation :
Courette Travée 5 - Nettoyage de fin de chantier et de livraison pour les travées de courettes.

Courette Travée 3 et 4 - Nettoyage de fin de chantier et de livraison pour les travées de courettes.
Courette Travée 1 et 2 - Nettoyage de fin de chantier et de livraison pour les travées de courettes.
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