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1.2.2

Généralités CVP

Présentation de I'opération

L'opération porte sur la réhabilitation du batiment existant 0022. Le projet prévoit la rénovation compléte du rez-de-chaussée ainsi que
I'ajout d’'un étage en R+1.

L'intervention vise a améliorer significativement les performances énergétiques du batiment, notamment grace a une enveloppe optimisée
et a des équipements plus performants.

Le projet renforce le confort intérieur, en particulier en termes d’isolation thermique et de qualité d’air, afin d’offrir des espaces mieux
adaptés a leurs usages.

Au RDC :

- Hall

- Convivialité

- Buanderie

- Vestiaire/ douches homme

- Sanitaire H

- Sanitaire F

- Vestiaire / douche F

- Local sous-station

- Batiment 066 (batiment annexe)

Au R+1:

- Circulation

- Bureau sous-officier

- Bureau salle instruction
- Bureau chef cynophile
- Bureau militaire de rang

L’opération concerne également plusieurs points d’eau situés au niveau des chenils, pour la consommation et
également le nettoyage (hors lot).

Le site dispose d’un réseau de chaleur (en contre bas du projet) mais notre parcelle n’est pas concernée par celui-
Ci.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSULTATION

Objet du présent document

Le présent document a pour but de définir I'essentiel des obligations qui incombent aux entreprises, tant dans le domaine du respect des
réglementations que dans celui des rapports avec le Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Oeuvre, et entre elles.

Les entreprises devront consulter le dossier de tous les autres corps d'état. Si aprés lecture du dossier de consultation du lot concerné,
les entreprises ont des questions a poser elles devront le faire par écrit (courrier ou fax) et les adresser au Maitre d'Oeuvre.

Le dossier de consultation est un dossier directeur, définissant le résultat & obtenir ; les entreprises ayant & charge la totalité des moyens
a mettre en ceuvre pour y parvenir : plans de chantier détaillés, notes de calculs de toutes natures - y compris sujétions découlant de
l'imbrication des différents lots - coordination interne et pilotage de tous les intervenants pour éviter toute omission, etc...

Toutes les solutions proposées pour aboutir au parfait achévement seront a soumettre a la Maitrise d'Oeuvre, ainsi qu'au Bureau de
Controle, pour accords, et ceci & l'initiative de I'entreprise.

En outre, la notion d'approbation des plans de chantier est définie comme suit : tout plan de chantier proposé est réputé établi en conformité
absolue avec les éléments du dossier de consultation. Toute modification (dimensions, positions, nature de matériau, etc...) doit
impérativement étre définie de fagon a attirer I'attention de la Maitrise d'Oeuvre sur le point particulier. Il ne saurait étre admis qu'un accord
de principe de la Maitrise d'Oeuvre puisse entériner une modification non explicitement visée.

Prise de connaissance du projet (piéces a consulter)
L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a son étude de prix :

- pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que des sites, des
lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
importance et de leurs particularités.

- pris une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
aux abords, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communications et de transports, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques).

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre ensuite a des suppléments de prix, ou a des
prolongations de délais.

L'entreprise doit analyser I'ensemble du dossier notamment tous les documents techniques, administratifs et financiers nécessaires a la
connaissance des conditions d’adjudication et de passation de marché.

Les documents remis au titre de la présente consultation sont répertoriés dans le C.C.P.

Il prendra connaissance notamment :
- du CCAP, du CCAG, du planning général des travaux, des prescriptions communes a tous les corps d’état
- des plans de principes Béton Armé
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- de 'ensemble des plans et coupes d’architectes

- du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

- des CCTP de tous les autres corps d’état

- du cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

- de I'ensemble des plans techniques CVC au 1/50éme.

- de 'ensemble des plans Electricité — Courants forts - Courants Faibles

Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
L'entrepreneur devra prendre connaissance du CCAP commun a tous les lots dans lequel il trouvera toutes les indications utiles
concernant :

- les piéces contractuelles,

- les délais d'exécution,

- les pénalités,

- les préparations et la coordination des travaux,

- I'établissement des comptes,

- les variations de prix,

- les conditions de reglement,

- la retenue de garantie,

- la réception,

- le compte prorata,

- les assurances,

- etc...

documents a remettre pour la consultation
Chaque Entreprise devra remettre une offre comprenant les documents suivants :

- le CCTP signé

- le devis quantitatif estimatif

- la liste des marques et types de matériels méme s'ils sont identiques a ceux prescrits par le Maitre d'Oeuvre

- un mémoire technique regroupant une notice descriptive et explicative des installations proposées,

- une nomenclature des matériels avec leurs principales caractéristiques, si ces matériels sont différents de ceux proposés au CCTP
avec indication précise de la + ou — value par série d’articles et ce par rapport a I'offre de base.

- les caractéristiques de pose particuliere faisant |'objet de contraintes avec les autres corps d'état

- tous les documents et notes descriptives complémentaires que I'entrepreneur jugera bon de fournir pour la parfaite appréciation de son
offre

- les documents administratifs demandés dans le CCAP

Remarques :
Chaque candidat doit présenter une offre entierement conforme au dossier de consultation.

L'entrepreneur remettant une offre de prix sera tenu de fournir les piéces demandées suivant le nombre d'exemplaires prescrits dans les
conditions de I'appel d'offres.
L'entrepreneur devra remettre pour I'ensemble des travaux du présent lot un prix global, forfaitaire, ferme non révisable.

Sauf avis contraire signalé par écrit par I'entreprise lors de la remise de son offre, le CCTP et les quantités du DPGF seront considérés
comme acceptés.

Cadre décomposition de Prix Globale et Forfaitaire
A la remise de I'offre, I'entreprise devra fournir son devis estimatif obligatoirement suivant le cadre du DPGF du dossier de consultation
en comprenant de maniére détaillée les quantités, les prix unitaires et totaux par poste (sans aucune omission).

L'entreprise présentera :

- le chiffrage pour la BASE avec le matériel proposé par le BET (fiches techniques correspondantes aux produits a fournir dans le
mémoire technique)

- le chiffrage pour la VARIANTE Entreprise avec les équipements qu'elle propose de mettre en ceuvre (avec un dossier incluant
photocopies des matériels avec leurs caractéristiques techniques).

Les prix du DPGF comprennent toutes les prestations (fourniture et la pose) et sujétions indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres et autres pieces du marché.

Les quantités indiquées ne le sont qu'a titre indicatif pour servir de guide et doivent étre obligatoirement re-déterminées par le
soumissionnaire sous sa responsabilité.

Dans tous les cas ou des différences seraient relevées entre les quantités de I'entreprise et celles du BET, I'entreprise devra
impérativement le signaler au Maitre d’Ouvrage, par écrit, avec les observations éventuelles, lors de la remise des offres. || est bien précisé
qu’aucune réclamation concernant les quantités ne sera admise aprées la signatures des marchés.

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouté des postes a ceux prévus. Ces postes seront alors ajoutés a la fin du quantitatif mais
en aucun cas en remplacement de postes existants inutilisés.

Si les quantités ne sont pas indiquées, I'entrepreneur indiquera pour chaque article, les quantités qu’il estime nécessaire a une parfaite et
compléete exécution des ouvrages prévus au marché, étant entendu que I'entreprise est redevable de tous les matériels et matériaux
nécessaires pour la réalisation compléte des installations en ordre de marche.

Les prix doivent étre portés en CHIFFRES. Lorsqu’un poste sera inutilisé, un tiret horizontal barrera la colonne « quantité » correspondante.
Toute offre qui ne satisfera pas a ces exigences sera écartée.
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MISSION DE L'ENTREPRISE

Mission d’exécution de I'entreprise

Il est précisé aux soumissionnaires que le dossier fourni a I'appel d’offres a pour but de définir les principes généraux des ouvrages a
réaliser. Chaque soumissionnaire devra extrapoler ces principes pour réaliser son chiffrage et compléter s'il le juge nécessaire les
équipements représentés ou définis dans le dossier de consultation.

Par ailleurs I'entrepreneur du présent lot doit examiner les plans établis par tous les corps d’état dés leur production et signaler au Maitre
d’CEuvre toute disposition non conforme avec son projet. Faute d’avoir satisfait & cette obligation, les incidences sur les travaux en
découlant seront & la seule charge de I'entrepreneur. Il analysera notamment au début de son étude les passages en gaines technique et
en sous-sol.

Les études d'exécution des installations du présent lot seront a la charge de I'entreprise adjudicataire. L'entreprise devra fournir, avant
démarrage des travaux, les notes de calcul, et les plans d'exécution, afin d'étre agréés par le bureau d'études et le bureau de contrdle.
Cet agrément ne dégage en aucun cas la responsabilité de I'entreprise quant a I'exactitude de ces calculs. La vérification et I'acceptation
de ces documents auront pour seul objet de constater qu'’ils ne sont pas contraires aux prescriptions du devis descriptif et aux plans et
schémas.

Plus précisément la mission d'exécution de I’entreprise comprend :

- Notes de calculs d’exécution,

- Fourniture d'un document récapitulatif des radiateurs piece par piece avec le débit d'irrigation nécessaire pour chacun d'eux

- Les plans d'EXE au 1/50

- Les plans de réservation des trous et trémies dans les murs et planchers.

- Les plans d’incorporation et d’équipement :

- Plans de pieuvres détaillées des canalisations incluant les modifications apportées en cours de chantier et par les variantes et les
remarques de I'ensemble des comptes rendu de chantier et des BET.

- Plans de chaufferie, plans de sous-station

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et d’équilibrage

- La synthése des plans d’exécution (un plan spécifique vous sera réclamé)

- La synthése des plans de réservations

- Plans des ouvrages exécutés, mis a jour a la réception des travaux

- Les demandes de branchement concessionnaire Eau, Assainissement, Gaz.

Chaque entrepreneur doit s'inquiéter et effectuer une synthése avec les autres corps d’état pour s’assurer que le passage de ses réseaux
est possible (poutre, poteau, gaines, tuyauteries, chemin de cable, etc...).

Les plans seront réalisés sur Autocad et transmis a la Maitrise d'CEuvre via un support informatique type CD-ROM ainsi qu’au format
papier.

Dans la remise de son offre, I'entreprise devra préciser si les études d’exécution seront réalisées en interne, et dans ce cas les moyens
en personnel et en outils de calculs informatiques dont elle dispose. Dans le cas contraire, elle précisera le nom du bureau d’études qui
les réalisera.

Réalisation des plans d'exécutions:

Pendant la période de préparation du marché et pendant I'exécution, I'entreprise est tenue de remettre en temps utile, tous les plans de
détails nécessaires demandés éventuellement par I'équipe de Maitrise d’'Oeuvre ou le Bureau de Controle et notamment les coupes, la
cotation des réseaux par rapport aux structures, les élévations permettant de visualiser le passage des cables, etc....

L’entrepreneur devra par l'intermédiaire de son chargé d’opération questionner I'équipe de Maitrise d’Oeuvre sur tous les passages,
traversées de parois ou planchers (de toutes natures) afin de maitriser son installation en 3 dimensions.

Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux entreprises intéressées suffisamment tot pour que les interventions
des autres corps d’état se poursuivent normalement, et qu'aucune perturbation ne soit provoquée par la remise tardive d’'un document.

Les plans d'EXE devront notamment faire apparaitre avec précision :
- le cheminement de I'ensemble des réseaux et I'implantation de I'ensemble des équipements,
- les diametres sur chaque trongons et particulierement sur chaque branche lorsque le réseau se divise en étoile,
- les fils d'eau pour tous les réseaux gravitaires,
- les caractéristiques de I'ensemble des matériels installés sur des étiquettes positionnées a proximité

Documents a fournir avant début du chantier
Dans les trente jours suivant la notification de I'approbation du marché I'entreprise retenue devra fournir :

- les schémas de principe généraux des installations

- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers agréments (CSTB, etc...)

- les plannings d'études, de commande, d'approvisionnement

- la procédure de désinfection indiquant la méthode employée, les attestations de conformité sanitaire des produits utilisés et le nom des
personnes réalisant I'opération.

- les plans d'Exécution tel que défini au niveau de la mission de I'entreprise.

- les plans de réservations et d'exécution de Génie Civil concernant le présent lot (passages de tuyauteries, etc...). Ces plans seront
soigneusement cotés et porteront toutes les indications utiles a la bonne exécution des travaux considérés.

Dans les deux mois suivant la notification de I'approbation du marché I'entreprise retenue devra fournir :
- tous les plans définitifs d'Exécution des installations.
- tous les plans de détails correspondants.
- les notes justificatives des calculs Chauffage, ECS, Ventilation et Plomberie ...
- un échantillonnage complet des matériaux, et appareils qu'il mettra en oeuvre.
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INFORMATIONS RELATIVE A L'ENTREPRISE

Marque et type des matériels

Concernant les “ marques ”, sauf indication contraire trés explicite, lorsque des marques sont citées, elles ne sont prescrites que pour
préciser les données techniques exigées ; tout matériel similaire, équivalent ou supérieur en performance et en qualité pourra étre proposé
a l'appréciation du Maitre d'CEuvre. Le jugement de cette équivalence ou supériorité se fera sur des critéres techniques explicitement cités
dans le C.C.T.P.

Pour certains matériels, dans un petit nombre de cas, le maitre d'ouvrage se voit obligé de limiter le choix de marques admissibles, ces
exceptions sont obligatoirement indiqués de fagon explicite, accompagnées d’'une justification en rapport étroit avec les besoins réels du
maitre d'ouvrage.

Cependant, dans la mesure ol ces marques et références sont suivies de la mention : "ou techniquement équivalent", les soumissionnaires
pourront proposer un autre matériel de leur choix, auquel cas ils devront annexer a leur soumission la documentation du matériel proposé,
avec caractéristiques techniques, de qualité, de dimensions et de mise en ceuvre.

Normes et Réglementations

L'entreprise sera dans l'obligation de réaliser ces travaux conformément aux reégles de I'art et a la réglementation en vigueur dans son
édition la plus récente au moment de la signature des marché.

Il appartient a I'entreprise, sous sa seule responsabilité, d'informer le Maitre d'Ouvrage de I'évolution du contexte réglementaire et des
conséquences sur son propre lot.

Condition d’exécution du marché

L'exécution des travaux devra étre conforme au présent dossier. Tout changement devra au préalable recevoir I'approbation du Maitre
d'CEuvre.

Les spécifications numériques dans les projets déposés par les soumissionnaires représentent des minima a fournir et a installer. Il est
entendu que toute augmentation de ces spécifications numériques qui serait reconnue ultérieurement nécessaire ne pourra donner lieu a
aucun supplément de prix.

Si préalablement a I'Exécution ou au cours du montage, des modifications d'ordre secondaire s'avéraient nécessaires, I'Entrepreneur ne
saurait de ce fait demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux reconnus supplémentaires au terme du présent devis descriptif
pourront faire I'objet de demandes par I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra invoquer ultérieurement une omission non signalée ou une mauvaise interprétation des pieces écrites, plans et
schémas, pour éviter de fournir ou installer tout appareil ou canalisation nécessaires a la livraison de linstallation en bon état de
fonctionnement et de conformité aux regles de I'art ou aux réglementations applicables a sa prestation et en vigueur a la date de remise
de son offre.

Toutes les observations devront étre produites a I'appui de I'offre et toute modification des prestations, justifiée par une note annexe.

Conditions d’exécution des travaux

Avant de commencer une tache, I'entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans. En
cas de doute, il devra prévenir le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur est tenu de provoquer lui-méme et en temps utile, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui faire défaut et de
répéter sa demande par lettre dans le cas ou il n‘aurait pas obtenu de telles instructions.

D'une maniére générale I'Entrepreneur ne pourra effectuer un travail supplémentaire sans accord écrit du Maitre d'Ouvrage ou
confirmation par ses soins d'un accord verbal, non réfutée.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et les cotes des ouvrages existants
etc... ayant été reconnus par I'Entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés
pouvant étre rencontrées par elle a I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniére générale aucune réserve, de quelque nature qu'elle soit, ne sera acceptée en cours d'exécution des travaux,
I'Entreprise ayant par contre toute latitude si elle le juge nécessaire, d'en formuler par écrit en remettant sa soumission.

L'entrepreneur doit étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner régulierement son chantier.

Aucune créance de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard sur les dates d'exécution
prescrites.

Qualité de mise en ceuvre

L'ensemble des installations doit étre livré complet et en ordre de marche. Des omissions ou imprécisions dans le présent CCTP ou les
plans ne pourront étre alléguées pour contrevenir a ces principes, ou pour prétendre ultérieurement & un supplément au prix qui est
forfaitaire.

En cas de contradiction entre différentes pieces du dossier, le CCAP définit 'ordre d'importance des piéces a respecter.

Les matériaux employés seront toujours de premiere qualité, neufs, en état de sortie d'usine, et conformes aux normes frangaises et
européennes (homologuées pour ['utilisation considérée).

Toutes les précautions nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer le parfait état de conservation des
matériels, tant pendant le stockage que durant le montage. Les marques et types de matériels définis dans les pieces de consultation
définissent un niveau de qualité, un choix technique ou esthétique.

Obligation de I'entreprise
Le personnel devra avoir la qualification adaptée a chaque tache. L’entreprise devra justifier de cette qualification y compris pour la partie
étude.

Une omission sur un plan ou dans le présent CCTP n’aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d’exécuter les ouvrages
tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant global inscrit au marché.

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevées dans les piéces du marché, pour refuser
I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations, et cela suivant les régles de I'art, la réglementation, les
exigences du Bureau de Contrdle, des Services Concédés et selon les précisions données par les plans ou le CCTP. Il ne pourra de plus,
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prétendre ultérieurement a un supplément au prix forfaitaire.

L’entrepreneur du présent lot devra la totalité des fournitures et travaux nécessaires a la finition compléte de l'installation et a son bon
fonctionnement selon les résultats demandés, la présente spécification n’étant pas limitative.

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des ouvrages de réservation qui n’auraient pu étre réalisés par I'entrepreneur du lot gros
ceuvre, du fait de I'entrepreneur du présent lot qui n’aurait pas fourni en temps utile les plans de réservations de ses ouvrages.

Dans le cadre de sa prestation, I'entreprise devra adapter I'ensemble de ses prestations avec les exigences de I'Architecte Décorateur et
du Maitre d’Ouvrage, tant sur le passage des réseaux que sur la nature des appareils installés.

Il appartiendra a I'entrepreneur titulaire du marché, de se mettre en rapport avec le Bureau de Contrdle, les Services d’'assainissement, I
Aménageur de la ZAC, les Services Concédés (GDF...), en vue de I'agrément de toutes ses installations, branchement et passage des
canalisations (mise au point avant exécution et réception des ouvrages).

Au cours de I'exécution des travaux, tous les plans, dessins, croquis, études et échantillons qui sont & soumettre a 'agrément du Maitre
d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage, du Bureau de Contréle...devront étre présentés en temps opportun, pour qu'ils puissent étre examinés
sans apporter de retard a la poursuite normale des travaux.

Contrble interne a l'entreprise
En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le controle interne auquel sont assuijetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

- au niveau de la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite
conformément aux DTU ou regles de l'art.

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution que les ouvrages
a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

Fourniture aincorporer dans les ouvrages

Le présent lot prévoit toutes les fournitures de matériels et de matériaux qui sont destinées a étre incorporées aux ouvrages et qui ne sont
pas expressément exclues dans les pieces du marché. Il prévoit également la mise en place de tous les appareils, canalisations, cables,
gaines et accessoires nécessaires a leur alimentation ou a leur montage.

Les prix comprendront également tous les frais annexes de manutention et de transport, toutes les sujétions diverses de mise en ceuvre,
y compris les chutes et les pertes.

Plans d'atelier et de chantier
Ces plans resteront a la charge de I'entreprise adjudicataire, qui devra les fournir a I'issue de la période de préparation de chantier.

Tous les lots :

- Adaptations résultant des marques et type de matériels retenus par les entreprises et agréés par le Maitre d’Ouvrage, I'équipe de
Maitrise d’Oeuvre et le Controleur,

- Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux marques de matériels,

- Notes de calcul résultant de variantes ou méthodologies d’entreprises,

- Plans des réservations,

- Plans de détails de chantier : supports, accrochages...

- Locaux techniques : plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux
planchers éventuels, socles,

- Gaines techniques : détails d’organisation,

- Choix des matériels et appareillages : définition des marques et types de matériels suivant les caractéristiques définies dans le dossier
de projet.

Chauffage, ventilation, plomberie :

- Trongonnages, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareils, suspensions, accrochages, dispositifs
de dilatation, calfeutrements, isolations

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et d’équilibrage.

Fournitures des échantillons

Afin de permettre au Maitre d'Ouvrage et a la Maitrise d'Oeuvre de s'assurer, d'une part de la parfaite compréhension des plans, pieces
écrites et documentations, et d'autre part de la qualité des ouvrages, I'entrepreneur sera tenu de présenter tous les échantillons de toute
nature et tous les prototypes jugés nécessaires sans limitation numérique ou dimensionnelle.

Ces échantillons seront présentés dans les délais prescrits, dans leur forme d'utilisation, et ce dans le cadre des délais
d'approvisionnement en rapport avec ceux du planning contractuel des travaux.

lls seront entreposés par I'entrepreneur dans un local annexé au bureau de chantier et si possible, montés en panoplies elles-mémes
soigneusement fixées sur chevalets, accompagnés des références précises tant des articles du descriptif concernés, que des fabricants
(modéle, type, etc...) par étiquettes lisibles.

La Maitrise d'Oeuvre est seule juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon
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correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit de la Maitrise d'Oeuvre.
Avant mise en ceuvre, I'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner a la Maitrise d'Oeuvre, la notice du fournisseur authentifiée par
celui- ci.

Liste non exhaustive des échantillons a présenter :
Ventilation :
- entrées d’air et bouches d’extraction

Plomberie Sanitaire :
- lavabo avec robinetterie, siphon, vidage
- douche avec robinetterie, siphon, vidage, pare-douche
- we avec abattant et réservoir

Démarches administratives
L’entrepreneur devra se faire confirmer par les distributeurs nationaux, les services concessionnaires, les dispositions arrétées dans le
cadre de son marché et informer le maitre d’'Ouvrage de toute modification pouvant survenir en cours de chantier.

Il effectuera les démarches nécessaires pour obtenir 'agrément et les attestations de conformité de toutes ses installations, en temps
utile, afin de ne pas retarder la réception des travaux fixée par le planning.
Il effectuera aussi les demandes de branchement concessionnaires (Eau, Assainissement).

Isolation phonique

L’entrepreneur devra soigner particulierement l'isolation phonique des installations afin qu'elles ne générent aucune nuisance sur le
batiment lui-méme mais aussi sur les batiments a proximité. En fonctionnement, les installations du présent lot ne devront pas générer
une augmentation du niveau acoustique ambiant de plus de 3 dB (par rapport au moment ou elles sont a l'arrét). Les équipements
acoustiques éventuellement nécessaire pour le respect de cette contrainte sera a la charge de I'entreprise. Pour cela, les appareils choisis
fonctionneront dans une plage trés silencieuse. lls seront désolidarisés du batiment par des systemes antivibratoires adaptés. Tout pont
phonique imputable a l'installation sera traité de fagon a le réduire au maximum.

De plus, le calorifuge ne devra pas étre interrompu et toutes les précautions seront prises afin de garantir I'absence de condensation sur
les tuyauteries et sur les gaines.

Garanties

La durée du délai de garantie est fixée a deux ans a compter de la date d'effet de la réception.

L'Entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement de l'installation pendant cette période.

Pendant la période de garantie, 'Entrepreneur doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester, procéder a tous les réglages utiles et
modifier ou remplacer toutes les parties de l'installation qui seraient reconnues défectueuses ou, simplement, non conformes au devis
descriptif.

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe a I'Adjudicataire du présent lot, un procés-verbal
circonstancié sera établi et notification de travaux lui sera adressée.

Si 'Entrepreneur négligeait d'effectuer les dits travaux dans les délais fixés par le Maitre de I'Ouvrage, l'avarie en question serait réparée
d'office a ses frais, par une autre Entreprise choisie par ce dernier.

Dans ce dernier cas, le délai de garantie des organes importants remis en état et de ceux qui en dépendent directement, sera prolongé
d'une durée qui sera fixée par le Maitre d'Oeuvre sans pouvoir dépasser le six mois le délai normal de garantie.

Cette garantie ne s'applique pas cependant aux conséquences d'une intervention d'un tiers, d'un défaut d'entretien ou d'un cas de force
majeure.

Contrat d'entretien

L'entreprise aura obligation de proposer un contrat d'entretien pour une période d'un an, afin de supprimer les litiges entre I'exploitant et
linstallateur pendant la période de GPA (Garantie de Parfait Achévement). Le mémoire technique devra intégrer une partie ou sera
présentée les méthodes mis en ceuvre par I'entreprise pour réaliser sa prestation de maintenance. Le nombre et le type d'intervention
devra étre indiquée clairement.

INFORMATION RELATIVE AU CHANTIER

Organisation générale du chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le Maitre d’CEuvre. Chacun des
entrepreneurs, y compris les sous-traitants devra obligatoirement étre représenté a ces rendez-vous, s'il y est convoqué.

Chaque entrepreneur devra désigner un chef de chantier qui assurera la conduite des travaux dont il est titulaire, pendant toute leur durée.
La ponctualité sera exigée aux réunions de chantier, dans l'intérét des participants.

Un compte-rendu de la réunion sera dressé par le Maitre d’CEuvre pour la partie technique et un compte-rendu de la réunion sera dressé
par I'0.P.C. pour la partie pilotage et coordination du chantier.

Ces comptes-rendus seront transmis directement aux différents intervenants par chacun des rédacteurs.

Sur la page de garde du compte-rendu du Maitre d’CEuvre sera mentionné : “ Ce compte-rendu est complémentaire au compte-rendu N°
XdelO.P.C.”

En cas de désaccord sur la teneur, des observations pourront étre faites au début de la réunion suivante ou par écrit avant cette réunion
suivant en cas d’absence. Aprés liquidation des observations, le compte-rendu sera approuvé sans réserve.

Coordination inter-entreprises

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.

L’ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement dissocié, chacun de ceux-ci n’a de valeur
qu’associé au devis des autres corps d’état.

Il devra prévoir dans son étude, toutes les sujétions d'exécution entrainées, en cours de réalisation, par l'incorporation des éléments des
différents corps d'états, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.
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L’entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont il a besoin
(tels que socles, massifs, réservations...), faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses frais.

Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning.

Le respect du travail d’autrui devra étre pris en compte par chaque entreprise.

L’entrepreneur du présent lot doit examiner les plans établis par tous les corps d’état dés leur production. Il devra s’entendre avec les
entrepreneurs des autres lots, notamment pour ce qui est des limites de prestation entre les ouvrages exécutés par ses soins et ceux
exécutés par les autres entreprises.

Il devra prendre connaissance du systéme de construction retenu et faire part de ses éventuelles remarques. Il analysera dés le début de
son étude les passages en gaines techniques et en sous-sol.

- Codt pour le déplacement (tel gqu'il est identifié au CCTP)

Entre autre, I'entreprise devra se mettre en relation avec le concessionnaire pour la création d'un branchement de chantier pour I'eau

Le matériel, et tout particulierement le matériel fragile, devra étre protégé jusqu’a réception des travaux contre les intempéries et les autres
inconvénients liés au chantier par tout moyen adapté, au choix de I'entrepreneur : emballage, polystyréne, ruban adhésif...

L’entreprise devra la dépose et la repose de ces appareils pour la réalisation de certains travaux de finition (peinture, papiers peints...).

Il appartient a I'entreprise de demander, sous sa seule responsabilité en temps utile et au plus tard a la premiére réunion de chantier, la
réservation ou la préparation des passages, gaines, saignées, encastrements etc... nécessaires a la bonne exécution du descriptif.
Cette prestation est donc établie en temps utile et sur des documents directement exploitables ; les réservations sont implantées par

Apres accord du Maitre d'Oeuvre, ces documents sont diffusés aux intervenants concernés : Architectes, B.E.T., Entreprises, Contrdles...
Le B.E.T. structure, vérifie la compatibilité des réservations avec les éléments constructifs et les reporte sur les plans d'exécution.

Les Entrepreneurs concernés ont l'obligation de vérifier ces plans, avant toutes exécutions, et de signaler les erreurs, omissions et
contradictions normalement décelables qui auraient pu se faire dans cette transcription.

Il appartient a chaque entreprise qui a demandé des réservations, de s'assurer sur place avant coulage des ouvrages, que les dites
réservations seront effectivement pratiquées sans erreur ni omission, a charge pour elle de demander communication des plans B.A.

En cas d'erreur ou d'omission de réservation, le responsable entrepreneur du Lot Gros Oeuvre ou Entreprise demanderesse prendra a sa
charge, les trous, scellements, et rebouchages dans le matériau d'origine qui sont le fait de ses propres travaux.

Chaque Entreprise a a sa charge les scellements, les calfeutrements et le rebouchage de toutes les réservations qui ont été ménagées a
Ces calfeutrements devront respecter le degré coupe feu des parois traversées.

D’une fagon générale tous les percements dans les parois existantes, quelle que soit leur nature, seront réalisés au titre du présent lot. lls

seront réalisés a I'aide de matériels portatifs. Les percements présentant une dimension pouvant mettre en péril la structure du batiment
devront faire I'objet d’une étude particuliére, approuvée par le bureau d’étude de structure et le bureau de controle de I'opération.

Chaque entreprise est responsable de la propreté du chantier, et il devra étre “ propre ” pour les réunions hebdomadaires de chantier.
L'entreprise du présent lot prendra en compte le nettoyage périodique lié a I'exécution de ses travaux, de I'évacuation immédiate avec tri

Il appartient aux Entreprises gestionnaires du compte-prorata de faire respecter la propreté générale du chantier.

Le présent article est destiné a rappeler les obligations des diverses entreprises telles qu’elles figurent par ailleurs dans chaque descriptif
Les locaux doivent étre livrés dans un état de propreté parfaite et les nettoyages incombent aux entreprises. Ce principe absolu permet
au Maitre d’'Oeuvre, s'il n’est pas respecté, de faire intervenir une entreprise spécialisée aux frais exclusifs de I'entreprise défaillante.
Chaque lot doit, en fin de ses propres interventions, effectuer les nettoyages de ses ouvrages et de ceux qu’il aura salis.

L'entreprise de Gros-Oeuvre devra passer, avec les corps d'état qui désirent utiliser les moyens de levage et de transport, une convention
L'utilisation d’engins de chantier, de levage ou autre devra se faire en respectant de fagon absolue la sécurité des personnes travaillant
Cette utilisation ne devra causer aucune dégradation aux batiments existants.

Chaque entreprise doit prévoir, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, tous les frais d’installation, location, fonctionnement, entretien,
montage et démontage du matériel de manutention, de levage et d’échafaudage nécessaire a la mise en ceuvre des ouvrages dont il a la

153
15.4 Installation et dépense de chantier
Se reporter au CCAP et PGC.
potable.
155 Protection des ouvrages
1.5.6 Réservation - percement - scellement - rebouchage
Réservations :
rapport aux éléments de structure.
établis par les Bureaux d'Etudes.
Percement, scellements et rebouchage :
Il est formellement interdit de refouiller dans les ouvrages de béton armé.
sa demande.
157 Nettoyage du chantier
sélectif,de 'ensemble de ses détritus, emballages et gravats.
Aucun stockage sur place ne sera autorisée.
Les litiges sont courants au sujet des nettoyages des chantiers.
etau C.C.A.P.
158 Matériel de chantier
précisant les modalités d'utilisation des dits engins.
sur le site et sur le chantier.
charge, et cela jusqu’a la fin de son intervention sur le chantier.
15.9 Hygiéne et sécurité du chantier
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L'entreprise devra se conformer en tous points aux reglements d'hygiéne et de sécurité, tant pour ses installations que pour les installations
communes du chantier.

Elle assurera les aménagements nécessaires au respect des regles de sécurité des ouvriers pendant toute la durée des travaux.
L'entreprise prendra également a sa charge toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité sur les voies d'accés au chantier, ainsi
que la signalisation et I'éclairage nécessaires.

En aucun cas, les véhicules et engins sortant des chantiers, ne devront faire des dép6ts de boues sur les voies d'accés. Il sera prévu des
le démarrage des travaux, l'installation d'une aire de lavage réglementaire permettant le respect de ces prescriptions. Les frais de
nettoyage des voies et réseaux publics ainsi que leur remise en état éventuelle seront a la charge de I'entreprise.

Dans la perspective des interventions pour maintenance des batiments, I'entreprise étudiera avec les contractants des différents Lots la
mise en place des dispositifs destinés a l'arrimage des échafaudages d'une part et a la mise en place rapide de garde corps sur toiture
d'autre part.

Protection collective SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur
les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de prévention en concertation avec
les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail).

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et |égislatifs et notamment :

Le Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 tel que modifié par le décret n° 95.608 du 6 Mai 1995 et 'ensemble des textes d’application Hygiene
et Sécurité

La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'Inspection du Travail, du Médecin du travail, ainsi que des
organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, regles et législation locales, etc. ...

Chaque entrepreneur doit apprécié et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de prévention et protection
collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination
pour la Sécurité et la Protection de la Santé si celui-ci est requis.

Mesures de protection des ouvrages

Les entrepreneurs de tous corps d'état assureront pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, la protection efficace de tous
les travaux et matériels exécutés ou posés par leur soin.

L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions et mettre en place toutes les protections nécessaires pour éviter que les ouvrages
réalisés par un autre corps d’état soient détériorés a la suite de ses interventions.

Cette protection est a prévoir principalement contre les altérations des parements (notamment pour les parties chromées ou aluminium
qui seront recouvertes sur toutes leurs faces d'un enduit ou d'une pellicule de protection jusqu'a la réception provisoire), le maintien en
bon état de fonctionnement, la protection des arétes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

L’entrepreneur est responsable et a donc a sa charge et a ses frais tous travaux de remise en état qui s’avéreraient nécessaires a la suite
de dépréciations provenant d’une absence ou d’'une insuffisance des mesures de protection.

L’entrepreneur est responsable et a donc a sa charge et a ses frais tous travaux de remise en état qui s'avéreraient nécessaires a la suite
de dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des mesures de protection.

Pendant toute la période d’exécution des travaux, le Maitre d’Oeuvre ou Maitre d’Ouvrage pourront faire prélever des échantillons a des
fins d’expertise. Au cas ou les ouvrages déja exécutés s’avéreraient de qualité inférieure aux prescriptions du marché, 'ensemble serait
refusé, compris ceux déja exécutés.

L’entrepreneur est chargé du gardiennage de ses installations ainsi que des matériels entreposés sur le chantier.

Raccordements électriques
Les alimentations électriques sont prévues au lot électricité. Les corps d’état demandeurs devront préciser, lors de la période de
préparation de chantier, les puissances et le type de tension désirée pour leurs appareils.

Plan de situation

Fluides disponibles
Eau froide :

L’arrivée générale du batiment 0022 (avec panoplie, compteur et vanne) est située en vide sanitaire du batiment.
L’alimentation se trouve en diamétre 1”1/4.

Electricité :
Mise en attente par le lot Electricité.
Idem pour les courants faibles.

Evacuation eaux :

L’évacuation des eaux usées s’effectue en vide sanitaire a I'Est du batiment.
Pour I'évacuation des eaux du chenil un systeme de filtration a récemment été installé en contre bas de la parcelle (hors
lot).
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1.8

Charte chantier vert

Le chantier fait I'objet d'une "Charte de chantier vert", jointe au DCE.

Cette charte doit étre respectée par 'ensemble des entreprises ainsi que leurs sous-traitants. Elle a pour objet de sensibiliser a la réduction
des consommations inhérentes au chantier et a la base vie, a maitriser les nuisances - pollution des sols, de I'eau, de l'air, nuisances
acoustiques et visuelles - et enfin d’'accompagner la gestion et la valorisation des déchets de chantier.

Toutes les entreprises signent et s’engagent a appliquer et respecter la charte chantier propre, document contractuel du DCE.

Chaque entreprise est responsable de la production de ses déchets, du transport des déchets jusqu’au lieu de stockage et du dépdt apres
tri dans les bennes qui sont mises a disposition sur le chantier par le gestionnaire de l'installation de chantier. Les déchets doivent étre
réduits a la source : les entreprises doivent formaliser des accords avec leurs fournisseurs pour récupérer les emballages lors des
livraisons de matériaux sur le chantier, et doivent réaliser des plans de calepinage précis afin de réduire les chutes.

De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le chantier :

- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,

- limiter les risques sur la santé des ouvriers

- limiter les pollutions de proximité lors du chantier

- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharges

- limiter les consommations issues du chantier : eau et énergie

- assurer une bonne co-activité avec les chantiers voisins, respecter les principes d'organisation définis sur le site (plans de circulations,
horaires de livraisons...)

Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent sur le chantier s'engagent a respecter les réglementations en vigueur, notamment
en matiere de protection de I'environnement et de conditions de travail (hygiéne et sécurité).

Rappel : Il est formellement interdit de briler les déchets (bois, palettes, carton, ...) sur les chantiers et d’'abandonner ou enterrer des
déchets (méme inertes) sur le chantier.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES CVP

Outre les recommandations déja émises on notera que tous les organes mis en ceuvre devront résister aux pressions suivantes :

Les tuyauteries des installations de chauffage sont conformes aux normes NF. Elles sont en tube acier tarif 3.

Toutes les tuyauteries seront installées avec une pente, le nombre de points hauts ou bas devant étre minimum. Toutes les vidanges et
purges seront raccordées au réseau d’évacuation des EU. Le tracé des tuyauteries sera réalisé de fagon a absorber toutes les dilatations.
Le raccordement des canalisations aux appareils ou a la robinetterie devra étre étudié de maniére a ce que tous les éléments de

Les réseaux seront entiérement soudés, 'usage des unions ou brides étant exclusivement réservé aux appareils ou organes fonctionnels.
Les coupes des tubes seront soigneusement fraisées, les coudes exécutés a la cintreuse. Les piquages seront exécutés en pied de biche.
Les tuyauteries, aprés montage et avant calorifuge seront éprouvées pendant au moins 24 heures a une fois et demie la somme des
pressions statique et dynamique la plus élevée, cette pression ne pouvant pas étre inférieure a 6 bars.

Les tuyauteries des installations de chauffage sont conformes aux normes NF. Elles sont en tube acier tarif 3 jusqu’au @50/60 et en acier

Aprés la pose de l'installation, I'équilibrage de I'ensemble sera réalisé par le titulaire du présent lot.

L’installateur devra procéder au calcul d’équilibrage en remplissant une fiche signalétique.

Un contrdle des débits devra étre effectué, aprés équilibrage, sur chaque radiateur.

A la réception de I'installation, le titulaire du présent lot remettra un rapport d’équilibrage de I'installation.

Aprés la mise en eau de I'ensemble de l'installation, tous les radiateurs et les collecteurs seront purgés par le titulaire du présent lot.

Toutes les dispositions devront étre prises afin que chacun des circuits de 'installation puisse étre entiérement vidangé indépendamment
des autres, sans interruption du fonctionnement du reste de l'installation.

Chaque colonne, munie d’organes de sectionnement, comporte un robinet de vidange sur les canalisations aller et retour.

Les vidanges situées aux points bas de l'installation seront dotées d’un robinet a boisseau auto-lubrifié avec raccord pompier pour la

Les eaux a évacuer (vidange, condensation, trop-pleins, fuites permanentes, évacuation de soupape, etc.) s'écouleront par gravité vers
le réseau général des eaux usées. L'échappement des soupapes de sdreté sera raccordé aux points d’évacuation par des canalisations

La réalisation de l'installation de ventilation permettra en fonctionnement normal de ne pas dépasser les niveau de bruit suivants:

2
21 Prescriptions générales Chauffage
211 Pression
- service : 4 bars
- épreuve : 6 bars
212 Tube acier
I'installation restent démontables et accessibles.
étiré sans soudure tarif 10 au dela.
213 Purge et équilibrage
2.14 Vidange - Evacuation
fixation d’un tuyau d’évacuation.
indépendantes, avec écoulement visible.
Tous ces raccordements sont a la charge du présent lot.
2.2 Prescriptions générales Ventilation
221 Acoustique
- LnAt <= 30 dB(A) en piéces principales
- LnAr <= 35 dB(A) en cuisines fermées
23 Prescriptions générales Plomberie
2.3.1 Bases de calculs plomberie

Eau Froide — Eau Chaude

Les débits bruts affectés a chaque appareil sont les suivants (d'aprés D.T.U. 60.11) :

Appareils Eau Froide Eau Chaude Eaux Usées
Lavabo 0,20l/s 0,20 I/s 0,75l/s
Baignoire 0,33l/s 0,331/s 1,20l/s
Douche 0,20l/s 0,201/s 0,5, s
Evier 0,20l/s 0,20 I/s 0,75l/s
wcC 0,12l/s 1,50l/s
Lave linge 0,20l/s 0,65l/s
Lave-vaisselle 0,10l/s 0,40l/s

La pression en tout point d'utilisation ne doit pas étre supérieure a 3 bars, ni inférieure a 1,7 bars

Coefficient de simultanéité
Coefficient de simultanéité a prendre en compte pour X robinets installés est

K=0,8 pour X >5
(X-1)M1/2
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2.3.2

Vitesses dans les tuyauteries

Parcours en sous-sol ou vide sanitaire (distribution horizontale) : V <2,00 m/s
Colonnes montantes : V< 1,50 m/s
Branchements d'étages et d'appareils:  siQ>0,51/s V<1lmls
siQ<0,51Is pas de limite

Evacuations EU - EV

Baignoire : 1,20l/s

Lavabo ou évier : 0,751/s

Douche : 0,50 I/s

WC: 1,501/s

Siphon de sol : 0,80 I/s (diametre d'évacuation 50 mm)
1,50 I/s (diamétre d'évacuation 90 mm)

Les débits probables sont déduits des débits bruts cumulés d'aprés I'abaque du D.T.U. 60.11
Les diametres des collecteurs sont établis d'apres la formule de BAZIN, pour étre remplis :
Au 5/10° pour les eaux usées (EV + EU)
Au 7/10° pour les eaux pluviales + eaux usées (EP + EU)

Les pentes des réseaux d'allure horizontales a l'intérieur des batiments doivent étre au minimum de :
2 cm/m pour les réseaux eaux vannes et eaux usées
1,5 cm/m pour les réseaux eaux pluviales

Les vitesses d'écoulement doivent étre comprises entre 1 m/s et 3 m/s

Classement des robinetteries

L’ensemble de la robinetterie sera conforme a la norme NF et garantie 5 ans

Robinet flotteur des WC : NF 1

Mitigeurs mécaniques :

- Baignoire E3/1 C1 A2 U3 — NF acoustique IC/A
- Douche, vidoir E1 C1 A2 U3 — NF acoustique IA

- Lavabo, vasque et lave-mains E1 C1 A2 U3 — NF acoustique 1A

- Evier E2 C1 A3 U3 - NF acoustique 1B

Mise en ceuvre

Principe général

Les canalisations devront étre alignées dans les parties droites et correctement fagonnées pour éviter les flexions et torsions a la pose.
L'emploi des coudes a 90° ou 45° & petit rayon est proscrit.

Les diverses canalisations devront étre disposées de telle sorte qu'elles se trouvent distantes en tous points de leur parcours de 5 cm
minimum.

Les effets de la dilatation des tuyauteries seront absorbées par leurs tracés eux mémes constitués par des points fixes placés entre des
coudes déformables.

Les fixations seront constituées par colliers chevillés ou scellés, avec inter-position de bandes néopréne. Les scellements, rebouchages
de trous ou de réservations font parties du présent lot. La vidange devra pouvoir étre totale, avec écoulement visible.

Les canalisations enrobées dans les dallages seront enrobées d'une bande grasse type DENSO, et passeront sous gaines type
CINTROPLAST.

Les sorties de canalisations de dallages, planchers ou de murs se feront sous fourreau, ce dernier étant recoupé a 20 mm du dallage ou
mur, de maniére a interdire la pénétration des eaux de lavage.

Dilatation
L'utilisation de compensateurs de dilatation est a éviter. Les dilatations seront compensées par des lyres de dilatations et des points fixes

Fourreaux

Les fourreaux devront étre correctement dimensionnés par rapport aux différents diametres utilisés afin de permettre le coulissement du
tube lors de l'introduction ou du remplacement de celui-ci. Il devra également absorber la dilatation du tube par serpentement dans le
fourreau. Le taux de remplissage devra étre inférieur ou égal a 60% (T[%] = (ST/SF)x100 )

- 1tuyau de 12x1  fourreaux ICD ou ICT diameétre 25 =43%  IRO diametre 20 = 50%

- 1 tuyau de 16x1.5 fourreaux ICD ou ICT diamétre 32 =43%  IRO diametre 25 = 56%

- 1 tuyau de 16x1.9 fourreaux ICD ou ICT diamétre 40 =41%  IRO diameétre 40 = 32%

Les fourreaux seront continus et étanches.

Les réseaux seront ligaturés sur le treillis métallique du lot Gros-ceuvre (clips ou liens non métalliques).

Les essais d'étanchéité seront réalisés avant coulage, puis les tubes seront maintenus sous pression 3 bar jusqu'a la prise du béton. Le
présent lot sera responsable de son installation lors de I'opération de coulage de la dalle.

Les traversées de cloisons, murs, dalles et planchers seront protégées par des fourreau en matiére plastique rigide d’un diamétre approprié
fournis par le présent lot.

lls devront ressortir de 3 cm du sol fini et de 2 cm sous plafond ; ils seront arasés de chaque coté des cloisons et des murs
Canalisations enterrées ou inaccessibles

Les essais d’étanchéité seront effectués avant calorifugeage et encloisonnement des tuyauteries.

Passage dans doublage

Une attention particuliére est demandée a I'entreprise lors du passage des tubes ou réseaux dans les doublages. Les découpes dans les
doublages devront étre soignées et réalisées au moyen d’outils appropriés

Il est important d’assurer I'étanchéité entre le local et le doublage lors du passage du tube.
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2.3.3

Ré 1x d’alimentation eau froide / eau chaude sanitaire
Tous les points bas seront équipés de robinets de vidange type ¥4, avec bouchon et chainette
Toutes les canalisations devront étre protégés efficacement contre la corosion.

Tube Cuivre

Conformes a la Norme NFA 68.201 et EN 1057

Dans le cas de tuyauteries encastrées, elles seront de longueur droite, sans piquage encastré, les fourreaux de protection sont continus
et non refendus

Les tubes cuivre recuits seront réservés aux passages encastrés

Les tubes cuivre écroui seront réservés aux installations apparentes

les piquages directs, les emboitures et les changements de section par emboitement sont interdits, emploi obligatoire de tés du commerce
pour la totalité de l'installation (tés, manchons, etc...)

garnitures isolantes entre les canalisations cuivre et leurs supports en acier

raccords mécaniques limités aux accessoires et au raccordement des appareils (exclusion de la filasse)

Les écartements maximums entre les supports devront étre conforme a la norme NFP 41.201
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Spécifications Chauffage

Base des calculs

Confort thermique d’hiver

Pour le confort d’hiver, les températures de référence des installations de chauffage en période d’occupation seront de :
e 8 +/-1°C dans LT Sous-station.

¢ 16 +/-1°C dans stockage et préparation alimentaire, local technique informatique.
¢ 18 +/-1°C dans sanitaires, buanderie, circulation RDC/R+1.

e 19 +/-1°C dans stockage mat. canin, salle de convivialité, bureaux, salle d’instruction, infirmerie canine, vestiaires
provisoires, salle commune.

e 21 +/-1°C dans les vestiaires / douches.

Conditions thermiques
- Température extérieure de base hiver : - 11°C

Situation géographique

- Lieu : POLEYMIEUX-AU-MONT-D’'OR

- Département : (69-RHONE)

- Région : Rhone Alpes

- Altitude : 539 m

- Zone climatique : H1c

- Type de chauffage : PAC

- Ventilation : Ventilation double flux a récupération d'énergie et simple flux

Charges internes

- apport éclairage : 12 W/m2 dans les locaux

- Apports postes informatiques : 250 W par poste
- Occupation : 70 W en sensible et 75 W en latent

Confort thermique d’hiver
Pour le confort d’hiver, les températures de référence des installations de chauffage en période d’occupation seront de :
¢ 8 +/-1°C dans LT Sous-station.

¢ 16 +/-1°C dans stockage et préparation alimentaire, local technique informatique.
¢ 18 +/-1°C dans sanitaires, buanderie, circulation RDC/R+1.

¢ 19 +/-1°C dans stockage mat. canin, salle de convivialité, bureaux, salle d’instruction, infirmerie canine, vestiaires
provisoires, salle commune.

¢ 21 +/-1°C dans les vestiaires / douches.

Conditions thermiques
- Température extérieure de base hiver : - 11°C

Situation géographique

- Lieu : POLEYMIEUX-AU-MONT-D’'OR

- Département : (69-RHONE)

- Région : Rhone Alpes

- Altitude : 539 m

- Zone climatique : H1lc

- Type de chauffage : PAC

- Ventilation : Ventilation double flux a récupération d'énergie et simple flux

Charges internes

- apport éclairage : 12 W/m2 dans les locaux

- Apports postes informatiques : 250 W par poste
- Occupation : 70 W en sensible et 75 W en latent

Extraction
Débit d'extraction des locaux & pollution spécifiques :

Type de locaux Débit minimal d'air neuf
Sanitaires 45 m3/h
30 + 15 n m3h
Vestiaire 25 m3/h/occupant
Affaire n° 24362 DCE ELEC/CVC
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3.2

3.3

Bureaux, salle de convivialité 25 md/h/occupant

Salle instruction 30 m3/h/occupant

Principe de l'installation a réaliser
Les installations permettront :
- le chauffage des locaux

Pour ce faire l'installation comprendra :

- un local technique PAC

- des réseaux hydrauliques de chauffage a température constantes et variables

- des radiateurs aciers

- une centrale de traitement d'air double flux a récupération d'énergie avec batterie chaude
- une gestion technique centralisée

Production de chaleur - PAC
La production de chaleur sera assurée par une pompe a chaleur air/eau & haute efficacité énergétique utilisant un fluide frigorigéne dont
le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est inférieur ou égal a 150.

Cette solution posséde notamment les avantages suivants :

— une réduction de I'empreinte carbone du batiment par rapport aux systémes de chauffage traditionnels dépendant des combustibles
fossiles ;

— une efficacité énergétique élevée permettant de limiter les consommations d’énergie ;

— des colts d’exploitation réduits grace a ses performances énergétiques.

L’'unité extérieure sera implantée a I'air libre, entre la sous-station et I'escalier, sur support adapté avec dispositifs antivibratiles. Le module
intérieur sera installé dans le local de la sous-station.
Les équipements et réseaux situés dans ce local seront protégés contre le gel et maintenus hors gel en permanence.

La fourniture et la pose comprendront 'ensemble des équipements, accessoires, organes de régulation, de sécurité et de raccordement
nécessaires au parfait fonctionnement de l'installation.

Marque de référence : AUER, modéle HRC70 Premium+, ou techniqguement équivalente.

La puissance calorifique nominale sera de 23 kW minimum aux conditions de -11°c extérieur.

Afin de faciliter les opérations de maintenance, d’assurer la réparabilité et de prolonger la durée de vie des équipements, la conception
de I'équipement devra permettre un accés aisé aux principaux composants nécessitant des opérations de maintenance, de réparation ou
de remplacement.

Le titulaire devra justifier d’'une disponibilité¢ des piéces détachées pendant une durée minimale de 10 ans a compter de la fin de
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3.4

35

3.6

commercialisation du modele proposé. Cette disponibilité concernera les pieces d’origine ainsi que les piéces de remplacement a fonction
équivalente permettant le maintien des performances de l'installation.
Les équipements proposés devront étre conformes a la réglementation F-Gas en vigueur.

Dans le cas de I'utilisation d’un fluide frigorigéne inflammable, 'ensemble des dispositifs de sécurité prescrits par la réglementation
applicable, les normes en vigueur et les préconisations du fabricant devra étre intégré a la fourniture.

Distribution hydraulique
Depuis le local sous-station, deux départs distincts seront réalisés :

- Réseau radiateurs : distribution en tube acier calorifugé, depuis le faux plafond du RDC, alimentant I'ensemble des émetteurs
hydrauliques du batiment. Le réseau sera dimensionné et régulé selon la loi d’eau pour assurer une diffusion homogene de la chaleur
dans toutes les zones desservies.

- Réseau batterie chaude de la CTA : distribution en tube acier calorifugé jusqu’a la batterie chaude de la CTA, située dans le faux plafond
du R+1. Ce réseau permettra I'alimentation de la CTA en période de chauffage, avec un circuit hydraulique indépendant pour garantir le
bon fonctionnement de l'installation.

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé avec une isolation renforcée assurant la limitation maximale des déperditions thermiques et la
conservation de I'énergie.

Le calorifuge sera de classe 5 hors volume chauffé (environ 75% plus performant qu’un calorifugeage classique) et de classe 3 en volume
chauffé, conformément a la réglementation thermique.

Cette disposition contribuera a optimiser la performance énergétique du réseau hydraulique, a limiter les pertes de chaleur sur 'ensemble
de la distribution et a garantir le rendement global de l'installation.
L'implantation des réseaux et le choix des matériaux seront effectués de maniere a faciliter I'exploitation et la maintenance.

Compteur d'énergie

Chaque départ en local technique devra étre équipé qu'un compteur d’énergie

Pour différencier les consommations énergétiques des différents circuits il sera installé les compteurs d’énergie thermiques suivants :
- Compteur d’énergie circuit de chauffage radiateurs.

- Compteur d'énergie circuit de batterie CTA.

Les compteurs seront approuvés norme MID.

lls seront composés d’un mesureur :
Classe de protection : IP54
Alimentation : Secteur 230 VAC
Plage de température : 5 - 130 °C
Sondes de température : PT 100

Débit de démarrage des mesures : <20 I/h
Pression de fonctionnement : 16 Bars

L'installation des compteurs sera conforme aux prescriptions du fournisseur retenu, en termes de longueurs de tuyauteries amont/avant
et d’équipements.
Une vérification de conformité de l'installation (VCI) de compteurs de calories devra étre effectué par un organisme agréé.

Une attention particuliere devra étre accordé a l'installation des sondes de température qui devront étre positionnées dans le flux de la
canalisation (la longueur du doigt de gant devra étre adapté en fonction), y compris toutes sujétions de réalisation. (Filtre, etc.) et doublés
pour permettre la mesure en phase VCI.

Equipements hydrauliques en Local technique
La panoplie de remplissage des circuits comprendra :

- des vannes d'isolement,

- unfiltre a cartouche 40 microns, avec robinet de purge

- un manometre isolé,

- un détendeur réglable

- un filtre

- Un disconnecteur a zone de pression réduite controlable avec évacuation raccordée sur I'EU par l'intermédiaire d'un
entonnoir. Le disconnecteur sera posé conformément a la réglementation (une vanne et un filtre avec robinet de purge en
amont, une vanne en aval et hauteur de pose entre 0.50 et 1.50 m de hauteur, raccordement a I'égout)

- un compteur communicant.

- unvase d'injection avec trois vannes, une vanne de remplissage et une de vidange,

- une vanne de vidange,

- les canalisations,

- un vase d'expansion fermé sous pression d'azote.

Lamanette de la vanne permettant l'isolement entre le vase et le réseau primaire sera démontée.
Le dispositif d'expansion comprendra un vase d'expansion fermé sous pression d'azote. Il sera de marque THERMADOR
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

ou similaire et sera équipé d'une vanne avec manceuvre démontée. La capacité totale sera calculée en fonction du volume
en eau de l'installation. Si nécessaire, il sera prévu deux vases couplés ensemble pour atteindre le volume total requis.

Soupapes de sireté
- Type a ressort a échappement canalisé, corps et chapeau acier, clapet acier inoxydable, tarage et plombage effectués en usine.

Robinets de vidange, remplissage et purge
- Type a boisseau : laiton matricé, clé de manceuvre a carré.
- Installés a tous les points bas du réseau.

Dégazeur

- En chaufferie, en partie haute de la bouteille d’équilibre. Bouteille a fond bombé @ égal a 3,5 fois le @ de la conduite sur laquelle il est. Purgeur
automatique en partie haute. Entrée du conduit en partie haute de la bouteille, sortie en partie basse. Tous les systemes de dégazeurs dits «
automatiques » seront proscrits. Isolation par 50 mm de laine minérale.

Filtre & boues
- Filtre a tamis (maille de 50 a 100 microns maximum), raccordement par brides PN 10, contrebrides et joints d’étanchéité. Corps en fonte,
tamis en acier inox. Montage entre robinets d’arrét.

Pot de décantation

- Diametre intérieur au moins égal a trois fois le diamétre de la canalisation sur lequel il est monté. Robinet de vidange quart de tour de gros
diametre (au moins DN 50).

Sera placé pour chaque boucle sur la tuyauterie de retour au point bas de l'installation le plus proche de la chaufferie.

Ensemble filtre magnétique et pot a boues pour traitement eau de chauffage

- Marque Promaiga modéle PMBM ou équivalent technique. Filtre magnétique a plaques montées en chicanes. Débit réglable par vanne
d’équilibrage. Bipasse pour mise a l'air libre pour introduction de produits. Ensemble monté sur le retour chauffage. Le réglage permettra de
faire circuler environ 10% du débit nominal des circuits traités. Vanne de chasse en point bas relié au réseau EU.

Purgeurs automatiques
- Disposés aux points hauts du réseau. Type a flotteur, corps en laiton PN 10. Toujours montés aprés une vanne ou une valve d’isolement.

Panoplie de remplissage
La panoplie de remplissage des circuits de chauffage comprendra :

- des vannes d'isolement,

- un filtre & cartouche 40 microns, avec robinet de purge,

- un manometre isolé,

- un détendeur réglable,

- un disconnecteur a zone de pression réduite contrblable avec évacuation raccordée sur I'EU par l'intermédiaire d'un entonnoir. Le
disconnecteur sera posé conformément & la réglementation (une vanne et un filtre avec robinet de purge en amont, une vanne en aval et
hauteur de pose entre 0.50 et 1.50 m, raccordement a I'égout),

- un compteur communicant,

- un vase d'injection avec trois vannes, une vanne de remplissage et une de vidange,

- une vanne de vidange,

- les canalisations,

La panoplie sera commune aux deux circuits de distribution (circuit radiateurs et circuit batteries chaudes CTA), raccordée coté retour sur
le ballon tampon.

Vase d'expansion

Le dispositif d'expansion comprendra un vase d'expansion fermé sous pression d'azote, de marque THERMADOR ou similaire, équipé
d'une vanne avec manceuvre démontée. La capacité totale sera calculée en fonction du volume en eau de l'installation, incluant le volume
du ballon tampon de 300 litres.

Soupapes de sireté
Type a ressort a échappement canalisé, corps et chapeau acier, clapet acier inoxydable, tarage et plombage effectués en usine. Une
soupape sera prévue en sortie de pompe a chaleur, et une sur le ballon tampon.

Séparateur d'air

Sur le départ général en sortie de pompe a chaleur, en point chaud et a faible vitesse pour optimiser le dégazage. Type séparateur d'air
& microbulles, marque Spirovent, Flamco ou équivalent technique. Equipé d'un purgeur automatique en partie haute et d'un robinet
d'isolement. Montage entre vannes d'isolement.

Filtre & tamis
Filtre a tamis (maille de 50 a 100 microns maximum), raccordement par brides PN 10, contrebrides et joints d'étanchéité. Corps en fonte,
tamis en acier inox. Montage entre robinets d'arrét. Prévu sur le retour commun en amont de la pompe a chaleur.

Pot de décantation
Diamétre intérieur au moins égal a trois fois le diamétre de la canalisation sur lequel il est monté. Robinet de vidange quart de tour de
gros diamétre (au moins DN 50). Placé sur la tuyauterie de retour commun, au point bas le plus proche de la chaufferie.
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Filtre a boues
Filtre & tamis (maille de 50 a 100 microns maximum), raccordement par brides PN 10, contrebrides et joints d'étanchéité. Corps en fonte,
tamis en acier inox. Montage entre robinets d'arrét. Prévu sur le retour commun en amont de la pompe a chaleur.

Collecteur / Distributeur
Depuis les brides de départ et de retour alimentées par I'échangeur, il sera prévu la réalisation d'un collecteur / distributeur en tube acier
de caractéristiques suivantes :

- DN 200

- 2 thermométres et 2 manomeétres (départ et retour)

Le collecteur distributeur permettra d'alimenter les circuits suivants :
- Circuit Chauffage des logements et locaux annexes
- Circuit ECS des logements et locaux annexes
- Départ en attente pour le futur Circuit Chauffage Radiateurs du gymnase
- Départ en attente pour le futur Circuit ECS du gymnase
- Départ en attente pour le futur Circuit Chauffage P. Rayonnants et CTA du gymnase

Y compris calorifuge et toutes sujétions de réalisation.

Ballon Tampon

Ballon tampon de chauffage en acier, destiné au stockage d'eau de chauffage et a I'augmentation de l'inertie thermique de l'installation
afin de limiter les courts cycles de la pompe a chaleur.

Capacité : 500 litres.

Ballon nu sans échangeur, sans fonction ECS. Avec isolation thermique renforcée.

Equipé des piquages nécessaires au raccordement hydraulique (départ, retour, purge, vidange, sondes de régulation).

Le ballon devra étre équipé d'une épingle électrique de chauffage d'appoint immergée, puissance 6 kW minimum, permettant de compléter
la production de la pompe a chaleur lors des périodes de pointe de consommation ou de grand froid. L'épingle sera raccordée
électriquement et pilotable par la régulation de l'installation.

Type CHAROT, ballon tampon chauffage 300 L ou techniquement équivalent.

Réseaux hydrauliques

La distribution vers les émetteurs sera réalisée en tubes acier noir, calorifugés et conformes aux normes en vigueur. Les réseaux chemineront a
travers le batiment, principalement en faux-plafond et gaine technique, afin d’alimenter les différentes zones du batiment de maniére rationnelle et
équilibrée.

La distribution sera organisée a partir du local PAC, avec deux départs distincts :

- un départ réseau radiateurs,

- un départ batterie CTA (centrales de traitement d’air).

Chaque départ sera équipé des organes d’équilibrage, de régulation et de sécurité nécessaires au bon fonctionnement et a la maintenance des
installations.

Les performances globales des installations de chauffage seront garanties par une isolation renforcée de I'ensemble des réseaux et tuyauteries de
distribution. Les déperditions thermiques seront limitées au maximum afin d’assurer des rendements élevés et constants.

Les calorifuges utilisés seront :

- de classe 3 pour les trongons situés en volume chauffé,

- de classe 5 pour les trongons situés hors volume chauffé.

Cette disposition permettra de réduire les apports internes de chaleur générés par les réseaux et participera a I'amélioration du confort
hygrothermique des locaux.

- Circuit Radiateurs

Depuis le collecteur/distributeur, réalisation d’un réseau alimentant les radiateurs du batiment (15 kW) :

— Départ : vanne d’isolement DN32 et 1 thermométre

— Retour : vanne d’isolement et d’équilibrage DN32 et 1 thermomeétre
— 1 circulateur double a variation de vitesse avec alternance automatique et secours intégré, de caractéristiques suivantes :

Le circulateur devra assurer un fonctionnement en service/secours avec permutation automatique des pompes et basculement en cas de
défaut.
Il devra répondre aux caractéristiques suivantes :
- Débit : 1.2 m3/h
- Régime d’eau : 45/35°C
- Classe énergétique A
- Hauteur manométrique disponible > 4 mCE
- Pression de service maximale > 6 bar
Marque Grundfos, type MAGNA3 D ou techniquement équivalent.

— Réalisation d’un réseau acier en local technique en DN32 sur une longueur de 15 ml
— Calorifuge complet du réseau créé en chaufferie, classe 5 au sens de la réglementation thermique, avec protection PVC M1
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Le fonctionnement sera de type loi d’eau et la régulation comprendra :
— Sonde extérieure implantée en fagade nord, a I'abri

— 1 sonde de départ

— 1 régulateur

— 1 vanne 3 voies motorisée

Marque Grundfos, type MAGNA3 D ou techniquement équivalent.

- Circuit Batterie Chaude CTA
Depuis le collecteur/distributeur, réalisation d’'un réseau alimentant la batterie chaude de la centrale de traitement d’air :
— CTA R+1 : puissance 7.8 kW

— Départ : 1 vanne d’isolement DN25 et 1 thermomeétre
— Retour : 1 vanne d’isolement et d’équilibrage DN25 et 1 thermometre
— 1 circulateur a variation de vitesse, de caractéristiques suivantes :
Il devra répondre aux caractéristiques suivantes :
- Débit : 0.7 m3/h
- Régime d’eau : 45/35°C
- Classe énergétique A
- Hauteur manométrique disponible > 4 mCE
- Pression de service maximale > 6 bar
Marque Grundfos, type MAGNA3 D ou techniquement équivalent.

— Réalisation d’un réseau acier en local technique en DN32 sur une longueur de 10 ml
— Calorifuge complet du réseau créé en chaufferie, classe 5 au sens de la réglementation thermique, avec protection PVC M1

Le fonctionnement sera assuré en régulation, avec pilotage des batteries par vannes de régulation (a la charge du lot CTA), permettant
I'adaptation des puissances en fonction des besoins de chaque centrale.

Marque Grundfos, type MAGNA3 ou techniquement équivalent.

Distribution des réseaux de chauffage

Le réseau de distribution de chauffage sera réalisé en tube acier. Il cheminera en faux plafond et gaine technique.

Les linéaires de réseaux indiqués comprennent I'ensemble des fournitures, poses, raccordements, fixations, accessoires, ainsi que le
calorifugeage complet des canalisations, conformément aux prescriptions du présent CCTP.

Le réseau comportera également I'ensemble des organes hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement (purgeurs d'air, vanne
d'équilibrage, vanne de purge ...)

Toutes les canalisations de chauffage seront calorifugées en classe d'isolation thermique 3 minimum, y compris accessoires, vannes,
filtres, brides et singularités. La prestation comprendra I'ensemble des fournitures et sujétions nécessaires a la réalisation d'un
calorifugeage complet et continu conformément a la réglementation en vigueur.

Schéma de principe
Le titulaire du présent lot devra fournir et posé un schéma de principe hydraulique sous plastique.

Régulation des circuits

Le circuit hydraulique alimentant les radiateurs sera piloté par une régulation en loi d'eau intégrant une sonde extérieure permettant
d'ajuster en continu la température de départ en fonction des conditions climatiques réelles.

Cette modulation garantira une fourniture d'énergie adaptée aux besoins thermiques du batiment, tout en optimisant les performances de
la production de chauffage et en limitant les consommations énergétiques.

Deux circuits distincts seront gérés depuis la sous-station :

- Réseau radiateurs : la régulation commandera la vanne mélangeuse motorisée ainsi que le circulateur dédié afin d'assurer une
température de départ variable suivant la loi d'eau. Ce dispositif garantira le maintien des conditions de confort et une répartition homogene
de la chaleur vers I'ensemble des émetteurs du batiment.

- Réseau batterie chaude de CTA : le circuit sera maintenu a température constante. Un circulateur dédié assurera l'alimentation de la
batterie chaude, tandis que la puissance transmise sera modulée par l'intermédiaire de la vanne de régulation pilotée par 'automatisme
de la CTA, en fonction des besoins réels de chauffage de I'air neuf.

L'ensemble de ces dispositifs assurera une stabilité hydraulique optimale, une parfaite indépendance de fonctionnement entre les deux
circuits et une adaptation permanente aux besoins du batiment, garantissant ainsi le confort des occupants et la performance énergétique
de l'installation.
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Radiateurs

Le chauffage sera assuré par des radiateurs & eau chaude.

Ces radiateurs seront installés de préférence le long des parois
froides (murs extérieurs ou sous les fenétres) afin d’améliorer le
confort thermique et de limiter les effets de paroi froide.

Les équipements seront de conception robuste et simple,
nécessitant un entretien limité, et assurant une durabilité conforme
aux exigences d’exploitation et de maintenance du projet.

Le dimensionnement sera effectué avec un coefficient de sécurité
de 1,10 appliqué aux déperditions calculées, pour un régime d’eau
de 35/45 °C.

Les appareils seront en acier prélaqué, finition blanche polymérisée
au four, simple ou double épaisseur selon les besoins thermiques
et les contraintes d’encombrement.

Chagque radiateur, sera équipé des éléments suivants :
- un robinet thermostatique adapté au régime 45/35 °C,

- un té de réglage pour I'équilibrage hydraulique,
- un purgeur d’air manuel ou automatique selon les besoins,

ainsi que tous les accessoires de raccordement nécessaires a son bon fonctionnement.

De type Finimetal, modele Reggane 3010 Compact, ou techniquement équivalent.

Répartition des émetteurs par puissance (voir tableau des déperditions) :

- 205 W (1 unité)
- 510 W (3 unités)
- 586 W (1 unité)
- 653 W (2 unités)
- 737 W (1 unité)
- 779 W (1 unité)
- 782W (1 unité)
- 834 W (2 unités)
- 907 W (1 unité)
- 968 W (2 unités)
- 1064 W (3 unités)

)
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Spécifications Ventilation

Principe de I'installation a réaliser

Les installations du présent lot devront assurer :

- Le renouvellement d’air hygiénique de I'ensemble des locaux

- Le préchauffage de l'air insufflé

- La supervision et la gestion centralisée des installations techniques

A ce titre, le titulaire du présent lot devra prévoir :

- La fourniture et la mise en ceuvre d'une centrale de traitement d’air double flux avec récupération d’énergie

- La fourniture et la mise en ceuvre d'une centrale de traitement d’air simple flux

- La fourniture et la mise en ceuvre des réseaux aérauliques de soufflage et de reprise, calorifugés, cheminant en gaines techniques et en
faux plafonds

- La fourniture et la mise en place d’un systeme de gestion technique centralisée (GTC) assurant le pilotage, la régulation et la supervision
des installations

Les installations devront étre complétes, y compris tous accessoires, dispositifs de régulation, de sécurité et de raccordement nécessaires
a leur parfait fonctionnement.

L’hygrométrie de I'air devra rester comprise entre 30% et 70% d’humidité relative, correspondant a la fourchette de confort habituellement
reconnue.

La ventilation devra étre a débit variable en fonction de I'occupation.

Les débits d’air neuf dans les locaux respecteront le réglement sanitaire départemental. Pour les locaux a pollution non spécifique, ils sont
déterminés sur la base des effectifs admissibles.

Ventilation simple flux - Batiment 065

L’extraction d’air du local sera assurée par un extracteur individuel de faible débit installé en paroi.

L’appareil sera de type hélicoide a faible niveau sonore. Il sera équipé d’un clapet anti-retour intégré et comprendra I'ensemble des
accessoires nécessaires a son parfait fonctionnement.

La prestation comprendra la fourniture, la pose, les raccordements aérauliques et électriques, les fixations ainsi que toutes les sujétions
nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.

Débit d’extraction : 45 m3h

L’extracteur sera de marque FRANCE AIR, type ENERGY SILENCE EVO MX, ou techniquement équivalent.

Ventilation simple flux - Batiment 066

L’extraction d’air du local sera assurée par un extracteur individuel de faible débit installé en paroi.

L’appareil sera de type hélicoide a faible niveau sonore. Il sera équipé d’un clapet anti-retour intégré et comprendra I'ensemble des
accessoires nécessaires a son parfait fonctionnement.

La prestation comprendra la fourniture, la pose, les raccordements aérauliques et électriques, les fixations ainsi que toutes les sujétions
nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.

Débit d’extraction : 30 m%h

L’extracteur sera de marque FRANCE AIR, type ENERGY SILENCE EVO MX, ou techniquement équivalent.

Ventilation simple flux - Batiment 067

L’extraction d’air du local sera assurée par un extracteur individuel de faible débit installé en paroi.

L’appareil sera de type hélicoide a faible niveau sonore. Il sera équipé d'un clapet anti-retour intégré et comprendra I'ensemble des
accessoires nécessaires a son parfait fonctionnement.

La prestation comprendra la fourniture, la pose, les raccordements aérauliques et électriques, les fixations ainsi que toutes les sujétions
nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.

Débit d’extraction : 60 m¥h

L’extracteur sera de marque FRANCE AIR, type ENERGY SILENCE EVO MX, ou techniquement équivalent.

Ventilation double flux - Batiment 022
Le titulaire devra la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’'une centrale de traitement d’air double flux.

La centrale devra assurer le soufflage d’air neuf filtré dans les locaux, la reprise et I'extraction de I'air vicié, ainsi que la récupération
d’énergie sur l'air extrait.
Le soufflage sera réalisé a température neutre, sans fonction de chauffage ni de rafraichissement par la centrale.

La centrale sera conforme aux exigences suivantes :

- Centrale double flux avec récupération d’énergie a haut rendement

- Batterie chaude hydraulique pour soufflage a température neutre

- Rendement de récupération > 80 % (selon EN 308)

- Présence d’un by-pass total de I'échangeur pour fonctionnement en night cooling
- Classe d’étanchéité a I'air L1 (EN 1886)

- Fuites internes de I'échangeur conformes aux exigences hygiéniques (ERP)

- Ventilateurs a moteurs EC a haut rendement
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- Variation de vitesse intégrée

- SFP conforme aux exigences de la RE2020

- Registres motorisés sur air neuf et air rejet

- Accés maintenance par panneaux démontables avec poignées/verrous

Filtration :
- air neuf : ePM1 > 50 % (ou équivalent F7 mini)
- air repris : ePM10 > 50 % (ou équivalent M5 mini)

Régulation intégrée permettant :

- le pilotage des débits

- le maintien d’un soufflage a température neutre

- la gestion automatique du by-pass pour free cooling / night cooling

- la communication avec la GTC via protocole ouvert (type Modbus, BACnet ou équivalent)

Les débits d'air nominal de la centrale seront de :
- Soufflage : 1800 m3/h
- Reprise : 1300 m3/h

L'ensemble des équipements devra permettre d’assurer une qualité d’air intérieur conforme aux exigences réglementaires, avec des
performances énergétiques et acoustiques adaptées et répondant aux exigences acoustique.

Marque : System Air, modele TopVex FC20, ou techniqguement équivalemment.

Pieges a sons

Installation de pieges a sons sur toutes les gaines de la centrale double-flux : air neuf, soufflage, reprise et extraction.

lls seront circulaires, ou rectangulaires suivant leurs positions (voir plans fluides et notice acoustique) munis d’un bulbe en complément
de l'atténuateur périphérique.

Le matériau absorbeur sera constitué par de la laine minérale haute densité.

La longueur des éléments sera déterminée par I'entreprise en fonction du matériel tournant installé afin d'atteindre les objectifs décrit par
la notice acoustique.

lls devront étre installés a une distance supérieure a 3 fois le diameétre du réseau de toutes piéces de transformation du réseau
aéraulique, autant en amont qu'en aval du piege a son, afin que I'écoulement d'air soit homogéne et que le piége a son puisse jouer
pleinement son role.

Les gaines dans le local technique posséderont également une isolation phonique intérieure d'une épaisseur de 50mm afin d'atteindre le
niveau sonore exigé par la notice acoustique et la réglementation.

Dans tous les cas, le niveau de pression acoustique dans les locaux sera inférieur aux limites fixées par la législation en vigueur.
lIs auront un classement au feu MO.

Ventilation simple flux - Batiment 022
Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d'un caisson d'extraction simple flux a débit
constant, raccordé aux réseaux d'extraction des locaux a pollution spécifique (sanitaires, douches, laverie, etc).

Le caisson d'extraction devra présenter les caractéristiques suivantes :
- Caisson de ventilation simple flux a débit constant

- Ventilateur & moteur EC & haut rendement

- Niveau sonore conforme aux prescriptions du BE acoustique

- Enveloppe métallique avec isolation acoustique intégrée

- Accessibilité facilitant les opérations de maintenance

- Intégré a la gestion technique du batiment

Débit nominal : 605 m3/h
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De type France Air, type SIRIUS FLAT ECM taille 1000, ou techniquement équivalent.

Pieges a sons

Installation de pieges a sons sur toutes les gaines de la centrale double-flux : air neuf, soufflage, reprise et extraction.

lls seront circulaires, ou rectangulaires suivant leurs positions (voir plans fluides et notice acoustique) munis d’un bulbe en complément
de l'atténuateur périphérique.

Le matériau absorbeur sera constitué par de la laine minérale haute densité.

La longueur des éléments sera déterminée par I'entreprise en fonction du matériel tournant installé afin d'atteindre les objectifs décrit par
la notice acoustique.

lls devront étre installés a une distance supérieure a 3 fois le diameétre du réseau de toutes pieces de transformation du réseau
aéraulique, autant en amont qu'en aval du piege a son, afin que I'écoulement d'air soit homogéne et que le pieége a son puisse jouer
pleinement son role.

Les gaines dans le local technique posséderont également une isolation phonique intérieure d'une épaisseur de 50mm afin d'atteindre le
niveau sonore exigé par la notice acoustique et la réglementation.

Dans tous les cas, le niveau de pression acoustique dans les locaux sera inférieur aux limites fixées par la législation en vigueur.
lls auront un classement au feu MO.

Réseau de soufflage et d'extraction

Les réseaux de ventilation seront réalisés en tole d’acier galvanisé conforme aux normes en vigueur, de classe de réaction au feu
A2-s1,d0, principalement de section circulaire, et chemineront dans les gaines techniques et faux plafonds conformément aux
plans.

Aprées installation, un nettoyage complet des réseaux aérauliques sera réalisé avant réception.

Les pieces de raccordement (coudes, tés, dérivations) seront exclusivement des éléments manufacturés en usine. Les piquages
réalisés sur chantier sont interdits. Les dérivations a 45° seront privilégiées afin de limiter les pertes de charge et les nuisances
acoustiques.

Une attention particuliere sera portée a I'étanchéité de 'ensemble du réseau, y compris jusqu’aux bouches terminales.

La jonction entre conduits et bouches sera réalisée par conduits flexibles semi-rigides acoustiques double peau, micro-perforés,
avec isolation en laine de verre.

Les changements de direction et les réseaux horizontaux seront réalisés avec pieces adaptées limitant les pertes de charge.

Des dispositifs de visite et de nettoyage seront prévus aux points nécessaires d’entretien et aux changements de direction,
conformément aux regles de l'art.

Les réseaux de soufflage feront I'objet d'un calorifugeage thermique et acoustique, notamment afin de limiter les échanges
thermiques et les nuisances sonores.

Le calorifuge sera réalisé par isolation extérieure en laine minérale (ou équivalent) d’épaisseur minimale 25 mm, avec parement
extérieur assurant la protection mécanique et la tenue dans le temps.

La mise en ceuvre sera continue et soignée, y compris au droit des pieces de forme, supports et accessoires, afin de garantir les
performances attendues et d’éviter tout phénoméne de condensation.

Afin de limiter les transmissions acoustiques et vibrations, il sera prévu :

- fixations des réseaux par colliers avec inserts souples

- traitement des traversées de parois adapté

- limitation des transferts acoustiques par conception adaptée des réseaux et équilibrage des débits

L’objectif d’étanchéité des réseaux sera au minimum de classe B selon les normes NF EN 1507 (rectangulaire) et NF EN 12237
(circulaire).

Un test d’étanchéité pourra étre exigé avant fermeture des faux plafonds et gaines techniques. En cas de non-conformité, les
reprises nécessaires seront a la charge de I'entreprise jusqu’a obtention du niveau requis.

Réseaux d'air neuf et de rejet

Les réseaux d’air neuf et de rejet seront réalisés en tdle d’acier galvanisé conforme aux normes en vigueur, de classe de réaction au feu
A2-s1,d0.

Les réseaux seront dimensionnés pour garantir les débits requis, limiter les pertes de charge et éviter tout phénomeéne de recyclage d’air
entre prises d’air neuf et rejets.

Une attention particuliére sera portée a I'étanchéité de 'ensemble des réseaux.

Les changements de direction et les réseaux horizontaux seront réalisés avec des piéces adaptées limitant les pertes de charge.

Des dispositifs de visite et de nettoyage seront prévus aux points nécessaires d’entretien et aux changements de direction, conformément
aux régles de I'art.
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Les réseaux d’air neuf et de rejet feront I'objet d’'un calorifugeage thermique continu.

Le calorifuge sera réalisé par isolation extérieure en laine minérale (ou équivalent) d’épaisseur minimale 50 mm, avec pare-vapeur
assurant I'étanchéité a l'air et a la vapeur.

La mise en ceuvre sera continue et soignée, y compris au droit des piéces de forme, supports et accessoires, afin d’éviter tout pont
thermique et tout risque de condensation.

Grille de prise d'air neuf et de rejet d'air vicié
Les prises d’air et rejets d'air des installations seront réalisés en fagade, via des réseaux aérauliques adaptés, en des emplacements
garantissant leur bon fonctionnement.

CTA - Air hygiénique :
Les prises d'air neuf destinées a la ventilation hygiénique du batiment (CTA) seront implantées de maniére a garantir une qualité d’air
optimale, en évitant toute source de pollution ou de recyclage d’air vicié.

A ce titre :
- une distance minimale de 8 m sera respectée entre toute prise d’air neuf et un rejet d’air vicié

Modulation de débits sur CO2

Sur I'antenne desservant la salle d’instruction, I'attributaire du présent lot prévoira la fourniture, la pose
et le raccordement d’un dispositif de régulation de débit d’air permettant 'adaptation des débits de
ventilation en fonction de I'occupation réelle du local.

La régulation sera assurée par une sonde de CO, installée dans la salle d’instruction et pilotera
automatiquement un registre motorisé modulant, une boite a débit variable (VAV) basse vitesse ou
tout autre dispositif équivalent installé sur le réseau de soufflage.

Le débit d’air neuf sera ajusté en continu afin de maintenir une qualité d’air intérieure satisfaisante tout en limitant les consommations
énergétiques liées a la ventilation.

Les dispositifs de régulation seront en acier galvanisé avec une étanchéité minimale de classe 3 pour les organes de réglage et une
étanchéité minimale de classe B pour I'enveloppe.

En version isolée, ils seront de type double peau assurant un traitement thermique et acoustique adapté. lls seront équipés d’'une
motorisation modulante avec retour de position, alimentation 24 V, et pilotage par signal 0-10 V ou protocole compatible avec la GTB.
Les raccordements seront réalisés de maniere a garantir la continuité aéraulique et a limiter les transmissions acoustiques.

Le fonctionnement reposera sur une régulation automatique du débit d’air neuf en fonction de la concentration en CO, mesurée dans la
salle. La sonde comparera en permanence la valeur mesurée a une consigne de qualité d’air prédéfinie et le dispositif de régulation
adaptera son ouverture afin d’ajuster le débit de ventilation aux besoins réels d’occupation. Un débit minimal hygiénique sera maintenu
en permanence.

Les équipements seront adaptés a un fonctionnement a faible vitesse et faible pression, avec mesure continue du débit ou de la pression
dynamique et ajustement automatique par servomoteur afin de garantir la stabilité de fonctionnement et la précision de régulation.

L’ensemble sera interfacé avec la CTA et la GTB afin de permettre le suivi des concentrations de CO,, I'adaptation des débits de ventilation
et I'optimisation énergétique de l'installation. Les prestations comprendront 'ensemble des réglages, essais, équilibrages et paramétrages
nécessaires au bon fonctionnement du systéme.

Les autres locaux du batiment seront ventilés a débit constant, conformément aux débits définis au projet.
Le systéme mis en ceuvre devra permettre de garantir un coefficient de réduction de débit (Crdbnr < 0,61) dans le cadre des calculs
thermiques réglementaires.

A ce titre, il sera prévu la mise en place d’une sonde CO, associée & un dispositif de variation de débit de type Systemair CO, Wall Sensor
associé a un régulateur VAV de la gamme OPTIMA, ou tout autre systeme équivalent.

Grille de transfert

Le transfert d’air sera assuré par la mise en place de grilles de transfert acoustiques adaptées aux parois en

plaques de platre.

Les grilles seront de type a déflecteur avec isolation acoustique intégrée, constituées d’'un matériau absorbant

avec couche de surface renforcée, permettant de limiter efficacement la transmission des nuisances sonores. J
Elles seront conformes & une réaction au feu minimale B-s1,d0 selon la norme ISO 11925-2.

Les ouvertures seront disposées sur les c6tés courts. Les déflecteurs seront fixés sur des chassis de montage A
adaptés fournis avec les équipements, garantissant une mise en ceuvre soignée et pérenne.

Les grilles de transfert seront de marque SYSTEMAIR, type OV-X, ou techniquement équivalent.

Diffuseur de soufflage et de reprise petit débit

Le soufflage d’air dans les locaux sera assuré par la mise en place de diffuseurs circulaires intégrés en faux plafond.

Les diffuseurs seront constitués d’'un boitier de support avec raccordement pour gaine circulaire équipé d’'un joint d’étanchéité en
caoutchouc, d’'un registre d’équilibrage, et d’'une fagade perforée assurant une diffusion homogéne de l'air. Un déflecteur réglable sera
fixé a la boite de support par boulons filetés, permettant I'ajustement du jet d’air et I'optimisation du confort (induction, portée, limitation
des courants d’air).
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L'ensemble sera réalisé en tdle d’acier galvanisé, avec finition peinture blanc RAL 9003 (brillance 30 %), garantissant une bonne tenue
dans le temps et une intégration esthétique en plafond.

Les diffuseurs seront de marque SYSTEMAIR, type TFF, ou techniquement équivalent.

Grille de Soufflage

Le soufflage d’air dans les locaux sera assuré par la mise en place de diffuseurs intégrés en faux plafond.

Les diffuseurs seront constitués d’une dalle de diffusion 600 x 600 mm permettant une diffusion homogéne de I'air et une bonne intégration
architecturale dans les plafonds modulaires.

lls seront associés a un plénum de raccordement adapté, équipé d’un registre de réglage et d’équilibrage permettant I'ajustement des
débits lors des opérations de mise au point de l'installation.

L’ensemble sera réalisé en téle d’acier avec finition peinture blanc RAL 9003, garantissant une bonne tenue dans le temps et une
intégration esthétique en plafond.

Les diffuseurs seront dimensionnés pour assurer une diffusion homogéne de I'air, limiter les risques de courants d’air et respecter les
exigences acoustiques du projet.

Qv =210 & 325 m3h

Les diffuseurs seront de type VIM DPCD AB, format 600 x 600 mm, ou techniquement équivalent.

Grille de Reprise

La reprise d’air dans les locaux sera assurée par la mise en place de grilles de reprise intégrées en faux plafond.

Les grilles seront constituées d’'une dalle de reprise 600 x 600 mm associée a un plénum de raccordement adapté. Elles permettront une
aspiration homogéne de I'air tout en assurant une intégration soignée dans les plafonds modulaires.

Les grilles seront équipées d'un registre de réglage et d’équilibrage permettant I'ajustement des débits lors des opérations de mise au
point de l'installation.

L’ensemble sera réalisé en tdle d’acier avec finition peinture blanc RAL 9003, garantissant une bonne tenue dans le temps et une parfaite
intégration esthétique en plafond. Les grilles présenteront une bonne stabilité mécanique et seront compatibles avec une pose en plafond
modulaire.

Débits de reprise : de 130 a 220 md3/h selon les locaux.

Les grilles de reprise seront de type VIM DPCD AB, format 600 x 600 mm, ou techniquement équivalent.
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Régulation et Gestion Technique du Batiment (GTB)

Le présent lot comprendra la fourniture, la pose, le raccordement, la programmation, les paramétrages, les essais et la mise en service
de I'ensemble des équipements nécessaires a l'intégration des installations techniques au sein de la Gestion Technique du Batiment
(GTB).

La GTB assurera la supervision, le pilotage, la programmation horaire, le suivi des états de fonctionnement, la remontée des alarmes et
le suivi des principales données énergétiques des installations techniques du batiment.

La solution proposée devra étre compatible avec le systeme de Gestion Technique Centralisée (GTC) actuellement en exploitation sur la
BA942 ainsi qu'avec l'automate SAUTER (modulo 5 ou modulo 6) existant dans le TGBT du batiment.

L'ensemble des équipements communicants devra permettre leur intégration au systeme de supervision existant conformément aux
exigences du site.

Les équipements suivants seront notamment raccordés a la GTB :

- Centrale de traitement d‘air

- Production de chauffage

- Circuits de chauffage (circulateurs, vannes motorisées, sondes de température)

- Régulation des débits d'air pilotés par sonde CO,

- Comptages énergétiques prévus au projet

- Tout équipement technique nécessitant une supervision ou un pilotage centralisé

Les fonctions minimales de la GTB comprendront :

- Visualisation des états de fonctionnement et des défauts

- Modification des consignes de température et de qualité d'air

- Programmation horaire des installations

- Gestion des modes Confort, Réduit, Hors Gel et Arrét

- Historisation des alarmes et des principales variables de fonctionnement

- Consultation des consommations énergétiques issues des compteurs communicants
- Edition de courbes de tendance et de rapports d'exploitation

L'automate de gestion et I'ensemble des équipements communicants devront étre programmables conformément a la norme IEC 61131
et compatibles avec les principes de modélisation définis par la norme NF EN I1SO 16484.

Les échanges de données devront étre réalisés au moyen de protocoles ouverts et interopérables. Les équipements raccordés a la GTB
ainsi que I'ensemble des compteurs d'énergie, d'eau et autres dispositifs de comptage prévus au projet devront étre communicants au
minimum en protocole Modbus TCP ou OPC-UA.

L'installation devra étre réalisée sur une architecture ouverte permettant I'‘évolution future du systeme et garantissant l'interopérabilité des
équipements.

La prestation comprendra I'ensemble des études d'exécution, paramétrages, licences éventuelles, interfaces graphiques, synoptiques,
essais, mises au point, notices d'exploitation, DOE, formation des utilisateurs et toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de
l'installation.

L'entreprise devra assurer la mise en service compléte de la GTB et démontrer lors des opérations de réception le bon fonctionnement
de I'ensemble des équipements supervisés ainsi que la bonne communication avec les systemes existants du site.

Essais - Mise en service

L’Entreprise assurera la mise en service de ses équipements de ventilation ainsi que les réglages de I'ensemble des installations
aérauliques.

Les essais ont pour objectif de vérifier le bon fonctionnement des installations et d’éliminer toute déficience technique liée a la mise en
ceuvre des matériels.

Avant toute opération de réglage et de mesure des débits, I'entreprise du présent lot procédera au nettoyage complet des réseaux
aérauliques, comprenant les gaines de soufflage et de reprise, les caissons de traitement d’air, ainsi que les bouches et filtres associés.

La mise en service des installations de ventilation comprendra notamment :

- la mise en service de I'ensemble des équipements avec assistance éventuelle du fabricant et établissement d’un proces-verbal de mise
en service,

- le contr6le des raccordements électriques et des cablages des armoires de ventilation avant mise en service,

- le réglage et I'équilibrage des débits d’air de 'ensemble des installations,

- la mesure des débits sur I'ensemble des locaux ventilés avec fourniture d’un procés-verbal,

- la mise en service des régulations et automatismes en présence du fabricant, avec remise des parameétres de fonctionnement et valeurs
de réglage,

- la formation du personnel exploitant sur le fonctionnement des installations de ventilation.
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Spécifications Plomberie Sanitaire

Principe de I'installation a réaliser

Dans le local technique, une panoplie générale de distribution eau froide sanitaire (EFS) sera mise en place et comprendra :
- compteur d’eau général a impulsions raccordé a la GTB ;

- filtre de protection sur réseau ;

- détendeur régulateur de pression avec manometre ;

- manchette de comptage démontable ;

- vannes d’isolement générales repérées.

En aval de cette panoplie, trois départs distincts seront réalisés et clairement repéreés :

- Départ eau froide sanitaire (EF) DN32 ;

- Départ alimentation remplissage du réseau de chauffage (appoint installation chauffage) DN15 ;
- Départ alimentation cuve de récupération des eaux pluviales (EP) DN15.

Chaque départ sera équipé :

- d'une vanne d’isolement dédiée ;

- d’un compteur volumétrique a impulsions permettant le suivi individuel des consommations, avec report d’information vers la GTB ;
- des accessoires nécessaires a la maintenance et au remplacement du compteur.

Ces équipements permettront une exploitation indépendante de chaque réseau ainsi qu’un suivi précis des consommations d’eau par
usage.

La distribution sera congue pour éviter I'élévation de la température d’eau froide (calorifuge + éloignement des canalisations des sources
de chaleur).

Les réseaux de distribution seront réalisés en tube cuivre. L'ensemble de la distribution sera calorifugé pour supprimer la condensation et
éviter les surchauffes.

Il sera prévu un réseau indépendant, depuis un réseau d’eau pluviale prévu au lot VRD pour alimenter les WC des sanitaires.

Distribution eau froide
Réalisation d’'une panoplie eau froide sanitaire (EFS) au niveau du local technique, comprenant I'arrivée générale et la création des départs
suivants : départ EF, départ remplissage chauffage et départ cuve EP.

La panoplie sera raccordée a l'arrivée générale depuis le vide sanitaire et intégrera les équipements de protection, de régulation et de
comptage nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

Elle comprendra notamment :

- filtre & tamis sur arrivée

- réducteur de pression avec manometres amont et aval

- clapet anti-retour de classe EA contrdlable

- manchette témoin démontable entre vannes d’isolement et by-pass
- vannes d’isolement générales et sur chaque départ

- dispositif de soutirage pour analyses d’eau avec vanne d’isolement
- manométre avec vanne d’isolement

- thermometre a cadran

1 Départ eau froide sanitaire :

- vanne d’isolement

- compteur volumétrique compatible GTB

- clapet anti-retour de classe EA contrdlable

- dispositifs de contrdle (manometre et thermometre)

1 Départ remplissage chauffage :

- vanne d’isolement

- compteur volumétrique compatible GTB

- clapet anti-retour de classe EA contrdlable

- dispositif de remplissage adapté avec protection du réseau
- instrumentation de contréle (manométre et thermometre)

1 Départ vers la cuve extérieure EP :

- vanne d’isolement

- compteur volumétrique compatible GTB

- clapet anti-retour de classe EA contrdlable

- instrumentation de contréle (manomeétre et thermometre)

L’ensemble des départs sera clairement repéré et organisé de maniére a permettre une exploitation et une maintenance indépendantes
de chaque réseau.
L’ensemble des réseaux de distribution sera réalisé en tube cuivre, avec mise en ceuvre conforme aux régles de l'art.
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L’ensemble des canalisations, y compris la panoplie et les réseaux attenants, sera calorifugé par isolation type élastomere alvéolaire a
cellules fermées (type Armaflex ou équivalent), avec épaisseur adaptée aux diametres des canalisations et aux conditions d’ambiance,
afin de limiter les phénomenes de condensation.

Y compris coudes, raccords, liaisons, percements, supports, fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre nécessaires a une réalisation
complete et conforme aux régles de l'art.

Production, Distribution d’Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Pour les différents points de puisage du batiment, la production d’ECS sera assurée par deux ballons électriques de 300 L, choisis pour
répondre aux besoins estimés du projet.

Avec ces ballons, il est possible de couvrir environ 8 a 12 douches a la suite, selon la durée de chaque douche. Comme les ballons se
rechargent entre les utilisations, cette installation permet de couvrir confortablement les besoins du projet.

En sortie de chauffe-eau, un mitigeur thermostatique réglable sera installé.

Le réseau de distribution sera congu pour étre le plus court possible et limité a une contenance maximale de 3 litres afin d’éviter de boucler
le réseau.

L’ensemble de la distribution sera calorifugé avec un isolant de classe 3.

Appareils sanitaires et accessoires

Les appareils sanitaires seront fournis et posés complets, avec tous accessoires, fixations, raccordements et sujétions nécessaires a leur
parfaite mise en ceuvre et a leur bon fonctionnement.

Les appareils seront de qualité professionnelle, adaptés a leurs usages et conformes aux normes en vigueur. lls seront de couleur blanche,
en porcelaine vitrifiée ou matériau équivalent présentant des caractéristiques de résistance, de durabilité et de facilité d’entretien adaptées
aux locaux concernés.

Les WC et urinoirs seront obligatoirement fournis et posés complets avec bati-supports adaptés, de type autoportant encastré en cloison
ou gaine technique selon configuration.

L’ensemble comprendra cuvette ou urinoir, bati-support, mécanisme de chasse, alimentation, évacuation et tous accessoires nécessaires
a leur parfait fonctionnement.

La robinetterie sera de marque reconnue, certifiée NF, adaptée a un usage intensif et compatible avec les exigences d’économie d’eau et
d’hygiéne.

Les équipements seront livrés avec I'ensemble des accessoires nécessaires au montage, a I'alimentation, a I'évacuation et au réglage.
Les appareils et accessoires seront installés avec soin, parfaitement alignés et de niveau. Les fixations seront adaptées a la nature des
supports et réalisées de maniére a garantir stabilité, sécurité et pérennité des équipements.

Un joint souple d’étanchéité type silicone sanitaire fongicide sera réalisé en périphérie des appareils sanitaires et au droit des
raccordements avec les parois, plans vasques et revétements, afin d’assurer une parfaite étanchéité et de faciliter I'entretien des
équipements. La teinte des joints sera adaptée aux appareils et revétements concernés.

L’ensemble des raccordements EF, ECS et évacuations sera réalisé conformément aux regles de I'art, avec interposition des organes
d’isolement nécessaires pour permettre la maintenance des équipements.

Receveur de douche
Receveur de douche

Fourniture et pose d'un receveur de douche carré en céramique sanitaire vitrifiée, de couleur blanche.

Le receveur sera destiné a une pose au sol. Il sera équipé d'une surface antidérapante et d'une pente intégrée assurant un écoulement
efficace des eaux vers une bonde @90 mm a grand débit. Il sera mis en ceuvre avec soin, parfaitement de niveau, avec une étanchéité
soignée en périphérie.

Dimensions :
900 x 900 mm.

L'équipement comprendra :

- receveur de douche complet ;

- bonde @90 mm & grand débit avec capot chromé ;
- siphon et raccordement a I'évacuation ;

- étanchéité périphérique renforcée ;

- joint silicone sanitaire fongicide en périphérie ;

- fixations et accessoires de pose nécessaires.

De type VILLEROY & BOCH O.novo 900 x 900 mm avec bonde @90 mm, ou techniquement équivalent.
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5.7

Robinetterie de douche temporisée mécanique

Fourniture et pose d'une robinetterie de douche temporisée mécanique.

La robinetterie sera de type mitigeur temporisé mécanique a déclenchement par bouton poussoir métallique chromé. Le réglage de la
température sera effectué avant le déclenchement de I'écoulement, au moyen d'une commande de mitigeur avec butée de sécurité anti-
brdlure. L'écoulement sera interrompu automatiquement aprés temporisation.

Caractéristiques :

- commande par bouton poussoir métallique chromé ;

- temporisation automatique d'environ 30 secondes (+ 5a10s) ;

- débit régulé compris entre 6 et 8 L/min ;

- limitation de débit intégrée ;

- réglage préalable de la température avec butée de sécurité anti-brllure ;

- corps en métal chromé ;

- résistance a un usage intensif ;

- fixations, raccords, rosaces et accessoires nécessaires a une installation compléte.

L'ensemble comprendra :

- mitigeur temporisé mécanique ;

- ensemble de raccordement ;

- organes d'isolement ;

- accessoires de fixation et de pose.

De type DELABIE TEMPOSTOP douche temporisée mécanique, ou techniquement équivalent.
wC

Fourniture et pose d’'un WC adulte en céramique vitrifiée blanche, de type cuvette suspendue.

La cuvette sera réalisée en porcelaine vitrifiée de haute résistance, de forme compacte et ergonomique, facilitant I'entretien et garantissant
une bonne hygiéne d'utilisation.
Elle sera fixée sur bati-support adapté, assurant une parfaite stabilité de 'ensemble.

L’équipement comprendra :

- cuvette suspendue

- systeme de fixation sur bati-support

- raccordement a I'évacuation

- alimentation en eau avec organe d’isolement

- évacuation

- accessoires de pose et raccordements nécessaires

L’ensemble sera de marque DURAVIT, gamme Starck 3, ou techniquement équivalent.

L’abattant sera de type thermodur ou matériau équivalent, avec charniéres inox, de gamme Vital référence 006241, ou techniquement
équivalent, assurant robustesse, stabilité et facilité de nettoyage.

Lavabo
Lavabo

Fourniture et pose d'un lavabo en céramique sanitaire vitrifiée blanche.

Le lavabo sera réalisé en porcelaine vitrifiée de haute résistance, avec formes arrondies facilitant I'entretien et garantissant une bonne
résistance a un usage intensif.

Il sera fixé sur consoles ou dispositifs adaptés a la nature du support, assurant une parfaite stabilité de I'ensemble.

Dimensions :
500 x 450 mm

L'équipement comprendra :

- lavabo en céramique vitrifiée blanche ;
- bonde et vidage complet ;

- siphon et raccordements nécessaires ;
- fixations et accessoires de pose.

De type DURAVIT D-Code 500 x 450 mm, ou techniquement équivalent.
Robinetterie
La robinetterie comprendra un mitigeur monocommande de lavabo équipé d'une cartouche céramique.

Caractéristiques minimales :

- commande par poignée levier métallique ;
- cartouche céramique ;

- bec fixe ;

- mousseur limitant le débit ;

- corps en laiton chromé ;
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5.9

5.10

- design sobre.

Le mitigeur comprendra I'ensemble des flexibles de raccordement, robinets d'arrét, rosaces et accessoires nécessaires au parfait
fonctionnement de l'installation.

De type JACOB DELAFON Aleo, ou techniquement équivalent.

Urinoir

L'urinoir sera réalisé en céramique sanitaire vitrifiée blanche de haute qualité, spécialement congu pour un usage intensif dans les
sanitaires collectifs. Sa conception facilitera I'entretien courant et garantira une hygiéne optimale.

La hauteur de pose sera conforme aux normes et recommandations en vigueur.

Dimensions :
Hauteur : 560 mm
Largeur : 305 mm
Profondeur : 290 mm

L’équipement comprendra :

- urinoir suspendu en céramique vitrifiée blanche

- alimentation d’eau par le dessus

- siphon adapté et systéme d’évacuation complet

- grille intégrée selon modele

- fixations murales renforcées adaptées au support

- accessoires de pose et raccordements nécessaires

L’ensemble sera de marque DURAVIT, gamme D-Code, ou techniquement équivalent.

La robinetterie sera de type temporisée a fermeture automatique, adaptée a un usage intensif en établissement recevant du public. Elle
permettra une maitrise des consommations d’eau tout en garantissant une utilisation hygiénique. Elle comprendra I'ensemble des
accessoires de raccordement, robinets d’arrét, canalisations apparentes ou encastrées selon configuration, ainsi que toutes sujétions
nécessaires a son parfait fonctionnement.

‘ “

Vidoir

Fourniture et pose d’un vidoir a grille en céramique vitrifiée blanche.

Le vidoir sera réalisé en porcelaine vitrifiée de haute résistance, avec grille intégrée permettant I'évacuation des eaux et facilitant le
nettoyage.

Il sera congu pour un usage intensif et une bonne tenue aux produits d’entretien.

Dimensions :
450 x 350 mm

L’équipement comprendra :

- grille de réception intégrée

- bonde et vidage complet

- siphon et raccordements nécessaires

- fixation murale adaptée au support

- accessoires de pose et de raccordement

L’ensemble sera de marque Jacob Delafon, gamme Norma, référence E1899, ou techniquement équivalent.

La robinetterie sera adaptée a un usage professionnel intensif, de type temporisée a fermeture automatique, permettant une utilisation
hygiénique sans maintien de commande et une limitation des consommations d’eau.

Elle sera équipée d’'un bec adapté au vidoir, avec dispositif anti-éclaboussures et mousseur démontable pour entretien.

Elle comprendra 'ensemble des accessoires de raccordement, robinets d’arrét et sujétions nécessaires a son bon fonctionnement.

Evier

Fourniture et pose d’un évier inox 1 cuve et un égouttoir.

L’évier sera réalisé en acier inoxydable de qualité professionnelle, comprenant une cuve et un égouttoir intégré, permettant une utilisation
fonctionnelle et hygiénique pour les opérations de lavage et d’égouttage.

Il sera congu pour un usage intensif et offrira une excellente résistance a la corrosion ainsi qu’aux produits d’entretien.
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Dimensions :
Longueur : 1 200 mm
Largeur : 600 mm

L’équipement comprendra :

- une cuve inox emboutie

- un égouttoir inox intégré

- bonde et vidage complet

- siphon et raccordements nécessaires

- plage de pose intégrée

- fixations et accessoires de mise en ceuvre

L’ensemble sera livré avec un support adapté (meuble ou consoles selon configuration du chantier), garantissant une parfaite stabilité de
I'installation.

La robinetterie comprendra un mitigeur monocommande adapté, équipé d’une cartouche céramique, d’'un bec orientable et d’'un mousseur
démontable.

Il sera doté d’'une commande a levier avec dispositif de limitation de la consommation d’eau.

Le mitigeur sera fourni avec 'ensemble des accessoires de raccordement, flexibles, robinets d’arrét et toutes sujétions nécessaires a son
parfait fonctionnement.

Machine a laver
Le robinet sera spécialement congu pour I'alimentation en eau d’un lave-linge.
Il sera en laiton chromé de haute qualité, résistant a la corrosion et adapté a un usage courant.

L’équipement comprendra :

- robinet d’arrét quart de tour pour machine a laver ;

- sortie filetée adaptée au raccordement du flexible de I'appareil ;
- rosace de finition ;

- I'évacuation eau usée

- joints, raccords et accessoires de fixation nécessaires.

La prestation comprendra la fourniture, la pose, le raccordement, les essais d’étanchéité ainsi que toutes sujétions nécessaires au parfait
fonctionnement de l'installation.

Référence : robinet de machine a laver mural DN 15 (15x21), finition chromée, ou techniquement équivalent.

Réseaux Eaux usées et eaux vannes

Les évacuations des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) seront réalisées en tubes PVC évacuation conformes aux normes en vigueur
(NF EN 1329 — NF Me), avec accessoires assortis, marquage NF et numéro de licence fabricant.

Les réseaux seront séparatifs jusqu’au collecteur principal en vide sanitaire. Les appareils sanitaires seront raccordés sur réseaux EU,
les WC étant raccordés sur les chutes EV.

Les chutes verticales seront désolidarisées des structures (traversées de planchers et fixations en gaine technique) par interposition de
matériaux antivibratiles adaptés afin de limiter la transmission des bruits solidiens.

Les chutes seront ventilées en partie haute par prolongement a I'air libre en toiture ou par dispositif de ventilation primaire conforme a la
réglementation. Les extrémités seront équipées de dispositifs pare-pluie adaptés.

Les dévoiements éventuels seront réalisés avec une pente minimale de 1,5 a 2 cm/m et devront rester accessibles par trappes de visite
ou éléments démontables en faux plafond.

Les traversées de parois et planchers coupe-feu seront équipées de dispositifs de calfeutrement adaptés (manchons intumescents ou
systémes équivalents) assurant le degré de résistance au feu requis.

Les collecteurs principaux seront réalisés en PVC évacuation NF Me en sous-face de dalle ou en sous-dallage jusqu’au raccordement au
réseau extérieur en limite de batiment.

Les diameétres d'évacuation a prévoir sont :

* Douche : @int 44

* siphon de sol : @int 44

* lavabo : @int 30

*w.c. : @gint 100

* lave-mains : @int 30

* gvier : @int 33

* poste d'eau : @int 33

* attente machine : @int 33

Alimentation en eau des courettes de chenils

Pour chacune des 5 rangées de box, il sera prévu la réalisation d'une alimentation en eau comprenant une liaison enterrée sous dallage
depuis le réseau VRD, jusqu'au milieu des SAS desservant les box.

Chaque point de puisage comprendra une remontée verticale calorifugée et protégée contre le gel, équipée d'une vanne d'arrét quart de
tour positionnée a environ 0,90 m du sol fini.

Affaire n° 24362 DCE ELEC/CVC 36/81



Réhabilitation du batiment 0022

et mise en conformité des CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

g 24/08/2026

courettes du chenil Lot N°06 LOT ELECTRICITE/CVP
POLEYMIEUX AU MONT D'OR

Chaque alimentation sera équipée d'un enrouleur mural robuste de qualité industrielle, avec raccordement hydraulique DN20 (3/4"), équipé
d'un flexible de nettoyage de longueur 15 m permettant I'entretien de I'ensemble des box de la rangée concernée.

Les prestations comprennent l'ensemble des canalisations, raccords, supports, accessoires de fixation, calorifuge, percements,
raccordements, essais et toutes sujétions nécessaires au parfait fonctionnement de l'installation.
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6.2.2

Généralités Electricité

Présentation de I'opération

Généralités

Le présent CCTP définit les travaux prévus au lot électricité (CFO et CFA) dans le cadre du projet de réhabilitation du batiment 022 et
de la mise en conformité des courettes du chenil de la Base aérienne 942, 69250 POLEYMIEUX MONT D'OR.

Description des ouvrages

L'opération porte sur la réhabilitation du batiment existant 0022. Le projet prévoit la rénovation compléte du rez-de-chaussée ainsi que
I'ajout d’'un étage en R+1.

L'intervention vise a améliorer significativement les performances énergétiques du batiment, notamment grace a une enveloppe optimisée
et a des équipements plus performants.

Le projet renforce le confort intérieur, en particulier en termes d’isolation thermique et de qualité d’air, afin d’offrir des espaces mieux
adaptés a leurs usages.

Le projet comprend plusieurs phases :

* Phase 0 : Préparation des réseaux enterrés + Réalisation des ouvrages EP/EU des courettes + Accés provisoires aux
courettes en services

* Phase 1 : Dépose de I'existant et réalisation de la travée n°5 des courettes + Réalisation de la nouvelle aire de détente
et pansage

* Phase 2 : Dépose de I'existant et réalisation des travées n°3 et 4 des courettes

* Phase 3 : Dépose de I'existant et réalisation des travées n°1 et 2 des courettes + Réalisation de la nouvelle aire
d'entrainement (compris batiments et installation provisoire de stockage) + Installation de batiment modulaire provisoire
destinée a 'utilisation de la Maitrise d'ouvrage.

* Phase 4 : Curage et dépose de l'existant et réalisation du Batiment 0022 + Repli des installations modulaires
provisoires de stockage/bureau MOA

Dans le cadre du projet, I'ensemble des installations électriques sera traité en partant d'un départ dans le local transformateur jusqu'aux
terminaux.

Classement de |'établissement

Le batiment 022 est classé en ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs).

Documents relatifs a la consultation

D - Objet du présent document

Le présent document a pour but de définir 'essentiel des obligations qui incombent aux entreprises, tant dans le domaine du respect des
réglementations que dans celui des rapports avec le Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, et entre elles.

Les entreprises devront consulter le dossier de tous les autres corps d'état. Si apres lecture du dossier de consultation du lot concerné,
les entreprises ont des questions a poser, elles devront le faire par écrit (courrier ou mail) et les adresser au Maitre d'CEuvre.

Le dossier de consultation est un dossier directeur, définissant le résultat a obtenir ; les entreprises ayant a charge la totalité des moyens
a mettre en ceuvre pour y parvenir : plans de chantier détaillés, notes de calculs de toutes natures - y compris sujétions découlant de
I'imbrication des différents lots - coordination interne et pilotage de tous les intervenants pour éviter toute omission, etc...

Toutes les solutions proposées pour aboutir au parfait achévement seront a soumettre a la Maitrise d'CEuvre, ainsi qu'au Bureau de
Controle, pour accords, et ceci & l'initiative de I'entreprise.

En outre, la notion d'approbation des plans de chantier est définie comme suit : tout plan de chantier proposé est réputé établi en conformité
absolue avec les éléments du dossier de consultation. Toute modification (dimensions, positions, nature de matériau, etc...) doit
impérativement étre définie de fagon a attirer I'attention de la Maitrise d'CEuvre sur le point particulier. Il ne saurait étre admis qu'un accord
de principe de la Maitrise d'CEuvre puisse entériner une modification non explicitement visée.

Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

Sauf indication contraire du CCAP, a la remise de I'offre, I'entreprise devra fournir son devis estimatif obligatoirement suivant le cadre du
DPGF du dossier de consultation en comprenant de maniére détaillée les quantités, les prix unitaires et totaux par poste (sans aucune
omission).

L'entreprise présentera son chiffrage avec le matériel proposé par le BET (fiches techniques correspondantes aux produits a fournir dans
le mémoire technique).

Les prix du DPGF comprennent toutes les prestations (la fourniture et la pose) et sujétions indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres et autres pieces du marché.

Les quantités indiquées ne le sont qu'a titre indicatif pour servir de guide et doivent étre obligatoirement re-déterminées par le
soumissionnaire sous sa responsabilité.

Dans tous les cas ou des différences seraient relevées entre les quantités de Il'entreprise et celles du BET, I'entreprise devra
impérativement le signaler au Maitre d’Ouvrage, par écrit, avec les observations éventuelles, lors de la remise des offres. || est bien précisé
qu’aucune réclamation concernant les quantités ne sera admise aprés la signature des marchés.

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes a ceux prévus. Ces postes seront alors ajoutés a la fin du quantitatif mais
en aucun cas en remplacement de postes existants inutilisés.
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Si les quantités ne sont pas indiquées, I'entrepreneur indiquera pour chaque article, les quantités qu'il estime nécessaire a une parfaite et
compléte exécution des ouvrages prévus au marché, étant entendu que I'entreprise est redevable de tous les matériels et matériaux
nécessaires pour la réalisation compléte des installations en ordre de marche.

Les prix doivent étre portés en CHIFFRES. Lorsqu’un poste sera inutilisé, un tiret horizontal barrera la colonne « quantité » correspondante.
Toute offre qui ne satisfera pas a ces exigences sera écartée.

Mission du BET

Etude amont a la consultation
La mission du bureau d'études techniques (BET) comporte I'établissement du dossier d’Appel d’Offres comprenant entre autres le présent
CCTP, le DPGF, les plans de principe des installations.

A ce titre le BET a a sa charge :
- La conception générale des installations,
- La détermination des réglements, normes, arrétés et tout textes réglementaires applicables et la définition des hypothéses de calculs en
découlant,
- La détermination des installations en relation avec le programme de travaux et les souhaits de la MOA,
- La réalisation des estimations de I'ampleur des installations (pré-dimensionnement) :
* Réalisation du bilan de puissances électrique estimatif globale sur la base des hypothése de conception,
* Pré-dimensionnement des locaux techniques permettant implantation et exploitation des matériels,
* Pré-dimensionnement des volumes techniques (gaines verticales, plénums de faux plafond etc...) au niveau des cheminements
principaux.

- La réalisation des plans de principe des réseaux et distribution :
* Réalisation des plans de principe :
> d'implantation (armoires principales, appareillages),
> des chemins de cébles principaux,
* Réalisation des synoptiques sommaires des installations

- La réalisation de la pré-synthése avec les autres corps d’états et acteurs MOE :
* Réalisation des limites de prestations entre corps d'états
* transmission des données sur les besoins issus d'autre corps d’états (alimentations électriques, percements etc...)

NOTA : Les plans de principe du BET se limites aux équipements et réseaux principaux. L'entreprise devra réaliser les études de tous les
réseaux secondaires et terminaux ainsi que le raccordement de tous les équipements décris au présent CCTP et sur les plans..

Obligation du BET apreés la consultation
Dans le cadre de son contrat avec la maitrise d'ouvrage, le Bureau d'Etudes réalisera la mission VISA pour les installations du présent lot.
Il a pour mission d’analyser la conformité au projet de tous les plans et documents d'exécution que I'entrepreneur lui soumettra.

Afin de permettre au bureau d'études de mener a bien cette mission, I'entreprise du présent lot devra transmettre :

- 1/ Les plans d’exécutions comprenant l'implantation des armoires et coffrets CFO/CFA, le positionnement des différents appareillage, le
tracé de I'ensemble des réseaux, les différents circuits...etc.
Elle devra transmettre ces plans au format PDF et DWG, IFC si utilisation de 3D.

- 2/ Les éléments pour valider le dimensionnement des installations, & savoir Synoptiques, Notes de Calcul de la distribution électrique et
d'éclairement, Schémas et plans d'armoire.

- 3/ Le bilan de puissance électrique détaillé des installations du projet.

- 4/ L'intégralité des fiches techniques du matériel installé. Les caractéristiques techniques détaillées dans le CCTP devront toutes étre
tres facilement identifiables sur ces fiches techniques (surlignage des valeurs importantes sur la fiche technique pourra étre une solution).

- 5/ Les dossiers de demandes de raccordements aux réseaux des concessionnaires, et les Accusés de Réception des dépots de dossiers
par le concessionnaires.

Une période de préparation de chantier aura lieu dés I'envoi des OS de démarrage de chantier.
Au cours de cette période I'entreprise réalisera la totalité de sa mission EXE, afin d'étre en mesure de transmettre au BET I'ensemble des
éléments a viser avant le démarrage réel du chantier.

Une transmission non complete des éléments générera automatiquement un refus des documents.
Dans un cadre du respect de I'environnement, les fiches techniques devront étre envoyées au BET de maniére informatique.

Mission de I'entreprise : études et préparations

Mission d’exécution de I'entreprise

Il est précisé aux soumissionnaires que le dossier fourni a I'appel d’offres a pour but de définir les principes généraux des ouvrages a
réaliser. Chaque soumissionnaire devra extrapoler ces principes pour réaliser son chiffrage et compléter s'il le juge nécessaire les
équipements représentés ou définis dans le dossier de consultation.

Par ailleurs I'entrepreneur du présent lot doit examiner les plans établis par tous les corps d’état dés leur production et signaler au Maitre
d’CEuvre toute disposition non conforme avec son projet. Faute d’avoir satisfait a cette obligation, les incidences sur les travaux en
découlant seront a la seule charge de I'entrepreneur. Il analysera notamment au début de son étude les passages en gaines technique et
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en sous-sol.

Les études d'exécution des installations du présent lot seront a la charge de I'entreprise adjudicataire. L'entreprise devra fournir, avant
démarrage des travaux, les notes de calcul, et les plans d'exécution, afin d'étre agréés par le bureau d'études et le bureau de contrédle.
Cet agrément ne dégage en aucun cas la responsabilité de I'entreprise quant a I'exactitude de ces calculs. La vérification et I'acceptation
de ces documents auront pour seul objet de constater qu'’ils ne sont pas contraires aux prescriptions du devis descriptif et aux plans et
schémas.

Plus précisément la mission d'exécution de I’entreprise comprend :

- Notes de calculs d’exécution (éclairement, sections de cable, sélectivité, etc...),
- Les plans d'EXE au 1/50,

- Bilan de puissance détaillé,

- Les schémas d'armoires détaillés,

- Tous les schémas et synoptiques de principes des systemes installés,

- Plans de pieuvres détaillées des canalisations,

- La synthése des plans d’exécution Terminaux et Réseaux

- Les demandes de branchement concessionnaire.

Chaque entrepreneur doit s'inquiéter et effectuer une synthese avec les autres corps d’état pour s’assurer que le passage de ses réseaux
est possible (poutre, poteau, gaines, tuyauteries, chemin de cable, etc...).
Les plans seront réalisés sur Autocad et transmis a la Maitrise d'Oeuvre via un support informatique ainsi qu’au format Papier.

Dans la remise de son offre, I'entreprise devra préciser si les études d’exécution seront réalisées en interne, et dans ce cas les moyens
en personnel et en outils de calculs informatiques dont elle dispose. Dans le cas contraire, elle précisera le nom du bureau d’études qui
les réalisera.

Réalisation des plans d'exécutions:

Pendant la période de préparation du marché et pendant I'exécution, I'entreprise est tenue de remettre en temps utile, tous les plans de
détails nécessaires demandés éventuellement par I'équipe de Maitrise d’Oeuvre ou le Bureau de Controdle.

L’entrepreneur devra par l'intermédiaire de son chargé d’opération questionner I'équipe de Maitrise d’'Oeuvre sur tous les passages,
traversées de parois ou planchers (de toutes natures) afin de maitriser son installation en 3 dimensions.

Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux entreprises intéressées suffisamment tét pour que les interventions
des autres corps d’état se poursuivent normalement, et qu’aucune perturbation ne soit provoquée par la remise tardive d’'un document.

Les plans d'EXE devront notamment faire apparaitre avec précision :
- Iimplantation des tableaux d’étage et coffrets CFA,
- le positionnement des différents appareillages (luminaires, prises de courant, interrupteurs, terminaux CFA etc...),
- le tracé de I'ensemble des réseaux,
- les coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages (Circulations, locaux types etc...),
- les différents circuits,
- les caractéristiques de I'ensemble des matériels installés sur des étiquettes positionnées a proximité.

Réalisation des plans PAC :

En complément, I'entreprise sera tenue de réaliser ses plans PAC : plans d'atelier et de chantier (voir mission détaillée dans le chapitre
ci-apres).

Plans d'atelier et de chantier
L'entreprise doit la réalisation des plans d'atelier et de chantier nécessaires a la réalisation de ses travaux.
Ces plans resteront a la charge de I'entreprise adjudicataire, qui devra les fournir a I'issue de la période de préparation de chantier.

Plus précisément I'entreprise doit les prestations suivantes :

- Adaptations résultant des marques et type de matériels retenus par les entreprises et agréés par le Maitre d’'Ouvrage, I'équipe
de Maitrise d’'Oeuvre et le Contrdleur,

- Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux marques de matériels,

- Notes de calcul résultant de variantes ou méthodologies d’entreprises,

- Les plans de réservation des trous et trémies dans les murs et planchers,

- Les plans d’incorporations,

- Plans et schémas de fabrications des armoires (schémas de puissance et automatisme),

- Plans de pieuvres détaillées des canalisations incluant les modifications apportées en cours de chantier et par les variantes
et les remarques de I'ensemble des comptes rendu de chantier et des BET,

- La réalisation des plans de synthése suivants (un plan spécifique vous sera réclamé) :
* synthése des réservations et incorporations,
* synthese des réseaux et cheminements,
* synthése des terminaux Electricité avec les autres corps d'état,

- Plans de détails de chantier : supports, accrochages...

- Locaux techniques : plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, gaines, canalisations, serrurerie intérieure,
faux planchers éventuels, socles,

- Gaines techniques : détails d’organisation,

- Choix des matériels et appareillages : définition des marques et types de matériels suivant les caractéristiques définies dans
le dossier de projet.
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6.5
6.5.1

- Mise & jour du bilan de puissance en cours de chantier,
- Mise a jour des plans des terminaux selon les modifications apportées en cours de chantier par les choix et les remarques
de I'ensemble des comptes rendu de chantier et des BET,

Documents a fournir avant le début du chantier
Dans les délais définis au CCAP, I'entreprise retenue devra fournir :

- Les schémas de principe généraux des installations,

- Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers agréments (CSTB, etc...),

- Les plannings d'études, de commande, d'approvisionnement,

- Les plans d'Exécution tel que défini au niveau de la mission de I'entreprise,

- Les plans de réservations et d'exécution de Génie Civil concernant le présent lot (passages de tuyauteries, etc...). Ces
plans seront soigneusement cotés et porteront toutes les indications utiles a la bonne exécution des travaux considérés.

Dans les délais définis au CCAP, I'entreprise retenue devra fournir :

- Tous les plans définitifs d'Exécution des installations,

- Tous les plans de détails correspondants,

- Les notes justificatives des calculs d'éclairement, de section de cable, etc...

- Un échantillonnage complet des matériaux, et appareils qu'il mettra en ceuvre.

Démarches administratives
L’entrepreneur devra se faire confirmer par les distributeurs nationaux, les services concessionnaires, les dispositions arrétées dans le
cadre de son marché et informer le maitre d’ceuvre de toute modification pouvant survenir en cours de chantier.

Phase préparation :
L'entrepreneur doit I'assistance au MOA pour la réalisation des démarches auprés du fournisseur d’énergie et télécom. Il sera

I'interlocuteur du maitre d’ouvrage (envoi des documents nécessaires pour monter le dossier, remplir les documents de demande de
raccordement, plan de masse, formulaire de raccordement, etc.). L'envoi et la dépose des dossiers reste a la charge du MOA.

Phase exécution/chantier :

L’entrepreneur sera l'interlocuteur technique et assurera 'ensemble des réponses auprés du fournisseur d’énergie et télécom.
L'entrepreneur effectuera les démarches nécessaires pour obtenir 'agrément et les attestations de conformité de toutes ses installations,
en temps utile, afin de ne pas retarder la réception des travaux fixée par le planning.

L’entreprise devra systématiquement mettre en copie le MOA et le MOE lors des échanges concessionnaires. Toutes modifications par
rapport au dossier de base devront étre signalées.

Informations relatives a l'entreprise

Obligation de I'entreprise
Dans le cadre de sa prestation, I'entreprise devra :

- Avoir son personnel avec la qualification adaptée a chaque tache. L’entreprise devra justifier de cette qualification y compris
pour la partie étude,

- La totalité des fournitures et travaux nécessaires a la finition compléte de I'installation et a son bon fonctionnement selon les
résultats demandés, la présente spécification n’étant pas limitative,

- Adapter I'ensemble de ses prestations avec les exigences de I'Architecte et du Maitre d’Ouvrage, tant sur le passage des
réseaux que sur la nature des appareils installés,

- Les travaux, dans les limites de ses compétences, décrits dans le plan général de chantier (PGC) et le respect des directives
de 'OPC,

- Les réservations a faire effectuer a son profit dans les ouvrages en magonnerie lourde. Elles devront étre valider par le BET
structure.Tous les percements et raccords résultant d’'un oubli ou d’une erreur seront a la charge du présent lot,

- Les trous d’un diametre inférieur ou égal a 100 mm, percements, saignées, rebouchages nécessaires a ses propres travaux.

- Les rebouchages au platre permettant la restitution des degrés coupe feu de toutes les cloisons, plafonds, murs et dalles
traversés par des conduits électriques et permettant I'étanchéité a I'air et I'isolation thermique ou phonique.

- Veiller a la mise en ceuvre de tous les fourreaux enterrés demandés au CCTP (ainsi que ceux jugés utile par
I'entreprise) sur les plans, y compris ceux réalisés par les autres lots.

- L'installation de chantier et sa vérification exigée par le CSPS. Le contrdle des installations provisoires de chantier sera réalisé
par un organisme agréé au choix et a la charge du présent lot, suivant 'arrété du 26 décembre 2011.

- Linstallation d'un éclairage de chantier respectant les niveaux d'éclairement nécessaires au bon déroulement du chantier
ainsi que l'entretien et remplacements des sources lumineuses en cas de panne.

- L’installation d'un éclairage de sécurité permettant I'évacuation d'urgence des locaux.

- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), avec notices, consigne d’exploitation et de maintenance, plans et schémas a jour.

- Les vérifications et les certificats CONSUEL et COSAEL de l'installation ; le contréle des travaux sera réalisé par un organisme
agréé au choix et a la charge du présent lot.

- La mise en rapport et les relations avec les services ERDF et ORANGE pour faire approuver et réceptionner ces travaux
suivant le contrat concessionnaire pris par le maitre d’ouvrage.

- Dans le cadre de la garantie de parfait achevement (GPA), remédier obligatoirement, a ses frais, a toutes défectuosités ou
défauts de fonctionnement qui seraient signalés par I'organisme agréé ou les responsables pendant la période d’'un an, a
compter de la date de réception des travaux.

Une omission sur un plan ou dans le présent CCTP n’aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d’exécuter les ouvrages
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tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant global inscrit au marché.

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevées dans les piéces du marché, pour refuser
I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations, et cela suivant les régles de I'art, la réglementation, les
exigences du Bureau de Contrdle, des Services Concédés et selon les précisions données par les plans ou le CCTP. Il ne pourra de plus,
prétendre ultérieurement a un supplément au prix forfaitaire.

Marque et type des matériels

Sauf indication contraire trés explicite, lorsque des "marques” ou références sont citées, elles ne le sont que pour préciser les
performances techniques et données esthétiques exigées. Tout matériel similaire, équivalent ou supérieur en performance et en qualité
pourra étre proposé a I'appréciation du Maitre d'CEuvre. Le jugement de cette équivalence ou supériorité se fera sur des critéres
techniques explicitement cités dans le C.C.T.P pendant la période de préparation de chantier.

Pour certains matériels, dans un petit nombre de cas, le maitre d'ouvrage se voit obligé de limiter le choix de marques admissibles, ces
exceptions sont obligatoirement indiquées de fagon explicite, accompagnées d’une justification en rapport étroit avec les besoins réels du
maitre d'ouvrage.

Cependant, dans la mesure ou ces marques et références sont suivies de la mention : "ou techniquement équivalent", les soumissionnaires
pourront proposer un autre matériel de leur choix, auquel cas ils devront annexer a leur soumission la documentation du matériel proposé,
avec caractéristiques techniques, durée de vie, de qualité, de dimensions et de mise en ceuvre.

En I'absence de liste de matériel en annexe de la soumission, les matériels inclus seront considérés entierement conformes aux critéres
technique du présent DCE.

Tous matériels présentant des caractéristiques inférieures aux critéres technique du présent CCTP et Annexes seront considérés non
conformes (le Maitre de I'Ouvrage ou ses conseils ayant toute latitude pour exiger la fourniture d'un matériel respectant les critéres
technique du présent DCE sans plus-value).

Condition d'exécution du marché

L'exécution des travaux devra étre conforme au présent dossier. Tout changement devra au préalable recevoir I'approbation du Maitre
d'Oeuvre.

Les spécifications numériques dans les projets déposés par les soumissionnaires représentent des minima a fournir et a installer. Il est
entendu que toute augmentation de ces spécifications numériques qui serait reconnue ultérieurement nécessaire ne pourra donner lieu a
aucun supplément de prix.

Si préalablement a I'Exécution ou au cours du montage, des modifications d'ordre secondaire s'avéraient nécessaires, I'Entrepreneur ne
saurait de ce fait demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux reconnus supplémentaires au terme du présent devis descriptif
pourront faire I'objet de demandes par I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra invoquer ultérieurement une omission non signalée ou une mauvaise interprétation des pieces écrites, plans et
schémas, pour éviter de fournir ou installer tout appareil ou canalisation nécessaires a la livraison de l'installation en bon état de
fonctionnement et de conformité aux regles de I'art ou aux réglementations applicables a sa prestation et en vigueur a la date de remise
de son offre.

Toutes les observations devront étre produites a I'appui de I'offre et toute modification des prestations, justifiée par une note annexe.

Conditions d'exécution des travaux
Avant de commencer une tache, I'entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans. En
cas de doute, il devra prévenir le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur est tenu de provoquer lui-méme et en temps utile, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui faire défaut et de
répéter sa demande par lettre dans le cas ou il n‘aurait pas obtenu de telles instructions.

D'une maniére générale I'Entrepreneur ne pourra effectuer un travail supplémentaire sans accord écrit du Maitre d'Ouvrage ou
confirmation par ses soins d'un accord verbal, non réfutée.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et les cotes des ouvrages existants
etc... ayant été reconnus par I'Entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés
pouvant étre rencontrées par elle a I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniere générale, aucune réserve, de quelque nature qu'elle soit, ne sera acceptée en cours d'exécution des travaux,
I'entreprise ayant par contre toute latitude si elle le juge nécessaire, d'en formuler par écrit en remettant sa soumission.

L'entrepreneur doit étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner régulierement son chantier.

Aucune créance de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard sur les dates d'exécution
prescrites.

Qualité de mise en oeuvre

L'ensemble des installations doit étre livré complet, en ordre de marche. Des omissions ou imprécisions dans le présent CCTP ou les
plans ne pourront étre alléguées pour contrevenir & ces principes,ou pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix qui est
forfaitaire.

En cas de contradiction entre différentes pieces du dossier, le CCAP définit I'ordre d'importance des piéces a respecter.

Les matériaux employés seront toujours de premiere qualité, neufs, en état de sortie d'usine, et conformes aux normes frangaises et
européennes (homologuées pour I'utilisation considérée).

En cas de contradiction entre différentes spécifications techniques relatives aux matériels et fournitures, le titulaire doit prendre en compte
la prescription la plus sévere et/ou contraignante.

Le titulaire prévoira ’ensemble des moyens spécifiques de levage et transport pour la mise en ceuvre des équipements prévus
ason lot.
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Toutes les précautions nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer le parfait état de conservation des
matériels, tant pendant le stockage que durant le montage.Les marques et types de matériels définis dans les piéces de consultation
définissent un niveau de qualité, un choix technique ou esthétique.

Qualité des matériaux
Les matériaux seront conformes aux prescriptions du CSTB concernant les composants, le stockage, le classement, 'emballage et le
marquage.

Lorsque le présent CCTP cite des marques de produit, I'entrepreneur pourra utiliser d’autres marques similaires, a condition de garantir
une réelle équivalence sur les plans suivants :

- Caractéristiques techniques

- Aspect

- Dimension

- Qualité

- Durabilité

- Garanties

Contrble interne a l'entreprise
En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le controle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés
sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

- Au niveau de la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation
est faite conformément aux DTU ou régles de I'art.

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles professionnelles et
les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution que les
ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

Fournitures des échantillons

Des échantillons devront étre présentés lors des réunions de préparation de chantier.

L’entrepreneur devra présenter au maitre d'ouvrage, BET et Architecte tous les échantillons qui lui sont demandés afin de vérifier qu'ils
correspondent aux documents du marché et qu'’ils confirment la marque, le coloris et le traitement décoratif. Cette démarche doit étre faite
en temps opportun pour ne pas affecter le déroulement du chantier. La fourniture ainsi que les frais sont a la charge de I'entrepreneur.

Les remarques formulées devront étre prises en compte pour la commande des matériels a installer.

La maitrise d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre pourront refuser tout matériel commandé avant acceptation des échantillons, ainsi que tout
matériel qui ne serait pas conforme au présent document.

Informations relatives au chantier

Organisation générale du chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le Maitre d’'Oeuvre. Chacun des
entrepreneurs, y compris les sous-traitants devra obligatoirement étre représenté a ces rendez-vous, s'il y est convoqué.

Chaque entrepreneur devra désigner un chef de chantier qui assurera la conduite des travaux dont il est titulaire, pendant toute leur durée.
La ponctualité sera exigée aux réunions de chantier, dans l'intérét des participants.

Un compte-rendu de la réunion sera dressé par le Maitre d’'Oeuvre pour la partie technique et un compte-rendu de la réunion sera dressé
par I'0.P.C. pour la partie pilotage et coordination du chantier.

En cas de désaccord sur la teneur, des observations pourront étre faites au début de la réunion suivante ou par écrit avant cette réunion
suivante en cas d’absence. Apres liquidation des observations, le compte-rendu sera approuvé sans réserve.

Coordination inter-entreprises

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.

L’ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur
qu’associé au devis des autres corps d’état.

Il devra prévoir dans son étude, toutes les sujétions d'exécution entrainées, en cours de réalisation, par l'incorporation des éléments des
différents corps d'états, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.

L’entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont il a besoin
(tels que socles, massifs, réservations...), faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses frais.

Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning.

Le respect du travail d’autrui devra étre pris en compte par chaque entreprise.

L’entrepreneur du présent lot doit examiner les plans établis par tous les corps d’état dés leur production. Il devra s’entendre avec les
entrepreneurs des autres lots, notamment pour ce qui est des limites de prestation entre les ouvrages exécutés par ses soins et ceux
exécutés par les autres entreprises.

Il devra prendre connaissance du systéme de construction retenu et faire part de ses éventuelles remarques. Il analysera dés le début de
son étude les passages en gaines techniques et en sous-sol.

Installation et dépense de chantier
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Se reporter au CCAP, CCTP lot 00 et PGC.

Nettoyage du chantier

Chaque entreprise sera responsable de la propreté du chantier, et il devra étre “ propre ” pour les réunions hebdomadaires de chantier.
L'entreprise du présent lot prendra en compte le nettoyage périodique lié a I'exécution de ses travaux, de I'évacuation immédiate avec tri
sélectif,de 'ensemble de ses détritus, emballages et gravats.

Aucun stockage sur place ne sera autorisé.

Il appartient aux Entreprises gestionnaires du compte-prorata de faire respecter la propreté générale du chantier.

Les litiges sont courants au sujet des nettoyages des chantiers.

Le présent article est destiné a rappeler les obligations des diverses entreprises telles qu’elles figurent par ailleurs dans chaque descriptif
etau C.C.A.P.

Les locaux doivent étre livrés dans un état de propreté parfaite et les nettoyages incombent aux entreprises. Ce principe absolu permet
au Maitre d’Oeuvre, s'il n’est pas respecté, de faire intervenir une entreprise spécialisée aux frais exclusifs de I'entreprise défaillante.

Ce présent lot doit effectuer les nettoyages de ses ouvrages et de ceux qu'il aura salis.Un contréle sera fait au stade de la réception.

Matériel de chantier
L'entreprise de Gros-Oeuvre devra passer, avec les corps d'état qui désirent utiliser les moyens de levage et de transport, une convention
précisant les modalités d'utilisation des dits engins.

Chaque entreprise doit prévoir, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, tous les frais d'installation, location, fonctionnement, entretien,
montage et démontage du matériel de manutention, de levage et d’échafaudage nécessaire a la mise en ceuvre des ouvrages dontil a la
charge, et cela jusqu’a la fin de son intervention sur le chantier.

L'entreprise devra mettre a disposition de ses employés tous les équipements de manutention nécessaires pour qu'ils puissent intervenir
en respectant le code du travail.

L'utilisation d’engins de chantier, de levage ou autre devra se faire en respectant de fagon absolue la sécurité des personnes travaillant
sur le site et sur le chantier.
Cette utilisation ne devra causer aucune dégradation aux installations existantes.

Hygiéne et sécurité du chantier

L'entreprise devra se conformer en tous points aux reglements d'hygiene et de sécurité, tant pour ses installations que pour les installations
communes du chantier.

Elle assurera les aménagements nécessaires au respect des régles de sécurité des ouvriers pendant toute la durée des travaux.
L'entreprise prendra également a sa charge toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité sur les voies d'acces au chantier, ainsi
que la signalisation et I'éclairage nécessaires.

En aucun cas, les véhicules et engins sortant des chantiers, ne devront faire des dépots de boues sur les voies d'acces. Les frais de
nettoyage des voies et réseaux publics ainsi que leur remise en état éventuelle seront imputés au compte prorata.

Dans la perspective des interventions pour maintenance des batiments, I'entreprise étudiera avec les contractants des différents Lots la
mise en place des dispositifs destinés a I'arrimage des échafaudages d'une part et a la mise en place rapide de garde corps sur toiture
d'autre part.

Protection collective SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur
les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de prévention en concertation avec
les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail).

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et |égislatifs et notamment :

Le Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 tel que modifié par le décret n® 95.608 du 6 Mai 1995 et 'ensemble des textes d’application Hygiene
et Sécurité

La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du Médecin du travail, ainsi que des
organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, régles et Iégislation locales, etc. ...

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de prévention et protection
collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination
pour la Sécurité et la Protection de la Santé si celui-ci est requis.

Mesures de protection des ouvrages

Les entrepreneurs de tous corps d'état assureront pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, la protection efficace de tous
les travaux et matériels exécutés ou posés par leur soin.

L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions et mettre en place toutes les protections nécessaire pour éviter que les ouvrages
réalisés par un autre corps d’état soient détériorés a la suite de ses interventions.

Cette protection est a prévoir principalement contre les altérations des parements (notamment pour les parties chromées ou aluminium
qui seront recouvertes sur toutes leurs faces d'un enduit ou d'une pellicule de protection jusqu'a la réception provisoire), le maintien en
bon état de fonctionnement, la protection des arétes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

L’entrepreneur est responsable et a donc a sa charge et a ses frais tous travaux de remise en état qui s’avéreraient nécessaires a la suite
de dépréciations provenant d’une absence ou d’'une insuffisance des mesures de protection.

Pendant toute la période d’exécution des travaux, le Maitre d’'Oeuvre ou Maitre d’Ouvrage pourront faire prélever des échantillons a des
fins d’expertise. Au cas ou les ouvrages déja exécutés s’avereraient de qualité inférieure aux prescriptions du marché, 'ensemble serait
refusé, compris ceux déja exécutés.

L’entrepreneur est chargé du gardiennage de ses installations ainsi que des matériels entreposés sur le chantier.

Protection des matériels
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6.6.10

6.7
6.7.1

Le matériel, et tout particulierement le matériel fragile, devra étre protégé jusqu’a réception des travaux contre les intempéries et les autres
inconvénients liés au chantier par tout moyen adapté, au choix de I'entrepreneur : emballage, polystyréne, ruban adhésif...

L’entreprise devra la dépose et la repose de ces appareils pour la réalisation de certains travaux de finition (peinture, papiers peints...).

Charte chantier vert

Le chantier fait I'objet d'une "Charte de chantier vert", jointe au DCE.

Cette charte doit étre respectée par 'ensemble des entreprises ainsi que leurs sous-traitants. Elle a pour objet de sensibiliser a la réduction
des consommations inhérentes au chantier et a la base vie, & maitriser les nuisances - pollution des sols, de I'eau, de l'air, nuisances
acoustiques et visuelles - et enfin d’'accompagner la gestion et la valorisation des déchets de chantier.

Toutes les entreprises signent et s’engagent a appliquer et respecter la charte chantier propre, document contractuel du DCE.

Chaque entreprise est responsable de la production de ses déchets, du transport des déchets jusqu’au lieu de stockage et du dépdt apres
tri dans les bennes qui sont mises a disposition sur le chantier par le gestionnaire de l'installation de chantier. Les déchets doivent étre
réduits a la source : les entreprises doivent formaliser des accords avec leurs fournisseurs pour récupérer les emballages lors des
livraisons de matériaux sur le chantier, et doivent réaliser des plans de calepinage précis afin de réduire les chutes.

De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le chantier :

- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,

- limiter les risques sur la santé des ouvriers

- limiter les pollutions de proximité lors du chantier

- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharges

- limiter les consommations issues du chantier : eau et énergie

- assurer une bonne co-activité avec les chantiers voisins, respecter les principes d'organisation définis sur le site (plans de circulations,
horaires de livraisons...)

Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent sur le chantier s'engagent a respecter les réglementations en vigueur, notamment
en matiere de protection de I'environnement et de conditions de travail (hygiéne et sécurité).

Rappel : Il est formellement interdit de briler les déchets (bois, palettes, carton, ...) sur les chantiers et d’'abandonner ou enterrer des
déchets (méme inertes) sur le chantier.

Obligations de fin de chantier

Essais et contrble des installations

En cours de travaux, I'entrepreneur devra effectuer les vérifications techniques qui lui incombent. Il se référera aux listes d’essais figurant
dans les documents de I'AQC (Agence Qualité Construction).

La réception des travaux est prononcée aprés finition compléte des travaux. A cet effet, I'entrepreneur du présent lot est tenu de provoquer
une visite, quelques jours avant la réception, auprés du Maitre d’Oeuvre.

L’entrepreneur doit prévoir :
- Le matériel,
- Le personnel
- L'énergie nécessaire aux différents essais.

Il sera vérifié nottament par le titulaire, au cours des essais :
- Le bon fonctionnement des installations Courants Forts HTA et BT (armoires, terminaux, luminaires...etc),
- Le bon fonctionnement des différents systémes Courants Faibles (VDI, SSI, Contrdle d'acces, alarme, vidéosurveillance...etc),
- Le respect des régles de I'art dans l'installation du matériel,
- les dispositifs de contréle et sécurité fonctionnent de fagon satisfaisante,
- la continuité des conducteurs de protections et des liaisons équipotentielles,
- la mesure des résistances des prises de terre,
- le contréle des protections contre les surcharges, le court-circuit et les contacts indirects,
- Le réglage des dispositifs de protections,
- Le contrdle et réglage des installations électriques (ordre des phases, chute de tension, déphasage...etc.)
- Les niveaux d'éclairement fixés au présent CCTP
La liste n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas limitative.

Il sera également fournis par le titulaire, avant la réception, les documents suivants :
- Acceptation du concessionnaire, mise en service et mise en place du comptage,
- 'obtention du CONSUEL.
- les PV de mise en service, fiches d’autocontrdles et d'essais.

Les modalités des essais ou contréles sont établies d'un commun accord entre le Maitre d’'OEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédigera les procés-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures effectuées ou
de vérifications réalisées. Les procés-verbaux seront remis au Maitre d’'OEuvre et au Maitre d'Ouvrage (la non remise de ces proces-
verbaux entrainera le refus de réception des installations par le Maitre d'Ouvrage).

Certains équipements pourront faire I'objet d'essais ou de controle en atelier avant la livraison sur le chantier (Armoire électrique).
Les essais et controle seront réalisés en conformité avec les préconisations de la norme NF C 15-100 (chapitre 6).
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6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

Pour les départs et cables mis a disposition des autres corps d'états, le titulaire devra étre présent sur site lors des essais et mise en
service de ces équipements.

L'Entreprise sera tenue de fournir au Maitre d’'OEuvre :
- un programme des vérifications au cours du chantier,
- les proceés verbaux des essais et vérifications reglementaires (a transmettre également au Bureau de contréle),
- des fiches des autocontroles attestant la réalité de ces vérifications,
- Les plans a jour tel que construit.

Le titulaire sera tenu de fournir les fiches d’autocontréle et plan tel que construit une semaine avant la phase d'OPR.

Avant la réception, le Maitre d’'OEuvre contrdlera par sondage les résultats des vérifications exécutées par I'Entreprise. |l sera vérifié
également que les installations sont conformes a la réglementation en vigueur, aux régles de I'art et aux documents du Marché.

Un compte-rendu sera établi. Il comportera le cas échéant, des réserves dont la levée doit intervenir avant de prononcer la réception des
installations.

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Sauf indication contraire au CCAP, lors de la réception des travaux, I'Entrepreneur devra fournir son dossier des ouvrages exécutés (DOE)
comprenant :

- les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées. lls devront faire apparaitre en particulier tous
les éléments ayant trait a la sécurité,

- Les schémas d'armoires a jours,

- Le synoptique général de l'installation et son affichage (plastifi€) au mur ,

- les notes de calculs de sections de cébles,

- les notices d'exploitation et d'entretien,

- les références exactes de I'ensemble du matériel fourni, ainsi que les coordonnées des fabricants ou des revendeurs,

- les avis techniques,

- les certificats de conformité,

- les procées-verbaux de classement des appareils et des matériaux mis en ceuvre,

- les proces-verbaux des essais et controle,

- les proces-verbaux des mises en services des installations établis par les fournisseurs de matériel,

- les certificats de garantie,

- les notices de fonctionnement et d'entretien des appareils fournies par leurs fabricants (en langue francaise),

- une notice de conduite et d'entretien des installations qui comportera une description du fonctionnement des installations,
toutes les références des matériels mis en ceuvre, les coordonnées des fabricants, le calendrier d'entretien,

- les consignes en cas de panne ou de situation climatique exceptionnelle,

- tous les documents nécessaires a I'établissement par le CSPS du DIUO,

- une fiche par local comprenant tous les équipements installés par le présent lot,

- les synoptiques des différents systémes installés.

L'ensemble de ces documents devront étre transmis en exemplaire papier et sur support type clé USB suivant les demandes du CCTP
commun.

Les plans et schémas devront étre transmis sous forme de fichiers compatibles aux formats DWG et PDF.

Un jeu de plans sera également fournit au MOA en format papier.

Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO)
Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

Le titulaire devra fournir tous les documents nécessaire a I'établissement du DIUO, il comprendra :

- les procés-verbaux de réaction au feu et de résistance au feu des matériaux mis en ceuvre. Ces proces-verbaux devront étre
établis sur des essais datant de moins de cing ans et émanant de laboratoires agréés. Ils seront regroupés dans un classeur, avec tous
repérages nécessaires a la bonne compréhension de la répartition des différents matériaux ou ouvrages objets des proces-verbaux.

- les documents nécessaires a I'entretien et la maintenance des ouvrages,

- Les schémas des installations, en couleur avec repérage des équipements et réseaux, devront étre fournis et affichés sous
plastique rigide transparent avec encadrement a chaque emplacement réglementaire.

Le DIUO est a remettre en quatre exemplaires, dix jours avant la date fixée pour la réception des travaux.

Attestation de conformité (Consuel, Concessionnaires...)

L'entrepreneur se chargera de toutes les formalités et démarches nécessaires pour obtenir les attestations de conformité aupres du
CONSUEL, des services concessionnaires, du bureau de controle et des services de sécurité, ainsi que I'autorisation de mise sous tension
et d'ouverture des locaux.

Le titulaire intégrera dans son marché le cout du passage d'un organisme agréé pour les vérifications avant mise sous tension des
installations électriques (CONSUEL).

Les attestations de conformité et Consuels seront a fournir pour chaque PDL et pour chaque logement le cas échéant.

Prononcé de la réception
Sauf indication contraire du CCAP, lorsque les essais préalables auront donné des résultats satisfaisants, et le cas échéant, apres
vérification que les réserves ont été levées, la réception pourra étre prononceée.
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6.7.6

6.7.7

Elle le sera dans les mémes conditions que pour les autres corps d’état et sera donc effectuée par I'Architecte, en présence du Maitre
d’Ouvrage.

Garantie de parfait achévement
Sauf indication contraire du CCAP, la durée de garantie de parfait achévement est fixée a 1 an & compter de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire du marché est tenu a une « obligation de parfait achévement ».

L’installateur pourra recevoir le solde du marché :
- si les essais mentionnés précédemment ont été satisfaisants
- si les installations ont été reconnues conformes d’une part aux piéces du marché et d’autre part au projet remis par I'entrepreneur
- si ces installations ont fonctionné régulierement pendant la période fixée par le délai de garantie
- et si, d'une maniére générale, les ouvrages exécutés n’ont donné lieu a aucune observation

Mais il y a lieu de remarquer que, pendant la période de garantie, I'entrepreneur doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester,
procéder a tous les réglages utiles, et modifier ou remplacer toutes les parties des installations qui seraient reconnues défectueuses, ou
simplement non conformes au devis descriptif, ou aux réglementations en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Garantie de bon fonctionnement
Sauf indication contraire du CCAP, la durée du délai de garantie est fixée a deux années a compter de la date d'effet de la réception.
L'Entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement de l'installation pendant cette période.

Pendant la période de garantie, 'Entrepreneur doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester, procéder a tous les réglages utiles et
modifier ou remplacer toutes les parties de l'installation qui seraient reconnues défectueuses.

Cette garantie s'applique aux désordres affectant les éléments d'équipement d'un batiment qui ne font pas indissociablement corps avec
les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossatures, de clos et de couvert.

Elle ne s'applique pas aux conséquences d'une intervention d'un tiers, d'un défaut d'entretien ou d'un cas de force majeure

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe a I'Adjudicataire du présent lot, un procées-verbal
circonstancié sera établi et notification de travaux lui sera adressée.

Si 'Entrepreneur négligeait d'effectuer les dits travaux dans les délais fixés par le Maitre de I'Ouvrage, l'avarie en question serait réparée
d'office a ses frais, par une autre Entreprise choisie par ce dernier.

Dans ce dernier cas, le délai de garantie des organes importants remis en état et de ceux qui en dépendent directement, sera prolongé
d'une durée qui sera fixée par le Maitre d'Oeuvre sans pouvoir dépasser de six mois le délai normal de garantie.
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7.1

7.11

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ELEC

Prescriptions techniques communes

Normes et Réglementations

Les travaux doivent étre exécutés suivant :

- les régles de I'art et en parfaite conformité avec les normes Frangaises et publication de 'UTE en vigueur a cette date,
- en conformité avec les textes relatifs aux Etablissements Recevant des Travailleurs (Arrétés, décrets..etc).

- en conformité avec les régles des concessionnaires.

Les prescriptions du centre "ENEDIS" concerné et notamment les régles de construction énoncées sur les recueils techniques en diffusion
libre et intitulé : « SEQUELEC ».

Les prescriptions du centre "Orange" concerné et notamment les régles de construction énoncées sur le recueil technique en diffusion
libre et intitulé : « INSTALLATIONS ET RESEAU DE COMMUNICATIONS DES IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION » et « IMMEUBLE
NEUF A USAGE D'HABITATION, PROFESSIONNEL OU MIXTE, RESEAU DE COMMUNICATIONS, Pré cablage en Fibre Optique »

Si une madification & une norme ou a un reglement intervenait apres la date d’établissement de I'étude d’appel d’offre et avant la signature
du marché, il appartiendrait a I'entreprise adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le maitre d’ceuvre, par écrit,
éventuellement avec accusé de réception, en indiquant les conséquences techniques et financieres résultant de cette modification. Le
maitre d’ceuvre soumettrait la proposition avec éventuellement I'avis motivé de I'organisme de contréle au maitre d’ouvrage, qui prendrait
la décision. L’ensemble de ces prestations sera a la charge du présent lot.

En l'absence d'observation de sa part, I'offre du candidat sera réputée conforme aux régles de I'art et aux réglementations applicables a
sa prestation et en vigueur a la date de remise de son offre. L'ensemble des prestations correspondantes seront donc di par le présent
lot.

Le titulaire se conformera notamment aux dispositions reglementaires suivantes :

Décrets et arrétés

Aux DTU (prescriptions de mise en ceuvre) émis par le C.S.T.B. parus au moment de I'appel d'Offres.

Arrété du 25 juin 1980 modifié : Dispositions Générales, établissements du ler groupe - Installations électriques et éclairage

Au décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 pour I'exécution des dispositions du code du travail, hygiéne et sécurité des travailleurs.

Aux publications UTE N° 71.100 et 71.150 relatives aux appareils d'éclairage.

Au décret n° 72.1120 du 14 novembre 1972 relatif au contréle et a l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures.
Au décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail.

Au décret n° 77.1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une Entrepreneur extérieure.

Au décret n° 2010-1017 du 30 ao(t 2010 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre les
courants électriques.

Arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses (version consolidée du
09/01/2020)

Normes et reglements

RE 2020 «Réglementation Environnementale 2020»

Ala NF C 12.100 relative a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.
AlaNF C 12.101 et additifs, relatifs & la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.
Ala NF C 13.100 relative aux postes de livraison établis a I'intérieur d’'un batiment et alimentés par un réseau de distribution publique de
deuxiéme catégorie,

Ala NF C 13.200 relative aux installations électriques a haute tension,

A la NF C 15.100 derniére édition et les guides pratiques fixant les conditions d'exécution des installations électriques de premiére
catégorie.

Au guide UTE C15-103 relatif au choix des matériels électriques en fonction des influences externes,

Au guide UTE C15-104 4106 relatif & la détermination des sections des conducteurs,

Au guide UTE C15-201 relatif aux installations électriques a basse tension dans les grandes cuisines,

Au guide UTE C15-402 relatif aux Alimentations sans interruption (ASI) de type statique

A la NF C 15.520 fixant les conditions générales de pose des canalisations.

Ala NF C15.900 relative a 'organisation des réseaux courants faibles, courants forts

Au guide UTE C17-100 relatif a la protection contre la foudre

Ala NF C 18.510 relatives aux Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique

A la NF C 20.010 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes.

Ala NF C 20.030 fixant les régles de protections contre les chocs électriques.

A la NF C 20.455 relative aux risques de feu et essai au fil incandescent.

A la NF C 32.070 (catégorie C1) relative aux cablages installés

Aux normes C 32.201 et C 32.321 fixant les caractéristiques des conducteurs et des cables isolés.

A la NF C 63.422 relative & la fabrication des tableaux électriques.

Ala NF C 63.800 et a l'arrété du 10 novembre 1976 relatifs aux installations de sécurité.

A la NF C 68.105 concernant les conduits.

A la norme EN50174-1 relative aux Technologies de l'information, spécification de l'installation et assurance de la qualité

A la norme EN50174-2 relative a la planification et aux pratiques d’installation a I'intérieur des batiments,

Ala norme NF EN 12464-1 relative aux éclairages des lieux de travail

A la directive européenne 89/336/EEC concernant la Compatibilité Electromagnétique et notamment aux normes EN 55022, EN 55024,
EN 50081-1 et EN 50082-1 ;
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7.1.2

7.1.3

7.1.4

Normes relatives aux Systémes de Détection Incendie

NF S 61-970 (Février 2013) — Systéemes de Détection Incendie (S.D.l), régles d'installation,

NF S 61-950 (Janvier 2004) — Matériel de Détection Incendie — Détecteurs et organes intermédiaires,

NF S 61-961 (Septembre 2007) — Matériels de Détection Incendie : Détecteurs autonomes déclencheurs,

NF C 32-070 (+A1) (Janvier 2001) — Conducteurs et cables isolés pour installations,

NF EN 54 (Janvier 2007) — Systémes de détection et d'alarme incendie - Partie 1 a 4

NF EN ISO 7010 (Avril 2013) — Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés.
Instructions techniques IT 246, IT 247, IT 248,

Normes relatives aux Systemes de Mise en Sécurité

NF S 61-931 (Avril 2004) — Systéme de Sécurité Incendie, dispositions générales,

NF S 61-932 (du 17 juillet 2015)) — Systéme de Sécurité Incendie, regles d’installations,

NF S 61-933 (Septembre 2011) — Systéme de Sécurité Incendie, régles d’exploitations et de maintenance,

NF S 61-934 (Mars 1991) — Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie,

NF S 61-935 (Décembre 1990) — Systeme de Sécurité Incendie Unités de signalisation,

NF S 61-936 (Mai 2013) — Systéme de Sécurité Incendie Equipement d’Alarmes,

NF S 61-937-1 a 11 — Systeme de Sécurité Incendie Dispositifs Actionnés de Sécurité,

NF S 61-938 (Juillet 1991) — Systeme de Sécurité Incendie : Dispositifs de Commande Manuelle (D.C.M.) — Dispositifs de Commandes
Manuelles Regroupées (D.C.M.R.) — Dispositifs de Commande avec Signalisation (D.C.S.) — Dispositifs Adaptateurs de Commande
(D.A.C)),

NF S 61-939 (Mars 1992) — Systeme de Sécurité Incendie Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.),

NF S 61-940 (Juin 2000) — Systéme de Sécurité Incendie Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.),

NF S 61-949 (Novembre 1995) — Commentaires et interprétations des normes NFS 61-931 a NFS 61-939.

Notes de calcul
L’entreprise devra réaliser et fournir toutes les notes de calcul des installations réalisées, notamment :

- Notes de calcul des installations électriques BT réalisées sous un logiciel agréé par I'UTE justifiant les sections, calibre, Pouvoir de
coupure, sélectivité, chute de tension...etc,

- Bilan de puissance détaillés des installations électriques par armoires (TGBT, TGS, Armoires divisionnaires),

- Bilan de puissance des installations électriques de sécurité A.E.S.,

- Bilan de puissance des équipements VDI,

- Bilan des dégagements calorifique des équipements BT/HTA et VDI,

- Notes de calcul du niveau d’éclairement des locaux,

- Note de calcul des installations de protection contre la foudre,

- Note de calcul justifiant le nombre de téte de détection incendie,

- Y compris tous calculs nécessaires pour la validation des ouvrages.

Influences externes
Le choix des matériaux sera réalisé en tenant compte des influences externes ci-dessous et du guide UTE C15-103 :

- Accueil / Bureau / Salle de réunion : IP 20 - 1K 02
- Hall : IP 20 - IK 02
- Circulations : IP 20 - 1K 02
- Escalier intérieur : IP 20 - IK02
- Vestiaire / sanitaires : IP21-1K 02
- Locaux technique IP21-1K 07
- Réserves / Rangements / Stockage : IP 20 - IK 02
- Extérieur : IP 44 - IK 07
- Local Poubelle : IP 25 - 1K 07

Cheminements des réseaux
Principe de cheminement

La distribution principale sera réalisée :
- A l'extérieur/extérieur en enterré sous fourreaux TPC (Lisse intérieur annelé extérieur) de section adaptée,
- Noyé dans I'emprise du batiment sous fourreaux ICTA 3522 de section et caractéristiques mécaniques adaptées,
- Sur chemin de cable dans les gaines techniques,
- Sur chemin de cable dans les circulations sous faux plafond,

Les tracés et dimensions des chemins de cables sont donnés a titre de principe, I'entreprise sera tenue de dimensionner les chemins de
cables selon les besoins du projet.

Sur les plans donnés en annexe, seuls les chemins de cables principaux sont représentés. La fourniture et la pose des supports de
distributions secondaires est a la charge de I'entreprise, leur implantation sera étudiée en phase exécution par le présent lot.

Chemins de cables :

Les chemins de céables principaux seront mis en ceuvre :

- Dans les gaines techniques, les faux-plafonds des circulations et en apparent en absence de faux plafond dans les zones techniques.
- Dans les Faux-plafonds de certaines salle de grand volume,

- En extérieur pour la distribution d'élément technique. ils seront capotés,

- En toitures et terrasses, les chemins de cable ne peuvent étre posé a méme I'étanchéité.
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7.1.5

7.1.6

Tous les éléments utilisés seront préfabriqués, aucune piece de type “fait maison" ne sera acceptée. Les chemins de cables seront
obligatoirement raccordés au réseau de terre.
ls seront dimensionnés avec une réserve disponible en fin de chantier.

Distribution secondaires :

La distribution secondaire sera réalisée :
- Cables fixés par attaches directement en sous face de dalle dans le cas ou ils cheminent dans des faux plafonds démontables,
- Cables sous conduit IRL ou gaine ICTA dans le cas ou ils cheminent dans des faux plafonds non démontables,
- Sous conduit IRL ou goulotte dans le cas ou ils cheminent en apparent dans les zones techniques

En cas de cheminement de plus de 5 cables paralléles, les cables seront mis en ceuvre sur chemin de cables de faibles dimension.
Pour les cheminement < 5 cables, si le mode de pose l'autorise, les cables seront fixés par embase avec collier ou étrier type HILTI/SPIT
tous les 50cm environs.

Distribution terminale :

Dans les divers espaces et les salles la distributions des terminaux sera réalisée :

- en encastré sous conduit ICT dans les maconneries, dans les vides de construction ou les doublages

- en aboutissant dans des boitiers de sol sous gaines ICTA noyés ou encastrés,

- sous fourreaux apparents (IRL) dans les locaux techniques avec accessoire de finition du constructeur type angles, embouts, raccords,
etc...

- sous conduit acier sur une hauteur de 2 m minimum dans les locaux techniques a risques mécaniques.

D'une maniere générale les terminaux ne seront pas distribués via goulotte / moulure sauf mention spécifique dans le présent CCTP.

Mise en ceuvre des réseaux

Les canalisations et les cables cheminant dans les plénums de faux plafonds non démontable ou _non accessible (et sans trappes
d'acces) seront posées sous gaines / fourreaux sur I'ensemble de leur parcours.

Le présent lot devra I'étude, le positionnement et la transmission des besoins (plan avec position x,y,z) en trappes de visites pour permettre
I'acces aux réseaux, coffret, au boite de dérivation et maintenance d'équipements...etc.).

Pour la traversée de locaux sous caisson coupe-feu, les cables devront étre posés sous conduits ICTA fixés sur chemin de cable afin de
pouvoir assurer le tirage des cables.
Lors de traversées de parois verticales ou horizontales, les cables devront étre protégés par un conduit.

Les cables et conduits seront toujours fixés ou supportés par un élément stable de la construction, aucun cable dit "volant" ne sera accepté.
La fixation ou supportage directement sur un réseaux du lot CVC/PB, pr exemple, est a proscrire.

Le tracé des cheminement sera réalisé de maniere parallele ou perpendiculaire aux murs et cloisons, pas de cheminements en « toile
d’araignée ». lls seront disposés en "toron" et correctement attachés.

Il sera prévus des supports de cablage distincts selon la nature des réseaux (CFO, CFA, SSI...etc.).
Les canalisations électriques devront étre situées a plus de 3 cm de toutes autres canalisations (1cm dans le cas d'un croisement).

D'une maniere générale les terminaux ne seront pas distribués via goulotte / moulure sauf mention spécifique.

Les canalisations terminales intérieures seront réalisées “noyées” ou “encastrées” en dalles pleines, murs, cloisons. L'entrepreneur du
présent lot sera le seul responsable envers le maitre d’'ouvrage de tous les désordres éventuels constatés apres décoffrage, et il aura
tous travaux de reprise nécessaires a sa charge.

Aucune canalisation n’est passée entre I'isolant et le mur béton. En cas de nécessité, il peut étre utilisé un systéme permettant le passage
des tubes dans I'épaisseur de l'isolant (sans découpe).

Spécifications d’éloignement Courants Forts/Courants Faibles :

Pour les cheminement principaux :

- 30 cm minimum entre chemins de cébles principaux
- 10 cm pour 10 m de parcours commun

- 3 cm pour 5 m de parcours commun

Les cheminements secondaires CFO et CFA seront distincts et séparés de 10cm.

Taux de remplissage :

Les conducteurs devront pouvoir étre retirés et posés de nouveau, quel que soit le parcours dans les conduits, les coefficients de
remplissage des conduits et goulottes devront étre respectés au regard de la norme C 15.100.

Les chemins de cables, grilles, échelles et autres dispositifs de confinements devront étre prévus avec une réserve d’emplacement
permettant un surplus de remplissage.

Traversées :
Lors de traversées de parois verticales ou horizontales, les cables devront étre protégés par un conduit.

Fourreaux et réseaux sec
Les fourreaux seront définis et posés selon les recommandations de la NFC 15.100 concernant les influences externes et du Guide UTE
C15-520.
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7.1.7

7.1.8

7.1.9

En cas de cheminement sous-dallage, le cable sera mis en ceuvre sous fourreaux TPC double peau.
En cas de cheminements en vide sanitaire, gaine technique, sous sol... le cable sera mis en ceuvre sous gaine ICTA non propagateur de
flamme.

Caractéristiques techniques:

- Conduit renforcé double peau

- 1k10 15J

- Résistance a I'écrasement 450N

Les fourreaux utilisés seront de couleur rouge pour les courants forts et de couleur verte pour les courants faibles. La pose respectera les
distances de séparation par rapport aux autres réseaux et les rayons de courbure minimum. lls seront aiguillés.

Les pénétrations dans le batiment seront réalisées sous fourreaux. lls seront laissés a disposition du lot VRD a 1 m de la fagade avec
mou pour raccordement sur les chambres de tirages.
En sortie de dallage les fourreaux seront maintenu droit par piquet avant coulage et disposeront d'un métre de mou.

Traversée

Afin de permettre le passage ultérieur de cables, le cheminement des cables sera obligatoirement réalisé sous un fourreau.

Lors de traversées de parois verticales ou horizontales, les cables devront étre protégés par un conduit. Une réserve de 30% devra étre
prévue pour permettre une extension future.

Lors des traversées, les cables courants forts et courants faibles chemineront dans un conduit distinct.

Le degré coupe-feu initial de la construction traversée sera reconstitué a partir de produits justifiant un procés-verbal. les produits seront
sans amiante et sans halogéne conformément aux reglements en vigueur.

Un garnissage des conduits, a I'aide d’un produit de type mousse expansive, sera effectué afin de restituer le degré coupe-feu et I'isolation
thermique et acoustique de la paroi traversée.

Lorsque la réglementation I'impose, les cheminements qui devront étre protégés avec un degré coupe-feu seront habillés par des éléments
préfabriqués justifiant d'un procés-verbal sur la durée demandée. Ces habillages par panneaux, sur les quatre faces, seront de type
PROMAT ou équivalent.

NOTA : le rebouchage des traversées par mousse sera limitée aux espaces et vides inférieurs a 2 cm et non visible.

D - Conduits
Les conduits seront définis et posés selon les recommandations de la NFC 15.100 concernant les influences externes :

Montage encastré :

- Dalle et paroi béton : ICTL ou ICTA.
- Vides de construction, cloisons seéches : ICTL ou ICTA ou ICA.
- Huisserie métallique : ICTL ou ICTA ou ICA.

Dans le cas des conduits incorporés en dalles, voiles béton et cloisons, une coordination sera prévue entre le titulaire du présent lot et les
lots Gros ceuvre, Cloisons.

Montage apparent :
- Sans risques mécaniques particuliers :  IRL.
- Avec risques mécaniques particuliers :  MRL.

Dans tous les cas de montage en apparent, la mise en ceuvre sera soignée afin de satisfaire I'esthétique.

Dans tous les cas de pose en encastré, I'Entrepreneur devra pouvoir justifier de la bonne continuité des fourreaux, et de la qualité de leurs
poses pour garantir un parfait coulissage intérieur des fils ou cables, en vue de leurs remplacements éventuels.

Lorsque les parties verticales et horizontales d'une méme canalisation encastrée ne seront pas mises en place ensemble, toutes
précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents éléments du conduit, de fagon a assurer
la continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visitables et permettre le remplacement ainsi que le passage
ultérieur de nouveaux conducteurs.

Sur tous les parcours, pour toutes les traversées de planchers, ou d'ouvrage vertical, et pour toutes les fixations, exécutées par le présent
lot, I'entrepreneur aura a sa charge la parfaite reconstitution des degrés coupe-feu, de l'isolation phonique et de I'étanchéité a l'air.

En cas de cheminement apparent & I'extérieur, notamment en toiture, les cheminements seront rectilignes, et inclus dans un chemin de
cables capotés a compter de trois liaisons pouvant cheminer ensemble. Les cébles, méme ceux réputés résistants aux UV seront protégés
par une gaine prévue a cet effet de type ICTA 3422 anti UV ou équivalent, sur I'ensemble du cheminement du cable.

Boites de dérivations
L'entrepreneur prévoit dans son offre la fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des boites de dérivation nécessaire a la distribution
des installations.

Les couvercles des boites de dérivation resteront accessibles et démontables une fois I'ouvrage terminé.

Les dispositifs de serrage devront étre du type anti-cisaillant, « Wago » ou techniquement équivalent. Les épissures seront interdites.
Les dispositifs de connexions seront conformes aux normes d'essais au fil incandescent a 960°C.

Les boites de dérivation des cables résistant au feu ainsi que leurs accessoires seront de type « incombustibles ».

Affaire n° 24362 DCE ELEC/CVC 51/81



Réhabilitation du batiment 0022
et mise en conformité des CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

courettes du chenil Lot N°06 LOT ELECTRICITE/CVP
POLEYMIEUX AU MONT D'OR

24/08/2026

7.1.10

7.111

7.1.12

Chaque boite sera repérée par étiquette spécifique en face avant comprenant les indications : nature / fonction / origine / numéro des
circuits distribués (PC, éclairage, ECS, CA, SSl...etc)

NOTA : Les boites d’encastrement et les boites de dérivation seront repérées de fagon claire par numéro correspondant aux plans DOE.

Mise en ceuvre des cables
Le mode de pose sera conforme a la norme NF C 15-100 et au guide UTE C 15-520.
lls sont repérés par des couleurs selon leur fonction et conforme a la réglementation.

Dans les chemins de cables les liaisons des différents systémes seront clairement identifiées, regroupées en torons distincts et attachés
tous les 0,5ml :

- Cébles du SSI,

- VDI

- Contréle d'acceés,

- Intrusion,

- Réseau Normal,

- Alimentations de sécurité,

- etc.

Mise en ceuvre de I'appareillage

L'ensemble des dispositifs de commandes doivent étre accessibles et se situer entre 0.9 et 1,30m du sol et a plus de 0,40 m d’'un angle
rentrant. De maniere générale ils seront implantés_a une hauteur d'environs 1,10 m du sol.

Les appareillages seront, dans I'ensemble, de type encastré et implanté entre 0.4 et 1.30 m par rapport au sol fini et a a plus de 0.40m
d’un angle rentrant.

Dans les locaux borgnes les commandes manuelles (hors détecteurs) seront équipés d'un voyant lumineux.

L’appareillage prévu respectera les degrés de protection minimum définit dans_le guide U.T.E. C 15 103.

Les prises électrique, les prises d’antenne et de téléphone ainsi que les branchements divers doivent étre situés a une hauteur de 30 cm
du sol pour l'appareillage en "plinthe".

Les prises d’alimentation électrique jumelées aux commandes d'éclairage devront étre placées sous l'interrupteur.

Les prises de courant sous évier doivent étre situées a une hauteur de 50 cm du sol.

Les appareils et matériels tel que lanternes, tableau, armoires métallique, etc..., seront toujours solidement fixés. Les fixations seront
adaptées au type de paroi.

Locaux contenant une baignoire ou une douche :
Les appareils et appareillages électriques de ces locaux seront réalisées conformément prescriptions de la norme NF C 15-100 Partie 7-
701.

Implantation des terminaux :
En début d'opération le titulaire du présent devra, en présence du MOA, la participation a une réunion de validation de I'aménagement
afin de figer de la position des prises spécifiques et postes de travail.

Régles spécifiques au projet :
Les appareils et appareillages électriques des locaux a risques d'incendie devront respecter a minima les prescriptions du guide UTE C
15-103, soit IP24 IKO7

Boites d'encastrement
L'entrepreneur prévoit dans son offre la fourniture et mise en ceuvre des boitiers d'encastrement nécessaire a la distribution des
installations.

Les boites d’encastrement seront adaptées au support dans lequel elles sont encastrées.

Les boites d’encastrement traversant une cloison sont interdites pour des questions d’acoustique.

Les boites d'encastrement dos a dos sont interdites pour des questions acoustiques.

Les boites d’encastrement seront équipées de 2 vis pour fixations de I'appareillage.

Les boites d’encastrement placées dans une cloison coupe-feu seront évitées au maximum. Dans le cas ou ils seraient indispensables,
les encastrements seront traités de maniére a reconstituer le degré coupe-feu de la cloison.

En cas de nécessité acoustique, le titulaire prévoira des boites d’encastrement isophoniques.

NOTA : Le titulaire du présent lot vérifiera que les distances entre appareillages encastrés disposés de par et d’autre d’'une méme cloison
en plaques de platre, soient distantes d’au moins :

- 30 cm (bord a bord) lorsque I'indice RA de la cloison est inférieur a 51 dB

- 50 cm (bord a bord) lorsque I'indice RA de la cloison est supérieur ou égal a 51 dB

- 60 cm (bord a bord) sur les cloisons avec préconisations acoustiques particulieres

Dans le cas d’'une paroi béton, les appareillages situés de part et d’autre de la paroi seront disposés de telle sorte qu'il y ait moins de 20
cm de béton entre ceux-ci.

Le présent lot doit les découpes et prestations nécessaire a la mise ceuvre des boites et appareillages dans les cloisons et plafonds , sauf
cas particuliers explicitement décrit dans le CCTP (demande de réservation a faire parvenir au lot concerné avec position x,y,z et
dimension),
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7.1.13

7.1.14

7.1.15

Etiquetage des réseaux
Le titulaires prévoira dans sont offre le repérage de I'ensemble de ses installations.

Les canalisations principales seront repéras tous les 50ml et de chaque coté des traversées de murs/planchers.

Tous les cables seront impérativement repérés de fagon claire, lisible et durable dans le temps :
- A leur départ

- A leur arrivée

- A chaque passage dans une boite de dérivation

Tous les coffrets et armoires seront repérés par numéro unique.
Le titulaire prévoira également la fourniture et pose des pictogrammes réglementaires type "Triangle jaune/noire Armoire électrique” en
face avant des armoires, placards et portes des locaux électrique.

Le repérage sera réalisé par :
- accessoires type plague avec étiquette pour les cables,
- étiquette gravée pour les coffrets et armoires,
- fixation durable et inamovible.

Il contiendra a minima les informations suivantes : nature / fonction / origine / numéro de circuits

Le repérage au stylo indélébile sera soumis a I'approbation du MOE et MOA/exploitant.

Réservation - percement - scellement - saignée
Réservations :

Le titulaire du présent lot se rapprochera du lot gros ceuvre et transmettra en temps utiles les réservations et incorporations nécessaires.
En cas d'oubli le titulaire du présent lot devra la reprise (carottage, percement, saignée) a ses frais.

Il appartient a I'entreprise de demander, sous sa seule responsabilité, en temps utile, et au plus tard a la premiére réunion de chantier, la
réservation ou la préparation des passages, gaines, saignées, encastrements etc... nécessaires a la bonne exécution du descriptif.
Cette prestation est donc établie en temps utile et sur des documents directement exploitables ; les réservations sont implantées par
rapport aux éléments de structure.

Apres accord du Maitre d'Oeuvre, ces documents sont diffusés aux intervenants concernés : Architectes, B.E.T., Entreprises, Contrdles...
Le B.E.T. structure, vérifie la compatibilité des réservations avec les éléments constructifs et les reporte sur les plans d'exécution.

Les Entrepreneurs concernés ont 'obligation de vérifier ces plans, avant toutes exécutions, et de signaler les erreurs, omissions et
contradictions normalement décelables qui auraient pu se faire dans cette transcription.

Il appartient a chaque entreprise qui a demandé des réservations, de s'assurer sur place avant coulage des ouvrages, que les dites
réservations seront effectivement pratiquées sans erreur ni omission, a charge pour elle de demander communication des plans B.A.
établis par les Bureaux d'Etudes.

Percement, scellements et rebouchage :

D’une fagon générale tous les percements dans les parois existantes, quelle que soit leur nature, seront réalisés au titre du présent lot. lls
seront réalisés a I'aide de matériels portatifs. Les percements présentant une dimension pouvant mettre en péril la structure du batiment
devront faire I'objet d’une étude particuliére, approuvée par le bureau d’étude de structure et le bureau de contréle de I'opération.

Les carottages de diametre supérieur a 125mm seront a faire réaliser par le lot GO.

Il est formellement interdit de refouiller dans les ouvrages de béton armé.

En cas d'erreur ou d'omission de réservation, I'entreprise prendra a sa charge, les trous, scellements, et rebouchages dans le matériau
d'origine qui sont le fait de ses propres travaux.

Chaque Entreprise a a sa charge les scellements, les calfeutrements et le rebouchage de toutes les réservations qui ont été ménagées a
sa demande.

Ces calfeutrements devront respecter le degré coupe feu des parois traversées.

Saignées :

Les saignées seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur et aprés accord de la Maitrise d'oeuvre, et du bureau de
contréle. Les rebouchages se feront dans un matériau approprié.

La réalisation sera effectuée en accord avec les autres corps de métiers : magonnerie, serrurerie, platrerie, menuiserie, chauffage...etc.
Les saignées en oblique ne sont pas admise. Les saignées horizontales seront réservées aux cas particuliers et soumises a approbation
du maitre d’ceuvre.

Lors de I'exécution des saignées d’encastrement dans les cloisons minces, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions et respecter
les prescriptions suivantes :

- La saignée ne devra jamais traverser I'épaisseur de la cloison, et la paroi opposée du matériau constitutif devra rester continue

- Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long des huisseries ou en bout de paroi et elles ne couperont jamais
le panneau en son milieu, sur toute hauteur ;

- Les saignées ne seront jamais d’un tracé biais. Faute de se conformer aux prescriptions ci-dessus, I'Entrepreneur devra les
reprise a ses frais.

En cas de cloison ou mur plein non porteur, la saignée sera limitée en profondeur au tiers de son épaisseur brute.
Les saignées dans les murs porteurs seront soumises a l'approbation du BET Structure.

Fourniture aincorporer dans les ouvrages
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7.1.16

L'entrepreneur doit inclure dans son offre globale la mise en place des incorporations (boite et fourreaux) avant coulage des murs / dalles.

Le présent lot prévoit toutes les fournitures de matériels et de matériaux qui sont destinés a étre incorporés aux ouvrages et qui ne sont
pas expressément exclus dans les pieces du marché. Il prévoit également la mise en place de tous les appareils, canalisations, cables,
gaines et accessoires nécessaires a leur alimentation ou a leur montage.

Les prix comprendront également tous les frais annexes de manutention et de transport, toutes les sujétions diverses de mise en ceuvre,
y compris les chutes et les pertes.

Rebouchages et Traitement de I'étanchéité a I'air
Rebouchages :

Le titulaire devra le rebouchage de toutes les réservations et percements qu'il aura réalisés ou qu’il aura demandés apres calfeutrement
par le présent lot de ses canalisations.

Dans les cloisons en carreaux de brique, ou les mono-murs, les rebouchages des saignées et calfeutrements seront effectués par le
titulaire du présent lot, avec des matériaux de méme nature que la cloison. Les raccords de scellement au droit des ouvrages de platrerie
qui ne seraient pas correctement exécutés seront repris par I'entreprise de platrerie a charge du corps d’état intéressé.

Il sera apporté le plus grand soin aux rebouchages de toutes les traversées de parois verticales et horizontales afin de satisfaire
aux exigences acoustiques et aux rétablissements des degrés coupe-feu des parois traversées.
Etanchéité a |'aire :

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte les contraintes liées aux exigences de I'étanchéité a |'air du batiment.
Toutes les mesure seront prises afin de respecter les objectifs d'étanchéité définis dans les documents généraux joints au
présent appel d'offre.

Tous les cables cheminant dans des fourreaux ou gaines entre 'extérieur et l'intérieur du batiment doivent étre étanches a I'air. (adduction,
alimentation en facade, alimentation volets roulants...etc).

Cette étanchéité est réalisée par deux dispositifs :

- pour empécher le passage de l'air entre le cable et le fourreau : utilisation de gaine thermorétractable.

- pour empécher le passage de I'air entre le fourreau et le béton (traversée de mur ou incorporation en dalle) : pose d’'un feutre bitumineux,
d’'une bande de mousse résiliente ou injection de mousse PU mono-composante aux 2 extrémités de I'incorporation sur une longueur de
2 cm au moins.

L’espace entre le fourreau et le cable sera systématiquement obturé a I'aide de rubans adhésifs d’étanchéité type AMPACOLL de chez
AMPAC ou des éléments autocollants en forme de couronne au bon diamétre qui permettent une occultation a la fois précise er facile
(marque Pro Clima ou lllbruck ou systeme techniquement équivalent.

Le vent exerce sur les fagades des pressions qui favorisent les transferts aérauliques entre I'extérieur et l'intérieur. Ces transferts se
produisent dés que ces pressions ou dépressions sont supérieures a celles engendrées par le systéme de ventilation. Le renouvellement
d'air qui en résulte se superpose donc a celui du systeme de ventilation mécanique et entraine des déperditions supplémentaires et
aléatoires.

Le batiment étant caractérisé par une enveloppe performante en termes d'isolation thermique, le renouvellement d‘air représente la
majeure partie des déperditions totales. Il est donc absolument nécessaire de maitriser le renouvellement d'air, et de minimiser les
infiltrations.

Nous rappelons que ce projet doit atteindre le niveau de performance particulier et que pour cela des tests d’étanchéité a I'air a la « porte
soufflante » seront effectués avec obligation de résultat.

Un test intermédiaire sur chantier sera effectué sur un logement témoin. Ce test permet de localiser et quantifier d’éventuels défauts
d’étanchéité a I'air de I'enveloppe, puis de les corriger. Les corrections sont a la charge des entreprises. Il en va de méme avec le test
final. Si ce test ne permet pas d'atteindre I'objectif cible (m3/h.m2) les travaux de reprise seront a la charge des entreprises dans le cadre
strict de leur marché. En cas de test(s) final (aux) défavorable(s), la responsabilité de I'entreprise sera de plein droit donc sans recherche
d’'une faute dans I'exécution de ses travaux et les pénalités prévues au CCAG seront d’application automatique. De nouveaux tests finaux
a la charge de I'entreprise seront effectués jusqu’a obtention du résultat attendu sans préjudice des indemnités de toute nature qui
pourraient étre demandées aprés l'obtention des résultats exigés. La réception des travaux sera par ailleurs conditionnée par I'attribution
des labels.

Les points de fuites a l'origine de ce débit parasite sont :

- Les menuiseries

- Liaisons ouvrants/dormants

- Liaisons dormants / parois

- Les coffres de volets roulants

- Les passages des équipements électriques

- Les passages des conduits chauffage, ventilation et plomberie traversant I'enveloppe du béatiment reliant le volume
chauffé/non chauffé

- Les traversées de dalles

- Les traversées du pare-vapeur dans une manchette (fiche pro-clima ROFLEX)

- Les liaisons entre éléments de fagade et planchers, joints de dilatation, etc...

- Les trappes de visite.
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7.1.17

7.2
7.2.1

Le traitement de chaque liaison doit répondre aux critéres suivants:

- 1: Assurer la continuité de I'étanchéité a I'air et a I'eau, malgré les dilatations différentielles des différents éléments.
- 2 : Eviter la présence d'humidité dans la liaison.

- 3 : Assurer la continuité de l'isolation thermique et acoustique.

- 4 : Assurer la durabilité des propriétés évoquées ci-dessus.

La qualité des réalisations sera controlée avec soin par la maitrise d’ceuvre en phase d'exécution. Le choix des matériaux devra étre
compatible avec les objectifs d'étanchéité a I'air énoncés ci-dessus.

En particulier, I'entreprise d'Electricité devra assurer I'étanchéité sur les points suivants :

- Dans les gaines techniques électriques (toutes les canalisations, branchements, ...),

- Dans la gaine technique de communication (toutes les canalisations de communication),

- Toutes les canalisations vers I'extérieur (prises de courant sur balcon, éclairage extérieur, ...)
- Les traversées du pare-vapeur,

- Le rebouchage des réservations,

- Etc...

Pour pallier a ces infiltrations d’air, I’entreprise devra utiliser les moyens de mise en ceuvre suivants :

- La mousse PU élastique de calfeutrage pour les pourtours des conduits électriques, des caissons de volets roulants, etc...,
- Une manchette d'étanchéité type pro-clima ROFLEX pour le passage des cables et des conduits,

- Les boites d’encastrements étanches a I'air type multifix air de chez Schneider pour l'incorporation des appareillages,

- Les bouchons obturateurs RT pour les fourreaux et autres conduits électriques,

- Les membranes d’étanchéité a I'air pour les traversés de parois,

- La bande adhésive étirable,

- Etc...

L’entreprise devra également utiliser tous les systémes qu’elle jugera nécessaire et qui participeront a la bonne mise en ceuvre.

Prescriptions techniques acoustiques

Les boitiers électriques, prises, interrupteurs, etc., ne doivent pas étre placés "dos-a-dos" sur la méme paroi séparant deux locaux.
lIs devront étre distants d'au moins 20 cm dans le cas de parois en béton et d'au moins 60 cm dans le cas de parois doubles légéres en
plaques de platre avec laine minérale.

Au minimum, 'espacement entre deux incorporations de locaux voisins devra intégrer un montant métallique de la cloison. Dans le cas
contraire, un renforcement de lisolation devra étre réalisé au dos de I'élément intégré a la cloison. Les encastrements de prises,
interrupteurs, etc... devront étre réalisés de maniére étanche. L'isolant (laine minérale ou autre) devra étre continu a l'arriere de
I'encastrement.

Pour les séparatifs de performances supérieures ou égale a RA= 50 dB, les prises et autres éléments électriques seront posés en
applique. Dans le cas contraire, un renforcement de I'isolement devra étre mis en ceuvre a l'arriére de I'élément encastré (viscoélastique
collé ou autre).

Les tableaux électriques ne devront pas étre encastrés dans les murs séparatifs entre deux locaux. Les traversées de parois ou planchers
par des cébles ou chemins de cables devront étre parfaitement rebouchées et calfeutrées de maniére a ne pas dégrader l'isolement de
la paroi ou du plancher.

Les mousses polyuréthanes ou autres matériaux rigides sont a proscrire pour combler des vides ou reboucher des trous.

Nota :

Pour les cas de cloisonnements avec cloisons modulaires et faux-plafonds filants, I'entreprise titulaire du lot devra porter une attention
particuliere aux performances d'affaiblissement acoustique des luminaires proposés afin de ne pas dégrader I'isolement acoustique entre
locaux.

Pour cela, I'entreprise titulaire du lot devra prendre toutes les dispositions (choix du matériel selon son affaiblissement acoustique,
présence d’'un "capot" type Rocklux de Rockfon ou équivalent...) pour ne pas dégrader l'isolement entre locaux.

Prescriptions techniques - courants forts

Caractéristique de l'installation
L’installation électrique aura les caractéristiques suivantes :

- Tension d’alimentation triphasée : 230 / 400 Volts + 10%.
- Fréquence du réseau : 50 Hz
- Régime de neutre : TN
- Chute de tension maximale admissible :
0 3 % pour I'éclairage en fin de distribution réseau
05 % pour les autres usages en fin de distribution réseau
- L’équilibrage des phases devra étre respecté (10% maximum en pleine charge)
- Les alimentations des tableaux de zones et divisionnaires seront considérées comme supportant un taux d'harmonique entre
15 % et 33 %
- Le pouvoir de coupure des appareils destinés a la protection des différents circuits de l'installation doit étre supérieur au
courant de court-circuit du point considéré.
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7.2.2

7.2.3

7.2.4

Les chutes de tension entre I'origine de l'installation et les armoires divisionnaires ou les attentes, locaux techniques seront limitées a 2%.
Les chutes de tension au démarrage des moteurs ne devront pas excéder 15 %. Dans tous les cas, la valeur de la tension restera dans
une limite compatible avec le bon fonctionnement des appareillages.

L'entrepreneur doit justifier des protections amont et aval pour que les sélectivités, méme partielles, entre disjoncteurs soient assurées,
ainsi que la protection des biens et des personnes en fonction des matériels.

Bilan de puissance de l'installation
Phase conception :

Le bilan de puissance a été réalisé a partir des données d’entrée suivantes :

- Bilan de puissance du lot CVC,

- De la puissance des installations projetées (Prise de courant, force motrice, Eclairage).

- Coefficients de foisonnement recommandés dans les normes et guides (En cas de particularité d'utilisation le MOA en informera le MOE),

Le bilan de puissance détaillé est fournit en Annexe.

Les installations (Armoires et sa liaison) seront prévues avec une réserve de puissance de 20% pour le TGBT et de 25% pour les tableaux
divisionnaires.
Il sera également prévu une réserve de place de 30 % dans le TGBT et dans les tableaux divisionnaires.

NOTA : La détermination des coefficients de foisonnement nécessite la connaissance détaillée de l'installation considérée et I'expérience
des conditions d'installation et d'exploitation. Le guide UTE C 15-105 donne des valeurs de facteur de simultanéité en l'absence
d'indications précises de I'utilisateur.

Phase chantier :

Le titulaire sera tenu de réaliser un bilan de puissance détaillé des besoins électriques.

Il devra faire apparaitre les coefficients d'utilisation et de simultanéité des différents équipements.

Il se rapprochera des autres corps d'états afin que ceux-ci lui transmettent leurs besoins (puissance des équipements, nature du courant
distribué...etc.).

Armoires électriques

Les armoires seront conformes aux normes, en particulier la norme NF EN 61439-1 définissant la totalité des éléments constitutifs des
armoires, elles seront définies par un indice de service pour I'exploitation, la maintenance et I'‘évolution.|l devra étre tenu compte dans le
dimensionnement des armoires, de place disponible pour une extension ultérieure.Caractéristigues générales :- Elles comporteront une
barre de terre en cuivre, sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques.- Les cables d’alimentation du tableau sera connecté
directement sur l'interrupteur général.- Les pénétrations de cables seront par le bas,- Les cables seront protégés par presse étoupes ou
systemes équivalents,- Il faudra également des présences tensions (3ph a led) en téte des Tableaux,- Les jeux de barre seront isolés, les
parties sous tension seront protégées contre les contacts directs.- Le coffret sera pourvu d’un porte-plan- L'ensemble du matériel installé
sera accessible par I'avant- Toute partie sous-tension sera protégée contre les contacts directs (IP2X ou IPXXB minimum)D’une maniére
générale, toute les parties métalliques seront soigneusement protégées contre la corrosion en particulier les vis et les boulons seront
traités.Cablage et distribution :- L'ensemble des parties métalliques seront connectées sur un collecteur cuivre- Le cablage intérieur
cheminera sous goulotte plastique et sera ramené sur bornes- Une méme borne ne devra pas recevoir plus d'un fil (conducteur de phase,
neutre ou de protection PE) et les borniers devront étre inclinés a 45°.- Les fils utilisés pour les tableaux seront de la série HO7V-K- La
couleur des conducteurs sera conforme & la réglementation- Les cables d'alimentation seront connectés directement & l'interrupteur
général de chaque TGBT / Armoire divisionnaire- Tous les appareils seront repérés en clair a l'aide d'étiquettes gravées autocollantes, le
repérage sera double (une étiquette sur I'équipement et une étiquette sur le plastron de I'armoire pour chaque élément)- Tous les cables
seront repérés au tenant et a I'aboutissant par des étiquettes sous supports plastiques en décrivant le tenant et I'aboutissant - La porte
sera équipée d'un porte-plan, un schéma de dépannage et repérage sera apposé a l'intérieur- Certains disjoncteurs forces motrices et les
interrupteurs généraux seront équipés d'un bobine a déclenchement "MX" pour arrét d'urgence et de contact SD / OF.

- Tous les départs inférieurs a 100A doivent étre cablés sur bornes. Une colonne a cébles doit étre prévue a cet effet.

Dans certains Tableaux il sera prévu des Jeux de Barres / Répartiteurs spécifiques suivant les comptages a mettre en place (voir chapitre
comptage).

Défauts de synthéses
-Les contacts de défauts seront cablés en série et la bouche mise en attente sur bornier repéré.

Rappel des normes :
- Les protections des locaux accessibles au public sont a séparer des locaux non accessibles au public

- Les circuits prises de courant seront a protéger par des dispositifs différentiels DDR 30mA

- Les circuits des locaux a risques d'incendie BE2 seront a protéger par des dispositifs différentiels DDR 300mA

- Les circuits des locaux a risques d'incendie BE3 seront a protéger par des dispositifs différentiels DDR 30mA

- Les circuits terminaux des locaux contenant une douche doivent étre protégés par dispositifs différentiels 30 mA

- L'installation devra répondre aux regles de conception et d'installation de l'article EC6 du réglement de sécurité concernant I'éclairage
normal

Niveaux d'éclairement
Les niveaux d’éclairement respectés sur ce projet seront les suivants :

Accessibilité des personnes handicapées sont pour :
- circulations intérieures horizontales : 100 lux moyen au sol
- escaliers : 150 lux moyen au sol
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7.2.5

- cheminements extérieurs accessibles : 20 lux moyen au sol
- Poste d'accueil : 200 lux sur le plan utile

Eclairage des espaces :

- Hall : 200 lux au sol

- Salle : 300 lux

- Bureaux : 300 lux*

- Sanitaires / douches / vestiaires : 200 lux
- Local technique / CTA : 200 lux

- Rangements / Stockage : 150 lux

(*) Nota : L'éclairage de base assurera un niveau d'éclairement générale, le complément pour obtenir un niveau d'éclairement spécifique
sur le plan de travail sera assuré par des éclairage complémentaire (Projecteurs scénique, lampadaires et lampes de bureaux). Ces
équipements sont hors marché du présent lot.

Les valeurs données ci-dessus représente I'éclairement moyen au niveau du plan utile 0,80m (sauf mention spécifique).

Dans I'ensemble les niveaux d'éclairement moyen et l'uniformité de I'éclairement par espace respecteront les recommandations la Norme
EN 12464-1.

En extérieur les niveaux d'éclairement seront les suivants :
- L’éclairement des cheminements extérieurs sera calculé au sol pour une valeur de 20 lux moyen avec une uniformité de 0,40 minimum,
- L'éclairement des acces et escalier sera calculé pour une valeur de 20 lux moyen au sol.

Le titulaire du présent devra la réalisation des notes de calculs d'éclairement des divers locaux.

Il fournira également un tableau récapitulatif présentant pour chaque zone :
- Le type de luminaire (produit)
- Le type de source lumineuse et I'efficacité lumineuse
- La puissance en W/m? de la zone
- La puissance totale
- Le type de régulation (horloge, détection de présence, de luminosité...)

Le flux utile des luminaires baisse dans le temps pour les raisons suivantes :
- L'empoussierement des luminaires,
- Les niveaux de température trop élevés qui peuvent également modifier la teinte des luminaires (LED),
- L'usure des sources lumineuses.

Les niveaux d'éclairement peuvent étre réduits par I'abaissement du flux utile des luminaires ainsi que par le vieillissement des parois des
locaux éclairés.
Il est donc demandé de bien respecter les pourcentages de dépréciation.

Les calculs sont réalisés sur les bases suivantes :

- L'éclairement sur plan utile (0,80m du sol)

- L'éclairement avec 20% de dépréciation pour les locaux nobles

- L'éclairement avec 30% de dépréciation pour les locaux technique

- L'uniformité de 0,60 recherchée au niveau de la zone utile dans les bureaux
- L'uniformité de 0,40 recherchée dans les autres locaux

La vérification du niveau d’éclairement pourra étre demandée et faite par le bureau de controle et également par le BET a la réception.
Choix des types et des sections des cables

Les canalisations sont réalisées principalement :

- en cébles série Cca-s2, d2, a23 pour la distribution générale et secondaire (la distribution secondaire sera réalisée en cable "cuivre"),
- en conducteurs HO7 VU pour montage sous conduits, moulure ou plinthe,

- en cables résistants au feu type CR1 pour les équipements de sécurité,

- en cébles souples HO7 RN-F pour les matériels fixes sans prise de courant,

Le mode de pose sera conforme a la norme NF C 15-100 et au guide UTE C 15-520.
lls sont repérés par des couleurs selon leur fonction et conforme a la réglementation.

Les sections minimales des conducteurs, pour la partie tertiaire, seront les suivantes :

- Circuit éclairage 1,5 mm2
- Circuit prises de confort 16A (8/12 prises par circuit maximum) 2,5 mm2
- Circuit prise spécialisée 20A 4 mm2

- Circuit prise spécialisée 32A 6 mm2

L'entrepreneur doit dimensionner via note de calcul ses sections de cables en fonction du choix du type de disjoncteur retenu, de l'intensité,
du mode de pose, de la protection des personnes contre les chocs électriques et des chutes de tension admissibles.
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7.2.6

7.3
7.3.1

7.3.2

Les sections des cables des alimentations générales, principales et secondaires seront directement liées aux puissances des équipements
et aux longueurs des alimentations. En cas de longueur importante la section du cable pourra étre augmentée afin de respecter la
chute de tension admissible.

Pour la protection des circuits éclairage, I'entrepreneur respectera les préconisations du fabricant quant aux courants d'appel des
luminaires.

Pour la protection des équipements spécifiques et/ou a destination des autres corps d'état, I'entrepreneur respectera les préconisations
du fabricant quant aux caractéristiques (type de disjoncteur, courant nominal et d'appel...etc).

Les prises informatique et sonorisation (ainsi que toutes les alimentations présentant des risques de courants de fuite résiduel importants)
doivent disposer chacune d’un disjoncteur différentiel type Sl.

Distribution et alimentations électriques
Au titre du présent lot, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les alimentations nécessaires au bon fonctionnement
des équipements installés.

Le présent lot devra également :

- Les amenées de puissance selon les demandes des autres corps d’état,

- Recueillir auprés des corps d'état concernés les spécifications des différentes attentes dues au titre du présent lot et s'assurer que les
dispositifs de protection sont compatibles avec les caractéristiques qui lui seront communiquées,

- Communiquer le listing des attentes prévues avec la section et nature des cables, caractéristiques des protections, ICC en bout de cable.
L'ensemble des données sera consigné sur un document et diffusé a tous.

- Se coordonner avec les autres corps d'état lors des mises en service,

Sauf mention spécifique et/ou article dédié le prix des alimentations (fourniture et pose) est a inclure dans le prix de I'équipement terminal
(PC, luminaires, BAES, appareillages, terminaux, attentes...).

Les alimentations électriques des divers équipements seront prévues :

- conformément aux CCTP, plans et DPGF,

- de section adaptée au calibre de la protection.

- en tenant compte de la chute de tension admissible et mode de pose

- du calibre de la protection déterminé en fonction du ou des consommateurs (Puissance, intensité, cos Phi, intensité de démarrage...etc),
- 2 m de mou au niveau de I'équipement (sauf indication contraire sur le plan, schéma, dpgf ou listing)

- boite d'encastrement ou saille en bout de cable

- tous les fourreaux des sorties de cables en extérieur (toiture, terrasse ...) se font en col de cygne, afin d’éviter I'entrée d’eau dans les
fourreaux.

Dans le prix des alimentations et distribution des terminaux il sera inclus :

- les accessoires de raccordements (boites de dérivations, embouts, manchons...etc),

- les accessoires de fixations secondaires (tubes, gaine, colliers, embases...etc),

- les sujétions de pose, mise ceuvre, incorporation, percement dans les murs/cloisons/dalles/planchers.

En respect des regles de sécurité applicable, les dispositions suivantes seront prévus :

- Traitement coupe-feu entre les étages aux niveaux des traversées de plancher,

- Traitement coupe-feu des passages horizontaux nécessitant un degré coupe-feu,

- Cheminement technique protégé coupe feu lors des traversées de locaux a risque ou escaliers en-cloisonnés.

Prescriptions techniques - courants faibles

Objectif et performance du cablage VDI
L’objectif technique pour I'entrepreneur du présent lot sera donc de mettre en ceuvre une infrastructure VDI compleéte, a terme, garantie
par le constructeur avec une pérennité d'évolution.

Cette garantie devra permettre a l'installation de bénéficier d'une garantie minimum de 20 ans sur les performances de fonctionnement
d'autant que l'installation soit réalisée par un entrepreneur certifié. La garantie ne devra pas étre conditionnée a la marque de la jarretiere,
une interopérabilité entre la marque du cablage et celle de la jarretiere devra étre assurée

Ce systeme de cablage assurera le transport des applications voix, données, vidéo et controle, le tout de maniéere transparente jusqu’au
10GbE selon I'lEEE802.3an et au PoE type 4 classe 8 selon 'lEE802.3bt.

Tous les composants constituant la chaine de liaison seront conforme a la catégorie 6a classe EA (500MHz) - selon la norme ISO/IEC
11801-1:2017.

Caractéristiques du Cablage
Céblage Horizontale :

La distribution "cuivre" sera réalisée a partir de cables structurés blindés de catégorie 6A a minima telle que définie par le standard
ANSI/TIA-568-C.2 comprenant 4 paires torsadées monobrins d'impédance caractéristique de 100 Ohms.

La longueur des liaisons spécifiée ne doit dépasser 90m (+ 10m de cordons) afin de respecter les spécifications maximum de la norme
1ISO 11801.

Les extrémités des cables seront raccordées directement sur les prises (sans coupure intermédiaire).

Caractéristigues techniques :

- Les cables seront au minimum de catégorie 6A telle que définie par le standard ANSI/TIA-568-C.2 et permettront d’atteindre
au minimum les performances « Permanent Link PL2 » de la classe EA telles que décrites dans la norme ISO/IEC 11801-1.

- A défaut de classification particuliére du site, il est demandé au titulaire de mettre en ceuvre un cable répondant, au minimum,
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7.3.3

7.3.4

aux exigences de la classification Euroclasse Cca s2 d2 a2.
- La convention de raccordement respectera le code (TIA 568B).
- La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des cables électriques.

Céablage verticale :
Sauf spécification du maitre d’ouvrage, la fibre optique posée pour des liaisons internes inférieures a 400 métres sera de type multimode

50/125 um OM4, ou de type monomode 9/125 pum OS1/0S2 si la distance est supérieure a 400 métres. Cette distance de 400 métre est
fixée par rapport a la distance maximum théorique de 550 métre pour I'application 10Gbps en intégrant une marge de sécurité pour pallier
aux éventuelles pertes notamment des points de coupure.

Chaque brin aura une gaine d’une couleur différente afin de permettre son identification lors du raccordement et respectera le code couleur
TIA-598-B.

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire, ou sinon disposer d’'un marquage explicite et visible permettant de déterminer son
usage, afin de limiter les confusions avec des cables électriques.

A défaut de classification particuliére du site, il est demandé au titulaire de mettre en ceuvre un céble répondant, au minimum, aux
exigences de la classification Euroclasse Cca s2 d2 a2.

La fibre optique sera conforme aux normes EN 50173 et ISO/IEC 11801-1 et aura les caractéristiques suivantes :

o Fibre multimode a gradient d'indice :

o Diametre : 50/125 pm

o Performance : OM4 selon les normes IEC 60793-2-10

o Caractéristiques mécaniques conforme a la norme IEC 60794-1
o Fibre monomode a saut d’indice:

o Diametre : 9/125 um

o Performance : 0S1/0S2 selon les normes IEC 60793-2-50

o Caractéristiques mécaniques conforme a la norme IEC 60794-1

Une sur-longueur de 3 métre doit étre lovée au niveau des locaux VDI (si possible sur un montant latéral arriere de la baie).

Cordon de brassage « cuivre »

Cordon de brassage « informatique »

Les cordons de brassage seront certifiés au minimum de catégorie 6a selon la norme ISO/IEC 11801- 1:2017
Il devra permettre la continuité du lien "Permanent Link Classe EA".

La gaine extérieure sera, de préférence, de couleur blanche ou grise ou bleu selon les utilités.

Pour des besoins spécifiques de baie haute densité, chaque cordon de catégorie 6a sera :
- blindé de type FIFTP

- composé de 4 paires torsadées d'impédance caractéristique de 100 Ohms

- équipé d'un connecteur RJ45 a chaque extrémité.

- d’'un diametre global du cable maximum de 4.7 mm

- d’'une taille maximum AWG de 30

- d’un matériau de gaine LSZH

Panneaux et connecteurs

Connecteur RJ45

Le connecteur retenu sera de type RJ45 en conformité avec la norme IEC 60603-7-51, identique aux deux extrémités du cable des
distributions verticales et horizontales (prise terminale et panneau de brassage) et aura les caractéristiques suivantes :

¢ avoir les performances de la catégorie 6A selon la norme IEC 60603-7-51 (connecteurs RJ45 Blindés).

» Chaque connecteur est testé individuellement par le constructeur.

o Compatible avec la norme IEEE 802.3af (POE type 1 classe 0 a 3), IEEE 802.3at (POE type 2 classe 4) et IEEE 802.3bt (POE type 3 et
4, classe de 5 a 8), a savoir permettre la transmission de courant basse tension sur les liaisons de cable en cuivre.

o Certifié IEC 60512-99-001, a savoir la capacité des connecteurs a supporter les déconnexions en charge sous POE et POE+.

o un capot de blindage métallique (et non en plastique métallisé) permettant la reprise de I'’écran du cable a 360°. Les peintures métalliques
sont interdites.

o les fourches arrieres des connexions auto-dénudantes devront étre protégées afin d'éviter leur déformation lors de la mise en oeuvre.

o un volet de protection (sur le connecteur ou le plastron).

o la configuration des connexions des paires se fera selon le mode de raccordement T568B et les préconisations du fabricant. Le repérage
numérique et de couleur reprenant la convention de cablage figurera sur le noyau RJ45.

Panneau de brassage « RJ45 »

Les panneaux de brassage "RJ45" seront dimensionnés selon le standard 19 pouces pour permettre leur installation dans les baies, et
seront d'une hauteur maximale de 1U.

lls devront pouvoir accueillir 24 connecteurs RJ45 et permettre la mise a la masse automatique de chaque connecteur.

lls devront permettre I'arrimage des cables sans contrainte excessive sur chacun des cébles.

Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de maniére indélébile (1 a 48 pour 2 panneaux 24 connecteurs), qu'il soit vide ou
occupé.

Le panneau de brassage sera du méme constructeur que le systéeme de cablage et devra étre adapté aux connecteurs RJ45 du systeme
de cablage.

Connecteur optique
Les connecteurs optiques utilisés seront a férule de type LC pour les fibres multimode et LC-APC ou LC-Duplex pour les fibres monomode.
Type de connecteur Fibre & valider avec I'exploitant en phase EXE.
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7.35

Panneau de brassage « optique »

Les panneaux de brassage optique seront dimensionnés selon le standard 19 pouces pour permettre leur installation dans les baies.

lls devront pouvoir accueillir jusqu’a 24 traversées optiques LC duplex. lls seront coulissants afin de permettre des interventions sans
démontage.

Le titulaire devra fournir la fiche technique des panneaux de brassage "optique".

Passe-céables horizontal (Anneaux métalliques)

Les passe-cables cordons seront métalliques et dimensionnés selon le standard 19 pouces. lls devront comporter au minimum 5 anneaux
métalliques.

Le dimensionnement du nombre de passe-cables horizontal et leur taille seront sous la responsabilité de I'entreprise.

Passe-cébles horizontal (Balais)

Les passe-cables cordons seront métalliques et dimensionnés selon le standard 19 pouces. Entrée de cables protégée par des brosses
pour passage des cordons vers l'arriere.

Le dimensionnement du nombre de passe-cables horizontal et leur taille seront sous la responsabilité de I'entreprise.

Essais et contrbles
Recette technique

La recette technique est I'opération qui permet de garantir au maitre d’ouvrage que l'installation est conforme :
e au présent C.C.T.P.

» aux performances attendues.

® aux normes en vigueur.

¢ au guide d'installation du constructeur pour I'obtention de la garantie.

e aux regles de l'art.

La recette comporte trois niveaux de controle :

o un contréle visuel par rapport au cahier des charges.
e un contrdle électrique statique.

e un contrdle électrique dynamique.

L'ensemble des tests est a la charge du titulaire. Il est demandé au titulaire de prévoir cette recette et de la réaliser ou de la faire réaliser.
Le maitre d’ouvrage devra étre averti des opérations de vérification et de test de fagon a ce qu’elles puissent se dérouler en présence de
son représentant.

Le document de recette devra comporter tous les éléments nécessaires a la gestion du cablage (identification des cables et des prises,
respect des contraintes d'environnement et des regles de l'art) ainsi que le résultat des tests effectués (contréles visuels, contrdles
électriques statiques et dynamiques).

Les fiches de mesures seront toutes remises au maitre d’ouvrage. Elles seront rédigées en langue frangaise et fournis en deux formats
numériques (au format PDF et au format brut issue du testeur avec le logiciel permettant de visionner les recettes du testeur).

Les résultats des tests devront étre transmis au Maitre d’'ouvrage au minimum 5 jours ouvrables avant la date de réception de l'installation.

Contrdle visuel
Le contrble visuel a pour but de vérifier que le cablage exécuté est conforme aux prescriptions du cahier des charges en ce qui concerne

o la vérification des matériels utilisés.

o le respect des contraintes d'environnement.

e le cheminement et le maintien des cables.

» la mise en oeuvre des cables (état des gaines, respect des rayons de courbure, etc...)
e la connexion des cables.

o la fixation des éléments (baies, panneaux, prises, modules, supports, etc.).

o 'étiquetage et le repérage des prises.

o 'aspect esthétique.

Tests statiques

Ces tests ont pour objet de vérifier que les connexions sont réalisées correctement et que les cables n'ont pas été endommagés durant
leur pose. Il faudra vérifier que :

e la longueur de chaque liaison ne dépasse pas la valeur maximale de 90 métres imposée par la norme.

« l'isolement entre les conducteurs est correct.

o la continuité entre les conducteurs est correcte.

o La convention de raccordement (TIA 568B)

o la détection des ruptures d'impédances sur les paires est effectuée (par réflectométrie).

o la mise a la terre est effectuée.

Chacune des liaisons devra étre controlée.

Tests des liaisons

Ces tests ont pour objet de s'assurer que l'installation sera capable de supporter les hauts débits :

Les performances attendues des chaines de liaisons doivent étre au minimum conformes aux performances de la norme ISO/IEC 11801-
1:2017.

Le systéme de cablage sera conforme aux normes Européenne EN 50173-1 (composants & systéme), EN 55022 (CEM), ainsi qu’a la
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7.3.6

7.3.7

norme ISO/IEC 11801-1:2017.

Le systéme de cablage devra étre compatible de bout en bout avec la norme IEEE 802.3af (POE type 1 Classe 1 a 3), IEEE 802.3at (POE
type 2 Classe 4) et IEEE 802.3bt (POE type 3 et 4, classe 5 a 8), a savoir permettre la transmission de courant basse tension sur les
liaisons de céble en cuivre.

Le titulaire fournira les certificats de conformité a la classe EA, en mode Permanent Link 3 points de coupure et Channel 4 points de
coupure, conformément a la norme ISO/IEC 11801-1:2017

Recette de I'installation cuivre

Toutes les liaisons "cuivre" devront étre testées en configuration « Permanent Link (sans point de coupure) » de Classe EA en PL2
conformément & la norme ISO/IEC 11801-1:2017.

Tous ces tests seront effectués a l'aide d'un testeur, dans sa version logicielle la plus récente a la date du test, comme défini par la norme
ISO/IEC 11801-1:2017.

Chaque fiche de mesure devra au minimum comporter :

» la marque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé.
o la date du test.

¢ la marque, la référence du cable

o |a vitesse nominale de propagation (N.V.P.) du cable

o l'identification du lien.

e la localisation de la piece ou aboutit la liaison (Batiment / Piece)

o le schéma de cablage (Wire Map)

e la longueur en metre de la liaison

o le délai de propagation (Propagation Delay) en ns

o |'écart de propagation (Delay Skew) en ns

o la perte d’Insertion (atténuation/Insertion Loss) en dB

o la paradiaphonie (NEXT : Near End Cross Talk) en dB a une fréquence donnée
o la paradiaphonie cumulée (PS NEXT) en dB a une fréquence donnée

o le rapport affaiblissement/ diaphonie en dB a I'extrémité éloignée : ACR-F (Attenuation to Crosstalk Ratio, Far-end)
¢ la somme des effets ACR-F sur chaque paire : PS ACR-F

o le rapport affaiblissement / diaphonie en dB a I'extrémité proche : ACR-N (Attenuation to Crosstalk Ratio, Near-end)
¢ la somme des effets ACR-N sur chaque paire : PS ACR-N

o La perte par réflexion (Return Loss) en dB

o La mesure du déséquilibre résistif (POE)

e les graphes des résultats.

Le titulaire devra fournir, avec le rapport de test, une copie du certificat d’étalonnage attestant ainsi que les mesures sont effectuées a
I'aide d’un appareil diment conforme et calibré de moins d’'un an au moment de la campagne de test.

La NVP (Vitesse de propagation nominale) du cable devra avoir été correctement configurée avant de commencer les mesures.

Pour chaque liaison, les résultats des tests devront étre supérieurs aux valeurs données par les normes en configuration "Permanent
Link" de Classe EA conformément & la norme ISO/IEC 11801-1:2017

Toute liaison dont le résultat d’un des tests est en échec sera refusée.

Toute liaison dont le résultat d’'un des tests sera dans la zone de précision de I'équipement sera refusée.

Toute liaison dont la pire marge est inférieure a 2dB sera refusée.

Le titulaire calculera la marge moyenne de l'installation sur le NEXT (Paradiaphonie) et I'indiquera dans son rapport de test.

Toute installation dont la marge moyenne sur le NEXT (addition des marges NEXT de chaque liaison divisée par le nombre de liaisons)
est inférieure & 4 dB sera refusée.

Toutes les mesures seront transmises sous format électronique dans le format natif de I'appareil de test utilisé avec le logiciel permettant
leur visualisation.

Toutes les fiches de mesures seront également fournies en format PDF imprimable et classées dans I'ordre croissant de I'identification de
la liaison.

Recette de I'installation Fibre optique
Toutes les liaisons optiques devront étre testées dans les deux sens et avec 2 longueurs d’ondes (850/1300 pour le multi-mode, 1310/1350
pour le mono-mode) a 'aide d’un photométre et de jarretieres de référence (<0.15dB) conformément a la norme ISO 14763-3:2014

Ces mesures ont pour but de s'assurer qu'aucune anomalie n'est présente sur la liaison optique, comme par exemple :
o un défaut de raccordement.

¢ une atténuation élevée.

o un début de cassure ou une contrainte.

Chaque fiche de mesure devra au minimum comporter :

¢ la marque, le type, le numéro de série et la version logicielle du photometre utilisé.
o |a date du test.

o la marque et la référence de la fibre.

o Le diamétre du coeur et le type

« l'identification du lien.

o Le sens du test
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o La longueur d’onde utilisée

e la longueur de la liaison en metre.

o 'affaiblissement global de la liaison

o |a visualisation des contraintes subies par la fibre
o une cartographie compléte de la liaison

En cas d’échec du test par photométrie, un réflectometre pourra étre utilisé pour visualiser les différentes contraintes subies par la fibre et
disposer d’une cartographie compléte de la liaison permettant de déterminer I'origine du défaut.
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8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

TRAVAUX COURANTS FORTS

Terre

Prise de Terre générale
La prise de Terre du batiment existante sera conservée. Une mesure sera effectuée afin de vérifier sa conformité.
L'entreprise devra la réalisation et la transmission d'un rapport de mesure.

La valeur recherchée pour cette prise de terre devra étre inférieure a 17 ohms.

En cas de non conformité, il sera installé un cable de cuivre nu de section 35mm? en fond de fouille en bon contact avec le sol. Le
conducteur sera enterré en pleine terre en périphérie du batiment, a 1 métre de profondeur et entouré d’un matériau a faible granulométrie
améliorant le contact direct avec le sol. Il ne doit pas étre en contact avec le béton de propreté.

Le batiment étant existant le cable de terre pourra étre posé en "tranchée horizontal" (et non en boucle) en utilisant le tracé de tranchée
d'autres canalisations. Le cable de terre sera enfouit & 1m et distant d'au moins 30cm des autres canalisations.

Le titulaire pourra également installé des piquets supplémentaires interconnectés avec la prise de Terre générale du batiment si
nécessaire.

Le présent lot prévoira_la mise en ceuvre d'une barrette principale neuve dans le TGBT connectée a l'arrivée de terre existante.
Y compris complément pour dévoiement/reprise de la prise de terre existante.

La "borne de terre principale", interconnectée avec la prise de terre des masses, la prise de terre du neutre, et sur laquelle sera reliée :
- les conducteurs de terre

- les conducteurs de protection des équipements

- les conducteurs de liaison équipotentielle

Barrettes de terre principale
Fourniture et mise en ceuvre de la barrette de terre principale.

Liaison équipotentielle

Liaison équipotentielle générale, elle réunira les éléments suivants :
- Les conducteurs principaux de protection

- Les canalisations principales d'alimentation en eau et gaz

- les éléments métalliques de la construction

- les éléments métalliques d'autres canalisations de toute nature

- les éléments métalliques de la charpente

- les élément métallique de la structure (escalier, passerelle...etc)

- les coffrets et armoires (ELEC et CVC)

Liaison en cable 25 mm? sous fourreau ICTA y compris accessoires de connexion.

Afin d'éviter tout risque de tensions parasites qui pourrait nuire au fonctionnement du réseau VDI, il sera prévu au niveau du local
répartiteur général une barrette de terre dédiée au réseau informatique. Cette barrette sera raccordée a la liaison équipotentielle principale
du batiment par un cable de terre de section 25mma2.

Liaison équipotentielle supplémentaire

Liaison équipotentielle supplémentaire sur les éléments suivants :

- les canalisations métalliques

- les corps des appareils sanitaires

- les huisseries des portes et des fenétres métalliques

- les radiateurs de chauffage central

- les bouches de V.M.C. métalliques

- les coffrets courant faibles de toute nature, notamment les baies VDI

- Toutes les masses des appareils d'utilisation (appareils d'éclairage, prises de courant, seche-mains, seche serviettes, ...).

Dans I'ensemble le conducteur de protection sera incorporé dans le cable d'alimentation de I'équipement, dans le cas contraire, cette
liaison sera réalisée par un cable séparé avec isolant vert jaune de section minimale 6mma2.

Parafoudres

Conformément a la réglementation en vigueur, la pose de parasurtension est indispensable. Afin d'assurer une bonne protection des
équipements sensibles, le principe de pose de parafoudres en cascade doit étre respecté, et amener a un niveau de protection UP inférieur
al5kv.

La mise en ceuvre, et la protection, des parafoudres respectera les prescriptions du guide UTE C 15-443.
En amont de chaque parafoudre il sera installé une protection différentielle retardée.

TGBT :

Fourniture et pose d'un parafoudre type Il, a cartouche débrochable
- technologie : Eclateur

- Pbles : 3P+T

- Niveau de protection de tension (Up) en mode commun : 1.5 kV
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8.2

8.2.1

8.3
8.3.1

8.4
8.4.1

- Niveau de protection de tension (Up) en mode différentiel : 1.5 kV

- Courant de fuite en mode commun (If) : 0.1kA

- Courant de fuite en mode différentiel (If) : 25kA

- Courant de choc en mode commun (limp) : 100kA

- Courant de choc en mode différentiel (limp) : 25kA

- Signalisation a distance : oui (contact SD)

- y compris la protection associée (disjoncteur ou fusible)

Marque Schneider elecric type PRD1 25r, ou techniquement équivalent.

Matériels sensibles :
Fourniture et pose d'un parafoudre type Il pour chaque matériel courants faibles sensibles (Baies VDI,, SSI).

Une étude foudre de Veritas sera annexé au CCTP.

Réseaux extérieurs et fourreaux

Fourniture et pose des Fourreaux

Fourniture et pose des Fourreaux enterrés sous dallage ou cheminant en vide sanitaire y compris manchons et accessoires de pose.
La nature des fourreaux (TPC, ICTA...etc.) sera adaptée au mode de pose et/ou recommandation du fabricant. Les réseaux a destination
des adductions (HTA, BT, télécoms) respecteront les regles concessionnaires.

Le présent lot prévoira :

- Les cheminements sous I'emprise des batiments jusqu'en pied de fagade (Fourreaux, gaines ICTA, chemins de cables de dimensions
et caractéristiques adaptés ),

- Les Traversées de murs/dallages sous fourreaux y compris accessoires.

Les réseaux et chambres extérieurs seront prévus par lot VRD. Le présent lot transmettra ses besoins au lot VRD et réalisera une synthése
de l'implantation.

Le lot Gros-Oeuvre prévoira les fouilles et réservations nécessaires dans I'emprise du batiment. L’entreprise se coordonnera dés le début
de I'opération avec le lot GO afin de réaliser une synthése et figer 'implantation.

Le titulaire se coordonnera avec le lot étanchéité pour la reprise de I'étanchéité au niveau de la pénétration des réseaux dans le batiment.

Réseaux a prévoir :
Un plan de principe est fourni en annexe du présent CCTP.

Adduction BT :
Le titulaire prévoira les cheminements entre local transfo ou pied de batiment et le TGBT (Fourreaux, gaines ICTA, chemins de cables)
de dimensions et caractéristiques adaptés.

Adduction Télécoms :

Le titulaire du présent lot devra le supportage des cables d’adduction, depuis le pied de fagcade du batiment (fourreaux laissés en attente
par le lot VRD) jusqu'au local VDI principal.

Il sera réalisé le fourreautage de :

> 3 conduits PVC 41,4/45 LST agréés ORANGE en attente a 1 m de la fagade (en provision pur une adduction télécom futur).

> 3 conduits PVC 41,4/45 en attente & 1 m de la fagade (pour liaison vers CTM).

NOTA : Il sera prévu le fourreautage des adductions télécom jusqu'au local RGI (méme lors du cheminement dans I'emprise du batiment).

Equipements extérieurs :
Le titulaire devra prévoir, dans l'emprise du batiment, les réseaux et fourreaux permettant la distribution des équipements extérieurs
(Eclairage extérieurs, portails, chaufferie, patio...etc.).

Equipements intérieurs :
Pour les besoins du projets, certains équipements seront distribués via fourreaux sous-dallage (Armoire ELEC, zone sans plénum...etc.).
Le titulaire devra prévoir, dans I'emprise du batiment, les réseaux et fourreaux permettant la distribution de ces équipements.

Raccordement BT

Alimentation TGBT
Le TGBT du batiment 022 sera alimenté en énergie par l'intermédiaire du transformateur existant (T6) de 160kVA.

L'entreprise aura a sa charge I'ensemble de l'installation amont a I'AGBT du local transformateur y compris le disjoncteur de départ.
Cheminements
Principe de distribution

Le titulaire inclura dans son offre la fourniture et la pose des accessoires de distribution principaux, secondaires et terminales.
La distribution sera réalisée conformément aux prescriptions techniques générérale.

Principaux :
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8.4.2

8.4.3

Chemin de cables disposés dans les gaines techniques, les faux-plafonds des circulations et en apparent en absence de faux plafond
dans les zones techniques.

Les tracés et dimensions des chemins de cables sont donnés a titre de principe, I'entreprise sera tenue de dimensionner les chemins de
cables selon les besoins du projet.

Secondaires :

En dehors des chemins de cébles principaux les cables chemineront :

- Cables fixés par attaches directement en sous face de dalle dans le cas ou ils cheminent dans des faux plafonds démontables,
- Cébles sous conduit IRL ou gaine ICTA dans le cas ou ils cheminent dans des faux plafonds non démontables,

- Sous conduit IRL ou goulotte dans le cas ou ils cheminent en apparent dans les zones techniques,

Si le mode de pose l'autorise, les cables qui ne cheminent pas sous conduits seront fixés par embase avec collier ou étrier de type
HILTI/SPIT tous les 50cm environs.

En cas de cheminement de plus de 5 cébles paralléles, les cables seront obligatoirement mis en ceuvre sur chemin de cables de faibles
dimension.

Les conducteurs devront pouvoir étre retirés et posés de nouveau, quel que soit le parcours dans les conduits, les coefficients de
remplissage des conduits et goulottes devront étre respectés au regard de la norme C 15.100.

Terminaux :

Dans les divers espaces et les salles la distributions des terminaux sera réalisé :

- en aboutissant dans des boitiers de sol sous gaines ICTA noyés ou encastrés,

- en encastré sous conduit ICT dans les magonneries, dans les vides de construction ou les doublages,

- sous fourreaux apparents (IRL) dans les locaux techniques avec accessoire de finition du constructeur type angles, embouts, raccords,
etc...

- sous conduit acier sur une hauteur de 2 m minimum dans les locaux techniques a risques mécaniques.

- Sous goulotte PVC 2 ou 3 compartiments,

- Sous moulure PVC,

D'une maniére générale les terminaux des cloisons/murs neufs ne seront pas distribués via goulotte / moulure sauf mention spécifique.

Particularités Projet :

D'une maniere générale les terminaux implantés sur les murs existants conservés seront distribués via goulotte / moulure a la charge du
présent lot.

Sur les plans seul les goulottes de distributions principales sont représentées. Le titulaire inclura dans son offre la fourniture et la pose
des moulures pour la distribution des terminaux "isolés".

Support Cablage

Sur les plans fournis en annexe, seul les chemins de cables principaux sont représentés.

L'entrepreneur prévoit dans son offre la fourniture et la pose des supports de distributions secondaires et terminales. Leur implantation
sera étudié en phase exécution par le présent lot.

Les cables et conduits seront toujours fixés ou supportés par un élément stable de la construction, aucun cable dit "volant" ne sera accepté.
lls ne seront pas fixés directement sur gaine ou tuyaux CVC/PB.

Le tracé des cheminement sera réalisé de maniere parallele ou perpendiculaire aux murs et cloisons, pas de cheminements en « toile
d’araignée ». lls seront disposés en "toron" et correctement attachés.

Il sera prévus des supports de cablage distincts selon la nature des réseaux (CFO, CFA, SSl...etc.).

Chemin de cébles

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des chemins de céables afin d'assurer la distribution
principale électriques. Les plans de cheminement sont des principes de conception.

Les tracés et dimensions des chemins de cables sont donnés a titre de principe, I'entreprise_sera tenue de :
dimensionner les chemins de cables selon les besoins du projet. N

Il sera prévus des chemins de céables distincts pour :
- le CFO
- le CFa: VDI / Divers CFA / SSI

Dans les chemins de cables, les réseaux de chaque systéme seront organisés en torons en distincts (VDI, SSI, Intrusion, Contrdle
d'acces...etc.)

Chemins de cables CFO :
Chemin de cables en tdle d'acier perforée type "dalle marine" finition Galvanisé Sendzimir, bords roulés,

Chemins de cébles CFA :
Chemin de cables en tdle d'acier perforée type "dalle marine", finition Galvanisé Sendzimir, bords roulés,

Les chemins de céables seront dimensionnés avec 25% de réserve disponible en fin de chantier.

Tous les éléments utilisés seront préfabriqués, aucune piece de type “fait maison” ne sera acceptée.
Les chemins de cables CFO et CFA seront espacés en tous points de 30cm afin d'éviter toutes perturbations sur les installations CFA.
Lorsqu'un cheminement plus proche ne pourra étre évité pour des raisons constructives, il sera limité au maximum. Les croisements entre
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8.4.4

8.4.5

8.5
8.5.1

courants forts et faibles se feront a 90°.

Pour les cheminements verticaux en dehors des gaines techniques, un capotage de méme marque et type que le chemin de céble viendra
protéger ce dernier.

A I'extérieur les chemins de cables seront obligatoirement en téle d'acier perforée type "dalle marine”, finition Galvanisé a Chaud, bords
roulés et équipés d'un capotage.

En cas de pose de chemins de cables en extérieur, ils seront obligatoirement capotés et seront posés sur plot préfabriqué type CADDY
ou équivalent (toiture).

Toute découpe des chemins de cébles devra étre réalisée soigneusement en assurant la continuité des ailes du cheminement, tout bord
blessant devra étre protégé par un joint en caoutchouc.

Les chemins de cables seront :

- posés sur des supports de type échelles et consoles pour les chemins de cables (La fixation par tiges filetés sera limitée aux zones ou
la pose de consoles n'est pas possible).

- Suspendu par filin adaptés si la pose de console n'est pas possible,

- Attachés tous les 0,75 m pour les cheminements verticaux ou 1,5 m pour les cheminements horizontaux,

- Raccordés a l'aide de bornes ecrou a un conducteur équipotentiel en cuivre nu de section 25mm2,

NOTA :
Sur les plans fournis en annexe, seul les chemins de cables principaux sont représentés. L'entrepreneur doit prévoir dans son offre
I'ensemble des supports de cablage complémentaires pour assurer la distribution.

Mise a la terre des chemins de cables N
Principe : e

La mise a la terre des chemins de cables sera réalisée conformément aux préconisations des guides C15- T -
520 et C15-900 et de la norme NF C15-100. a =

Chaque cheminement sera relié a la barrette de terre du tableau, au deux extrémités, avec du cable de type
cuivre nu de section mini de 25 mm?2 et interconnectés tous les 50m.

La continuité de terre entre les dalles de chemins de cables devra étre assurée par des éléments constructeurs
certifiés ou tresse de terre.

Les chemins de cables VDI seront raccordés au plus court a la barrette de masse interne de chaque répartiteur
via une tresse de masse.

Des liens d'équipotentialité seront réalisés entre la masse des cheminements (courants faibles et courants forts) et les autres masses de
I'établissement.

Les chemins de cables seront donc systématiquement interconnectés a I'aide d’une tresse plate lors du croisement du cheminement VDI
avec ceux des autres courants forts et courants faibles.

Pour assurer une continuité parfaite des chemins de cables, la connexion des modules de chemin de cables se fera par 'intermédiaire
d’un systéme prévu par le constructeur garantissant I'équipotentialité et 'écoulement des courants hautes fréquences conformément au
guide UTE C15-900 (chemin de céble avec éclisses soudées de préférence).

En cas de discontinuité du cheminement, notamment lors de passages de cloison, une tresse plate reliera les ailes des chemins de cable.
Les chemins de cables VDI seront raccordés a la barrette de connexion des terres de chaque répartiteur a l'aide d’une tresse similaire
ceci assurant ainsi I'équipotentialité des masses.

Les tresses de masses
La tresse de masse, assurant la continuité et I'interconnexion des parties métalliques de l'infrastructure sera d’au moins 25mm de large
et 2mm d’épaisseur.

Repérage :
Les cables de mise a la terre des masses métalliques devront étre repérés par une étiquette indélébile a leur connexion au puits de terre.

Dans le cas de chemins de cables galvanisés a chaud, le raccordement du cable cuivre sera effectué par bornes spécifiques afin d’éviter
les phénomeénes de couple électrolytique.

Toutes les connexions seront faites en utilisant des boulons + écrous ou élément constructeur métallique. Les surfaces métalliques a
connecter seront toujours nettoyées. Si le chemin de cables est peint, la surface sera préparée pour réaliser la connexion.

Crosse de sortie de cables
Le titulaire du présent lot doit la fourniture des crosses de sortie de cables pour tous les points de sortie situés en toiture.

La pose sera réalisée par le lot étanchéité couverture. Le titulaire se coordonnera avec le lot étanchéité pour valider la position et les
caractéristiques.
Le titulaire du présent lot transmettra les demandes de réservations/carotages nécessaire a la réalisation du passage.

Crosse "col de cygne" en cuivre ou aluminium avec platine selon type de toiture et de section adaptée.

Distributions et alimentations

Généralités
Au titre du présent lot, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les alimentations nécessaires au bon fonctionnement
des équipements et appareillages installés, mentionnés sur les plans et/ou dans le CCTP.
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Nature des conducteurs :
-Cca s2 d2 a2 pour les installations normales
- CR1-C1 cuivre pour les installations de sécurités

Dans le prix des alimentations il sera inclus :

- les accessoires de raccordements (boites de dérivations, embouts, manchons...etc),

- les accessoires de fixations secondaires (tubes, gaine, colliers, embases...etc),

- les sujétions de pose, mise ceuvre, incorporation, percement dans les murs/cloisons/dalles/plancher.

Distribution des installations :

La distribution courants forts s’effectuera depuis le TGBT installé au RDC. Ce dernier alimentera les installations des locaux techniques,
extérieurs, les installations de sécurité.

Un séparateur PEN-PE sera également prévu dans le TGBT afin de distribuer les équipements spécifiques.

8.5.2 Alimentations principales (TNS)

8.5.2.1 Alimentations Diverses
Fourniture et mise en ceuvre de :
Alimentation Baies - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Volet roulant - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation BSO - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation SSI - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Groupe modulaire - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Conteneur 1 - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Conteneur 2 - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Batiment 066 - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Batiment 0113 - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Batiment 060 - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Batiment 065 - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Batiment 0107 - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml
Alimentation Chauffage électrique - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml

8.5.2.2 Alimentations CVC
Fourniture et mise en ceuvre de :
Alimentations ECS - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml | quantité : 3
Alimentations Pompe a chaleur - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml | quantité : 1
Alimentations CTA - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml | quantité : 1
Alimentations Extraction local nourriture (batiment 66) - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml | quantité : 1
Alimentations VMC - Depuis TGBT aboutissant en Attente, mou de 2ml | quantité : 1

8.5.3 Alimentations secondaires

8.5.3.1 Alimentations équipements divers
Le présent lot aura a sa charge, la fourniture et la pose des alimentations pour :

Alimentations Divers :

Alimentation - Radiateur électrique - Depuis Tableautin aboutissant en Attente, mou de 2ml | Quantité : 3
Alimentation - Ballon ECS - Depuis Tableautin aboutissant en Attente, mou de 2ml

Liste non limitative.

8.6 Armoires électrique et équipements principaux
8.6.1 TGBT

Fourniture pose et raccordement d'un TGBT neuf.

Caractéristigues techniques:

- Tableau de type Prisma P ou techniqguement équivalent

- Equipement = suivant réglementation et détail ci-dessous.

- Alimenté en Régime de Neutre TN.

- Indice de service = 1S111

- Indice de protection = IP30 - IKO8

- Matiére : enveloppe métallique avec traitement par poudre d'époxy-polyester polymérisée a chaud

- Serrure a clé (sauf si elles sont installées dans un placard technique ou un local technique fermant a clé)
- Equipement interne modulaire avec montants profilés et traverses suivant implantation du matériel

- Pose mural ou sur socle

Affaire n° 24362 DCE ELEC/CVC 67/81



Réhabilitation du batiment 0022
et mise en conformité des CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

courettes du chenil Lot N°06 LOT ELECTRICITE/CVP
POLEYMIEUX AU MONT D'OR

24/08/2026

8.6.2

- Pouvoir de coupure minimum des appareils sera de 25 KA,
- Réserve : 25% de place disponible et 20% de réserve de puissance,

Localisation : Placard TGBT RDC.
Le TGBT sera alimenté depuis le local transformateur existant.

Compositions du tableaux :

Jeu de barres générale et borne de raccordement permettant :
- Raccordement de |'alimentation générale du tableau,

- Distribution du jeu de barres NORMALE,

- Distribution du jeu de barres SECURITE,

- Raccordement et protection de la batterie de compensation

PARTIE NORMALE :

Dispositif de téte :

- Interrupteur 4P + bobine Mx + contact OF/SD
- Un parafoudre avec protection

- Voyant présence de tension (3 phases)

En aval de la protection de téte, le tableau aura les protections des départs spécifiques par disjoncteurs avec protection différentielle si
nécessaire, :

- Disjoncteurs 4P pour les CTA avec bobine Mx;

- Disjoncteurs 4P pour Armoire divisionnaire CFO ;

- Disjoncteurs 4P pour chaufferie ;

- Disjoncteur 4P éclairage extérieure ;

Le tableau comportera les protections nécessaires a la distribution des terminaux de la zone et sera subdivisé selon le principe définit
dans le chapitre Circuits de distributions et protections du présent CCTP.

Le ftitulaire doit prévoir les protections de I'ensemble des terminaux du projet y compris les alimentations diverses, issus du tableau,
décrites :

- Au paragraphe "Alimentations diverses"

- Au chapitre "Courants Faibles"

- Dans le bilan de puissance

De plus, il sera prévu dans les armoires les organes et accessoires spécifiques suivants :

- disjoncteurs différentiels pour les coupures d'urgences (en amont de la protection de téte)

- Bobine Mn/Mx pour la mise hors tension des départs via coupure d'urgence,

- Des organes de commandes (contacteurs, télérupteurs, inter horaires programmables, minuteries, inter crépusculaire, minuteries
multifonctions,...)

- Jeux de barres, répartiteurs, borniers...etc.

NOTA : Les schémas détaillés seront a réaliser en phase EXE par le titulaire du présent lot et validés par le Bureau de contrdle et MOE.

PARTIE SECURITE :

Reprise en amont de la coupure générale,

La partie "sécurité" ne sera pas coupé en cas d'action sur la coupure générale électrique.

La partie "sécurité" sera clairement identifié et disposera de sa propre réserve d'emplacement.

Le titulaire du présent lot doit 'ensemble des accessoires nécessaires (Jeux de barres, répartiteurs, borniers...etc).

Dispositif de téte :

- Disjoncteur 4P + contact OF/SD

- Un parafoudre avec protection

- Voyant présence de tension (3 phases)

Depuis le jeu de barre sécurité, chaque équipement sera alimenté et correctement protégé, y compris protection différentielle, depuis un
départ spécifique :

- Disjoncteurs pour les alimentations SSI,

- Extraction Hotte cuisine

Cette liste n’est pas limitative.

Coffret de coupure chaufferie
Fourniture et pose d'un coffret "coupure chaufferie" de couleur rouge marque Legrand type 038081 ou techniquement équivalent, sera
installé a I'extérieur de la chaufferie. Il aura les caractéristiques suivantes :

- 1 disjoncteur tétrapolaire 40A “force"

- 1 disjoncteur bipolaire 10A "éclairage"

- 2 voyants de présence tension

- IP55

- IK07

- Classe Il

- livré avec deux jeux de clé N°850 traités anti-corrosion
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Il sera conforme a l'arrété du 23 Juin 1978 :

"Deux dispositifs de commande, I'un pour les circuits d'éclairage électrique, l'autre pour tous les autres circuits électriques doivent étre
placés a l'extérieur du local. Chaque dispositif doit &tre convenablement repéré par une plaque qui précise le sens de la manoeuvre.
Chaque dispositif de commande doit étre constitué par un interrupteur & coupure omnipolaire ou un dispositif d'arrét d'urgence. Les
dispositifs électriques doivent fonctionner suivant le principe de la sécurité positive."

8.6.3 Tableautin

Il sera prévu pour la salle de soin, un tableautin de type PrismaSeT XS Schneider.

Caractéristiques :
- 2 rangées horizontales,

- 24 modules de 18mm,
- Classe Il,

- Plastron modulaire,

- Rail symétrique,

8.6.4 Arrét d'urgence
A proximité de I'entrée principale du batiment, il sera mis en ceuvre des dispositifs d'arrét d'urgence (coupure
pompiers) agissant pour la mise hors service des installations électrique et de la ventilation.

Article EL11 de I'Arrété du 19 novembre 2001 : le ou les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors
tension générale de l'installation électrique de I'Etablissement doivent étre inaccessibles au public et faciles a
atteindre par les services de secours.

La coupure électrique ne devra pas couper I'alimentation des installations de sécurité (SSI, désenfumage,
ligne pompier...etc).

La coupure ventilation devra agir uniquement sur les appareils de confort et ne devra pas couper les systemes de VMC/Extraction de
sécurité suivant le réglement de sécurité incendie dans les batiments ERP.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture la pose des gaines et le cablage des dispositifs suivants :

Localisation : RDC
- Arrét d'urgence général électricité
- Arrét d'urgence général ventilation

Ces boitiers de type coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec verrouillage sont équipés d'une signalisation d'état deux voyants
(rouge - vert). lIs sont clairement identifiés par étiquettes gravées (étiquette rouge, écriture blanche).
Hauteur de pose des coffrets de sécurité : 1,30 m du sol fini

Les liaisons d’alimentation et de signalisation se feront par cables de type CR1-C1.

8.6.5 Radiateur électrique 1250W
Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique de type Atlantic ACCESSIO 1250W dans le batiment 065 et 066.

8.6.6 Radiateur électrigue 2000W
Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique de type Atlantic ACCESSIO dans le batiment 0107.

8.6.7 Radiateur électrique soufflant 1500W
Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique de type Noirot Digate2 dans les deux box du batiment 065.
Ces chauffages seront commandés depuis un interrupteur extérieur au local.
Prévoir contact si nécessaire.

8.7 Comptage et mesure d'énergie

8.7.1 Généralités

Les points de comptage installés seront a minima conformes a :

- l'article 31 de la réglementation thermique 2012 :
- pour le chauffage : par tranche de 500 m2 de SUrt concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct
- pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 de SUrt concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct
- pour la production d’eau chaude sanitaire
- pour I'éclairage : par tranche de 500 m? de SUrt concernée ou par tableau électrique ou par étage
- pour le réseau de prises de courant : par tranche de 500 m2 de SUrt concernée ou par tableau électrique ou par étage
- pour les centrales de ventilation : un par centrale
- pour le départ dédié a la recharge véhicules
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8.7.2

8.7.3

8.8
8.8.1

- par départ direct de plus de 80 A.

Une centrale de mesure (P,Q,l,U, cosphi,KWh, taux de distorsion harmonique) sera installée sur la facade avant du TGBT. La
communication sera du type TCP/Modbus ou Modbus RS485.

Les Armoires et TGBT seront équipés de compteurs :

- avec un afficheur intégré permettant la lecture "directe” des informations,

- Ou de type "Plug" avec un concentrateur permettant la remontée et la lecture des informations (DIGIWARE de Socomec ou SMARTLINK
de Schneider ou équivalent technique.)

- Les compteurs seront de classe 1

- Mesure des énergies Actives

Les compteurs_seront obligatoirement communicant ModBus afin de permettre une potentielle remontée sur GTB.
Le titulaire du présent prévoira les concentrateurs permettant la lecture de l'information pour les compteurs type "plug"” fixés sur disjoncteur
et/ou sans afficheur.

Les disjoncteurs équipés de déclencheurs type micrologic/électronique intégreront la collecte de mesures et communication.
Les consommations mesurées sont les suivantes :

-TGBT:

- Comptage général,

- Générale éclairage,

- Générale prise de courant,
-CVC

Les comptages spécifiques des équipements plomberie/sanitaire et ventilation (eau chaude, eau froide, centrale de ventilation alimenté
depuis armoire CVC...etc.) seront fournis et posés par le lot CVC/PB.

Comptage TGBT
Fourniture et mise en ceuvre des compteurs dans I'armoire TGBT conformément aux préconisations du CCTP.
Le comptage sera de type DIRIS communiquant en protocole Modbus TCP ou OPC-UA.

Essais, cablage et mise en service

Essais, cablage et mise en service du systeme de comptage. Y compris accessoire et cablage pour comptage communicant.

En cas de compteur type "plug" fixé directement sur disjoncteur, le présent lot doit inclure la fourniture des modules de communication
nécessaire a I'exploitation des données de comptage (lecture des données, affichages en face avant...etc).

Le titulaire doit la réalisation d'un rapport de test de communication indiquant précisément :

- La description des circuits supervisés,

- Les auxiliaires et compteurs sans fils connectés et testés,

- Le nom des circuits concernés et leur étiquette correspondant au schéma unifilaire du tableau,
- L'usage des circuits supervisés (Chauffage, Ventilation, Prises, Eclairage...).

Appareillages divers

Type d'appareillages
Dans I'ensemble I'appareillage sera du type :

- MOSAIC de chez LEGRAND ou équivalent technique et esthétique, fixations a vis en boites encastrées pour les locaux
dits nobles.

- MOSAIC de chez LEGRAND ou équivalent technique et esthétique, pour les locaux secondaires (sanitaires, vestiaires,
rangements...etc).

- MOSAIC de chez LEGRAND ou équivalent technique et esthétique, pour les poste de travail.

- PLEXO de chez LEGRAND ou équivalent technique et esthétique, dans les locaux techniques et extérieur.

- Prise de sol encastré 1P44-1IK08 matiere INOX de chez LEGRAND ou équivalent technique et esthétique,

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des appareillages mentionnés dans les articles ci-
apres.
La fourniture de I'appareillage inclue la boite encastrée, la gaine et le cablage.

Mise en ceuvre selon les cas (voir plans joints au présent dossier) :

- En saillie sur les mobiliers (tables individuelles),

- Intégrée en goulotte (module 45x45),

- Intégrée dans les dosserets des paillasses,

- Intégrée dans les postes de travail (module 45x45),

- Encastrés avec boite et support,

...etc.

Voir plans de principe d'implantation des terminaux joints au dossier.

Tous les dispositifs de commande dans les espace communs (exclus le détecteur de mouvement) devront étre situés a 40 cm d'un angle
et a une hauteur d'environs 1,10 m du sol, pouvant étre manceuvrables en position « debout » comme en position « assise ». Les
interrupteurs installés dans des locaux borgnes devront étre équipés d'un voyant lumineux de repérage.

Hors spécification, les socles de prises seront installés a une hauteur de 30 cm minimum du sol fini.
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8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

8.8.8

Les prises de courant sont équipées d’obturateur en locaux technique et d’éclipses dans les autres locaux.

Prises de courant entretien

Il est prévu des socles de prises de courant 2 P + T 10/16A d’'usage courant implantées dans les locaux et tous les 10ml dans les
circulations.

Elles sont alimentées par des départs distincts des postes de travail.

Inter SA/DA/VV
Fourniture, pose et raccordement d'une commande type interrupteur (simple ou double allumage ou va-et-vient) avec boitier
d'encastrement.

Inter SA/DA/VV Etanche

Fourniture et mise en ceuvre d'une commande type interrupteur étanche (simple ou double allumage ou va-et-vient) avec boitier
d'encastrement.

Indice de protection : IP55 IK08

Inter SA/DA/VV étanche a voyant

Fourniture et mise en ceuvre d'une commande type interrupteur étanche (simple ou double allumage ou va-et-vient) avec boitier
d'encastrement.

L'interrupteur sera équipé d'un voyant lumineux.

Indice de protection : IP55 IK08

Inter BP
Fourniture, pose et raccordement d'Interrupteur bouton poussoir avec boitier d'encastrement.

Détecteur de mouvement T1 : 360° petits locaux
Fourniture et mise en ceuvre de Détecteur de mouvement 360° montage en faux-plafond ou applique plafonnier.

Applications : Sanitaires, vestiaires, rangements, techniques avec faux-plafonds...etc

Caractéristiques techniques:

- Angle de détection: 360°

- Portée max @10m transversale @6m frontale @4m assise (montage a 2,50m)
- Indice de protection : IP54 Classe Il

- Puissance max de commutation 2300W cos fi =1

- Temporisation réglable de 15s a 30 minutes

- Crépusculaire réglable de 10 a 2000 lux

- Possibilité de dérogation par bouton poussoir

- Socle IP54 (Applique)

Marque BEG type PD3N-1C-FP/AP ou techniquement équivalent.

Version IP54 dans les zones humides.

Détecteur de présence T2 : 360° circulations
Fourniture et mise en ceuvre de Détecteur de mouvement 360° spécial circulations montage en faux plafond.

Applications : Circulations courantes des niveaux R+1 / R+2...etc

Caractéristiques techniques:

- Angle de détection: 360°

- Portée : max. 40 m x 5 m pour un mouvement transversal et max. 20 m x 3 m pour un mouvement frontal
- Portée max 20m x3m de face (montage a 2,50m - 3m max)

- Indice de protection : IP20 Classe Il

- Puissance max de commutation 2300W cos fi =1

- Temporisation réglable de 15s a 30 minutes

- Crépusculaire réglable de10 a 2000lux

- Possibilité de dérogation par bouton poussoir

Marque BEG type PD4-M-Coridor-FP/AP ou techniquement équivalent

Détecteur de mouvement T3 : 280° mural
Fourniture et mise en ceuvre de Détecteur de mouvement 280° montage mural.

Applications : Escalier, locaux technique sans faux-plafond...etc

Caractéristiques techniques:

- Angle de détection: 280° horizontal

- Portée max transversale @16m frontale @9m vertical 2m (montage a 2,50m)
- Indice de protection : IP44 Classe Il

- Puissance max de commutation 2300W cos fi =1

- Temporisation réglable de 15s a 16 minutes
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8.8.9

8.8.10

8.8.11

8.8.12

8.8.13

8.9
8.9.1

- Crépusculaire réglable de 2 a 2000 lux
- Niveau de protection:IP54 / Classe Il

Marque BEG type RC-plus next ou techniquement équivalent

Télécommande détecteur
L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture de télécommandes infrarouges pour le réglage des détecteurs.
- Une type IR-RC

Marque BEG ou techniquement équivalent.

Prise 16A+T divers

Fourniture et mise en ceuvre de prise de courant 2P+T 16A avec boitier d'encastrement.
Les prises de courant services / ménages seront alimentées depuis des circuits dédiés avec 10 PC maximum par circuit.

Les prises de courant pour usage divers (TV, petits équipements...etc) seront alimentées depuis des circuits dédiés avec 8 PC maximum
par circuit.

Pour les usages spécifiques (machine a boisson, café..etc) le nombre de prise par circuit sera en fonction de la puissance de I'équipement.

Prise 16A+T Etanche
Fourniture et mise en ceuvre de Prise de courant étanche 2P+T 16A IP55 IK08 avec boitier d'encastrement ou cadre saillie.

Les prises de courant étanche seront alimentées depuis des circuits dédiés avec 8 PC maximum par circuit.

Pour la cuisine, les prises seront de couleurs blanche et le nombre de prise par circuit sera en fonction de la puissance de I'équipement.

Poste de travail PT-1 (4PC+2RJ)
Fourniture pose et raccordement de poste de travail équipé de prise de courant et emplacement CFA.

Chaque poste comprend:

- 4 PC sans détrompeur pour divers équipements

- Emplacement libre pour 2 RJ45 VDI (banalisé)

- Boitier d'encastrement avec plaque de finition (Uniquement sur poste encastré)
- Boitier saillie avec plaque de finition (Uniquement sur poste saillie)

-y compris gaines / fourreaux

La distribution est issue du TGBT sur circuits prises spécifiques. Elle est dimensionnée sur la base d’'une consommation moyenne de 450
VA par poste de travail.
Chaque départ sera prévu avec protection différentielle 30 mA a immunité renforcée (ASI ou HPI) et n'alimentera pas plus de 3 postes.

Les réseaux courants forts et courants faibles seront distribués via des conduits distincts. Les conduits seront de sections adaptées
notamment pour le passage des liaisons CFA pré-connectorisées (HDMI, USB...etc).

Pose :

> Encastré (cloison neuve),
> Sur goulotte PVC,

> En saillie sur mur existant,

Bouton poussoir
Il sera prévu deux boutons poussoir de type “"coup de poing" au niveau de chaque travée pour le
déclenchement d'alarme dans le batiment 022.

Lustrerie

Principe d'éclairage

Sur I'ensemble du projet I'éclairage intérieur sera réalisé par des luminaires LED et a faible éblouissement (UGR<19 dans les locaux
nobles) afin de garantir un bon confort visuel, de favoriser les économies d’énergie et de réduire la maintenance des luminaires. Le présent
lot prévoira la fourniture, pose, mise en ceuvre du cablage et raccordement des luminaires.

La température de couleurs des luminaires sera de :
- 4000°K pour les locaux avec activité sur ordinateurs,
- 4000°K pour salon, technique...etc,
- 3000°K pour le reste (circulations, sanitaires, divers...etc.)

Localisation :
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Se reporter aux plans et a 'annexe au CCTP "carnet de luminaires".

Commande de |'éclairage :

La gestion d’éclairage sera de type :
- Détection de présence dans les locaux "nobles",
- Détection de présence pour les locaux « borgne »,
- Commande locale pour les locaux « techniques »,

- Commande manuelle

8.9.2 Carnet des luminaires

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des luminaires mentionnés dans les articles ci-
dessous. Le prix des alimentations (fourniture et pose) est a inclure dans le prix de I'équipement. Le titulaire prévoira également tous les

dans les espaces a occupation particulieres.

moyens de levage nécessaires (nacelle, échafaudage).

Les citations de marques ou appareils fabriqués, les références a des catalogues de fabricants, etc... ont pour objet de faire

connaitre les attentes quant aux qualités, aspects et caractéristiques des fournitures demandés.

Les luminaires seront mis ceuvre aprés validation du principe d'implantation par I'Architecte.

Avant exécution, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de chaque luminaire demandé pour essais et validation de la part

de la maitrise d'ouvrage, de I’architecte et de la maitrise d’ceuvre.

8.9.3 Luminaire type A

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'un luminaire type :

Aquatub de Idelum.

Caractéristigues:

Type : Tubulaire LED

Dimension : @75mm x 1200
Puissance : 33W

Source : LED / Groupe 0
Température couleur : 3000K
Flux lumineux : 3680Im

Durée de vie : 50000hrs L80 B10
Indice de protection : IP66 1K10
Dimmable : NON

Divers : Diffuseur opale

Localisation : Extérieur, escalier.

8.9.4 Luminaire type B

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'un luminaire type :

Modular LED de Idelum.

Caractéristiques:

Type : Downlight LED

Source : LED / Groupe 0
Température couleur : 3000K
Puissance : 12W

Flux lumineux : 1320Im

Durée de vie : 50000h L80 B10
Indice de protection : IP44 IK 07
Dimmable : NON

Divers : UGR < 19

Localisation : Circulation, Sanitaires.

8.9.5 Luminaire Type C

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'un luminaire type :

LOWEA LED de Idelum.

Caractéristiques:

Type : Pavé LED

Puissance : 32W

Source : LED

Température couleur : 3000K
Flux lumineux : 4500Im

Durée de vie : 50000hrs L80 B10
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Indice de protection : IP20 IK 02
Dimmable : OUI

Dimension : 600x600mm
Divers : UGR <19

Localisation : Bureaux, salle

8.9.6 Luminaire Type D b
Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'un luminaire type :
EVERPARK ACESS 4 de Clareo.

Caractéristiques:

Type : EVERPARK ACESS 4 120cm de CLAREO
Puissance : 33W

Source : LED

Température couleur : 4000K

Flux lumineux : 120lm/W

Indice de protection : IP66 IK 10

Dimmable : NON

Localisation : Travées, Vestiaires

8.9.7 Luminaire type E - Projecteurs
Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'un luminaire type :
Projecteurs LED de Trilux de référence (Combial 30 G2 RB8L/20-50/3/ML-MC G1 ET).

Y compris tous les accessoires de pose.
Localisation : Zone de nettoyage extérieur

8.9.8 Luminaire Type F - Hublot
Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'un luminaire type :
Komet de résistex.

Y compris tous les accessoires de pose.
Localisation : Box batiment 065

8.9.9 Commande et gestion de I'éclairage extérieur
Le présent lot prévoira les accessoires, relayages et contacteurs de puissance nécessaire au fonctionnement décrit :

Pour chaque circuit ci-dessous, la commande sera effectuée depuis le TGBT & l'aide de contacteur/relayage pilotant les luminaires :
- Eclairage Extérieur VRD travée
- Eclairage Extérieur en fagade

Chaque circuit pourra étre commandé de maniére indépendante depuis :
- 1 commutateur Auto/On/Off
- 1 horloge astronomique programmable

Il sera prévu un tableau de commande pour les commandes manuelles.

Y compris fourniture et pose compléte de 'ensemble :

- Horloges programmables,

- Contacteur iTLc ou équivalent,

- Auxiliaire de commande type iIATLC+C ou équivalent par zone,
- Bus de commande pour extinction de zone et généralisé,

- Essais et mise en service.

Les éclairages extérieurs de chaque travées ainsi que les zones de nettoyage seront commandés :
- Par interrupteur double allumage a chaque entrée de SAS ;
- Par commande déportée située dans le tableau de commande du batiment 0022 décrit dans l'article suivant.
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8.9.10

8.10
8.10.1

8.10.2

8.10.3

8.10.4

Les programmes horaires seront définis en phase exécution avec I'exploitant/MOA en fonction de 'occupation du batiment et en respect
des normes applicables au batiment.

Tableau de commande éclairage GENERALE

Il sera prévu un tableau de commande d’éclairage comprenant :

- boitier encastré complet avec cadre, porte pleine, support, plaque,

- Interrupteurs auto/marche/arrét luminaires circulations batiment 0022 (1 commande RdC et 1 commande R+1) en plus des
détecteurs

- Interrupteurs auto/marche/arrét éclairage extérieurs (1 par travée),

- réserve avec obturateur,

- Indicateur lumineux.

Le présent lot prévoira les relayages et contacteurs de puissance nécessaire au fonctionnement décrit.

Localisation : Hall

Eclairage de sécurité

Généralités

L’éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et blocs d'ambiance.

L'ensemble sera conforme aux regles de conception décrites dans l'arrété du 26/02/2003 sur les installations d'électricité dans les
établissements recevant des travailleurs.

Eclairage d'évacuation : L'ensemble des locaux* ainsi que les escaliers et dégagements aboutissant aux sorties du batiment seront
équipés de luminaires d'éclairage d'évacuation.

* A I'exception des locaux faisant partie d'un ensemble recevant moins de 20 personnes débouchant directement de plain-pied, sur un
dégagement commun (La distance a parcourir pour atteindre le dégagement commun doit étre <30m).

Eclairage d'ambiance : Les locaux recevant plus de 100 personnes avec une occupation > une personne pour 10m2 ainsi que les
dégagements de plus de 50m? desservant des locaux assujettis a I'éclairage d'ambiance seront équipés de luminaires d'éclairage anti-
panique.

Les EAS seront équipés de blocs d'éclairage d'ambiance.

BAES 45Im drapeau ou mural
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 45 Im autonomie 1h.

Sauf cas particulier, I'entreprise privilégiera la mise en ceuvre de BAES a pose en drapeau.

Caractéristiques techniques:
- 100% LED
- Tests automatiques (SATI)
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800 et NF Environnement
- Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C
- Consommation électrique : 0,5W
- Alimentation 230V
- Classe Il
- IP42 IKO7
- Cadre Faible épaisseur
- Contour du pictogramme transparent
Y compris accessoires pour pose mural ou plafond en drapeau.

Marque EATON type CrystalWay 45 ou techniquement équivalent.

BAES 45Im étanche »
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 45 Im autonomie 1h.

Caractéristiques techniques:
- 100% LED
- Tests automatiques (SATI)
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800 et NF Environnement
- Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C
- Consommation électrique : 0,6W
- Alimentation 230V
- Classe Il
- IP66 IK08

Marque EATON type PLANETE 2-45 ES ou techniquement équivalent.

Télécommande
L’installation comportera un ou plusieurs boitiers de télécommande qui permettront la mise a I'état de repos centralisée des appareils en
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8.11

8.11.1

8.11.2

8.11.3

cas de coupure volontaire du secteur.

Ce ou ces boitiers seront disposés a proximité de 'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaire de
I'éclairage normal.

Pour faciliter et sécuriser le cablage, les entrées de télécommandes des blocs seront non polarisés et protégés contre toute application
de 230 V.

Occultation motorisés

Généralités

Le projet prévoit des occultations motorisés en facade de certaines piéces.
Les occultations et moteurs seront prévus par le lot menuiserie..

Le présent lot doit :
- L’alimentation des moteurs des occultations.

- Les commandes murales.

Les alimentations seront laissées en attente, dans une boite de raccordement, dans les plénums a proximités de I'équipement. L'entreprise
du présent lot se coordonnera avec le lot menuiserie pour la position des attentes.

Les réservations nécessaire pour le passage du cable moteur entre I'extérieur (caisson) et l'intérieur seront transmis au lot GO apres
synthése entre le présent lot et le lot menuiserie.

HORS LOT :

- Les moteurs des Volets Roulants/BSO/(Lot menuiserie)

- Les réservation pour le passage du cable moteur entre le caisson et l'intérieur (Lot menuiserie)
- Les modules permettant la commande centralisée (Lot menuiserie)

Alimentation des moteurs

Le présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre de I'alimentation des moteurs des occultations.

Un départ alimentera plusieurs moteurs, mais chaque moteur sera commandé individuellement par une sortie ou une commande
inverseur.

Le titulaire se rapprochera du lot menuiserie en phase exécution afin de figer le nombre et position des attentes. Le titulaire devra I'amené
en énergie de chaque moteur.

Les alimentations seront amenées dans une boite de raccordement a proximités de I'équipement. La fourniture et pose des moteurs n'est
pas a la charge du présent lot.

Commande des occultations
Commande BSO / Volet roulants par BP 3 positions (montée/descente/stop) avec boitier d'encastrement.

Le bouton de commande est a la charge du présent lot.
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9.1
9.11

9.1.2

9.1.3

TRAVAUX COURANTS FAIBLES

Réseau VDI

Généralités

L'objectif est de mettre au point un systeme de cablage normalisé voix / données / images (VDI) intégrant des applications de téléphonie,
informatique, de transmission de données, ouvert aux nouvelles technologies.

Des liaisons RJ45 aboutirons dans les divers locaux selon les besoins (postes de travail, terminaux IP, WIFI...etc.). Voir les chapitres
correspondants.

Les cables et prises sur lesquelles ils aboutissent seront identiques en tous points du batiment.

La structure du cablage garantira les caracteres suivants :

- disponible dans I'ensemble du béatiment

- banalisé

- caractéristiques identiques sur chaque brin

- reconfigurable (par brassage )

- universel (supporte toutes les applications VDI sur chaque brin)

- performante (supporte simultanément des applications utilisant un débit jusqu'a 10 gigabit par seconde)

L'entrepreneur du présent lot devra respecter les chaines de liaisons d'un méme constructeur dans un souci d'assurer la compatibilité des
matériels et de garantir les performances et la pérennité du cablage.
Garantie des performance sur I'ensemble de la chaine : 25 ans.

Le titulaires prévoira dans son offre le repérage de ses installations (cébles, prises, baies, panneaux...etc).

Reprise de I'adduction
Cette fibre optique est existante, elle sera récupéré et dévoyé dans le nouveau local VDI principale.

Le présent lot prévoira le dévoiement de cette rocade vers le nouveau RGI (au r+1) y compris boiter, tiroir, switch ou accessoires
nécessaires.

Baie principale

Il sera mis en place une baie de brassage principale assemblées dans le local VDI du R+1.

Elle permettra le raccordement des adductions, rocades et la mise en places des éléments actifs centraux nécessaires au fonctionnement
du batiment.

Caractéristiques :

Largeur : 800 mm

Profondeur : 800 mm

Hauteur : 2070 mm

Dimension (modulaire) : 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (he) : 42U
Matériaux ; acier + revétement par poudre
Charge max : 600kg

Elle comprendra a minima :
- Un chéssis de 22 unités, 19 “; avec porte avant grillagée ventilée, panneaux latéraux démontables sans outils
- Deux blocs de 8 prises de courant (220V 2P +T) avec parafoudre bipolaire débrochable et installé sur les montants arriéres pour les
éléments actifs,
- Des panneaux de brassage 24 ports « RJ45 »
- Des panneaux de brassage « optique »
- Des passe-céables horizontaux
- Réserve d'emplacement pour les actifs :
> 2U pour les actifs de gestion du réseau WIFI,
> 6U pour les serveurs IP,
> 2U pour I'PBX,
- Des réserves d'emplacement pour les switch informatique 1U (Réseaux, WIFI, etc)
- Des étageres/tablettes supports pour matériels actifs non rackables (Box...etc.)
- Jarretiere optiques sur tous les connecteurs
- Les passes fils, chemins de cables et accessoires

Le titulaire prévoira le raccordement de la distribution cuivre et /ou optique depuis la téte de réseaux.
L'ensemble des éléments sera correctement repéré par étiquette plastifiée et en conformité avec les regles mise en place par le client.
Chaque baie sera alimentée depuis le TGBTet protégée par disjoncteur 2x16A - 30mA type Hpi, un disjoncteur par bandeau PC.

Un espace suffisant sera ménagé entre les panneaux de brassage et la porte, afin que les cordons de brassage ne touchent pas la porte
lorsque celle-ci est fermée.

Les cables seront attachés sur les montants arriére de la baie de fagon a libérer I'espace intérieur de celle-ci. L'ensemble des cable sera
repéré (tenant et aboutissant).
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Lors du céblage de la baie, il faudra veiller a la reprise des masses et la mise a la terre de tous les éléments par l'intermédiaire de tresses
de masse.

NOTA : prévoir sur la baie une extension du nombre d'équipements de 20%.

9.14 Cordons de brassage
Fourniture et mise en ceuvre des cordons de brassage pour le brassage des points RJ45 de la baie VDI :
- Cordons de brassage, 1x4 paires CAT 6a de 2 m blancs pour téléphone
- Cordons de brassage, 1x4 paires CAT 6a de 2 m bleus pour l'informatique
- Cordons de brassage, 1x4 paires CAT 6a de 2 m verts pour les autres usages
Codification et couleurs selon les usages a définir avec I'exploitant.

Ces cordons a connectiques RJ45 mis en place dans les répartiteurs, devront étre de la méme impédance, du méme type et de la méme
catégorie que les composants du systéme de cablage.

Des cordons issus du méme constructeur que les connectiques seront employés de préférence et obligatoirement pour tous les cablages
de catégorie 6A propriétaire.

9.15 Connecteur RJ45 catégorie 6a montage sur panneaux
Le titulaire du présent lot équipera les panneaux de connecteurs RJ45.
L'ensemble des liaisons RJ45 aboutiront sur les panneaux RJ45 des baies de brassages / distributions.
Les connecteurs RJ45 utilisées seront de catégorie 6a blindés pour montage sur les panneaux de brassage 48 ports en baie VDI.

Rappel : Tous les composants constituant la liaison (Noyaux et cablage) seront garanties par le fabricant.

9.1.6 Connecteur RJ45 cat 6a pour intégration dans les prises terminales
Le titulaire du présent lot équipera les prises terminales de connecteurs RJ45.
Les connecteurs RJ45 utilisées seront de catégorie 6a blindés pour montage sur l'appareillage terminal :
- Prises RJ45 (encastrée ou saillie)
- Prise RJ45 étanche (encastrée ou saillie)
- Module RJ45 45x45

Rappel : Tous les composants constituant la liaison (Noyaux et cablage) seront garanties par le fabricant.

9.1.7 Prise RJ45 catégorie 6a (PT, divers...etc.)
Fourniture et pose de prise RJ45 encastrée ou saillie équipée d'un volet obturateur intégré :
- Prise livrée sans connecteur
- Prise livrée avec plaque et support si nécessaire

L'appareillage sera conforme aux gammes d'appareillage définit dans le chapitre Appareillage du présent CCTP.

Mise en ceuvre selon les cas (voir plans joints au présent dossier) :
- En saillie sur les mobiliers (tables individuelles),

- Intégrée en goulotte (module 45x45),

- Intégrée dans les dosserets des paillasses,

- Intégrée dans les postes de travail (module 45x45),

- Encastrés avec boite et support,

...etc.

Y compris Boitier d'encastrement / saillie et plaque de finition si nécessaire.

9.2 Alarme incendie

9.2.1 Généralités
Il sera installé un tableau d'alarme type 4 pour le batiment 022 et le chenil. Le tableau sera installé dans le Hall du batiment 022 au RDC.

Diffusion de l'alarme:
- Diffusée dans la totalité du batiment. Elle sera audible en tous points.
- L'utilisation de flash lumineux en paralléle de I'alarme sonore sera réalisée dans les locaux isolés ou des personnes en situation de

handicap pourraient ne pas percevoir 'alarme.

Déclencheurs manuels alarme incendie :

- A chaque niveau a proximité immédiate de chaque escalier
- Au RDC a proximité des issues donnant sur l'extérieur

L’ensemble du matériel du SSI devra étre garanti par le ou les constructeurs pendant un an a la date de réception de l'installation par le
client.

Les matériels du SSI devront étre admis a la marque NF-SSI et étre estampillés comme tels, ou faire I'objet de toute autre certification de
qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne.

Les matériels couverts ou non couverts par les normes, devront toujours faire 'objet d’'une associativité précisée dans le certificat du
matériel avec lequel il est utilisé.
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9.2.2 Tableau d'alarme type 4
Le batiment sera équipé d'un tableau d'alarme de type 4 installé dans le hall au RDC.

La centrale d’alarme Incendie sera de type 4 avec 4 boules de DM.

Caractéristiques techniques :

- Tension nominale : 230 Vca —
- Fréquence Nominale : 50...60 Hz

- Type de protection : IP40 IKO7

- Autonomie 24h en veille, 5 minutes en alarme ﬂ
- Batterie Ni-MH - 600 mAh

- Signal d'évacuation bi-ton >90dB (1m)

- Puissance de la sortie de DS : 24 V - 500 mA pour les 2 lignes

- Longueur de la ligne de DS : 1000 m avec céble 2x2.5mm?

- 2 zones de diffusion

- Flash lumineux intégré

- 32 DM max par ligne

- Conforme NF S 61-936, NF S 32-001

Marque NEUTRONIC ou techniquement équivalent

9.2.3 Diffuseur sonore 93dB
Diffuseur sonore de classe B pour diffusion de I'alarme incendie

Caractéristiques techniques : }

- Tension d'utilisation : 10 a 60 Vcc

- Consommation : 10 mA a 12V, 17mA a 24V, 37mA a 48V ( )
- Conforme NFS 32 001 classe B (>90dB)

- Indice de protection : IP65 IKO7
- Conforme EN54-3

Marque NEUTRONIC ou techniquement équivalent

9.24 Flash lumineux
Diffuseur lumineux permettant de délivrer un message d'évacuation dans les locaux pouvant recevoir des
personnes en situation de handicap.

Caractéristiques techniques :

- Tension d'utilisation : 9 & 60 Vcc

- Consommation : LP10mA HP16mA sous 24Vcc
- Indice de protection : IP33

- Conforme EN54-23, EN54-3 et NF S 32-001

Marque NEUTRONIC ou techniqguement équivalent

9.2.5 Déclencheur manuel rouge
Déclencheur manuel saillie rouge & membrane déformable équipé d'un voyant.

Caractéristiques techniques :

- Utilisation : 1,5A / 24Vcc

- Livré avec une clé de réarmement et résistance de charge
- Contact NF a ouverture de ligne / NO a fermeture de ligne
- Membrane déformable

- Conforme EN 54-11

Marque NEUTRONIC ou techniquement équivalent

B: Les DM en extérieur seront étanches.

9.2.6 Alimentation et cablage de I'ensemble
Le présent lot doit la fourniture et la mise en oeuvre du cablage pour I'ensemble du matériel de sécurité incendie comprenant :
- Liaison tableau - Diffuseurs / flash
- Liaison tableau - Déclencheurs manuels
- Liaison tableau - Issues de secours
Liste non limitative.

Le céable a utiliser pour le bus DI devra étre de type SYT 9/10eme, 2 paires, de couleur rouge.
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9.2.7

9.2.8

9.3
9.3.1

9.3.2

Le cable a utiliser pour les diffuseurs/flash devra étre de type 2x2.5mm? CR1-C1 de couleur orange.
Le cable a utiliser pour les asservissement (a rupture) devra étre de type non propagateur de la flamme (C2)

L'ensemble des ferme-portes et des systemes électromagnétiques sont a charge du lot serrurerie en coordination avec le présent lot.

Le présent lot aura a sa charge la mise a disposition du cable d’alimentation / commande a proximité ainsi que le raccordement. Pose et
filerie huisserie a charge du lot serrurerie.

L’entrepreneur du présent lot devra toutes les alimentations et protections nécessaires au bon fonctionnement de I'installation.

Réception, mise en service et essais de l'installation
Documents de réalisation a la charge de l'installateur :
- Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques
- Schéma(s) de principe de l'installation
- Liste des plans
- Plans de cablage détaillés et carnets de cables

Le fabricant fournira les piéces suivantes :
- Certificats de conformité aux normes et Proces-verbaux d'essais
- Documents attestant de la compatibilité des matériels entre eux
- Notices d'exploitation et de maintenance
- Instructions de manceuvre

Essai et réception de I'installation

L'installation du SSI devra faire I'objet d’'une réception en présence de I'utilisateur et de linstallateur. Le proces verbal de réception
comprendra les résultats des essais réalisés par les installateurs ou les constructeurs. Le matériel central, les détecteurs et déclencheurs
manuels devront faire 'objet d’essais de fonctionnement conformes aux prescriptions du fascicule n°5655 paragraphe 7.3. lls seront
réalisés a I'aide des moyens définis par le constructeur du matériel.

Formation du personnel

Conformément aux articles MS 51 et MS 69, la mise en service sera ponctuée par la formation a I'utilisation et a I'exploitation du systeme
de sécurité incendie du personnel chargé de la surveillance de I'établissement.

Cette formation fera I'objet d'un compte rendu accompagné d'une feuille d’émargement des personnes présentes. Ces informations
devront étre jointes au registre.

Alarme technique
Généralités
Il sera prévu l'installation d'un tableau de synthése sonore et visuel permettant le signalement d'un probleme au niveau des courettes.

Le déclenchement se fera lorsqu'un des boutons poussoir "coup de poing" situé sur chaque travée est actionné.
L'alarme sera de type AT16 de Neutronic. Prévoir également les relais nécessaires.

L’équipement comprend :
- Une tableau d'alarme avec voyant,
- Cablage de I'ensemble
- Essais et mise en service
- Formation du personnel.

Liaisons reports de defauts
Le présent lot doit la mise en attente sur bornier et le cablage des contacts d'alarmes et défauts suivants :

DEFAUTS / ALARMES :
Le présent lot doit la mise en attente sur bornier et les liaisons vers les boutons poussoirs de chaque travée.

Il sera prévu également la mise a disposition du contact et le raccordement des équipements.
Le cablage des alarmes sera effectué conformément aux prescriptions fournisseurs.
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9.3.3 Tableau d'alarme
Fourniture et mise en ceuvre d'un tableau d'alarme technique de type AT16 de chez Neutronic ou
techniquement équivalent.
En face avant du tableau, chaque zone (travée) sera repéré par étiquette informatique plastifié au niveau du
voyant correspondant.
La tableau d'alarme intégrera une alimentation secourue permettant un fonctionnement pour une durée de ; >
24h minimum. '
Caractéristiques :
- Indice de protection : IP 42 / IKO7 / classe Il
- Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%
- Alimentation secourue : Batterie Ni-mh 12 V - 600 mAh
- Autonomie : 48 H contacts NO / 24 H contacts NF
- Longueur de la ligne de détection : 2000 m
- Contact sec : 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc /
- Signal sonore et lumineux dés I'apparition d’un défaut sur une ligne de détection
Localisation : Batiment 022
9.34 Essais et mise en service

Essais et mise en service de I'ensemble du systeme d'alarme.
La mise en service sera ponctuée par la formation a I'utilisation et a I'exploitation du systéme au personnel de I'établissement.

L’entrepreneur du présent lot devra toutes les alimentations et protections nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.
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