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   Ilot HD et séparation éditique

   Data Center de LYON Saint Priest  

A - 18/03/2026

Art. Désignation U Quantité  Prix Unitaire Total Euros

1 ETUDES ET GENERALITES

Etudes d'exécution Ens 1 -  €                      

Essais usine tableaux u 4 -  €                      

Installation de chantier Ens 1 -  €                      

Elaboration du DOE Ens 1 -  €                      

Formation tableaux Ens 1 -  €                      

Contrôle des installations Ens 1 -  €                      

Lot de rechange Ens 1 -  €                      

Réception site (OPR..) Ens 1 -  €                      

-  €                      

2 POD et travaux électricité

Baies IT 42U 750x1200mm u 7 -  €                      

Confinement autoportant avec porte d'accès Ens 1 -  €                      

PDU 2x11kW supervisable avec prise Hypra u 14 -  €                      

Inrows 25 kWf en interbaies u 6 -  €                      

Location banc de charge 60 kw pour 1j essais Ens 1 -  €                      

Détection incendie avec reprise paramétrage Ens 1 -  €                      

Eclairage normal et de sécurité avec commandes Ens 1 -  €                      

Chemin de câbles CFO CFA ml -  €                      

Reprise du Fiber Runner u 7 -  €                      

Sonde de température Ens 1 -  €                      

Renforcement du faux plancher m2 -  €                      

Remplacement dalles de faux plancher fournies u 6 -  €                      

Remplacement TD CLIM A & B en 100A Ens 2 -  €                      

Modification des TDO A5 & B5 Ens 2 -  €                      

Intégration départs NSX 3x100A TDBT B CVC Ens 1 -  €                      

Liaisons CFO POD Ens 1 -  €                      

Liaisons CFO Inrows Ens 1 -  €                      

Liaisons CFO TDO Ens 1 -  €                      

Liaisons CFO Divers Ens 1 -  €                      

Liaisons CFO CTA éditique et cassettes Ens 1 -  €                      

Liaisons CFA Ens 1 -  €                      

Modification du délestage des TGBT et essais Ens 1 -  €                      

Reprise de la supervision Ens 1 -  €                      

Dépose, évacuation et retraitement des déchets Ens 1 -  €                      

-  €                      

URSSAF

Montant HT 1

Montant HT 2
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3 Travaux CVC

PAC RDC + échangeur Ens 1 -  €                      

Réseau d'eau Glacée Editique, impression et stockage Ens 1 -  €                      

Réseau d'eau Glacée Inrows + accessoires Dito CCTP Ens 2 -  €                      

Cassettes, y compris accessoires dito CCTP Ens 16 -  €                      

CTA avec Grutage Ens 1 -  €                      

CEE moins value Ens 1 -  €                      

-  €                      

-  €                      

-  €                      

-  €                      Montant total TTC

Montant HT 3

Montant total HT

TVA
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