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 MARCHE DE FOURNITURE 

Le pouvoir adjudicateur : Grand Port Maritime de la Guyane 
 

Z.I. de Dégrad des Cannes 
97354 Rémire-Montjoly 

 
 

CCAP établi en application du Code de la Commande Publique et du CCAG FCS 
_______________________________________________________________________ 

 

Fourniture et livraison d’une nacelle automotrice à 
flèche télescopique grande hauteur pour le Grand 

Port Maritime de la Guyane  
MOD-02-26 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

La consultation est passée par appel d'offres ouvert en application des articles R 2124-2 et R 2161-1 
à R 2161-5 du code de la commande publique en vigueur. 
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I. Objet  
 
La présente consultation a pour objet la fourniture d’une nacelle grande hauteur au 
bénéfice du Grand Port Maritime de la Guyane et des prestations associées selon les 
descriptions suivantes : 
 

• De fournir nacelle automotrice à flèche télescopique grande hauteur sur 
roues avec une motorisation thermique ; 
 

• De livrer cette nacelle au terminal conteneurs-roulier du Grand Port 
Maritime en Guyane Française ; 

 

• D’assurer les essais de mise en service, la formation à l’utilisation et à la 
manipulation de la nacelle pour les personnels utilisateurs ; 

 

• De fournir une solide garantie technique sur la nacelle ; 
 

• De livrer avec la nacelle, un lot de pièces de rechange et de 
consommables afin de constituer stock minimal de pièces et permettre 
au maitre d’ouvrage d’assurer une remise en marche rapide de l’engin 
par un recours aux pièces/consommables prélevés de ce stock 
tampon ; 

 

• De proposer un contrat d’entretien d’une durée de 4 ans et de 
maintenance de l’engin afin de garantir son bon fonctionnement, sa 
sécurité et sa durée de vie. 

 

II. Nature et formalisme de la procédure 
 

Il s’agit d’un marché de fournitures courantes.  
 
La consultation est passée par appel d'offres ouvert en application des articles R 2124-
2 et R 2161-1 à R 2161-5 du code de la commande publique en vigueur. 

III. Durée et délais  
 

IV. Durée du marché 
 
Le marché a une durée maximum de 4 ans et 6 mois à compter de la date de 
notification. 
 

A. Délai 

 
Le délai de livraison de la nacelle est indiqué par le candidat dans son offre. Toutefois 
il sera de 6 mois au maximum à compter de la notification du présent marché, la 
notification faisant office de début d’exécution. 
 

V. Obligations du titulaire 
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A. 4-1-Pièces contractuelles  

 
Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissant : 
 
- L’acte d’engagement et ses 2 annexes ; annexe n°1 - le Bordereau des Prix Unitaires 
et annexe n°2 - La fiche d’appréciation technique de l’offre ; 
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ; 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ; 
- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
FCS (CCAG). 
 

B. Assurances 

 
Lors du dépôt de candidature, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code civil. 
 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses 
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la 
prestation. 
 

VI. Pénalités de retard 
 
Lorsque le délai de livraison est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité journalière de retard de 1/500 du montant du marché par jour 
calendaire de retard. 
 

VII. Constatation de l’exécution des prestations 
 
La livraison de chaque prestation (nacelle, stock de pièces de rechange et 
consommables) fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes. 
 

A. Opérations de vérification 
 

Les opérations de vérifications qualitatives sont effectuées conformément aux 
dispositions du chapitre 5 du CCAG - FCS. 
 
Concernant le moment des vérifications, il sera fait application de l’article 23.1 du 
CCAG - FCS. 
 
A la date de la réception de la nacelle, les deux parties procèderont à une revue 
générale du matériel. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas 
réceptionner la nacelle ou d’émettre des réserves si cette revue générale fait 
apparaitre des malfaçons ou des non conformités au CCTP. Le titulaire devra effectuer 
les adaptations de mise en conformité au cahier des charges sans imposer de 
supplément de prix. 
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L’acheteur peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant 
les modalités précisées à l'article 18.1.3 du présent CCAP. 
 
Les opérations de vérification nécessitant un examen plus approfondi sont exécutées 
par l’acheteur et notifiées dans les quinze jours. 
 

B. Décision 

Application du CCAG-FCS 
 

C. Admission des prestations 

Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices 
cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la 
date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, 
dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. 
 

D. Ajournement des prestations 

Application du CCAG-FCS 
 

E. Réfaction 

Application du CCAG-FCS 
 

F. Rejet 

Application du CCAG-FCS. 

G. Transfert de propriété 

Application du CCAG-FCS 
 

H. Garanties 

La durée de garantie est de deux années à minima, selon les dispositions prévues par 
l’article 3 du CCTP. 
 

VIII. Variation des prix 
 
Les prix sont fermes. 

IX. Modalités de paiement 
 

A. Avance 

 
Une avance de 20% est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte 
d'engagement. 
 
Si l’entreprise veut en faire usage, il devra obligatoirement fournir un cautionnement 
bancaire qui devra revêtir la forme d’une caution de restitution d’avance. 
 
Son paiement intervient sans formalité dans le délai global de paiement de 30 jours à 
partir de la notification du marché qui fait office de bon de commande. 
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B. Delai de paiement 

 
Le délai de paiement est de 30 jours conformément à l’article R2192-10 du code de la 
commande publique à compter du dépôt de la demande de paiement sur chorus pro. 
 

C. Solde 

 
Le règlement du solde se fera en deux versements : 
- Un paiement de 70% sera effectué à compter de la livraison complète de la 
nacelle, 
- 10% sera effectué à l’issue de la formation de prise en main de la nacelle et 
après la levée totale des réserves. 
 

D. Retenue de garantie  

 
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée.  
 

X. Litiges et contentieux 
 

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal 
compétent est le tribunal administratif de Cayenne : 

Tribunal Administratif de la Guyane 
7, rue Schoelcher 
B.P. 5030 
97305 Cayenne Cedex 
Tel. 05 94 25 49 70 /  
Télécopie : 05 94 25 49 71 /  
COURRIEL :greffe.ta-cayenne@juradm.fr 
 

XI. Résiliation du marché 
 

Les dispositions des articles du CCAG FCS définies aux articles 29 à 36 du CCAG – 
FCS s'appliquent. 
 
 
 


