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1

PRESENTATION

Le projet consiste O créer des bureaux supplémentaires dans les zones 030 et 037 du batiment
023 dans le but d'accuellir davantage de personnel (17 agents supplémentaires dont 4
nomades).

Le nouveau volume devra permettre la création de 250 m2 de SDP sur 2 niveaux. L'attente du
MOA est le suivant :

1 bureau -1 PAX;

3 bureaux -2 PAX ;

2 bureaux — 3 PAX permanents ;

1 open-space — 4 PAX temporaires ;
1 salle de réunion d'environ 25 m2.

Le projet prévoit des ouvertures en facade et le remplacement ou la suppression de porte. Les
points d'attention & appliquer sont :

Licison du Ter étage des futurs bureaux au 1er étage technique (zone Filtration).
Création d'une salle de réunion d'environ 25m2? avec mobilier de bureau, infradef,
internet, téléphone, matériel vidéo, audio ef visio ;

Création d'un bloc sanitaire, comprenant des douches et des vestiaires pour hommes
et pour femmes ;

Elargissement de la porte d’accés en facade Nord et création d’une salle de réunion ;
Isolation thermique, traitement acoustique, renouvellement d'air, éclairage et
climatisation conformes aux normes en vigueur dans chaque bureau.

CETSEOQ - Création de bureaux dans le batiment 023 2026_001245 _SID-SE 26 287
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2 OBJET DE LA PRESENTE NOTE

Le présent document a pour objet de décrire I'ensemble des prestations & exécuter dans le cadre
du lot « Charpente et Gros ceuvre » pour la construction du bé&timent administratif accolé a I'usine.

3 REFERENCES

Les documents de référence sont ceux décrits au du CCAP. Les documents spécifiques au lot
sont :

- CCTPdulot;

- DPGFdulot;

- Les plans architectes ;
- Les plans de repérage ;
- Rapport G2PRO-G5

4 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1 GENERALITES
Les prescriptions du CCTP commun s'appliguent au présent lot.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de
prendre la mesure exacte des prestations d réaliser.

Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’'exécution
du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour
parvenir & leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements et de
leurs différents additifs applicables d la date d'exécution.

4.2 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra au moment de la soumission fournir les éléments suivants :
- Laliste et les références trés exactes du matériel installé dans le cas ou ce matériel ne
serait pas strictement conforme au matériel spécialisé,
- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire complété par I'entreprise,
faisant apparaitre les quantités et les prix unitaires pour chaque ouvrage.
- Les erreurs et manquements qu'il aurait constatés dans le dossier de consultation.

4.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui sont parfaitement connus :

- L'ensemble du batiment existant, tous les réseaux et équipements techniques dans
I'emprise du projet.

- Les modalités d'acceés par la voirie et les conditions de stockage et d'implantation des
matériels.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous
les travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Avant démarrage des travaux, I'entreprise procedera a un état des lieux contradictoire avec
le Maitre d'Ouvrage ou son représentant.
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4.4 QUALITE ENVIRONNEMENTALE

L'opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de protection de I'environnement
applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues du code de I'environnement,
ainsi que toutes dispositions complétives intervenues.

4.5 SECURITE DU TRAVAIL

L'entrepreneur sera responsable de son chantier & compter de I'ordre de service. D'une facon
générale, il devra veiller d ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs
protections, etc.

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider
dans sa mission par un spécialiste d0ment agréé.

En cas de défaut, le Maitre d'oeuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu'il
estime indispensable, aux frais de I'enfrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande
de suppléments de prix ou de délais.

L'entrepreneur doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

4.6 SOUS-TRAITANCE

Dans le cas ou I'entrepreneur ne posséderait pas les qualifications requises pour la réalisation
de I'ensemble des prestations, il fera appel & un sous-traitant possédant les qualifications
nécessaires. La sous-traitance des travaux devra étre effectuée conformément aux textes en
vigueur.

Les sous-traitants devront étre soumis  agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

4.7 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de la profection de l'existant et de ses ouvrages pendant la
durée du chantier.

En cas de détérioration d'un réseau ou autre ouvrage existant I'entreprise prendra d sa charge
la remise en état. Le remplacement d'ouvrages existants détériorés ou perdus sera & la charge
de l'entreprise. En cas de refus de sa part, le montant de la dépense sera retenu sur les sommes
qui lui seront dues.

La protection des ouvrages incombe & I'entrepreneur, jusqu'd la réception, étant entendu que
toutes les dégradations seront réparées Q ses frais et par ses soins, remplacement des appareils
et fournitures défectueux pour quelle que cause que ce soit.

Toutes précautions devront étre prises et tous moyens de protection devront étre établis par
I'entreprise de maniére que l'exécution des travaux ne constitue ni entrave ni aucun danger
pour les tiers. Tous préjudices causés, aussi bien aux ouvrages voisins existants, qu'aux ouvrages
a rédaliser dans le cadre du présent projet, seront & la charge de I'Entrepreneur auteur de ses
dommages.

4.8 QUALITE DES MATERIAUX MIS EN CEUVRE

Le Maitre d’oceuvre d'exécution pourra refuser I'emploi de matériel non ou mal adapté a la
réalisation du présent projet et I'entrepreneur devra pourvoir au remplacement dudit matériel
a ses propres frais.
L'entrepreneur devra présenter également les modes de manutention, de transport des
fournitures, matériels et matériaux concernés par ses travaux.
Avant leur mise en ceuvre, et en temps utile, I'enfrepreneur est tenu de :
- Remettre I'Avis Technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.),
pour la fourniture ou le procédé considéré
- Prévoir les dispositions d'exécution préconisées dans I'Avis Technique,
- Justifier d'un avenant d sa police d'assurance, couvrant les risques supplémentaires,
inhérents & I'emploi de fournitures ou procédés non traditionnels.
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4.9 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront
répondre aux spécifications suivantes :
- Matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU,
des régles de I'art et des normes qui y sont citées.
- Matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis
Technique, d'un procés-verbal d'essais, ou autre piece officielle certifiant qu'ils sont
aptes pour I'emploi envisagé.

L'entrepreneur devra fournir les fiches FDES (Fiche de déclaration environnementale et
sanitaire) des matériaux mis en place.

4.10ECHAFAUDAGES ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges
qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls
doivent pouvoir étre réglables d tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur
alfitude et leur rectitude.

lls doivent étre disposés de telle sorte gu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts
compatibles avec leur résistance et gu'ils ne provoguent aucun tassement du sol ou
déformation du plancher, qui entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des
coffrages.

Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les
ouvrages réalisés.

4.11DECHARGE ET DEPOT

L'entrepreneur fera son affaire de I'évacuation et la mise en dépdt définitive des déblais et
déchets de chantier, vers une décharge.

Les gravats et déchets de toute nature, mais triés par type de produits, seront enlevés, de
facon sélective, au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

4.12DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

Les tfravaux devront étre conduits dans le respect des régles et normes en vigueur a la date du
marché.

Les travaux devront étre réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur et les
documents techniques, DTU et autres reglements, les principaux étant cités plus bas dans les
prescriptions générales.

AU cas oU des ouvrages décrits au présent CCTP comporteraient des préconisations
contradictoires a la réglementation ou aux documents techniques généraux, I'entreprise
devra se référer a ces derniers.

Technigques non tfraditionnelles :
Technigques non tfraditionnelles ne relevant pas des D.T.U.
Ces travaux seront conduits conformément aux Cahiers des Charges Particulieres des

fabricants et prescriptions des avis fechniques C.S.T.B. s'il y a lieu.

L'emploi de ces techniques impliquera obligatoirement de la part de I'Entreprise :
- L'accord préalable du Maitre d'ceuvre d'exécution et du Contréleur Technique



O edeis Brresgh o d

TR

La conclusion d'une police d'assurance décennale complémentaire par avenant & la
PIB garantissant la mise en ceuvre de procédés d’'étanchéité hors D.T.U. et hors avis
technique C.S.T.B.

DTU (Documents techniques unifiés) :

D.T.U. n°12 : Terrassement pour le batiment.

D.T.U.n° 13.11 : Fondations superficielles

D.T.U. n°13.12 : Régles de calcul des fondations superficielles

D.T.U. n° 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

D.T.U. n® 13.3 : Dallages — conception, calcul et exécution

D.T.U. n°14.1: Travaux de cuvelage.

D.T.U. n°20.1: Parois et murs en magonnerie de petits éléments.

D.T.U. n°20.12: Conception du gros-ceuvre en maconnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité.

D.T.U. n°20.12.3 : Cloisons en maconnerie de petits éléments

D.T.U. n°21: Exécution des travaux en béton.

D.T.U. n°21.3: Dalles et volées d'escaliers préfabriqués en B.A., simplement posées sur
appuis sensiblement horizontaux.

D.T.U. n°21.4: L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons.

D.T.U. n°22.1: Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions de type
plague pleine ou nervurée en béton ordinaire.

D.T.U. n°23.1: Murs en béton banché.

D.T.U n°23.3 : Ossatures en éléments industrialisés en béton

D.T.U. n°26.1: Enduits au mortier de liants hydrauliques.

D.T.U n°32.1 : Construction métallique / Charpente en Acier o Cahier des Clauses
Techniques types (CCT) o Cahier des Clauses administratives Spéciales types (CCS).
DTU 43.1 : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en macgonnerie

DTU 59.5 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques.

Regles de calculs et recommandations :

Principaux documents et prescriptions applicables pour la conception et le calcul des
constructions (liste non exhaustive) :

NF EN 1090-2 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — partie
2 : exigences techniques pour I'exécution des structures en acier.

NF P 94-500 : missions géotechniques.

NF P 94-261 : justification des ouvrages géotechniques, norme d'application nationale
de I'Eurocode 7, fondations superficielles.

NF P 94-262 : justification des ouvrages géotechniques, norme d'application nationale
de I'Eurocode 7, fondations profondes.

Fascicule n° 68 — CCTG travaux : " Exécution des travaux de fondation des ouvrages de
génie civil "

NF EN206-1 — Bétons

NF EN197-1 — Cimenfts

NF EN 12620/13139/1008 - Granulat pour béton/Granulat pour mortier/Eau de
gdchage pour béton

NF EN A 35-024/35-016-2/35/019-2 — Acier pour béton armé

Norme NF EN 1536 — Octobre 2010 — Exécution des travaux géotechniques — Pieux forés
Norme NF EN 14199 — Septembre 2005 - Exécution des travaux géotechniques —
Micropieux

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif & la prévention du risque sismique (JORF
n°0248 du 24 octobre 2010 texte n°2)
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- Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire francais (JORF n°0248 du 24 octobre 2010 texte n°3)

- Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe dite « & risque normal'(JORF
Nn°0248 du 24 octobre 2010 texte n°5). Arrété relatif d la classification et aux régles de
construction parasismique applicables aux batiments de la catégorie dite "a risque
normal" telle que définie par le décret n® 2010 du 22/10/2010 relatif d la prévention du
risque sismique et sa modification du 15 septembre 2014.

- Arrété du 19 juillet 2011 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et
aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite «
a risque normal ».

- Arrété du 25 octobre 2012 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification
et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite
"a risque normal”.

Lorsque les prescriptions du CCTP font référence d une Norme Francaise, |'entreprise devra
strictement respecter cette demande de conformité « NF ».

Lorsqu'il est demandé le marquage « NF » d'un produit pour garantir qu'il a fait I'objet d'une
certification, il sera de Type ou techniqguement équivalent.

Eurocodes :

L'ensemble des Eurocodes applicables constitue la base normative en vigueur. La liste AFNOR
sera la référence pour les textes applicables en France : NF-EN-1990 & 1999, accompagnées
des Annexes Nationales et Amendements.

Nota : I'attention est attirée sur la particularité de I' Annexe nationale NF EN 1998-1/NA de
décembre 2013 qui n'est pas reglementairement applicable.

La conséquence notable est que les planchers transferts ou poutre de reprise de voiles
primaires sont interdites. Tous les voiles de contreventement ont des appuis directs en
fondation.

Les ouvrages du présent lot devront répondre également répondre aux conditions et
prescriptions de tous les documents techniques normes, reglements et textes en vigueur a la
date de la signature du marché vis-a-vis des ouvrages métalliques prévus :

- DIUn°®37 Menuiseries métalliques.

- NFA45003 Produits sidérurgiques.

- NFA50-401 Aluminium et alliages d'aluminium - Caractéristiques générales.

- NF A50-452 Aluminium et dlliages d'aluminium - Produits prélaqués.

- NFA50-452 Aluminium et alliages d'aluminium produits prélagqués - Caractéristiques.

- NFA91121 Galvanisation a chaud.

- NFA91-201 Meétallisation par projection d'une couche de zinc.

- NFA91-450 Protection par anodisation des menuiseries en aluminium.

- NFA36-321 Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de

galvanisation.

Nouvelle réglementation acoustique exprimée a I'aide des critéres acoustiques européens
(arrété du 30/06/1999, circulaire d'application du 28/01/2000).

Ainsi que d'un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois — Cahier du C.S.T.B. -
Normes Francaises & Européennes — NRA - certification & Label TECMAVER, SNJF, SNER,
ACERMI, ACOTHERM, CEKAL, QUALICOALT, ... - régles UNPVF, NVé5 professionnelles acceptées
par I'AFAC, NRT2000, AFNOR, ... - Avis techniques, recommandations des fabricants, efc...
ayant rapport avec la nature des travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit
de se conformer & I'ensemble de ces documents.
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Reglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des
courants électriques, notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les Avis Techniques correspondant et se conformer au Cahier des
Charges de mise en ceuvre des fabricants.

4.13 SPECIFICATIONS TECHNIQUES BETON ARME

Les dimensionnements apparaissant sur le dossier ne sont donnés qu'd titre indicatif. lIs
permettent seulement d'inscrire les différents éléments dans les volumes requis par le parti
architectural.

A partir du dossier marché, 'entreprise devra effectuer toutes les études nécessaires a la
réalisation du projet sans recours a des études complémentaires de la maitrise d'ceuvre.
L'entreprise a donc d sa charge le dimensionnement de toutes les piéces constitutives de
I'ouvrage tout enrespectant le présent dossier. Toute évolution du dimensionnement ne pourra
en aucune maniere étre exploitée par I'entreprise pour argumenter une réclamation
financiere quelcongue.

L'entreprise devra déterminer I'implantation définitive des ouvrages en fonction des plans
architectes et de la synthése architecturale et technique.

Qualité globale des matériaux :

L'ensemble des matériaux utilisés devront étre conformes, entre autres :
- Alanature et au type de support (charpente bois ou métallique, dalle béton, portée...)
- Ala destination de I'ouvrage (éléments principaux, secondaires, grand trafic pour les
portes...)
- A I'environnement extérieur de 'ouvrage (atmosphére urbaine, industrielle, rurale,
marine, ...)
- A I'afmosphére intérieure (type d’agressivité de I'atmosphére, hygrométrie faible,
moyenne, ou forte...)
- Alahauteur du batiment
- Al'dltitude, & I'exposition aux vents et & la zone climatique d'implantation du batiment
- Et enfin & l'aspect souhaité par le Maitre d'csuvre (teinte et nature du laquage
notamment)
Le béton contient au minimum 350kg de ciment par metre cube. Si des adjuvants sont ufilisés,
ils doivent bénéficier de la marque NF.
L'ouvrabilité doit présenter un affaissement compris entre 18 et 22 cm au céne d'Abrams. La
résistance caractéristique d la compression a 28 jours doit étre d'au moins 25 Mpa. Le béton
doit provenir obligatoirement d'une centrale titulaire de la marque NF-BPE. Il est du type BCN
(oéton a caractéres normalisés).

Qualité des parements de dalle :
Les dalles seront soigneusement talochées pour recevoir les différents types de finitions et les

arases supérieures seront adaptées aux revétements et niveaux finis définis sur les plans
architecte.



O edeis

//4//‘// 1/’/,1' f’«'?v{‘a«/%

Revétement ou sous-couche | Qualité du support (dalle béton armé ou chape)

Sous-couche acoustique ou | Béton surfacé a parement soigné (planéité de 7mm sous la régle de

thermique 2m et 2mm sous le réglet de 20cm)

Peinture Prescriptions du DTU 59.1
Béton surfacé a parement soigné (planéité de 5Smm sous la régle de
2m et Tmm sous le réglet de 20cm)

Sol souple Prescriptions du DTU 53.2
Béton surfacé a parement soigné (planéité de 5mm sous la régle de
2m et Tmm sous le réglet de 20cm)

Carrelage Prescriptions du DTU 52.1
Béton surfacé a parement soigné (planéité de 7mm sous la régle de
2m et 2mm sous le réglet de 20cm)

Parquet collé Prescriptions du DTU 51.11
Béton surfacé a parement soigné (planéité de 7mm sous la régle de
2m et 2mm sous le réglet de 20cm

Qualité des parements béton apparents :

Les parements coffrés seront conformes au DTU 21.

Planéité d b Planéité locale — hors joints Texture
Parements an ‘ensemble - rapportée & un réglet de
{creux maximal sous ce réglet)

Elémentaire Pas de specification Pas de specification P{0) E(0,0,0)

particuliére particuliére
Ordinaire 15 mm 6 mm P(1) E(1,1,0)
Courant B mm (7 mm*) 3 mm (2 mm*) P(2) E(1,1,1**)
Soigné 5 mm 2 mm P(3) E(2,2.2*")
MOTE  Ce tableau constitue un complément normatif a ['Annexe G informative de la NF EN 13670/CN.
(*) en cas de revétements
(**) distance d'cbservation 10 m

L'état de surface des dalles sera conforme au DTU 21.

Planéité d’ensemble rapportée a la régle | Planéité locale - hors joints - rapportée
Etat de surface de?m aun réglet de 0,20 m
(creux maximal sous ce réglet)
Brut de régle 15 mm Pas de spécification particuligre
Surfacé 10 mm 3mm
Lissé T mirm 2 mm

4.14SPECIFICATIONS TECHNIQUES CHARPENTE METALLIQUE

4.14.1

Qualité des matériaux

Tous les produits devront bénéficier d’'un avis technique en cours de validité. Leur mise en
ceuvre sera réalisée en conformité avec cet avis technique et les recommandations du
fabricant.

CETSEO - Création de bureaux dans le batiment 023
Ind.0 CCTP Lot n°01 Charpente et Gros ceuvre
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Les aciers laminés, profils tubulaires, boulonnerie HR ou boulonnerie standard seront neufs et
conformes aux normes en vigueur.

L'emploi de profilés formés a froid est subordonné & I'accord du maitre d'oeuvre (sauf pour
ceux mentionnés sur les plans ou dans le présent document).

Les tubes a soudure hélicoidale et les profilés de moins de 3.5mm d'épaisseur sont interdits.

4.14.2 Boulonnerie

L'entreprise devra obligatoirement produire un certificat de provenance et de conformité des
boulons. Les boulons non marqués seront refusés.

BOULONS ORDINAIRES

Les boulons ordinaires seront conformes d la norme NF EN 15048 et porteront les marquages SB
(Structural Bolt) ou NF — Boulonnerie de construction métallique et respecteront les conditions
suivantes :

- Classe 8.8 sauf indication confraire sur plan

- Le diamétre des vis est au-moins égal d M12,

- Les boulons seront obligatoirement assemblés avec rondelle suivant les clauses des
normes EN et notamment EN1993-1-8 et NF EN 1090-2

En cas de structure galvanisée & chaud les boulons seront nécessairement galvanisés d chaud
également.

4.14.3 Ancrages

L'ensembles des ancrages pour charpente et de scellement de barres seront sous domaine
de validité pour la zone sismique 3 et la classe d'ouvrage |l

Les produits de scellement doivent étre conformes aux normes NF P18-821, NF P18-822, NF P18-
823. Leur mode d'application et la méthodologie de calcul de résistance doivent étre validés
par un Avis Technigue Européen.

4.14.4 Protection anticorrosion

GENERALITES

Tous les éléments de charpente métallique seront revétus d'une protection anticorrosion
(galvanisation), réalisée en atelier, y compris pour les éléments destinés a étre masqués ou
recouverts d'une protection au feu.

Tous les fravaux seront conformes aux normes en vigueur et nofamment NF EN 1090-2, ISO 8501,
EN ISO 12944 ainsi qu’aux recommandations des fabricants.

Le ou les systemes de protection retenus par I'entreprise devront impérativement étre soumis
d la maitrise d’ceuvre pour approbation avant exécution. lls répondront aux caractéristiques
suivantes :
- Catégorie de corrosivité en intérieur : C1 suivant norme EN ISO 12944-2
- Durée de vie de la protection anticorrosion : > 15 ans suivant normes EN ISO 12944-1 et
NF EN ISO 14713.

Tous les produits proviendront du méme fabricant.

La préparation de surface et I'application des peintures seront effectuées conformément aux
normes en vigueur, aux régles de l'art, aux fiches techniques des produits et aux
recommandations du fabricant. L'entreprise utilisera exclusivement les diluants prescrits par le
fabricant dans les fiches techniques des produits utilisés a I'exclusion de tout autre diluant ou
solvant.
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Les arétes et parties de structure dont la géométrie rend difficile le respect des épaisseurs de
couches feront I'objet de prétouches lors de I'application de chaque couche afin de
compenser d'éventuels mangues d'épaisseur.

L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires lors des opérations de manutention,
transport, stockage des ossatures métalliques pour limiter les dégradations et salissures des
couches de peinture appliquées en atelier.

4.14.5 Fabrication - Montage

PERCEMENTS ET COUPES

Les poinconnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure.

Les trous seront finis & I'alésoir avec un léger fraisage des bords.

Pour les treillis de grande portée, les stabilités et les éclissages de continuité, les percages sont
exécutés a d+1.

Le jeu minimum nécessaire au montage des pieces devra étre respecté sans toutefois
dépasser une tolérance trop importante.

Les coupes des poutrelles seront nettes, ébarbées aprés tronconnage. Celles réalisées au
chalumeau seront dressées et meulées. Les coupes des Profilés Courants du Commerce et
petits profilés seront faites exclusivement a la meule et d la trongconneuse. Les bavures seront
éliminées par meulage.

Les grugeages devront étre rectilignes. Toutes les intersections de tubes sont prévues en gueule
de loup avec recouvrement ou goussets d'interface symétriques.

Pour les pieces galvanisées a chaud, les coupes seront meulées afin d’'assurer une
galvanisation correcte de celles-ci.

4.14.6 Travaux de soudures
GENERALITES

Le soudage doit étre réalisé conformément & la norme EN ISO 3834-2.

Les soudures sont meulées pour une parfaite finition. L'esthétique des soudures doit étre soumise
A approbation du Maitre d'CEuvre. Elles doivent avoir un aspect uniforme. Toutes les soudures
doivent étre continues en particulier sur les éléments devant étre galvanisés. Les profils doivent
étre préparés de sorte que le cordon de soudure affleure le nu fini (grugeage).

Les fravaux de soudures seront conformes aux spécifications de la norme NF-EN-1090-2 et des
normes auxquelles elle fait référence. Les assemblages soudés de profils creux seront
conformes aux normes NF- EN-1993-1-8 (Eurocode 3).

Les soudages de rattrapage sont proscrits. Aucune soudure ne sera réalisée sur chantier. Les
soudures sur des éléments galvanisés sont proscrites.

Avant signature du marché, I'entreprise fournira le nombre de soudeurs agréés dont elle
dispose en atelier, tant pour les soudages manuels a l'arc que pour ceux sous flux semi-
automatiques et I'exécution éventuelle de passes manuelles de soutien pour les soudages sous
flux entierement automatiques. L'agrément relatif & ces dispositions sera réalisé préalablement
au début des travaux de soudure.

Les électrodes seront choisies de facon & correspondre exactement a la nature du métal de
base, d la destination de I'ensemble soudé, et d la nature des efforts qu'il a & subir. Il en sera
de méme pour les fils, flux de gaz, en cas de soudage automatique et semi-automatique.

QUALIFICATION DES SOUDEURS

Toutes les soudures (manuelles, automatiques ou semi-automatiques) doivent étre réalisées par
des soudeurs qudlifiés selon la norme EN 287-1 ou par machines avec opérateurs qualifiés selon
la norme EN 1418. Les attestations de qualifications sont remises au Maitre d'CEuvre avant le
début des fravaux, ainsi que la liste nominative des soudeurs participant & la fabrication.
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Chague soudure doit étre marquée au poincon d'un numéro d'identification du soudeur. De
plus, I'entrepreneur tient constamment & jour les plans permettant de repérer les joints exécutés
par chaque soudeur. Les frais de qualification sont & la charge de I'entreprise. La qualification
des soudeurs et des opérateurs doit étre conforme aux normes NF EN 287-1 /1418 / 719 / 288-
1/2/3.

PREPARATION DES PIECES AVANT SOUDAGE

La préparation des joints doit étre appropriée au procédé de soudage. La préparation des
joints doit étre exempte de toute fissure visible. Les fissures visibles doivent étre éliminées par
meulage.

Toutes les surfaces a souder doivent étre seches et exemptes de toute substance susceptible
d'altérer la qualité des soudures ou de perturber les opérations de soudage (traces d'oxyde,
d'huile, de graisse etc...) sur une largeur d'au moins 15 mm. Les peintures primaires appliquées
en usine ne doivent pas étre laissées sur les bords & souder. Les éléments & souder doivent étre
correctement alignés et maintenus en position par pointage ou dispositifs externes et bloqués
pendant le soudage.

Toutes les mesures appropriées doivent étre prises pour éviter les retraits et déformations. Les
pieces sont préchauffées conformément aux normes EN ISO 13916 et EN 1011-2 ainsi qu'au
Descriptif de Modes Opératoires de Soudage (DMOS). Il doit étre appliqué pendant toute la
durée du soudage, y compris le pointage et le soudage des fixations provisoires.

Les surfaces des pieces destinées a recevoir de la soudure devront étre propres, exemptes de
corps étrangers, de rouille, de pellicule de laminage, de marque de peinture, de crasse
provenant de I'emploi de chalumeau coupeur. A cet effet, elles seront trés soigneusement
nettoyées.

SOUDURE D'ANGLE

Les soudures d'angle sont soit d double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (cette
derniére disposition doit étre limitée aux seuls cas la justifiant). Tous les cordons d'angle seront
disposés de facon symétrique (limitation des déformations de retrait) et continus. Les chanfreins
pour joints soudés seront préparés a la raboteuse, au burin, d la meule ou au chalumeau
automatique.

La soudure d'angle se présente chaque fois que le calcul de la résistance le permet, sous forme
de cordon isocele. Les soudures d'angle se terminant aux exirémités ou sur les cotés
d'éléments minces doivent étre poursuivies de facon continue en retour le long des angles sur
une distance au moins égale & deux fois le co6té de la soudure. Pour ces soudures, les
électrodes choisies doivent permettre une pénétration dans I'angle.

QUALITES OU DEFAUTS DES SOUDURES

Les soudures sont exécutées suivant les régles de l'art. En particulier, elles ont les
caractéristiques suivantes :

AU point de vue physique :

- Forme correcte du joint correspondant exactement a celle du dessin (respect des
tolérances sur la concavité et convexité des cordons d'angles),

- Homogénéité du métal déposé (absence de vide dU d des manques de métal, a la
présence de gaz occlus ou de laitier incorporé dans le bain),

- Lidison intime du métal déposé avec le métal de base (bonne pénétration et absence
de collage),

- Aspect superficiel régulier (absence de sillons cratéres et piqdres) ;

Au point de vue mécanique :
- Limitation des zones de surchauffe,
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- Limitation du refroidissement du cordon (absence de fissures),

Par conséquent, une soudure est reconnue défectueuse lorsque I'on constate un ou plusieurs
défauts suivants :

Fissure,

- Mangue de pénétration,

- Manqgue de fusion,

- Inclusion de quelque nature gu'elle soit de plus de 1T mm suivant la plus grande
dimension,

- Porosité généralisée,

- Pores dont le diamétre est supérieur & 1 mm,

- Défauts de reprise,

- Inclusions & angles vifs.

Toutes les soudures doivent étre contrélées visuellement sur la totalité de leur longueur. Lorsque
des défauts superficiels sont constatés, un contréle par ressuage ou magnétoscopie doit étre
effectué.

L'étendue des contrdles non destructifs des soudures est définie au §12 de la NF-EN-1090-2.
Les contrbles seront de la responsabilité de I'entrepreneur, mais ceux cités ci-dessus
représentent un minimum.

EXECUTION DES SOUDURES

Les cratéres d'extrémité des soudures seront éliminés en prolongeant les cordons, hors ceuvre,
sur des montages appropriés. L'entrepreneur n'effectuera aucune soudure qui ne serait
indiquée sur les plans validés, méme pour réaliser un assemblage provisoire ou pour réparer
des pieces défectueuses d moins qu'il n'en ait soumis la proposition au Maitre d’'ceuvre et
obtenu son autorisation par écrit.

4,14.7 Transport - Manutentions

Le transport de tous les éléments sera réalisé avec toutes les précautions nécessaires pour
éviter les détériorations de toute nature.

Toutes les pieces devront étre manipulées avec le plus grand soin de maniére & ne blesser
aucune partie de celles-ci et d ne pas endommager les peintures.

Tous les voilements, toutes les légéres torsions ou courbures de peu d'importance devront
étre soigneusement réparées avant le montage des pieces correspondantes, étant bien
entendu que ces réparations pourront se faire sans modifier d'une facon appréciable la
résistance du métal. Le maitre d'ceuvre aura la faculté de refuser les pieces qui
présenteraient des avaries sérieuses.

L'entrepreneur devra les remplacer sans qu'il puisse formuler une réclamation quelcongue.
Dans tous les cas, le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle technique auront seule qualité
pour apprécier les dégats et les dispositions qu'il y aura lieu de prendre d leur sujet. On
opérera de méme pour les avaries qui pourraient étre occasionnées accidentellement aux
pieces pendant le montage.

4.14.8 Tolérances

Les tolérances applicables sont celles définies par la norme NF EN 1090-2. La classe de
tolérance 1 s'applique pour les tolérances fonctionnelles.

Toutes les dispositions de calage et de réglage seront prises pour compenser les tolérances
de fabrication et de montage des ouvrages.
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4.14.9 Controles

L'entreprise assurera un autocontréle avant et aprés chaque étape de la fabrication, du
transport, du stockage et de la mise en ceuvre pour éviter tout démontage ultérieur jusqu'a
la livraison. Tout défaut jugé préjudiciable pour I'ouvrage par |'architecte sera
systématiguement & remplacer.

4.14.10 Nettoyage

Les ouvrages mis en ceuvre par l'enfreprise devront étre exempts de toute salissure et
poussiere.

L'entreprise devra I'enlevement de tous déchets, débris, salissures et emballages divers
provenant des travaux afin de n’occasionner aucune sujétion de nettoyage supplémentaire
ou de remise en état a lidentique pour le maitre d'ouvrage.



& edeis = el o

5 HYPOTHESES DE CALCUL

5.1 DUREE D’UTILISATION DU PROJET
La durée d'utilisation du projet est fixée a 50 ans.

5.2 CLASSE STRUCTURALE
La classe structurale du projet est $4.

5.3 MATERIAUX
L'ensemble des bétons devra étre conforme a la norme NF EN 206.1.

La classe de résistance du béton sera C25/30. La classe de résistance pourra étre augmentée
pour certains éléments en cas de fortes sollicitations.

La classe d'exposition sera conforme NF-EN 206-1.
- Fondations et éléments en contact avec la terre : XC2
- Eléments intérieur : XC1
- Eléments verticaux en contact direct avec I'extérieur (exemple : contact direct avec
I'eau de pluie) : XC4 — XF1 - XS1
- Eléments horizontaux en contact direct avec I'extérieur (exemple : contact direct avec
I'eau de pluie) : XC4 — XF3 - XS1

NOTA : Aucune étude d'analyse de pollution des sols n'a été réalisée. Nous n'avons donc pas
de préconisation de classe d'exposition des bétons vis-a-vis d'attaques chimiques.
Les aciers utilisés pour le ferraillage des ouvrages BA seront de type HA et freillis soudées Fe500.

La nuance d'acier de la charpente métallique sera $235 au minimum.
Les boulons seront de classe 8.8 au minimum.

5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Les charges sont définies conformément suivant les normes suivantes :

- NFEN 1991-1-1 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales —
Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des batiments

- NF P 06-111-2 Annexe nationale France & I'EN 1991-1-1

- NFP06-111-2/A1 Annexe nationale France a ma NF EN 1991-1-1. Amendement Al

RDC PH RDC PH R+1
Poids propre
G’ 10 daN/m? (sol souple) 100 daN/m? 50 daN/m?

Q (cat. B) 250 daN/m? 250 daN/m? 0 daN/m?

Une pression de vent intérieur sur cloison de 40 daN/m? sera prise en compte.

Pour les reprises en sous ceuvre des facades, la prise en compte des hypothéses de vent
suivantes :

- Lone devent3

- Catégorie de terrain lllb
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5.5 CHARGES THERMIQUES ET DE RETRAIT

Dans le cas du présent projet, il n'est pas nécessaire de prendre en compte la dilation et le
retrait thermique conformément & la norme NF EN 1992-1-1-AN §2.3.3 (3) NOTE.

5.6 HYPOTHESES SISMIQUES

- Catégorie d'importance ll. A confirmer par la maitrise d'ouvrage.
- Zone de sismicité 2
La prise en compte du séisme n'est pas obligatoire dans les conditions décrites ci-dessus.

Accélération horizontale de calcul a, (m/s%)

Catégorie d'importance

Zone de 5 | Il ]
N Agr (m/s<)
sismicité n=08 | =10 | y=12
1 0,4 0327 | 04 | 048 | 056 |
2 0,7 056 | 687 | 084 0,98
1,1 088 11 1,32 1,54
1,6 128 16 1,92 2,24
3,0 T 3,0 3,6 4,2

Nota : les cases barrées correspondent aux situations sans obligation de conception parasismique

Accélération de calcul en fonction de la zone sismique et de la catégorie d'importance

Bien que la prise en compte du séisme ne soit pas obligatoire, la mezzanine créée sera
totalement indépendante et désolidarisée de I'existant.

5.7 FISSURATION

Les limites d'ouverture de fissures sont imposées & I'ELS par I'article 7.3 de I'Eurocode 2 en
fonction de la classe d'exposition et par le tableau 7.1NF de I'Annexe Nationale de la NF EN
1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Regles générales et régles
pour les batiments.

Eléments en béton armé et
éléments en béton précontraint

Classe d'exposition sans armatures adhérentes
Combinaison quasi-permanente
de charges
X0, XC1 0,40 @
XC2, XC3, XC4 0,30 @
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3, XD3 ) 0.20

5.8 DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Bé&ton armé :

Les déformations sont calculées selon les méthodes données dans les régles de calcul des
ouvrages concernés NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en
béton - Partie 1-1 : Régles générales et régles pour les batiments (paragraphe 7.4 pour les
fleches admissibles).

CETSEO - Création de bureaux dans le batiment 023 2026_001245 _SID-SE 26 287
Ind.0 CCTP Lot n°01 Charpente et Gros ceuvre Page 18|43
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Les fléches nuisibles :

- Pour les planchers supportant des cloisons maconnées ou revétements fragiles : L/500
si L<= 5m sinon 0.005 + L/1000
- Pourles éléments supports en console : L/250 si L<=2.50m sinon 0.005 + L/500

La fleche totale sera limitée a L/250 au maximum.

Charpente métalligue :

- Fléche verticale :

Tableau 1 Valeurs limites maximales recommandées pour les fleches verticales

Limites (voir Figure1)
Conditions
Wirrax L]
Toitures en général L/200 L/250
Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel d'entretien Li200 L300
Planchers en général ® Li200 L300
-
Planchers et toitures supportant des cloisons en platre ou en autres matériaux fragiles ou rigides Li2s0 Li350
ou des revétermnents fragiles
Planchers supportant des poteaux (& moins que la fleche ait été incluse dans l'analyse globale Li400 LS00
de I'état limite ultime) ©
Cas ol W, peut nuire 4 l'aspect du batiment Li250

Motes :

a) On entend par toitures en général, les toitures non accessibles aux usagers. Ces toitures supportent, uniguement,
le passage des personnes chargées de l'entretien. Pour les toitures & faible pente, il convient de considérer &galement
l'alinéa ci-aprés relatif & accumulation d'eau de pluie.

b) Les conditions d'utilisation de certaines machines peuvent nécessiter des fléeches admissibles plus faibles que celles
fixées par les régles générales ; ces limites sont alors & préciser dans les spécifications du marché.

c) Cette imitation n'est & considérer que si la fleche de cas planchers a une influence sur le comportement de la structure
supportée par ces poteaux. Dans le cas contraire, on se reportera aux limitations des deux cas précédents.
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- Fléche horizontale :

Tableau 2 Valeurs limites maximales recommandées pour les fleches horizontales

Conditions Limites (voir Figure 2)
Batiments industriels & niveau unique sans pont roulant, avec parois non fragiles 2 € d) .
— déplacement en téte de poleaux H{150
— déaplacement difiérentiel en téte entre 2 portiques consécutifs L/ 150

Eléments supports de bardage métalligue (hors encadrements de baies) :
— lisses L /150
— montants (flache propre) H /150

Autres batiments & niveau unigue, sans pont roulant 2 @
— déplacement en téte de poteaux H; /250

— déplacement difiérentiel en téte entre 2 portiques consécutifs L/ 200

Batiments industriels a plusieurs niveaux, sans pent roulant, avec parois non fragiles ad)

— entre chague étage H; /200

— pour la structure dans son ensemble  siH=20m H/ 200
20m=H<d40m H /{100 + 5H)
siH=40m H/300

Autres batiments & plusieurs niveaux, sans ponts roulants @:

— entre chague étage H; /300

— pour la structure dans son ensemble siH=10m H 300
si10m<H=30m H /! (200 + 10H)
siH=>30m H /500

Q0 H  estla hauteur du poteau ou de I'étage ou du montant de bardage
H est la hauteur totale de la structure
L estladistance entre deux portiques consécutifs ou la longueur d'une lisse

MNotes :

a) Batiments sans pont roulant : cas des batiments avec portiqgues simples ou & travées multiples, & un niveau,
sans exigence particuliérement restrictive en matiére de déformation. Pour les portiques avec pont(s) roulant(s),
woir la NF EN 1983-6/NA.

b) Autres batiments & niveau unique : ce sont des batiments ayant des exigences parliculidres en matiére de
déformations (ex. : étanchéité, fragilité des parois, aspect, confort, utilisation). lls peuvent &tre simples ou
& traveées multiples.

c) On entend par parois fragiles tout systéme d'enveloppe ou élément de remplissage ayant des exigences plus
sévéres en termes de déformation ou de compatibilité avec les éléments support.

d) Dans le cas de parois fragiles, la valeur limite de fléche horizontale peut &tre supérieure lorsque des dispositions
constructives adoptées pour les liaisons des parois a l'ossature le permettent.

Pour les profilés de reprise en sous ceuvre de facade dans la maconnerie agglo, on retiendra
une fleche de L/500.

Géotechnigue :
D'un point de vue géotechnique, les fondations vérifieront les tassements suivants :

- Total: 1cm
- Différentiel : L/500 entre deux appuis GO.
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5.9 PROTECTION AU FEU

Les structures seront prévues REI40 sans préconisations supplémentaires.
Les exigences coupe-feu feront I'objet d'une validation par le bureau de contrble au
préalable des études d'exécution et de la réalisation des ouvrages.

5.10DONNEES GEOTECHNIQUES, HYDROGEOLOGIQUES

Les fondations des ouvrages créés seront de type micropieux. Le dimensionnement des
micropieux sera conforme a la G2PRO.

Ce choix est également renforcé par les contraintes de réalisation (dallage existant, locaux et
séparatifs agglo & proximité...).

Concernant le plancher bas de type dallage :

Au vu des faibles charges sur dallage correspondant & une exploitation de catégorie B type
bureaux (250 kg/m?), la faisabilité structurelle vis-a-vis du dallage n'est pas remise en cause.

Toutefois, le rapport G2PRO-GS5 recu le 30/06/2026 est incomplet en termes d’attendus de la
mission G5 (cf cahier des charges de sondages rédigé par EDEIS).

Le rapport décrit un dallage de forte épaisseur 0.20 & 0.50m, ferraillé qu'en partie basse, or
pour un dallage d'épaisseur supérieure a 150mm, les armatures doivent étre disposées en deux
nappes calées et écartées. Aucune information n'est disponible concernant le diametre des
armatures et leurs espacements.

On en déduit donc un dallage non armé, non conforme pour recevoir un revétement de sol
adhérent directement au dallage.

Les adaptations prises en compte sont décrites dans les lots concernés, notamment les
revétements de sol.

Concernant I'hydrogéologie :

Il est important de relever que le rapport G2PRO-G5 révele la présence d'eau & environ 4.00m
d 5.40m de profondeur lors d'un sondage sans indiquer s'il y a une nappe ou des risques de
remontées d'eau.

Il convient de rappeler que I'ensemble du site sur dallage. Aucun sinistre nous a été signalé par
la MOA.

Il convient donc au géotechnicien G2PRO de se prononcer sur la faisabilité de réemployer le
dallage existant pour la réalisation des bureaux projetés (locaux nobles).

Ces hypothéses seront confortés par I'étude G3.

Les travaux décrits dans le présent CCTP sont basés sur le réemploi du dallage, c’est-a-dire
sans risque de remontée de nappe, hypothése jugée cohérente au vu de la profondeur a
laquelle I'eau a été identifiée et I'absence de sinistre reconnu sur le site.
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
6.1.1 Constat d’huissier

Avant toute intervention, et au début de celle-ci, le présent lot devra la réalisation d'un constat
d'huissier contradictoire afin de consigner I'état de la zone prise en possession et ses abords
immédiats.

Le constat sera tfransmis au maitre d'ouvrage et au maitre d’'oeuvre avant démarrage travaux.

Il sera assorti d'un dossier photographique complet, et devra faire état :

- Des ouvrages existants et conservés sur le site,
- Des batiments voisins et surtout des batiments mitoyens aux démolitions,
- Des états de surface.

Dans le cadre d'intervention jouxtant (horizontalement mais aussi verticalement) un local en
activité, le présent lot devra faire son affaire de procéder & un constat préalable & son initiative
avec les dits locaux en activité.

Métré :inclus

6.1.2 Installation de chantier
L'Entreprise devra intégrer d son offre :

- Tous les frais inhérents aux installations communes de chantier nécessaires pour tous les
intervenants, dans le strict respect des regles de sécurité et de prévention de la santé,
et selon la répartition prévue au CPCTCE.

- La fourniture et la mise en place de tous dispositifs communs de sécurité, y compris
pose et dépose aprés mise en place des ouvrages définitifs, et selon la répartition
prévue au CPCTCE.

- La gestion des bennes pour le fri des déchets, et d’'une maniére générale la gestion
des frais du compte prorata.

- Llinstallation des moyens de manutention compatible avec les acceés disponibles et
I'espace disponible sur chantier. La base vie sera posée sur le parking situé devant le
batiment.

- Lazone de stockage pourra étre sur le terrain situé juste & coté de la base vie. Se référer
au PIC.

- lIs seront adaptés aux travaux a réaliser, compris acheminement, montage, mise en
place adaptée avec contréle éventuel du montage par organisme agréé,
démontage et repli des installations en fin de chantier.

- Les branchements en eau et électricité sont spécifiés au CPCTCE

L'entreprise attributaire devra supporter toutes les servitudes de voirie, conditionnement des
SOUs-sols qui pourraient étre imposées par les administrations publiques ou le maitre d'ouvrage,
notfamment, sous peine d'étre tenue responsable des poursuites pouvant étre faites par les
services municipaux et les ponts et chaussées, pour I'interdiction :

- Derejeter aI'égout ou aux caniveaux des rues, des corps solides, ou eaux chargées de
laitance de ciment, chaux ou pl&tre

- De brasser ou déposer mortier ou béton & méme la chaussée ou le frottoir.

- D'évacuer al'égout ou aux caniveaux les eaux de lavage.

Les installations pour le personnel, dépdts de matériaux, abris, déblais, bureaux, etc ..., ne
devront en aucun cas, faire obstacle aux injonctions administratives et du Maitre d'Ouvrage.
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L'entreprise devra établir un plan d'installation de chantier, en prenant en compte : les
impératifs inhérents au site (voie publique, bé&timents existants, réseaux aériens et enterrés, le
niveau sonore a respecter, etc....) et les besoins de toutes les entreprises (bureaux, vestiaires,
zones de stockage...).

Ce plan sera soumis & l'accord du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage avant exécution.

La zone est complétement libérée pour les travaux. Aucun flux extérieur n’est censé passer par
le chantier. Il est demandé a I'entreprise protéger les locaux existants, notamment ceux
bordant la limite de la zone de chantier.

- Protections mécaniques par panneaux de fibres de bois sur ossature, en cas de risque
de contact.

- Protection au sol par tapis et/ou panneaux de fibres de bois si nécessaire, méme
ponctuellement.

- Protection par bdches anti-poussiere

- efc

Il ne sera fait aucune fixation de protections provisoires sur ouvrages conservés, sauf zones
destinées a étre recouvertes ou masquées. Aucun percement n'est permis dans les locaux
existant et la charpente métallique existante.

Aucune charges provisoires et définitives ne seront suspendues a la charpente existante.
L'entreprise assurera la dépose et I'évacuation de ces protections en fin de tfravaux.

L'Entreprise devra prévoir, fournir, mettre en oceuvre et entretenir I'ensemble des dispositifs
nécessaires A la protection des ouvrages existants situés dans les zones de circulation du
chantier. Ces dispositions concernent notamment les cheminements empruntés par les
intervenants, les zones de manutention ainsi que les accés aux emprises de travaux.

A ce fitre, I'Entreprise devra assurer la protection efficace des sols, parois, menuiseries,
équipements et tout élément conservé, au moyen de protections adaptées (platelages, films,
habillages, protections rigides, b&ches etc.), garantissant leur intégrité pendant toute la durée
des fravaux.

Bien que la zone de chantier soit isolée de toute occupation, I'Entreprise devra également
organiser et sécuriser les flux internes au chantier afin d'éviter toute dégradation de I'existant,
en tenant compte des contraintes d'un environnement occupé en périphérie. Les dispositifs
mis en place devront étre maintenus en parfait état, régulierement vérifiés et remplacés si
nécessaire. Toute dégradation constatée sera réputée imputable & I'Entreprise, qui devra
procéder & ses frais aux remises en état dans les regles de I'art.

6.1.2.1 Clbtures et portail de chantier
6.1.2.1.1 Clétures de chantier

La cléture de chantier sera composée d'éléments mobiles grilagés de type HERAS, ou
équivalent, de 2.00 m de hauteur. Ces éléments seront assemblés entre eux & I'aide de colliers
anti-vandalisme, et seront stabilisés en pied par des plots béton adaptés.

L'entreprise doit assurer I'entretien de la cléture durant toute la durée du chantier. La cloture
pourra éventuellement étre déplacée ou adaptée pour la réalisation des travaux en franches
ou pour les besoins du chantier, et selon les consignes du maitre d'ceuvre, et dans le cadre du
forfait de I'entreprise.

En fin de chantier et & la demande du Maitre d'ceuvre, la cléture sera déposée et évacuée,
y compris dépose des accessoires ; le terrain sera alors remis en état.

6.1.2.1.2 Portail de chantier

Le portail sera réalisé en méme matériau et sera de méme hauteur que la cléture de chantier.
Il sera ouvrant a 2 vantaux avec chadine et cadenas de fermeture. L'entreprise aura a sa
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charge d'assurer le bon fonctionnement du portail et la fourniture de toutes les clés
nécessaires, y compris le remplacement du cadenas selon nécessités.

6.1.2.2 Panneau de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose du panneau générall
de chantier.

Celui-ci sera réalisé conformément d la charte graphique jointe au Cahier des Prescriptions
Communes a Tous les Corps d'Etat (C.P.C.T.C.E.).

Le panneau sera mis en place & I'entrée principale du chantier. Il sera solidement arrimé pour
résister aux effets du vent. Il sera déposé en fin de travaux et le terrain sera remis en état.

6.1.2.3 Implantation

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise exécutera les travaux préparatoires,
piquetages, alignements, nivellements, matérialisés par piquets, chaises, etc.

Le niveau de référence sera maintenu pendant toute la durée du chantier par I'entreprise et
matérialisé sur les plans d'exécution. Les niveaux a lintérieur du chantier et pour chaque
plancher devront toujours rester matérialisés au fur et d mesure de lintervention des autres
corps d'état. Tous les travaux occasionnés pour cause d'erreur de niveaux, seront a sa charge.
Cette implantation sera obligatoirement vérifiée par un géomeétre patenté, les honoraires de
celui-ci seront inclus dans le montant du marché de I'entreprise.

L'entreprise effectuera également un relevé précis de la charpente métallique existante afin
de calepiner les ossatures primaires support de réseaux et faux plafonds en PH R+1 de la
mezzanine 4 créer en fonction et ainsi éviter les conflits avec la charpente existante.

Métré : ensemble

6.1.3 Nettoyage du chantier et des abords

L'entreprise conservera a toutes les phases de chantier les cheminements nécessaires pour la
circulation de son personnel. Les déchets seront évacués & I'avancement.
En fin de chantier, I'entreprise procédera & un nettoyage complet de la zone.

Métré : inclus

6.1.4 Etudes d’exécution - Méthodes
Le présent lot a en charge les études suivantes :

- Les études d'exécution des ouvrages en béton armé comprenant :
o Les plans de coffrages,
Les plans de ferraillages et armatures,
Les plans d’implantation,
Les plans de détails,
Les notes de calcul,
o Tout document nécessaire a I'exécution des ouvrages,
- Les études méthodologiques d'exécution :
o Phasage.
o Tout document relevant des méthodes d’exécution,

O
@)
@)
O

Les études d'exécution seront basées sur le présent Dossier de Consultation des Entfreprises
(DCE) et les plans de structure joints au présents DCE.

Le présent lot prendra contact avec la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre en cas de
données d'entrées manquantes ou tout autre demande pouvant impacter les études et
I'avancement du chantier.
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Les ouvrages doivent étre calculés conformément aux régles de calcul en vigueur.

Tous les produits devront bénéficier d'un avis technique en cours de validité. Leur mise en
ceuvre sera réalisée en conformité avec cet avis technique et les recommandations du
fabricant.

Les variantes ou optimisations proposées par I'entreprise doivent étre explicites (annoncées &
la Maitrise d'ceuvre sous forme de d'échanges ou fiches questions réponses) ; elles doivent
obtenir I'approbation de la Maitrise D'ceuvre avant exécution.

Métré : ensemble

6.1.5 Etudes géotechnique G3
La présente mission a pour objet de réaliser les études géotechniques de type G3.

Ces études visent & :
e A vérifier la compatibilité des hypothéses de conception avec les caractéristiques
géotechniques réelles du site,
e Déterminer les adaptations éventuelles & apporter aux fondations et dallages,
e FEtablir les prescriptions techniques d’exécution sur la base de reconnaissances
complémentaires,
e Sécuriser la phase d’exécution par un suivi géotechnique adapté.

G3 — Ftude et suivi géotechniques d'exécution

e Caractéristiques des couches de forme (nature, compacité, portance).

e Suivi des essais d'ancrage / essais de portance sur micropieux.

e FEtude de dimensionnement et prescriptions détaillées pour I'entreprise de fondations
et de terrassement (plans d'exécution, phasage, contréle qualité).

e Préconisations de mise en ceuvre des fondations et des dallages.

e Le dimensionnement des dallages devra tenir compte du module k déterminé in situ,
en lien avec les charges prévues, leur répartition, et les caractéristiques mécaniques
du sol support.

e Suivi géotechnique en phase travaux :

o Contréles de conformité du sol.
o Réactions en cas de découvertes imprévues.
o Suivi d'essais de convenance et d'exécution.
e Rapport G3 avec prescriptions d’exécution et suivi (en amont et pendant les travaux).

Les livrables attendus contiendront également :
e Plans d'implantation des sondages,
e Plans d'exécution des fondations et dallages,
¢ Note de calcul géotechnique,
e Participation aux réunions de chantier en coordination avec le maitre d'ceuvre et les
entreprises.

Les études devront étre réalisées selon la norme NF P 94-500 et les prescriptions de la norme
DTU 13.3, DTU 13.11, ou équivalents.

L'entreprise chargée de I'étude devra étre agréée ou certifiée (LNE ou équivalent).
Le dimensionnement du rapport G3 reprendra strictement les mémes hypothéses de sol et de

caractéristiques de micropieux (diametre, longueur, frottement...) que le rapport G2PRO.
La mission G3 confirmera que le projet n’est pas recoupé par une nappe.
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6.2 CURAGE - DEPOSE DES EXISTANTS

Le présent poste a pour objet I'ensemble des travaux préparatoires de curage et de dépose
des ouvrages existants nécessaires d la réalisation des travaux neufs du projet.

L'entreprise titulaire devra procéder d la dépose compléte des éléments existants désignés ci-
apres, ainsi qu'au curage total de la zone de chantier, afin de libérer les emprises et garantir
des conditions optimales pour I'exécution des travaux d venir.

Les travaux comprennent, sans que ceftte liste soit limitative :
e La dépose compléte d'un escalier métallique existant, y compris ses supports, fixations,
ancrages et éventuels ouvrages annexes.
La passerelle existante quant d elle est conservée. La dépose de I'escalier métallique
doit garantir la stabilité de la passerelle conservée. Ainsi le palier de I'escalier sera
conservé sur la largeur de la passerelle, les parties situées au-deld seront déposés apres

sciage.
"§| Existant déposé

e La dépose de I'ensemble des clétures existantes présentes dans I'emprise du chantier.

e La dépose d'une porte sectionnelle existante, incluant rails, motorisation, organes de
commande et tous les équipements associés.

e Le curage total de la zone de chantier, comprenant I'enlevement de tous éléments,
matériaux, équipements ou obstacles pouvant géner la réalisation des fravaux neufs
(luminaires, réseaux hors service etc).

Le curage s'étend également sur une partie du R+1 occupée et comprend :
e La dépose de la cloison du WC existant
e Lo dépose de la porte des WC et de son cadre
e La dépose du WC et ses équipements annexes (tuyauterie, support papier toilette,
seche main, etfc)
e La dépose desrevétements de sol
e La dépose des revétements muraux

NOTA : L'entreprise planifiera son intervention avec la MOA, puisque la prestation est en dehors
de I'emprise de la zone chantier. Les travaux de dépose et de curage se feront donc en milieu
occupé. Il conviendra a I'Entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter
les nuisances (bruit, poussiere, vibrations...).
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Localisation :
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pour la stabilité de la
dalle haute
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L'entreprise devra :
Effectuer la dépose soignée ou destructive selon les nécessités du chantier

Assurer la mise en sécurité préalable des ouvrages a déposer.

Procéder 4 la déconnexion de tous réseaux éventuellement liés (électricité,
automatisme, etc.)

Garantir la stabilité des ouvrages conservés d proximité

Reboucher, sécuriser et rendre propres les zones apres dépose. Mise en place les
protections collectives et individuelles adaptées

Comepris évacuation de tous matériaux, gravats, équipements ou déchets présents
dans la zone de travaux.

Compris nettoyage complet des surfaces apres intervention
Compris tri des déchets conformément & la réglementation en vigueur

L'Entreprise veillera & éviter toute dégradation des ouvrages conservés. Tout ouvrage
endommagé sera réparé.

Compris limitation des nuisances (bruit, poussiéres, vibrations).

Tous les éléments déposés sont réputés non réemployés sauf indication contraire du Maitre
d'Ouvrage. Un état des lieux des éléments & déposer ou curer sera réalisé et transmis & la MOA
avant exécution pour validation.

L’'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et devra :

Métré :

Intégrer dans son offre toutes les sujétions liees aux acces, aux conditions d'infervention
et a I'environnement du chantier.

Adapter ses moyens aux contraintes du site.

Prévoir toutes les opérations nécessaires pour le présent poste, méme non
explicitement décrites, pour une parfaite exécution des fravaux. Aucune réclamation
de travaux supplémentaires ne pourra étre demandée.

ensemble

Locadlisation : Zone mezzanine, zone bureaux RDC

6.3

GEORADAR

Préalablement au début des études EXE, des sondages de reconnaissance au géoradar seront

réaliser

afin d'apprécier :

La nature, la profondeur, les dimensions et I'implantation des fondations et réseaux
existants

Ainsi que des chainages horizontaux et verticaux du mur séparatif en agglos repris en
sous-ceuvre.
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Cette opération donnera lieu a un rapport précisant la méthodologie & adopter pour réaliser
les ouvrages du projet en adéquation avec les éléments reconnus, sans comprometire le
fonctionnement et I'état et la qualité des ouvrages.

En cas de détection de réseaux & proximité des ouvrages a créer, |I'Entreprise communiquera
la méthodologie de terrassement retenue pour ne pas détériorer les réseaux existants
(terrassements manuels, a I'aspiratrice...).

Métré : ensemble
Localisation : Zone mezzanine, Zone rampe, Facade Nord, Facade Sud

6.4 CREATION D’UNE MEZZANINE METALLIQUE

6.4.1 Démolition/reconstitution du dallage existant

Le poste comprend :

¢ Sciage du béton de dallage.

¢ Démolition du dallage.

e Evacuation des matériaux démolis.

e Apréesréalisation des fondations et montage des poteaux métalliques de la mezzanine,
mise en ceuvre d'une forme compactée sur I'emprise démolie. Obtention du module
de Westergaard de 50 MPa/m conformément au DTU13.3, réception par essai ¢ la
plague.

e Reconstitution dallage jusqu'da -2cm par rapport & I'arase supérieure du dallage
existant démoli, compris scellements en rive dans dallage existant reconstituant le
ferraillage existant. En conformité avec le DTU 13.3.

e L'état de surface obtenu devra étre uniforme. Lot ragréage.

e Compris toutes sujétions de réalisation.

Le poste est également valable pour la création des trois massifs de micropieux qui supportent
la dalle portée et sur lesquels aucun poteau de mezzanine n'est appuyé.

Métré : m? de dallage
Localisation : Zone mezzanine et dalle portée

NOTA :
La campagne de sondage effectuée par QUARDINA n'a pas permis de confirmer la nature
de type dallage du plancher bas.

Dés la réalisation du premier sciage/ouverture du plancher bas pour la réalisation des
micropieux et des massifs, I'Entreprise fournira un rapport photographique a la MOE de
I'ouverture, I'épaisseur de la dalle et son ferraillage (diamétre + espacements) afin de trancher
sur la nature du plancher bas (dallage ou dalle portée).

En cas de dalle portée, I'Entreprise adaptera sa méthodologie et son phasage.

Les scellements périphériques pour la reconstitution du dallage seront effectuées avec une
profondeur plus importante pour assurer un recouvrement des armatures.

Le phasage des ouvertures et de la réalisation des micropieux et leurs massifs sera adapté de
sorte & assurer la stabilité de la dalle portée en phase provisoire et définitive.

6.4.2 Fondations profondes par micropieux

Les ouvrages de fondations profondes seront réalisés sur la base des données géotechniques
des rapports de I'étude géotechnique G2PRO et G3.
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Le poste comprend :

L'amené et le repli du matériel.

Implantation.

Les avant trous pour reconnaissance préalable des réseaux enterrés.

Analyse préalable de I'eau souterraine pour prise en compte des modifications de
temps de prise, agressivité et autres parameétres liés au terrain.

Les armatures suivant les normes sismiques.

Evacuation des déblais & la décharge.

1 micropieux d'essai

Le recépage des micropieux.

La fourniture et la soudure d'une platine en téte.

Dimensionnement des micropieux et des plafines selon note de descente de charge
EXE.

Le poste est également valable pour la création des trois massifs de micropieux qui supportent
la dalle portée et sur lesquels aucun poteau de mezzanine n'est appuyé.

NOTA : En cas d'absence de mission G4, le dimensionnement des micropieux suivra
les préconisations de la G2PRO.

Métré : Unité
Locadlisation : Zone mezzanine

6.4.3 Massifs tétes de micropieux

Comprend les prestations suivantes (de maniére non limitative) :
e Le terrassement et évacuation du terrain.

Le béton de propreté en fond de fouille.

La mise en place d'un coffrage périphérique évitant la contamination de la fouille.

La mise en place des armatures.

La mise en place des aciers en attente (longrines, bloc d bancher)

Le coulage en béton des ouvrages apres pose des chainages en reprise en sous ceuvre

du dallage existant.

Dimensionnement selon note de descente de charge EXE.

e Arase supérieure du massif a -0.10m par rapport & celle du dallage existant. L'objectif
étant que les platines et les tiges d’ancrage ne soient pas visibles in fine.

e Arase supérieure égale a celle de la dalle portée créée au droit de la rampe existante
comblée. Compris liaison par ferraillage d la dalle portée.

e  Compris recharge mortier R3 jusqu’d -2cm par rapport a I'arase supérieure du dallage ;
Finition au lot ragréage.

Le poste est également valable pour la création des trois massifs de micropieux qui supportent
la dalle portée et sur lesquels aucun poteau de mezzanine n'est appuyé.

Métré : m2 de béton
Locadlisation : Zone mezzanine

6.4.4 Poteaux métalliques

Poteaux en profilés laminés & chaud du commerce, section type HEA et HEB, selon indication
des plans, pour reprise des descentes de charges.
Les sections de poteaux respecteront impérativement les dimensions indiquées sur des plans.

Comopris pieds de poteaux articulés. Les poteaux sont ancrés par scellements des platines dans
les massifs béton en téte de micropieux. Selon indication des plans, pour reprise des descentes
de charges.



& edeis = el o

Compris encastrements des poutres sur les poteaux par :
e Platine soudée en téte de poteau et boulonnée aux ailes inférieures de la poutre en
téte de poteau.
e Jarret en sous face de poutre pour le portique en facade de la coque si nécessaire.

Selon indication des plans EXE.

Compris flocage des poteaux sur toutes les faces et de leurs assemblages.
Compris peinture anti-corrosion.

Métré . kg d'acier, m?

flocage

Nuance des aciers : $235

Traitement au feu : Flocage R60

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture
Locadlisation : Zone mezzanine

NOTA :

L'implantation du poteau ci-dessous situé dans la gaine technique sera retenue par rapport a
sa position sur le plan architecte. Ce dernier implante le poteau dans un mur agglo existant,
ce qui rend la réalisation d'un micropieu impossible vis-a-vis de débattement sans obstacle
disponible. De plus, cela implique la démolition d’'une partie du mur agglo support de la dalle
haute des locaux.

dalle haute _

JDL--

4cm

6.4.5 Poutres métalliques

Poutre en profilés laminés & chaud du commerce, section type HEA, HEB et IPE, selon indication
des plans, pour reprise des descentes de charges.

Compris appuis artficulés poutre — poutre :
o Goussets soudés a I'éme des poutres principales et boulonnés aux dmes des profilés de
solives.

Selon indication des plans EXE.
Compris flocage des poutres 3 faces et de leurs assemblages. Compris vides entre la semelle

supérieure et la dalle mixte & combler par un matériau non combustible.
Compris peinture anti-corrosion.
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Compris connecteurs pour licison avec le plancher collaborant. Suivant plans EXE.

Métré : kg d'acier, m? de
flocage
Nuance des aciers : S235

Traitement au feu : Flocage R60

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture

Localisation : Zone mezzanine

6.4.6 Croix de contreventement - Jambes de force

Palées de stabilité verticales en croix de Saint-André. Les palées seront réalisées en cornieres.
Jambes de forces réalisées en tubes rectangulaires.

Position définitive a implanter suivant les cloisons. Coordination & prévoir avec le lot cloisons.
Compris goussets soudés pour attaches boulonnées et toutes sujétions liées aux soudures des
goussets sur les ailes des profilées

Compris flocage.

Compris peinture anti-corrosion.

Métré : kg d'acier, m? de flocage
Nuance des aciers : S235

Traitement au feu : Flocage R60

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture

Locadlisation : Zone mezzanine

6.4.7 Plancher collaborant

Réalisation d'un plancher collaborant d'épaisseur 12cm.

Bac de plancher collaborant de type CoffraPlusé0 ep0.88mm de chez ArcelorMittal ou
équivalent. Compris costieres de rive si nécessaire.

Compris pré percage pour connecteurs acier — béton.

Etaiement si nécessaire en fonction du type de bac et ses portées admissibles en
fonction de la surcharge prévue.

Réalisation d'un JD de largeur 2cm minimum. Compiris toute sujétion de coffrage.
Remplissage des bacs collaborant type dalle de compression en béton pour dalle
pleine. Compris dépoussiérage et humidification du support.

Acier HA et treillis soudés suivant plans EXE et NDC EXE (calcul au feu). Compris vibrage
et réglage de niveaux.

Finition lissée.

Compris socles en béton armé support des égquipements techniques posés sur le
plancher.

Compris calfeutrement coupe-feu REIT60 en rive de plancher par fresse coupe-feu.
Calfeutrement coupe-feu au droit des traversées a prévoir si nécessaire.

Compris toutes sujétions pour réalisation de trémie et de réservations de toute nature.

Métré : m? de plancher
Traitement au feu : Autostable REI60

Locadlisation : Zone mezzanine

6.4.8 Escalier métallique

Ossatures porteuses de I'escalier

Limons métalliques (latéraux ou centraux selon plans)
Supports de marches soudés ou boulonnés. Compris sujétions de boulons de type silent-
block pour limiter la fransmission des vibrations aux limons.
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e  Comypris pieds articulés.

e Massif en pied d'escalier. Compris sciage du dallage, terrassement complémentaire,
évacuation, ferraillage et coulage sur le méme principe que les massifs de téte de
micropieux des pofteaux de mezzanine. Compris scellements chimiques en rive pour la
licison avec le dallage existant.

e Compris peinture anti-corrosion. Y compris assemblages.

e L'escalier feral'objet d'une vérification de sa fréquence propre afin de limiter les effets
de vibrations parasites (cf guide HIVOSS). Il devra éfre de classe D au minimum.

Les marches seront réalisées en téle larmée en acier :

e Marches en profilés UPN galvanisés rempli de béton pour limitation des vibrations et de
la résonance des marches. Compris goujons & l'intérieur des UPN pour la liaison acier-
béton.

¢ Remplissage en béton autoplacant sans retrait.

e Surface antidérapante

e Nez de marches contrastées assurant la sécurité des usagers

e Soudées a la structure ou fixées mécaniquement

e Hauteur de marche <17cm

Métré : kg d'acier, m? de

peinture infumescente

Nuance des aciers : S235

Traitement au feu : Néant

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture
Localisation : Zone mezzanine

6.4.9 Ossatures métalliques support de cloisons au droit des puits de
lumiéres
Potelets en profilés laminés & chaud du commerce, selon indication des plans, pour reprise des

descentes de charges.
Les sections de poteaux respecteront impérativement les dimensions indiquées sur des plans.

Comepris pieds de poteaux articulés ou encastrés. Les potelets sont assemblés sur la semelle
supérieure des poutres métalliques. Selon indication des plans, pour reprise des descentes de
charges.

Compiris articulations ou encastrements des poteaux sur les poutres par :
e Platine soudée en téte de poteau et boulonnée aux ailes supérieures de la poutre en
pied de poteau.
e Compris toutes sujétions de raidisseurs.

Selon indication des plans EXE.
Poutre en profilés laminés & chaud du commerce, selon indication des plans, pour reprise des
descentes de charges.
Compris appuis articulés poutre — poteaux et poutre-poutre :
e Platine soudée aux abouts de poutres et boulonnée aux ailes du poteau.
e Goussets soudés a I'éme des poutres principales et boulonnés aux &mes des profilés de

solives.

Selon indication des plans EXE.
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La répartition des profilés permettra la fixation des cloisons verticales au droit des puits de
lumiere existant. Compris coordination avec le lot titulaire des cloisons.

L'Entreprise tiendra compte de la position et de I'emprise des fermes et bracons existants pour
la réalisation de son plan d'implantation.

Compris dépose partielle soignée du faux-plafond existant et reconstitution a I'identique aprés
reprise en sous ceuvre.

Compris flocage des potelets et poutres sur toutes les faces et de leurs assemblages.
Comypris peinture anti-corrosion.

Métré : kg d’acier, m? de

flocage

Nuance des aciers : S235

Traitement au feu : flocage R60

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture
Localisation : Zone mezzanine

6.5 PROFILES METALLIQUES : PRIMAIRE SUPPORT DES OSSATURES DE FAUX PLAFOND

Poutre en profilés laminés a chaud du commerce, section type IPE, selon indication des plans,
pour reprise des descentes de charges.

Compris ramasse pannes en profilés laminés d chaud du commerce, section type UPN, selon
indication des plans, pour reprise des descentes de charges.

Comipris appuis articulés poutre — poutre :
e Goussets soudés a I'me des ramasses pannes et boulonnés aux dmes des profilés de
pannes.

Comepris appuis par scellements chimiques dans les murs agglos existants pour fixation des
ramasses pannes :

e Remplissage des agglos au mortier pour la réalisation de plots BA dans lesquels s’ancrer.
Compris nettoyage et évacuation des matériaux
Platine soudée aux abouts de la poutre et ancrage par chevillage chimique
Assemblage avec dilatation horizontale aux appuis (tfrous oblongs)
Compris nettoyage et évacuation des matériaux

Selon indication des plans EXE.
Comepris flocage des poutres 3 faces et de leurs assemblages.
Compiris peinture anti-corrosion.

Métré : kg, m? de flocage

Nuance des aciers : $235

Traitement au feu : Flocage R60

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture
Localisation : Zone bureaux RDC

6.6 CREATION D’UNE DALLE PORTEE AU DROIT DE LA RAMPE

Le présent article a pour objet la réalisation d'une dalle portée au droit d'une rampe existante,
afin de créer une plateforme & niveau uniforme conforme aux altimétries du projet.

Les travaux comprennent I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne exécution de
I'ouvrage, incluant les sujétions de coffrage, de support, de ligison avec |'existant et les
traitements des différences de niveaux.

e La préparation du support existant.
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TR

o Nettoyage des supports existants (rampe, soubassements).
Eliminer toutes parties non adhérentes ou dégradées.

o Rédaliser les piquages nécessaires pour assurer |'accrochage (zone de

recharge).

o Vérifier les niveaux existants avant intervention.
La réalisation des coffrages adaptés d la configuration de la rampe. La mise en ceuvre
de coffrage perdu de type polystyréne ou équivalent, parfaitement calé et stable.
Toutes sujétions de maintien, calage et étaiement pendant la phase de coulage.
Le coffrage perdu devra étre totalement purgé au droit du vide sanitaire technique.
La réalisation d'une dalle en béton armé portée.

o Dimensionnement conformément aux études d’'exécution
Appuis sur les massifs de téte de micropieux
Compris décaissés (bac a douche PMR).
Etanchéité au droit des locaux humides hors lot (douches, WC).
Le béton sera mis en ceuvre dans les regles de I'art, vibré et réglé avec soin.

o Etat de surface lissé
Joints secs au droit des ouvrages existants.
Le fraitement des zones de faible épaisseur par recharge en béton armé. Le support
sera préparé par piquage et nettoyage. Compris armatures pour limiter les risques de
fissuration.
Compris carottage dans le soubassement existant et pose d’'une grille de ventilation du
vide sanitaire créé.
Toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution.

O

O O O O

Mode de métré : m? de dalle

Locadlisation : Zone mezzanine au droit de la rampe existante

6.7 REBOUCHAGE D’OUVERTURES EN MUR EN BLOCS AGGLOMERES
La réalisation des murs maconnés en aggloméré de béton pour combler des ouvertures :

Murs en blocs d'agglomérés creux hourdés au mortier de ciment, y compris les blocs
spéciaux nécessaires, les blocs devront posséder un marquage NF.

Scellements chimiques périphériques dans les murs agglo existants. Compris toutes
sujétions de remplissage des agglos existants pour garantir I'efficacité des scellements.
Degré coupe-feu REI60

Hourdé au mortier dosé & 350 kg de ciment,

Epaisseur identique au mur agglo existant au droit de I'ouverture & combler — par
défaut 20cm

Mise en ceuvre conforme au DTU 20.11 et recommandations de I'Union Nationale de
la Maconnerie

Compris longrines en pied au-dessus du dallage pour le rebouchage de la porte
sectionnelle existante. Appuis par scellements chimiques dans I'existant.

Compris réservation pour frappe d'accés au vide sanitaire.

Compris reprise d'enduit.

Mode de métré : m? d'agglos

Locadlisation : Porte sectionnelle existante dans la zone mezzanine, fenétre existante dans la
zone bureaux RDC.

6.8 DEMOLITION D’UN MUR AGGLO EXISTANT

Le présent poste concerne la démolition d'un mur en magonnerie d'agglomérés existant.

La nature structurelle du mur n'étant pas connue a ce stade (mur porteur ou non porteur),
I'entreprise devra intégrer dans son offre toutes les dispositions conservatoires nécessaires a la
stabilité de I'ouvrage.

Avant toute intervention, I'entreprise devra :
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e Rédliser une reconnaissance sur site (sondages, relevés, identification des charges
éventuelles).

o Vérifier la présence éventuelle de planchers, poutres ou charges reprises par le mur.

e Adapter ses moyens en conséguence.

La démolition du mur comprend :

e Dépose partielle soignée du faux-plafond existant et reconstitution a I'identique apres
reprise en sous ceuvre.

e FEtaiement provisoire du plancher situé au droit du mur & démolir mis en ceuvre avant
toute démolition. Il sera maintenu en place jusqu’'d la mise en ceuvre compléte des
ouvrages définitifs de reprise.

¢ Démolition seraréalisée avec précaution, de maniére manuelle ou mécanique légere,
afin d'éviter toute déstabilisation de I'existant.

o Sciage préalable si nécessaire,

o Dépose progressive des agglomérés,

o Evacuation des gravats vers décharge agréée,
o Protection des ouvrages conservés.

e En cas de mur porteur, fourniture et pose d'une poutre métallique type IPE ou HEA en
sous face du plancher au droit du mur agglo existant. Mise en ceuvre de cales a rentrer
a force. Epaisseur compatible avec la fleche projetée du profilé. Dimensionnement
suivant note de calcul EXE. Réglage et calage soigné.

NOTA : En cas d'infaisabilité de réalisation de cales a rentrer & force, il conviendra de
considérer une fleche admissible moins permissive de L/800 afin de tenir compte de I'effet
dynamique du chargement instantané du profilé métallique.

e Compris toute sujétions de raboutages pour faciliter la mise en ceuvre. La note de
calcul des assemblages sera tfransmise d la Maitrise d'ceuvre.
e Ancrage de la poutre dans les murs en agglomérés existants via des appuis renforcés
comprenant :
o Nettoyage et préparation des supports.
o Rédlisation d'empochements dans les murs existants pour la réalisation de plot
BA aux appuis de la poutre
o Mise en place de platine aux abouts pour ancrage par chevillage chimique
dans les plots béton. Dimensionnement suivant note de calcul EXE. Respect des
préconisations fabricants (profondeur, nettoyage, temps de prise).
o Finition lissée au droit des reprises en sous ceuvre sur I'existant.

e Compris flocage
e Compris peinfture antficorrosion

Métré : Ensemble

Nuance des aciers : S235

Traitement au feu : Flocage R60

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture
Localisation : Zone facade Nord - salle de réunion

6.9 RSO 3 : DEMOLITION D’UN MUR AGGLO EXISTANT POUR LA CREATION D’UNE
CIRCULATION

Le présent poste concerne la démolition d'un mur en maconnerie d'agglomérés existant.
Le mur porte une partie d'un plancher béton d'un local existant.
Avant toute intervention, I'entreprise devra :
e Rédliser une reconnaissance sur site (sondages, relevés, identification des charges
éventuelles).
e Vérifier la présence éventuelle de planchers, poutres ou charges reprises par le mur.
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Adapter ses moyens en conséguence.

La démolition du mur comprend :

Etaiement provisoire du plancher situé au droit du mur & démolir et du linteau de la
porte & proximité avant toute démolition. Il sera maintenu en place jusqu’'d la mise en
ceuvre compléte des ouvrages définitifs de reprise.
Démolition sera réalisée avec précaution, de maniére manuelle ou mécanique légere,
afin d'éviter toute déstabilisation de I'existant.

o Sciage préalable si nécessaire,

o Dépose progressive des agglomérés,

o Evacuation des gravats vers décharge agréée,

o Protection des ouvrages conservés.
Création d'un poteau BA dans I'angle formé entre le voile démoli et la porte. Ce
poteau permet de garantir la stabilité du linteau de la porte existante et de la dalle
haute béton.
Ancrage du poteau béton dans la base du soubassement du tfrumeau démoli, au
niveau de |'arase supérieure du dallage existant. Compris toute sujétion de remplissage
de I'agglo en pied de I'ouvrage démoli pour la réalisation des scellements chimiques.
Création d'un linteau BA en sous face du plancher béton existant au droit du voile
démoli. Ancrage par scellement chimique dans le mur agglo existant. Compris toute
sujétion de réalisation d'empochement béton pour la création d'un plot BA support du
chevillage.
Ancrage par licison d'armatures BA avec le poteau créé sur la deuxieme extrémité.
Compris remise en état des dégradations causés par la RSO. Parement soigné et
identique a I'état de I'existant avant intervention.

Métré : Ensemble
Localisation : Zone mezzanine — RSO3

6.10CREATION D’OUVERTURES EN REPRISE EN SOUS CEUVRE AU DROIT DE LA FACADE

SUD ET NORD POUR LA CREATION DE FENETRES

Le projet prévoit la réalisation d'ouvertures dans des murs agglo pour la réalisation de fenétres.
Les murs concernés ne sont pas porteurs et sont des murs de facade assurant I'étanchéité &
I'eau et a I'air de I'enveloppe du bdtiment.

La démolition des murs agglo au droit des ouvertures devra respecter un phasage défini au
préalable permettant la stabilité du mur en phase provisoire et définitive.

Le poste comprend :

Dépose partielle soignée du faux-plafond existant et reconstitution a I'identique aprés
reprise en sous ceuvre.
Le repérage et le tracage précis des ouvertures a créer
Une méthodologie assurant la stabilité en phase provisoire.
Mise en place de dispositifs d'étaiement si nécessaire. Ceci concerne la RSO sur la
facade Nord, dont on ignore si le mur agglo en facade est porteur d'un plancher
intermédiaire.
Reconnaissance préalable des raidisseurs verticaux et horizontaux existants au
ferroscan. En cas d'interruption de raidisseur horizontal ou vertical, il conviendra &
I'Entreprise d’en informer la Maitrise d'ceuvre. La reprise en sous ceuvre s’adaptera au
principe de stabilité découlant des résultats des ferroscans.
Les démolitions partielles de la maconnerie existante, y compris évacuation des
gravats. Démolition soignée par sciage si nécessaire.
La réalisation d’'un encadrement BA en périphérie des ouvertures

o Coffrage & parement soigné, les faces restant apparentes.
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o Armatures en acier HA, suivant calculs, positionnées avec distanceurs et cales
d'écartement pour avoir un enrobage suffisant. Armatures minimales
équivalentes au chainage parasismique des murs magconnées en agglos.

o Béton autoplacant, coulé dans coffrage. Adapté aux conditions de coulage
et coffrage.

o Parement soigné.

e Lafourniture et la pose de profilés métalliques type UPN

o Assurant la stabilité hors plan au vent des panneaux de murs agglo interrompus
par |'ouverture.

o Disposés verticalement de part et d'autre des ouvertures, coté intérieur.

o Platine d'appui en pied chevillée chimiqguement dans le débord du
soubassement BA existant.

o Lidison a la panne de rive en téte par corniére ou autre dispositif adapté, pour
redistribution des efforts horizontaux dans le plan de contreventement existant
en toiture (poutre au vent).

o Solidarisés avec I'encadrement BA par attaches métalliques, goujons, ou
réservations intégrées au béton. Afin d’assurer la bonne transmission des efforts
entre la maconnerie et les ossatures métalliques

e Les ancrages, scellements et licisons nécessaires

e Respect des tolérances d'implantation et d'aplomb ;

e Protection anticorrosion des profilés métalliques par peinture

e Flocage des profilés métalliques.

¢ Traitement des interfaces pour éviter les désordres (fissuration, infiltrations).

e Aprées réalisation des ouvertures et des ouvrages de RSO, I'entreprise devra assurer la
réfection partielle de I'enduit extérieur au droit des zones modifiées.

o La reprise des supports (dressage, rebouchage, ragréage des maconneries)
afin d'obtenir un fond homogéne

o La mise en ceuvre d'un systeme d’enduit compatible avec I'existant (nature,
teinte, granulométrie)

o L'application des différentes couches conformément aux régles
professionnelles en vigueur et aux préconisations du fournisseur du produit
retenu.

o Le traitement des raccords avec les parties conservées pour garantir la
continuité esthétique et I'étanchéité a l'eau

o La mise en place éventuelle de renforts enduits armés afin de limiter les risques
de fissuration aux interfaces neuf/existant.

o Toutes sujétions pour assurer une parfaite intégration visuelle des ouvrages dans
la facade existante.

o Le rendu final devra étre uniforme, sans spectre ni désaffleurement, et
conforme & I'aspect initial de la facade ou aux prescriptions architecturales du
projet.

o Des essais de vérification d'étanchéité seront réalisés afin de s'assurer de leur
parfaite conformité aux performances attendues et de I'absence de tout risque
de désordre ultérieur.

e Lamise en ceuvre de mastics ou systemes d'étanchéité compatibles avec les supports
(intérieur / extérieur)

¢ Le traitement spécifique cdté extérieur assurant le rejet de I'eau (pente, bavette ou
solin si nécessaire)

e L'entreprise prendra toutes dispositions pour éviter les infiltrations en phase chantier
(obturation provisoire)

e Prendre soin de ne pas dégrader I'existant & proximité. En cas de dégradation la remise
en état sera d la charge de I'entreprise.

e Compris toutes sujétions de réalisation.

Métré : Unité
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Nuance des aciers : $235

Traitement au feu : Flocage R60

Traitement contre la corrosion : Classe C2 par peinture
Localisation : Facade Nord — RSO1, Facade Sud — RSOS5.

6.11REPRISE EN SOUS CEUVRE POUR LA CREATION D’UNE DOUBLE PORTE EN FACADE

Concernant le frumeau a démolir au niveau de la porte donnant sur I'entrée du batiment au
niveau des bureaux coté facade Nord (parking extérieur), RSO 2, il conviendra a I'Entreprise
de vérifier si le mur agglo concerné est porteur ou non (reprise de plancher intermédiaire ou
non).

L'entreprise fournira la méthodologie de reprise en sous ceuvre mise en place pour assurer la
stabilité de I'ouvrage en phase provisoire (moisage, chevalement etc...)

L'objectif est que les jambages créés soient ancrés par scellements chimique dans I'agglo en
soubassement conservé au niveau du dallage. L'agglo en pied du jambage, au niveau du
dallage existant, sera empoché pour la création d'un plot BA, support des ancrages par
scellements chimiques.

Jambages en béton armé
e Reconnaissance préalable des raidisseurs verticaux et horizontaux existants au
ferroscan. En cas d'interruption de raidisseur horizontal ou vertical, il conviendra a
I'Entreprise d’en informer la Maitrise d’'ceuvre. La reprise en sous ceuvre s'adaptera au
principe de stabilité découlant des résultats des ferroscans.

e Coffrage d parement soigné, les faces restantes apparentes.

e Armatures en acier HA, suivant calculs, positionnées avec distanceurs et cales
d'écartement pour avoir un enrobage suffisant. Armatures minimales équivalentes au
chainage parasismique des murs maconnées en agglos.

Rédalisation un plot BA en pied de jambage par empochement.
Ancrages des chainages en pied par scellements chimiques.
Jambage BA d chaque extrémité d'ouverture.

Béton armé, coulé dans coffrage.

Linteau BA et démolition du mur séparatif en agglos

e Supportage du séparatif agglos en phase provisoire suivant méthodologie retenue par
I'Entreprise.

e Démolition soignée du séparatif agglos au niveau de I'ouverture (sciage + démolition).

e Evacuation des matériaux démolis.

e Prendre soin de ne pas dégrader I'existant & proximité. En cas de dégradation la remise
en état sera & la charge de I'entreprise.

e Coffrage a parements soignés

e Rédlisation d'un linteau coulé en place en partie supérieure de I'ouverture. Dimensions
conforme aux plans de menuiseries.

e Rédlisation des seuils en partie basse.

e Armatures en acier HA, suivant calculs, positionnées avec distanceurs et cales
d'écartement pour avoir un enrobage suffisant.

e Béton armé, coulé dans coffrage.

e Traitement des interfaces pour éviter les désordres (fissuration, infiltrations, dégradations
lors des travaux).

e Apres réalisation des ouvertures et des ouvrages de RSO, I'entreprise devra assurer la
réfection partielle de I'enduit extérieur au droit des zones modifiées.

o La reprise des supports (dressage, rebouchage, ragréage des magconneries)
afin d'obtenir un fond homogéne
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Métré :

-

o La mise en ceuvre d'un systeme d’enduit compatible avec I'existant (nature,
teinte, granulométrie)

o L'application des différentes couches conformément aux regles
professionnelles en vigueur et aux préconisations du fournisseur du produit
retenu.

o Le traitement des raccords avec les parties conservées pour garantir la
continuité esthétique et I'étanchéité a l'eau

o La mise en place éventuelle de renforts enduits armés afin de limiter les risques
de fissuration aux interfaces neuf/existant.

o Toutes sujétions pour assurer une parfaite intégration visuelle des ouvrages dans
la facade existante.

o Le rendu final devra étre uniforme, sans spectre ni désaffleurement, et
conforme & I'aspect initial de la facade ou aux prescriptions architecturales du
projet.

o Des essais de vérification d'étanchéité seront réalisés afin de s'assurer de leur
parfaite conformité aux performances attendues et de I'absence de tout risque
de désordre ultérieur.

Prendre soin de ne pas dégrader I'existant a proximité. En cas de dégradation la remise
en état sera & la charge de I'entreprise.
Compris toutes sujétions de réalisation.

Ensemble

Locadlisation : Facade Nord — RSO2

6.12CREATION D’UNE OUVERTURE DE PORTE EN R+1
Le poste comprend :

La démolition soignée au droit de I'ouverture & créer
La réalisation de jambages verticaux en béton armé
La réalisation d'un linteau en béton armé

Les reprises de calfeutrement, etfc.

Sujétion & prendre en compte :

Métré :

Reconnaissance préalable des raidisseurs verticaux et horizontaux existants au
ferroscan. En cas d'interruption de raidisseur horizontal ou vertical, il conviendra a
I'Entreprise d’'en informer la Maitrise d’oceuvre. En cas d'interruption d'un chainage
existant, celui devra étre reconstitué toute hauteur ou longueur.

Démolition soignée (sciage + démolition). Prendre soin de ne pas dégrader le plancher
de la mezzanine existante ainsi que son revétement de sol. En cas de dégradation la
remise en état sera d la charge de I'entreprise.

Coffrage & parement soigné les faces restantes apparentes.

Armatures en acier HA, suivant calculs, positionnées avec distanceurs et cales
d'écartement pour avoir un enrobage suffisant. Armatures minimales équivalentes au
chainage parasismique des murs maconnées en agglos.

Bé&ton armé, coulé dans coffrage.

Réalisation d'un seuil au droit du linteau créé. Etat de surface lissée.

Compris traitement du JD (couvre joint). Finition suivant préconisation architecte.

Ensemble

Locadlisation : Zone mezzanine — R+1

6.13 CREATION D’UN LANTERNEAU DE DESENFUMAGE
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TR

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'un exutoire de fumées spécial cage
d'escaliers a rupture de pont thermique de type ECOFEU PREMIUM ALU 110 SCE de la société
Kingspan Light + Air ou tfechniqguement équivalent. L'ensemble comprendra :
e Les costieres métalliques droites laquées d rupture de pont thermique, hauteur 400 mm
avec isolant en laine de roche d'une épaisseur de 50 mm pour couverture étanchéité ;
e Le cadre dormant et ouvrant & 110° en aluminium laqué a rupture de pont thermique
avec double joints d’'étanchéité permettant I'accés a la toiture ;
e Leremplissage en double vitrage ;
e Le systeme de commande avec vérin pneumatique, thermofusible taré & 93°C et un
systeme de verrouillage breveté en 2 points.

L'équipement aura les caractéristiques suivantes :
e Les DENFC devront étre certifiés CE selon la norme EN 12101-2 et conformes a la
directive machine ;

¢ Classe de performances répondant aux exigences de la réglementation francaise ;
e Lanterneau éligible aux Certificats d’'Economie d'Energie (CEE) ;

e Dimensions : 1000 x 1 000 mm ;

e A valoir (SGO) =1.00m?;

e Uw:1,6 W/m2K;

e Sw:04;

e T:07.

L'entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) et procés-verbaux (PV) a la
maitrise d'oeuvre avant tout début d'exécution.

La mise en ceuvre sera conforme aux Régles Professionnelles et aux recommandations du
fabricant.

Point d'attention :

La prestation sera réalisée en toiture du bdatiment existant en charpente métallique et bac
acier. L'entreprise devra toutes les sujétions d'étanchéité en raccord & I'existant ainsi que le
chevétre d'intégration a la charpente. La prestation comprendra entre autres :

e Lerepérage, la découpe et la dépose des éléments constitutifs de la toiture existante
(couverture bac sec, isolation et complexe d'étanchéité) ;

e La fourniture et la mise en ceuvre du chevétre métallique, y compris toutes ossatures,
renforts, pieces de liaison et dispositifs de fixation nécessaires d sa stabilité et & sareprise
sur la structure existante ;

e Toutes adaptations de la structure porteuse rendues nécessaires par l'intervention ;

e La reconstitution du complexe de toiture en périphérie du chevétre, comprenant la
reprise de lisolation et de I'étanchéité, avec toutes sujétions de raccordement aux
ouvrages conserveés ;

e La fourniture et mise en ceuvre des relevés métalliques, costieres, pieces de finition,
solins et accessoires nécessaires d la parfaite réfection de I'étanchéité

Tous les ouvrages métalliques neufs ou modifiés feront I'objet d'un traitement de protection
anticorrosion adapté & leur environnement d'exposition, comprenant la préparation des
surfaces, I'application des protections nécessaires et les reprises de protection sur les zones de
coupe, percage, soudure ou intervention sur les revétements existants.

Les éventuelles dégradations des protections anticorrosion des ouvrages existants
occasionnées par les tfravaux devront également étre reprises afin de restituer un niveau de
protection équivalent a I'état initial.

L'ensemble des prestations comprendra toutes sujétions de maintien hors d'eau pendant les
fravaux.

L'ensemble prévoira également les corniéres en attente pour le raccordement de la cloison
permettant de gainer le désenfumage.
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L'entreprise prévoira le flocage des éléments d'ossature accolés da la gaine de désenfumage
ou la traversant, afin de leur conférer un degré coupe-feu identique a celui de la gaine.

Nota : Il est joint au DCE un « diagnostic structure couverture batiment 023 » en date du
30/06/2026. L'entreprise devra en prendre connaissance dans le cadre de la réalisation de ce
lanterneau.

Lors des travaux, I'entreprise informera le MOE et le MOA des désordres constatées au droit de
cet ouvrage dfin de trancher sur les prestations annexes a réaliser (Reprise de charpente, de
couverture, d’étanchéité, ...).

Mode de métré : ensemble
Localisation : Suivant plans architecte, au-dessus de I'escalier d’accés au R+1.

6.14F0SSE MONTE-PMR

La réalisation d’une fosse en béton armé, comprenant :
e Relevé des besoins de réservation & partir des plans du fournisseur du monte-PMR.
e Sciage de I'enrobé.

Terrassements complémentaires.

Evacuation des déblais excédentaires et mise en décharge.

Radier en béton armé.

Voiles BA compris soubassement périphériques enterrés en béton armé

Compiris scellements pour licison avec les voiles existants.

Compris contre-voile au droit de I'existant conforme avec les tolérances de verticalité

et de planéité du monte-PMR.

e Mise en place des armatures HA, y compris coupe, calages réglementaires, ligatures,
enrobages.

e Le coulage en béton des ouvrages, y compris serrage par aiguille vibrante.

e Cuvelage sur toutes la face intérieure de la fosse (voiles + radier)

e Dalle de protection du cuvelage en béton armé d'épaisseur 20cm minimum.
Nécessaire pour ancrages du monte-PMR

e Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

e Remise en I'état a l'identique de la chaussée et dalle béton au droit de la zone

concernée.

Mode de métré : ensemble
Localisation : Parking zone facade Nord

6.15S0CLE BA POUR GROUPE EXTERIEUR

La réalisation d'un radier en béton armé, comprenant :
¢ Dimensions suivant préconisations du lot titulaire du groupe froid en fonction du gabarit
de la machine et ses ancrages.
Terrassements complémentaires.
Evacuation des déblais excédentaires et mise en décharge.
Radier en béton armé.
Mise en place des armatures HA, y compris coupe, calages réglementaires, ligatures,
enrobages.
e Le coulage en béton des ouvrages, y compris serrage par aiguille vibrante. Classe
d’exposition adaptée a I'environnement.
e Comopris toutes sujétions de mise en ceuvre.
e Remise en état du terrain aprés réalisation, remblaiement autour du radier.

Mode de métré : ensemble
Localisation : Extérieur facade Sud
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6.16 CAROTTAGES

Le poste comprend la réalisation de carottages dans des murs agglo en facade non porteurs,
en vue du passage de réseaux, gaines ou équipements.

Les travaux comprennent I'ensemble des dispositions nécessaires pour garantir, en phase
provisoire et définitive, la stabilité des ouvrages, ainsi que la parfaite étanchéité a I'air et &
I'eau de la facade apres intervention.

e Limplantation des réservations. Diameétres suivant plans EXE et titulaire du lot des
réseaux nécessitant des carottages.

e Les fourreaux seront dimensionnés pour permettre les jeux nécessaires au
calfeutrement.

e La réalisation des carottages da I'aide de matériel adapté du type carotteuse &
couronne diamant, garantissant une découpe nette sans dégradation des
maconneries.

e Les percements seront exécutés avec soin afin de limiter les épaufrures, éviter toute
fissuration du support et préserver I'intégrité de I'enduit extérieur existant autant que
possible. Toute dégradation constatée sera reprise & la charge de I'entreprise.

e L'évacuation des débilais

e Lamise en place des fourreaux ou traversées le cas échéant.

e Les opérations de calfeutrement et de rebouchage

¢ Laréfection des parements intérieurs et extérieurs

e lIs seront mis en ceuvre de maniére a garantir la continuité des fonctions d'étanchéité
et de durabilité. L'entreprise devra assurer un traitement complet des traversées,
garantissant I'étanchéité a I'air de I'enveloppe, I'étanchéité & I'eau de pluie, la
durabilité des matériaux en contact en phase définitive

e Le rebouchage périphérique entre fourreau et macgonnerie par mortier ou produit
adapté ;

e Lamise en ceuvre de mastics ou systemes d'étanchéité compatibles avec les supports
(intérieur / extérieur)

e Le traitement spécifique cdté extérieur assurant le rejet de I'eau (pente, bavette ou
solin si nécessaire)

e Toutes sujétions pour éviter les infiltrations et passages d'air parasites.

e Apres réalisation et calfeutrement, les enduits extérieurs seront repris a I'identique
(teinte, aspect, granulométrie), les parements intérieurs seront rebouchés et remis en
état. Les raccords devront étre soignés et invisibles, sans désaffleurement ni fissuration.
Des essais de vérification d'étanchéité seront réalisés afin de s'assurer de leur parfaite
conformité aux performances attendues et de I'absence de tout risque de désordre
ultérieur.

e Les fravaux seront réalisés sans porter atteinte a la stabilité globale de la facade ; En
cas d'ouvertures de dimensions jugées trop importantes par le BET STR ou impactantes
la stabilité du mur de facade par son emplacement (interruptions de chainages
existants par exemple), des reprises en sous ceuvre seront effectuées :

o La réalisation de chainage en remplacement des chainages existants
interrompus.

o La réalisation d'un encadrement BA et de jambages toute hauteur avec un
ancrage dans le chainage horizontal en téte de mur (hypothése a confirmer
par le ferroscan/géoradary).

e Les percements seront limités au strict nécessaire
L'entreprise prendra toutes dispositions pour éviter les infiltrations en phase chantier
(obturation provisoire)

e Les produits utilisés seront compatibles entre eux et avec les supports existants ;

e Toutes sujétions nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.
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Mode de métré : Unité
Localisation : Zone mezzanine — facade Sud

6.17 REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR TYPE STABILISE

L'entreprise réalisera une allée en stabilisé dont I'ensemble comprendra :

e Les fravaux préparatoires de nettoyage, de décapage de la terre végétale, de mise a
niveau du terrain (dans le sens de la pente existante) et d’évacuation des débilais,
préparation du fond de forme ;

e La fourniture et la mise en ceuvre d'un géotextile de séparation ;

e Lafourniture et la mise en ceuvre d'une couche de fondation en matériaux granulaires
réglée et compactée conformément aux prescriptions du fabricant ;

e La fourniture et la mise en ceuvre d'un revétement en stabilisé. L'ensemble sera
soigneusement réglé et compacté afin d'obtenir une surface homogéne, stable,
perméable et durable ;

¢ Nettoyage et évacuation des déblais excédentaires.

L'allée présentera un aspect naturel et une bonne perméabilité favorisant l'infiltration des eaux
pluviales. Les pentes nécessaires & I'évacuation des eaux seront respectées. L'ouvrage devra
garantir un confort de circulation pour les piétons.

Une attention particuliere sera portée & la présence des réseaux et ouvrages affleurants
existants (regards, soubassement, cloture, etc.). Ceux-ci seront repérés, protégés pendant les
travaux et maintenus accessibles aprées réalisation. Les raccordements entre le revétement en
stabilisé et les ouvrages existants seront réalisés avec soin afin d'assurer la continuité de la
surface, sans ressaut ni désaffleurement.

Mode de métré : m?
Localisation : Allée extérieur au droit de la facade Sud.

NOTA : Ces travaux ne sont pas représentés sur les plans architecte. Toutefois, ils le sont sur les
plans GO-CM.

7/ LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations sont définies dans I'annexe suivant :
- 136151-CET SEO-DCE-Limites de prestations



