& edeis

Création de bureaux dans le

Phase : DCE

batiment 023

CCTP -LOTN°02-03
MENUISERIES INTERIEURES

CETSEO - Batiment 23
302 chemin de sainte Marthe, 13014 Marseille

Maitrise d’Ouvrage

Centre d'expertise technique SEO
111 avenue de la Corse
13307 MARSEILLE

Maitrise d’CEuvre

G edeis

EDEIS

« Hibiscus Park »
29, avenue Auguste Vérola

06200 NICE Saint-Isidore
Tél: +33 (0)4 92 29 57 90

MCA Architectes
Marseille : 49 rue Sainte 13001 Marseille

Architecte Nice : 4 Chemin de I'Arénas 06200 Nice
Té1:04 917229 88
Lo Py , | Approuvé
Etabli Verifie Approuve .
Date RV Nature de la NOM NOM / NOM / (Client)
) modification ( ; ( ; ( ) (NOM /
Visa) Visa) Visa) ;
Visa)
29/07/2026 0 Premiere diffusion LBO FBR FBR

Ce document est la propriété et a été produit pour le bénéfice exclusif de EDEIS. Il est interdit de copier, enregistrer ou transmettre tout
ou partie de ce document, sous quelque forme que ce soit et quelques soient les moyens utilisés, sans I'accord préalable écrit de

EDEIS.




¢ ede

TABLE DES MATIERES

T PRESENTATION L.tttttteiiitteeesitieeeesitteeeesetteeeesesseeeesssseeesasssaesesassseeeesnssseeessssseeessnnsseeesnnssees 3
2 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES .....ooioiiiiieeee ettt 4
2.1 Consistance des travauX - INTEIMTACES......ccuuuviiiiiiieeeeieiiee e 4
2.2 DOCUMENTS AE MEIEIENCE.....uviietiieeiiee ettt e tee e e et e e srae e sareeeaaeaens 4
2.3 SECUMTE INCENAIE ..ccuvieeeiiie ettt e st e e s ba e e eba e e eaaeeenaaeaens 4
2.4 QUAIITE AES MATEIIAUX....veieeiieeeiiie et eee e et et e et e st e e sbaeesbaeesbaeessaseeesaeaans 4
2.4.1 Résistance a I'humidité - agressions ChIMIQUES .....eeeeeeeeeecivieeeeeeeeeeeece, 4
2.4.2 Qualité et origine des MATENAUX........eceeeuiiiieeiiiie et 4
2.4.3 (@] | TP PP PRI 5
2.4.4 QUINCAIIIEIIE .ttt e e e et e e e e e e e e e abaaaaaaaaeeeennnnes 5
2.4.5 Nature des DOIS UTIISES......cceeeuiiiieeeiieee et 5
2.5 EXECUTION. ..ouii ittt ettt ettt e e et e e e e ita e e e e e aaaa e e e eaabaeeeeensseeeeennnseeeas 7
2.5.1 [ gl o) 11110 o 1SRRI 7
2.5.2 [WoTele ] [Ne] o] o TSP UURRRP 7
2.5.3 RECEPTION AE SUPPOM ..ottt e e earaee s 7
2.5.4 STOCKAQGE SUM CNANTIET....uiiiiiiii et e e e 7
2.5.5 Fabrication - AppProvisioNNEMENT ........ueiiiii i 8
2.5.6 POSE AES MENUISENIES ....eevieiieeeeeeeeeeittee e e e e e e et e e e e e e e e savaraeeeeeeeeennnesaaees 8
2.5.7 ProfeCtion QIOrES POSE ...vviiieeiiiiie ettt e eraae s 8
2.5.8 Prescriptions ComplEMENTAIrES........vviiieeiiiiieeceeeeeeee e 8
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES ...eeeeeiutrireeerureeeeenereeeeassseeeessssseeesessssseessssssseeessssssessssssseessanes 10
3.1 EUAES Q' @XECUHON ..ot 10
3.2 InStAllAtioNS A€ CRANTIEN ..cccceeeeeeee ettt e e e e e e 10
3.3 Protection des OUVIAQES FEQAIISES ........cccuueieeecieiieeecieee e 10
3.4  Blocs portes 1 vantail stratifié 83 X 204 CM .....ocecuveeecieieciee e 10
3.5 Blocs portes 1 vantail stratifi€ 93 X 204 CM...eeeeeeeeeeieeeceeeeeeee e 11
3.6 Blocs portes 1 vantail Vitré SPF 93 X 204 CMN w.eeveeeeeiieeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea 12
3.7 PlaCArds TECRNIQUES .......uuueeeeee et e e e e e e e aeaaas 12
3.8 Trappe d'ACCES VIAE SANITAINE .......uueieiieieeeeeeeeee e 13
3.9 Canon sUr OrgAniGramMME.......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
3.10 Couvre joiNt AE QIIATION .....uuueeieiiii e aaasaeeaaesaanes 13



//7}//.4'/ des Terrifoires

1 PRESENTATION

Le projet consiste a créer des bureaux supplémentaires dans les zones 030 et 037 du
batiment 023 dans le but d'accuellir davantage de personnel (17 agents
supplémentaires dont 4 nomades).

Le nouveau volume devra permettre la création de 250 m? de SDP sur 2 niveaux.
L'attente du MOA est le suivant :

1 bureau — 1 PAX;

- 3 bureaux -2 PAX;

- 2 bureaux — 3 PAX permanents ;

- 1 open-space - 4 PAX temporaires ;

- 1 salle de réunion d'environ 25 m2,

Le projet prévoit des ouvertures en facade et le remplacement ou la suppression de
porte. Les points d'attention a appliquer sont :
- Lidison du Ter étage des futurs bureaux au 1er étage technique (zone Filtration).
- Création d'une salle de réunion d'environ 25m? avec mobilier de bureau,
infradef, internet, téléphone, matériel vidéo, audio et visio ;
- Création d'un bloc sanitaire, comprenant des douches et des vestiaires pour
hommes et pour femmes ;
- ElorgissemenT de la porte d’acces en facade Nord et création d'une salle de
réunion ;
- Isolation thermique, traitement acoustique, renouvellement d'air, éclairage et
climatisation conformes aux normes en vigueur dans chaque bureau.

CETSEOQO - Création de bureaux dans le batiment 023  2026_001245_SID-SE 26288
Ind.0 CCTP Lot n°02-03 Menuiseries intérieures Page 3|13
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2 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX - INTERFACES

Les principaux travaux objets du présent lotf sont :
- Installation de chantier spécifique au lot ;
- Travaux de fourniture et pose des ouvrages de menuiseries intérieures
comprenant :
o Les portes intérieures, avec leurs ferrages et accessoires ;
o Les portes et facades de placards techniques ;
o Organigramme ;
o Couvre JD.
Pour information, les tfravaux suivants sont confiés a d’autres lots :

- Peinture des placards techniques au lot peinture — nettoyage.

2.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de référence sont ceux décrits au du CCAP. Les documents
spécifiques au lot sont :

- CCTP du lot;

- DPGFdulot;

- Les plans architectes ;
- Les plans de repérage.

2.3 SECURITE INCENDIE

La résistance au feu des portes, facades de gaines techniques, frappes, ... (gaines,
locaux a risques, circulations, ...), devra pouvoir étre justifiee par des PV d’essais, a
remettre au DOE. Elles seront & dme pleine, d'épaisseur adaptée et livrées
obligatoirement avec les accessoires nécessaires, de marque et de modele
conformes aux PV : serrures, joints, ferme-portes, sélecteurs de fermetures, crémones,
fourrures de dormants, ...

2.4 QUALITE DES MATERIAUX

L’entreprise prévoira des matériaux respectant les impératifs suivants.

2.4.1 Résistance a I’humidité - agressions chimiques

Les matériaux suivants seront traités pour résister & I'eau ou a I'hygrométrie :
- Locaux humides : vestiaires hommes et femmes

2.4.2 Qualité et origine des matériaux

Au-deld des prescriptions décrites ci-dessous, I'entreprise prévoira, sous sa propre
responsabilité :

- Le respect scrupuleux des prescriptions des procés-verbaux d'essais ou des
certificats délivrés par les fabricants ;
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- Une qualité de produits, fixations et accessoires afin d’assurer un bon
fonctionnement minimum de 2 ans.

2.4.3 Colles

Les colles employées devront avoir fait I'objet d’un avis technique du C.S.T.B. et seront
utilisées suivant prescriptions du fabricant.

2.4.4 Quincaillerie

Les articles de quincaillerie seront toujours de bonne qualité et garantis comme tels
par I'Entrepreneur qui en demeurera responsable. lls devront porter I'estampille
indiquant cette qualité.

Les articles normalisés devront avoir les dimensions fixées dans les normes
correspondantes.

Tous les arficles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin. Les
entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force du bois.
Elles présenteront les dimensions précises de la ferrure en largeur et longueur, elles
seront exécutées de facon, a ce que les ferrures affleurent exactement les bois.

Les pointes et vis seront ajustées et ne dépasseront jamais le niveau des fers. Les vis
seront toujours de force en rapport avec lI'importance des objets qu’elles seront
destinées a fixer.

Les équerres de raidissement devront étre vissées et non clouées.

Toutes les pieces de quincaillerie et toutes les ferrures en général seront revétues d’une
peinture anticorrosive sur toutes leurs faces ainsi que les entailles destinées a la
recevorr.

2.4.5 Nature des bois utilisés

Le pourcentage d'humidité des bois ne devra pas dépasser 15 %.

2.4.5.1 Bois naturels

Tous les bois fournis et mis en ceuvre seront fraités insecticide et fongicide, compris
fourniture de I'attestation de traitement. Les produits de traitement des bois employés
devront étre compatibles avec I'ensemble des peintures ou vernis de revétements.
Les certificats de provenance des bois devront impérativement étre fournis en phase
chantier.

Les bois seront parfaitement secs et sains, de droit fil, sans aubier, nceuds vicieux,
gercures, roulures ou autres défauts. Les trés petits nceuds sains seront seuls tolérés (plus
grande dimension inférieure & 2 cm, 2 nceuds par metre courant).

Toutes les menuiseries devront étre parfaitement lisses sur toutes leurs faces et tous les
poncages devront étre exécutés par I'Entrepreneur de menuiserie avant I'exécution
des fravaux de peinfure et vernis.

Les parements bruts seront bien affleurés. Les parements corroyés seront parfaitement
dressés de maniere qu'il ne reste ni trace de sciage, ni flache. Les rives seront bien
droites et non épaufrées.
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Les ouvrages en bois de choix seront exécutés avec le plus grand soin les arétes seront
vives, aucun éclat ne sera toléré, les assemblages seront a coupe d’'onglet, les coupes
seront franches et sans éclat.

Le degré d’humidité des bois correspondra au milieu d'utilisation déterminé selon
norme NF B 50.002, mesuré selon norme NF B 51.004.

Les bois utilisés devront tous avoir subi un traitement insecticide et fongicide et plus
particulierement les parties en contact avec les maconneries.
e Traitement de préservation du bois : La durabilité naturelle ou conférée du bois
doit étre adaptée a la classe d'emploi (NF EN 350-2, NF EN 351-1, NF EN 335)
e En cas de traitement ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide
(directive 98/8/CE ou n'utilisant pas de substance active (avec procédure
ATec ou ATex)
o Traitement de finition du bois : En cas de traitement de finition du bois, ces
derniers devront respectés le décret n® 2006-623 du 29 mai 2006

2.4.5.2 Panneaux agglomérés — panneaux contreplaqués

lls possederont les marques de qualité : CTB-S pour les panneaux a utiliser en milieu sec
exclusivement, CTB-H pour les panneaux utilisables en milieu humide, CTB-X et NF
Extérieur pour les panneaux utilisables aux emplois extérieurs.

Les panneaux pour lesquels un classement de réaction feu est demandé feront I'objet
d'un certificat NF Réaction au feu.

Les panneaux devront respecter les classements au feu suivants :

- Panneaux posés au plafond : M1
- Panneaux posés verticalement : M2
- Panneaux posés au sol : M4

Les panneaux entrant dans la constitution des menuiseries seront toujours de 1¢r choix
a grains fins, qualité pour menuiserie d’'agencement et de décoration. lls seront
également choisis en fonction de leur exposition et positionnement définitif dans le
batiment (qualité CTB.X pour extérieur — CTB.H pour milieux humides, etc...).

Les faces des panneaux finis seront soigneusement poncées pour étre vernis ou
peintes.
- Les panneaux en contreplaqués devront étre de classe A selon norme NF EN
1084.
- Les panneaux de fibres et de particules devront éfre classé E1 (NF EN 13986) et
éfre teste selon la NF EN 120, définissant leur teneur en formaldéhyde libre dans
le panneau

2.4.5.3 Finitions

L'entreprise devra prévoir :

- Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries, dés la pose, en tenant
compte des sols restant & poser.

- Le rebouchage des tétes de vis : par masticage dans les bois O peindre, par
bouchons bois dans les bois a vernis ou lasurer, et par bouchons pvc dans
éléments finis de type mélaminés ou stratifiés.

- Tous les joints d'étanchéité a l'air, a I'eau, au feu et acoustiques, avec fourniture
et pose de tous les couvre-joints nécessaires au vu des performances a
atteindre.
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- Les chants plats formant couvre-joints aux raccordements entre les profilés,
batis, ... et les supports (murs, cloisons, ...).

- Le rebouchage au mastic acrylique de tous les jeux subsistants entre les
éléments livrés par le présent lot et ceux des lots Gros ceuvre et Cloisons, en
particulier fentes entre huisseries et cloisons, au-dessus des plinthes, ... selon
nécessité.

Les parements visibles des pieces en bois seront affleurés et poncés, les rives seront
droites et sans épaufrures.

2.45.4 Mise en jeux, réglages et ajustages

Les parties mobiles, vantaux de portes, chassis, efc. .... Devront se mouvoir sans
difficultés, et joindre entre elles ou avec les parties fixes, avec un jeu calculé pour ne
pas excéder avant peinture 3 mm une fois le bois stabilisé au degré d'humidité du
milieu d'utilisation. Tous les jeux et entretiens sont dus jusqu'd la réception et les
raccords de peinture nécessaires seront d la charge du présent lot.

L'entreprise se fera préciser par le lot ventilation et réalisera les détalonnages de
vantaux.

2.5 EXECUTION
2.5.1 Echantillons

L'Entrepreneur devra présenter au Mdaitre d'Ouvrage et a I'Architecte, tous les
échantillons des revétements de surface et de finition des différents ouvrages.

2.5.2 Localisation

Il devra un plan de repérage des ouvrages, des coupes types de fixation et finition :
localisation, type de revétement, localisation des fermeftures, ...

2.5.3 Réception de support

En cas de réalisation sur un support exécuté par un autre lot, I'entrepreneur aura au
préalable transmis les tolérances attendues et réalisera une réception de support
contradictoire avec les lots concernés.

2.5.4 Stockage sur chantier

Les ensembles menuisés, huisseries, batis, poteaux, etc., seront stockés sur le chantier
dans un local ventilé a I'abri des intempéries et placés de telle sorte a ce que I'air
puisse circuler librement entre les éléments.

Au cas ou un empilage a plat serait nécessaire, les €léments reposeront sur des
chantiers.

Il sera tenu compte pour les stockages des limites de surcharges admissibles sur les
planchers.



& edeis = el o

2.5.5 Fabrication - Approvisionnement

L'Entrepreneur devra vérifier les cotes d’exécution des autres corps d’état et prévoir
les jeux nécessaires.

Avant la mise en fabrication des séries des différents types de menuiseries, des
prototypes seront présentés dans leur présentation définitive, y compris les ferrages et
la quincaillerie.

L'Entrepreneur est également chargé, a ses frais, des tracages afférents a ses
fournitures, du chargement en usine, tfransport, déchargement a pied d’'ceuvre et
emmagasinage.

2.5.6 Pose des menuiseries

La pose, le réglage, le calage et le maintien provisoire des ouvrages de menuiserie
bois, huisseries (dans les cloisons Placopan ou Placostil) ou blocs portes sont a la
charge du présent loft.

Les scellements définitifs dans les ouvrages de gros ceuvre ou cloisons sont & la charge
des deux lots concernés.

La pose des menuiseries devra étre faite suffisamment t&t pour que les scellements
soient exécutés avant I'exécution des enduits. Dans le cas conftraire, les raccords
seront exécutés par les Entrepreneurs intéressés, & la charge du présent lof.

Apres réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'Entrepreneur devra réviser
tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés de facon parfaite et retirer les calages.

2.5.7 Protection aprés pose

Apres mise en ceuvre, I'Entrepreneur du présent lot doit assurer la protection de ses
ouvrages par tous dispositifs appropriés (liteaux, baguettes, films plastiques, etc...)

Les menuiseries posées finies (cas des revétements lamifiés) seront protégées jusqu’a
la date de réception par des habillages en carton fort ou tout autre procédé
approprié.

Les protections seront enlevées par I'entreprise a la date fixée par le Mdaitre d'ceuvre
d’'exécution.

2.5.8 Prescriptions complémentaires

2.5.8.1 Huisseries incorporées dans les voiles béton

L'entreprise du lot Gros ceuvre procede a la mise en place lors du coffrage des
huisseries spéciales approvisionnées par le présent lot sur le chantier.

Le présent lot fourni au Gros ceuvre toutes indications nécessaires pour la mise en
place de ces huisseries et en contrdle I'implantation. Il fournit au gros ceuvre les
mannequins & mettre en place au coffrage.

2.5.8.2 Huisseries incorporées dans les cloisons de distributions

L'entreprise du lot Cloisons - Doublages procede d la mise en place des huisseries
approvisionnées par le présent lot sur le chantier.
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Cas des huisseries positionnées avant les cloisonnements (cloisons légéres - cloisons
magonnées).

Les fracages au sol et I'implantation des blocs portes sont effectués par le lot
Cloisons - Doublages

Le présent lot effectuera la pose, le réglage et le maintien provisoire des
huisseries et bdatis, compris mise en place de toutes pattes nécessaires au
scellement définitif dans les maconneries ou cloison pl&tre

Apres scellement définitif, I'Entrepreneur effectuera une révision générale et
enleve tous les accessoires provisoires de maintien ou de calage (traverses,
croisillons, cales, etc.).

2.5.8.3 Tolérances d’exécution

Fleche (fout sens) ossature < 3mm sur 2m pour chaque élément
Gauchissement < 4% de la largeur pour chague unité
Verticalité < 0.5mm sur le cadre pour I'ensemble des cadres
Porte : fleche < 3mm sur 2m pour chaque élément
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 ETUDES D’EXECUTION

Le titulaire fournira avant le démarrage des travaux les documents suivants :

- Le PPSPS;

- Les notes de calcul ;

- Le plan détaillé des produits de son lot ;

- Les plans d'exécution ;

- Les plans de fixation aux ouvrages ;

- Lesrenseignements relatifs de I'ensemble des fournitures mises en ceuvre ;

- Larédaction et la gestion des fiches d’agrément des matériaux ;

- La fourniture des échantillons ;

- Un exemplaire du mode opératoire du chantier, incluant toutes les dispositions
réglementaires particulieres ;

- Le planning d’intervention détaillé.

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Bien que la base vie soit a la charge de I'entreprise de Charpente métallique — GO,
dont les frais seront répartis au compte prorata, I'Entreprise titulaire du présent lot
installera sur le site, tous les équipements dont elle aura besoin pour assurer ses
prestations.

Elle devra notamment prévoir :

- Laprise en charge de tous les frais liés a ces installations provisoires tels que frais
d’'entretien, de fonctionnement, de montage, démontage, ... ;

- La dépose en fin de chantier ;

- Lasécurité de son personnel.

3.3 PROTECTION DES OUVRAGES REALISES

L'entreprise devra protéger ses ouvrages des dégradations par tout moyen et jusqu’a
la livraison.

3.4 BLOCS PORTES 1 VANTAIL STRATIFIE 83 X 204 CM

Tous les locaux & construire comporteront un bloc porte 1 vantail. L'ensemble
comprend les prestations suivantes (de maniere non limitative) :

Fourniture et pose de bloc portes de type MALERBA ou équivalent, composés

- Porte isoplane d &dme pleine d'épaisseur 40 mm avec cadre raidisseur BER
embrevé, dimensions suivant plan de repérage architecte ;

- Huisserie métallique & incorporer sur cloison en plagues de pl&tre sur ossature
métalligue ou huisserie en bois dur avec feuillure et rainure pour pose en
applique sur cloisons en plagues de platre sur ossature métallique ou murs
maconnés (suivant repérage architecte) ;

- Calfeutrement coupe-feu entre huisserie et magconnerie ;

- Happes de fixation ;
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- 4 paumelles en inox ;
- PV pare-flamme 1/2 heure ou 1 heure suivant localisation ;
- Affaiblissement acoustique Rw+c = 30 dB.

Serrurerie et quincaillerie : ensemble en aluminium de type Golf de chez Vachette ou
équivalent

- Béquille double en inox sur rosace ;

- Penne 'z tour;

- Serrure a mortaise 1 point label SNQF ou équivalent ;

- Péne dormant avec cylindre européen sur organigramme et bouton moleté
c6té intérieur, ou O condamnation avec voyant libre-occupé ;

- Butée de porte murale, au sol si impossibilité sur mur.

Finition :
- Stratifié 2 faces (13/10);

- Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant ;
- Toutes sujétions de pose et de réglage.

Localisation : Selon plan architecte et de repérage.

3.5 BLOCS PORTES 1 VANTAIL STRATIFIE 93 X 204 CM

Certains locaux a construire comporteront un bloc porte 1 vantail. L'ensemble
comprend les prestations suivantes (de maniére non limitative) :

Fourniture et pose de bloc portes de type MALERBA ou équivalent, composés :

- Porte isoplane a &me pleine d’épaisseur 40 mm avec cadre raidisseur BER
embrevé, dimensions suivant plan de repérage architecte ;

- Huisserie métallique a incorporer sur cloison en plagues de pl&tre sur ossature
métalliqgue ou huisserie en bois dur avec feuillure et rainure pour pose en
applique sur cloisons en plagues de platre sur ossature métallique ou murs
maconnés (suivant repérage architecte) ;

- Calfeutrement coupe-feu entre huisserie et maconnerie ;

- Happes de fixation ;

- 4 paumelles en inox ;

- PV pare-flamme 1/2 heure ou 1 heure suivant localisation ;

- Affaiblissement acoustiue Rw+c = 30 dB.

Serrurerie et quincaillerie : ensemble en aluminium de type Golf de chez Vachette ou
équivalent

- Béquille double en inox sur rosace ;

- Penne 'z tour;

- Serrure a mortaise 1 point label SNQF ou équivalent ;

- Butée de porte murale, au sol siimpossibilité sur mur.
Finition :

- Stratifié 2 faces (13/10) ;

- Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant ;

- Toutes sujétions de pose et de réglage.

Localisation : Selon plan architecte et de repérage.
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3.6 BLOCS PORTES 1 VANTAIL VITRE SPF 93 X 204 cM

Certains locaux a construire comporteront un bloc porte 1 vantail vitré. L'ensemble
comprend les prestations suivantes (de maniere non limitative) :

Fourniture et pose de bloc portes de type MALERBA ou équivalent, composés :

Porte vitrée toute hauteur ;

Huisserie métallique & incorporer sur cloison en plaques de platre sur ossature
métalligue ou huisserie en bois dur avec feuillure et rainure pour pose en
applique sur cloisons en plagues de platre sur ossature métallique ou murs
magconnés (suivant repérage architecte) ;

Calfeutrement coupe-feu entre huisserie et maconnerie ;

Happes de fixation ;

4 paumelles en inox ;

PV EI30

Affaiblissement acoustique Rw+c = 30 dB.

Serrurerie et quincaillerie : ensemble en aluminium de type Golf de chez Vachette ou
équivalent

Béquille double en inox sur rosace ;

Penne 2 tour ;

Serrure a mortaise 1 point label SNQF ou équivalent ;
Butée de porte murale, au sol siimpossibilité sur mur.

Finition :

Stratifié 2 faces (13/10), coloris au choix de I'architecte dans la gamme du
fabricant ;

Vitrage opale intégré ;

Toutes sujétions de pose et de réglage.

Localisation : Selon plan architecte et de repérage.

3.7 PLACARDS TECHNIQUES

L'ensemble des placards techniques tels que les placards électriques et autres gaines
technigues comprendra les prestations suivantes (de maniere non limitative) :

Batis en bois rouge assemblé de 70 x 50 mm, avec montant vertical
supplémentaire selon nombre de vantaux ;

Portes en feuillure, en panneaux médium de 22 mm avec paumelles invisibles ;
Ferrage des vantaux par fiches a visser en acier inox, fermeture par batteuses
a carré et rosace inox ;

Vantail semi-fixe des portes doubles équipés de verrous haut et bas encastrés
eninox ;

Finition & peindre ;

Hauteur selon détail architecte.

Localisation : Selon plan architecte.
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3.8 TRAPPE D’ACCES VIDE SANITAIRE

La prestation comprend la fourniture et la pose d'une trappe en bois, préte a peindre,
de dimensions 800 x 800 mm. Elle sera posée sur charniere et sera sécurisée par
cylindre carré. La prestation comprend le bloc porte complet.

3.9 CANON SUR ORGANIGRAMME

Comprends les prestations suivantes (de maniere non limitative) :
- Fourniture et pose de I'ensemble des cylindres européens définitifs de
I'ensemble des portes (bois, métalliques, ensembles menuisés alu, etfc...)
- Type Serial S de chez Bricard ou équivalent
- Le présent lot aura la charge de I'élaboration et la gestion de I'organigramme
o Enrelation avec les autres lots (notamment les lots menuiserie extérieure,
métallerie-serrurerie)
o Enrelation le maitre d'ouvrage pour le rattachement a I'organigramme
existant.

Localisation : Tous les ouvrages

3.10COUVRE JOINT DE DILATION

Fourniture et pose de couvre joint intérieur de dilatation en bois. Pose & I'aide de vis
inox et chevilles. Aucune visserie apparente ou saillante ne sera tolérée.

Couleur au choix de I'architecte si couvre joint visible.

Localisation : Couvre JD murs et plafonds



