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1.1 OBJET DE L'OPERATION

Le projet concerne la rénovation du centre de la protection judiciaire de la jeunesse d Rennes.
Pour cela, I'ensemble des éléments de second ceuvre ainsi que certains éléments de structure seront
démolis et repris.

L'ensemble des chambres sera refait, accompagné de salles de bain personnelles. Une nouvelle cuisine
sera également réalisée gréce a un agrandissement en structure béton.

L'ensemble des locaux sera remanié selon les plans architectes afin de correspondre au mieux au besoin
des usagers.

Les couvertures et isolations du batiment seront également déposées et refaites afin d'apporter plus de
confort.

Un nouveau local poubelle ainsi qu'un local vélo couvert seront également réalisés a I'entrée de la
parcelle.

Adresse de |'opération :
16 square Louis et Maurice De Broglie
35 000 RENNES

Nota : Le batiment UJPE sera libéré le temps de la réalisation des travaux. Le bdatiment UEAJ sera lui
maintenu occupé par le personnel et les jeunes

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT

L'ensemble du batiment est considéré comme un ERP de type R de 5iéme catégorie avec locaux a
sommeil.

1.3 OBJECTIFS THERMIQUES

Le projet est soumis & la RT Batiment Existant et au Décret Tertiaire.
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2.1 REGLEMENTATION ET NORMES

2.1.1 Textes généraux

L'entreprise du présent lot prendra en compte les textes, normes et réglementations suivantes et plus
précisément (liste non limitative) :

- DTU 26.1 : - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux : NF P 15-201-

1et2

- DTU 27.1 : - Rédlisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant,

- DTU 27.2 : - Rédlisation de revétement par projection de produits pateux,

- Normes francaises de I'AFNOR,

- Code de la construction et de I'habitat,

- Lesregles de sécurité incendie,

- Lesrecommandations et regles professionnelles,

- Les cahiers du CSTB.
Au sujet des DTU/CCTG et normes le cas échéant visé ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles
des DTU/CCTG et normes, I'ordre de présence sera celui énoncé aux « clauses communes ».

2.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.2.1 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

2.2.1.1 Préparation et réception support

Voir CCTP du lot Gros CEuvre pour description des supports et tolérances
L'entreprise réalisera la réception des supports du gros ceuvre avant tout travaux.

NOTA : L'entreprise veillera particulierement au respect des ouvrages du lot étanchéité (protection de
I'’étanchéité et protection des dalles sur plot). Les évacuations seront nettoyées aprés ravalement pour
éviter des obstructions par des résidus d'enduit projeté

ECHAFAUDAGE

L'entreprise aura a sa charge toutes suggestions d'échafaudage et d'approvisionnement utiles a la
réalisation de ces fravaux et pourra servir aux corps d'états secondaires qui en auront besoin.

Une demande sera faite aux corps d'états secondaires sur la durée d'utilisation de I'échafaudage pour
leurs travaux.
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2.2.2 Prescriptions concernant les matériaux

Pour assurer une parfaite uniformisation en teinte de I'ensembile, il est recommandé par le fabricant
d'utiliser les mémes numéros de lots sur une méme face.

2.3 DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

L'entreprise devra fournir au Maitre d'Ouvrage les informations concernant les Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant & la structure,
l'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, relatifs au présent lot, en référence a
l'application de la NF P 01.010 et, les Profils Environnementaux des Produits (PEP) conformes d la norme ISO
14025 pour les équipements électriques.

2.4 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot assurera la protection de ses ouvrages par tous les moyens appropriés, jusqu'd
la réception.

Chaque corps d'état doit le nettoyage du chantier pour chaque poste de travail et I'évacuation de ses
gravois et détritus aux décharges publiques.

En conséquence, I'Entrepreneur effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs qu'extérieurs,
durant le cours de ses travaux et apres I'exécution des tfravaux. En cas de carence de nettoyage constatée
par la maitrise d'ceuvre, le SPS ou le maitre de 'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit de faire intervenir au
frais de l'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48HO0 et ce sans mise en demeure
préalable.

Chaque entrepreneur aura également a sa charge la dépose et l'enlevement de ses protections
provisoires, mais seulement dans le cas oU cette dépose est nécessitée pour la poursuite des tfravaux. Dans
le cas contraire, la dépose et I'enlévement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.
L'entrepreneur prendra également en charge les dégats qu'il aura éventuellement causés tant a l'intérieur
qu'd l'extérieur de I'emprise du chantier.

2.5 LIMITES DE PRESTATIONS

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir & sa charge tous les travaux nécessaires d une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ces prestations.

Ces travaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de I'art.

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif.
Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
conftraires, I'entfreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lofs :

- Recherche de précisions auprées des autres lofs

- Fourniture d'informations aux autres lots

- Coordination avec les autres lots

- Taches induites
Tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot & la solution de base
faisant 'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous
la responsabilité et & la charge du titulaire du présent lot.
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2.6 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.6.1 Connaissance des lieux

L'entreprise s’engage dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier I'entrepreneur a obligation de s'étre assuré personnellement sur place de la nature des lieux
et de toutes les sujétions en résultant, notamment :

- L'état du terrain ;

- Les contraintes liées & I'environnement ;

- Les contraintes liées aux terrains voisins et aux voies de circulation ;

- Les possibilités d'acces ;

- La présence éventuelle de réseaux aériens ou enterrés dans I'emprise du chantier...

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les tfravaux
de sa profession ou fassent 'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

2.6.2 Responsabilité

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou surles b&timents et les ouvrages mitoyens.
Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses fravaux.

2.6.3 Erreurs ou omissions dans les documents de consultation

Le Maitre d'ceuvre est responsable des documents qu'il fournit, toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de
vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas
d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art. S'il reléve
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre, par écrit
recommandé. Faute d'avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne
pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprés I'exécution des travaux.
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3.1 PROJECTION DE COULEUR - ECHANTILLONS

Sur proposition du maitre d'ceuvre et au choix du maitre d'ouvrage, l'entreprise présentera 3 approches
colorimétriques obtenues sur la base de photos des facades existantes.

Chacune des propositions comprendra un état de l'existant ainsi qu'une projection de I'existant avec les
références des couleurs retenues sur le nuancier du fournisseur.

A la demande, des échantillons de 0.50m? pourront étre demandés pour la validation définitive des
couleurs.

3.2 ECHAFAUDAGE

Fourniture et mise en ceuvre d'échafaudage avec son platelage pour intervention sur la toiture/facade,
y compris son entretien, son bdchage antichute anti-poussiére, tubage d'évacuation et son repliement.

- Compris toutes sujétions de protections des ouvrages exposés par I'emploi des échafaudages (de
pied), en particulier I'étanchéité, les protections des menuiseries extérieures.

- Compris approvisionnement, déchargement et distribution des fournitures avec les propres moyens
de levage de I'entreprise.

- Compris mise en ceuvre des protections collectives en pied d'échafaudage (chemin protégé,
balisage et signalisation des circulations piétonnes...).

- Compris ensemble des dispositifs de sécurités.

- L'entrepreneur sera seul responsable de toutes crevasses, tassement, soufflures qui se produiraient
dans les sols définitifs ou plafonds finis. Dans tous les cas, I'entreprise devra fournir le certificat de
conformité de son matériel avant le début de ses travaux.

- Toutes fournitures et sujétions d'exécution, suivant réglements de sécurité et demande du
coordonnateur de sécurité.

La prestation comprend :
- Lalocation de voirie
- Les dispositifs de sécurités
- La mise & disposition de I'échafaudage aux autres corps d'état

L'entrepreneur fera son affaire de tout ce qui concerne le voisinage :
- Accords éventuels pour échafaudages ;
- Réfection des voies, plantations, clétures...
- Protection et reprise des avoisinants suivant nécessité
- Demande d'autorisation...

Nota : Une synthése et réunion sera & réaliser avec le voisinage en cas de nécessité de mise en place sur
les parcelles avoisinante.
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3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.3.1 Dépose/repose grille et tdles ajourées existantes

L'entreprise devra la dépose et la repose dito existant de I'ensemble des téles métalliques ajourées
présente sur les couvertines et sur la cheminée de la chaufferie. La prestation comprend également la
dépose/repose de la grille de protection des luminaires en facade.

L'entreprise devra le stockage en site sécurisé de I'ensemble des éléments et ce jusqu’'d la repose des
éléments.
Les éléments de fixation seront remplacés et/ou adaptés lors de la repose, selon nécessité.

Compris toutes sujétions d'exécutions.

Locadlisation :
Pour I'ensemble des téles métalliques ajourées existantes + grille de protection en facade

3.3.2 Traitement par passivation des aciers apparents

L'entreprise du présent lot devra la reprise des épaufrures existantes en facade par tous moyens
appropriés.

Déposes soignées des éclats, grattage/burinage des éléments en béton/aciers non adhérents, passivation
des aciers par produits adaptés et rebouchage par mortier de ciment.

Mode opératoire & joindre d la remise de I'offre.
Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.
NOTA : Lors de la visite sur site, I'entreprise devra faire un relevé de I'ensemble des épaufrures existantes.

Localisation :
Suivant plans et diagnostics sur les facades du batiment.
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3.3.3 Travaux préparatoires du support béton

Lavage et tfraitement des murs et facades par tous moyens appropriés pour préparation du support avant
travaux d’'ITE/de peinture/de parement.

- Ecrétage des reliefs trop importants (revétement plastique épais roulé ou enduit hydraulique
rustique grossier par exemple).

- Elimination des parties écaillées, soufflées, décollées et de toutes zones peu adhérentes par lavage
d basse ou moyenne pression (60 bars maximum et jet large pour éviter toute dégradation du
systeme en place).

- Nettoyage du support par brossage d la brosse métalique ou a I'air comprimé pour éliminer
souillures, projections ou autres impuretés pouvant nuire & la bonne adhérence des futurs
revétements

- Ragréage par enduit fin de ragréage des zones considérées pour recréation du support au moyen
d'un des produits de collage utilisé par la suite pour la mise en place des panneaux isolants.

- Les fravaux préparatoires, spécifiguement adaptés a I'état et & la nature du support, seront
susceptibles d'étre modifiés par I'entrepreneur aprés reconnaissance du subjectile.

3.4 CORPS D’ENDUIT CIMENT

L'entreprise devra la réalisation d'un enduit ciment en facade, prét a recevoir une finition en enduit a la
tyrolienne, comprenant :

Aprés réception des supports avec le lot Gros ceuvre :

Préparation du support au présent lot :
- Nettoyage par brossage d la brosse métallique ou a I'air comprimé pour éliminer souillures,
projections ou autres pouvant nuire & la bonne adhérence de I'enduit,
- Dansle cas de support trop lisse, exécution d’'un piquage,
- Humidification du support profondément par arrosages répétés.

Exécution de I'enduit en 2 couches :
- Rédalisation d'un gobetis d'accrochage ou projection d'un gobetis fluide adjuvanté avec une résine
d'accrochage, sur les supports lisses et non absorbants (béton)
Réalisation d'un corps d’enduit étanche a base de liants hydrauliques épais, de granulats et d'adjuvant
de type sous-enduit minéral.

Epaisseur : au minimum 15mm
Finition : dressage & la régle et resserrage a la taloche

Compris fagon de toutes arétes et cueillies.
Réalisé conformément au DTU 26.1.
Sur support parpaing.

Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.
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3.5 ENDUIT TYROLIEN

L'entreprise devra la réalisation d'un enduit tyrolien, comprenant :
- Vérification et préparation des supports,
- Préparation de la géchée avec enduit de parement minéral applicable d la tyrolienne de type
weber tyrolien ou équivalent,
- Ajustement de la consistance afin d’obtenir le grain final au plus proche de I'existant
- Application de 3 couches croisées
Compris facon de toutes arétes et cueillies.
Enduit hydrofuge réalisé conformément au DTU 26.1.
Sur support brique et béton.

Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.

3.6 PEINTURE SUR OUVRAGES EXTERIEURS TYPE D2 ANTI-SALISSURES

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'une peinture d'un classement D2 type StoColor Dryonic de chez
STO ou équivalent.

La prestation comprend :
- Nettoyage du support par brossage d la brosse métallique ou a I'air comprimé pour éliminer les
souillures, projections ou autres pouvant nuire & la bonne adhérence de la peinture ;
- Ragréage des bétons si nécessaires ;
- Traitement des fissures de retrait ;
- Mise en ceuvre d'une couche d'impression.
- Mise en ceuvre de 2 couches de peinture de finition de classe D2
- Traitement de I'ensemble des surfaces apparentes, compris facon de toutes arrétes et cuelllies.
- Teinte : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
- Mise en ceuvre suivant DTU 59.1 et recommandations du fabricant.
- Prévoir un revétement qui présente une garantie de bonne tenue de 5 ans.

Le revétement présentera des propriétés contre I'apparition des algues et champignons en facade sans
protection de film biocide.

Application selon préconisations du fabricant.

Compris toutes fournitures et sujétions.
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INGENIERIE Rénovation de I'UJPE — 16 square Louis et Maurice De Broglie — RENNES (35)

3.7 FINITIONS

3.7.1 Couvre joint plat de dilatation et de construction

Joint étanche agréé S.N.J.F. comprenant :

Fond de joint en mastic de jointoiement "Sikaflex / SikaHyflex/ Sikasil " (Sika) & élasticité permanente agréé
du SNJF ou équivalent. Joint mis en ceuvre suivant prescriptions du fabriquant, sur fond de joint approprié.
Le fond de joint pourra étre assuré par les panneaux entre murs, évidés dans le joint sur 2 cm de profondeur.

Couvre joint de dilatation

En PVC, conforme & la norme NFP 85 301.

Teinte RAL identique au RAL de I'enduit extérieur
Margue proposée : ADESOL TEGO ou équivalent

3.7.2 Calfeutrements des menuiseries

En périphérie de tous les menuiseries, compris bavettes sur les appuis, dépose du calfeutrement existant.
Fourniture et mise en ceuvre d'un mastic polyuréthane type Sikaflex Pro 11 FC ou similaire agrée SNJF, pour
calfeutrer les menuiseries.

3.8 NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque corps d'état doit le nettoyage du chantier pour chaque poste de travail et I'évacuation de ses
gravois et détritus aux décharges publiques.

En conséquence, I'Entrepreneur effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs qu'extérieurs,
durant le cours de ses travaux et aprés I'exécution des fravaux. En cas de carence de nettoyage constatée
par la maitrise d'ceuvre, le SPS ou le maitre de 'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit de faire intervenir au
frais de l'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48HO0 et ce sans mise en demeure
préalable.

Chaque entrepreneur aura également a sa charge la dépose et l'enlevement de ses protections
provisoires, mais seulement dans le cas oU cette dépose est nécessitée pour la poursuite des tfravaux. Dans
le cas contraire, la dépose et I'enlévement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.
L'entrepreneur prendra également en charge les dégdts qu'il aura éventuellement causés tant a l'intérieur
qu'd l'extérieur de I'emprise du chantier.

3.9 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en oceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.
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