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1.1 OBJET DE L'OPERATION

Le projet concerne la rénovation du centre de la protection judiciaire de la jeunesse d Rennes.
Pour cela, I'ensemble des éléments de second ceuvre ainsi que certains éléments de structure seront
démolis et repris.

L'ensemble des chambres sera refait, accompagné de salles de bain personnelles. Une nouvelle cuisine
sera également réalisée gréce a un agrandissement en structure béton.

L'ensemble des locaux sera remanié selon les plans architectes afin de correspondre au mieux au besoin
des usagers.

Les couvertures et isolations du batiment seront également déposées et refaites afin d'apporter plus de
confort.

Un nouveau local poubelle ainsi qu'un local vélo couvert seront également réalisés a I'entrée de la
parcelle.

Adresse de |'opération :
16 square Louis et Maurice De Broglie
35 000 RENNES

Nota : Le batiment UJPE sera libéré le temps de la réalisation des travaux. Le bdatiment UEAJ sera lui
maintenu occupé par le personnel et les jeunes

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT

L'ensemble du batiment est considéré comme un ERP de type R de 5iéme catégorie avec locaux &
sommeil.

1.3 OBJECTIFS THERMIQUES

Le projet est soumis & la RT Batiment Existant et au Décret Tertiaire.
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REGLEMENTATION ET NORMES

Textes généraux

L'entreprise du présent lot prendra en compte les textes, normes et réglementations suivantes et plus

précisé

ment (liste non limitative) :

Code de la construction et de I'habitat

Code de I'Urbanisme

Code de I'Environnement

Normes francaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU
Reglements des produits de construction (marquage CE)

Les recommandations et régles professionnelles

Les cahiers du CSTB,

Les regles de sécurité incendie,

Les regles d'isolation acoustique (N.R.A),

La réglementation énergétique

Plan de prévention des risques Naturels (PPRN])

Tout document d'application obligatoire précisant les régles d'urbanisme

Et plus spécifiquement :

NFB 52.001 de Mars 1987 : Régles d'utilisation du bois dans les constructions

NF A 35. 503 : Produits sidérurgiques. Aciers de construction d'usage général.

NF A 36. 322 : Produits sidérurgiques. Tdles minces en feuilles et en bobines laminées & froid, en acier
non allié pour pliage et emboutissage a froid

NF EN 988 de Décembre 1996 : “Zinc et dlliages de zinc spécifications pour produits laminés plats
pour le batiment”.

NF EN 501 de Novembre 1994 : “Produits de couvertures en tdle métalliques spécifications pour les
produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées”.

NF EN 501 de novembre 1994 : Produits de couvertures en téle métallique « Spécifications pour les
produits de couverture en feuilles de zinc totalement supportées ».

NF E 27.951de mai 1974 et NFE 25-604 de mai 1984 pour les éléments de fixations.

NF P 84-310 d'avril 1981 : Barriere a la vapeur en aluminium bitumé.

NF P 84-303 de mars 1992 : Chape souple de bitume armé & armature en tissu de verre (TV).

NF P 84-302 de décembre 1981 : Feutre bitumé & armature en carton feutre (CF).

NF B 54-161 : Contreplaqués.

NF B 52-001 de mars 1987 : Regles d'utilisation du bois dans la construction.

XP P 34-310 de décembre 1994 : Téles et bandes en acier de construction galvanisées & chaud en
continu destinées au batiment.

NF P 34-401 de juillet 1977 : Plagues moulurées en acier galvanisé, prélaqué ou non (caractéristiques
dimensionnelles).

NF EN 826 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du béatiment — Détermination du
comportement en compression

Guide UEAt

NF P 84-206 (DTU 43.3) et Avis TechniqueDTU 40.41 “Couverture par éléments métalliques en feuilles
et longues feuilles en zinc”

Les calculs et dispositions techniques seront établis suivant les documents suivants :
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- Régles NV 65 révisées et annexes N84 et 95

- Régles CM 66

- Régles CB 71 Regles de calcul et de conception des charpentes en bois, et modificatifs de 75

- Régles BAEL 80 pour les scellements

- Régles parasismiques P.S. 1969 et annexes

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier

- Recommandations des bureaux de contrble et des divers organismes agrées ou professionnels et
en particulier du CTICM, et avis COMETUBE

- Du CTBA Pour les cahiers de prescriptions techniques de CTB 77-86-76 et 109

- Du CTICM.

- Eurocodes

Liste non exhaustive

2.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.2.1 Préconisation de mise en ceuvre

La liste mentionnée ci-aprés est non exhaustive ; elle inclut implicitement tous documents conventionnels
relatifs & la qualité des matériaux.

Le présent paragraphe a pour objet de souligner les points importants spécifiques d I'opération concernant
les matériaux et produits a fournir par le présent lot.

Prescriptions concernant la mise en ceuvre
Avant de commencer les travaux, I'enfrepreneur devra s'assurer :

- Que toutes les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous dégats aux installations
existantes et accidents sur la voie publique, ont été mises en place, par ses soins selon les normes
en vigueur.

- Que la charpente, ou les ouvrages sur lesquels doit reposer la couverture, sont établis selon les
pentes prescrites par le D.T.U.

- Que la charpente, notamment la planéité et I'entraxe des supports permettent la pose de la
couverture.

- Que les écarts de feu sont respectés.

Tout défaut constaté sera porté & la connaissance du Mdaitre d'CEuvre suffisamment tét pour ne pas
retarder 'avancement des travaux.

L'installation d'échafaudages, platelages, grues... pour la réalisation de la couverture sont & la charge du
présent lot.

La couverture sera posée conformément aux prescriptions du fabricant et du D.T.U, en ce qui concerne
les pentes et la ventilation de la sous toiture, y compris fracage, toutes coupes et fixations nécessaires.

En cas de retard dans la livraison des matériaux, I'entreprise effectuera la mise hors d'eau du batiment par
un bachage, exécuté d ses frais.

L'entrepreneur fournira dés le début du chantier le plan de pose de la couverture avec les pentes, la
section des gouttieres et chutes d'eau pluviales ainsi que tous les détails nécessaires a I'exécution du

support et & la mise en ceuvre.

La mise en ceuvre s'effectuera en conformité avec les prescriptions du guide d'utilisation du fabricant.
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L'entreprise aura & charge la réalisation d'un plan de calepinage & faire valider par I'Architecte avant la
commande.

Ossature secondaire

Dans tous les cas, I'entreprise devra vérifier que les choix d’ossature sont compatibles avec la région vent,
le site, la hauteur du batiment ef son orientation aux vents dominants.

Les zones situées en rive ou en angle du batiment étant plus sollicitées, des dispositions particulieres doivent
étre prises sur une largeur correspondant au 1/10éme de la plus petite largeur du batiment.

Ossature en bois

La nature du bois pour les chevrons doit étre conforme aux classements BS définis dans le cahier 124 du
CTBA (par exemple : sapin, épicéa ou pin sylvestre avec traitement fongicide et insecticide compatible).
lls présentent une surface d'appui minimale de 35 mm pour la fixation des voliges.

Les vis (protégées contre la corrosion) et les chevilles utilisées en fonction du type de mur doivent répondre
aux exigences définies par le cahier 3316 du CSTB.

Equerres de fixation

Pour la fixation des chevrons bois ou des lisses métalliques sur le support, on utilise des équerres, réglables
ou non, en acier galvanisé ou en aluminium, en assurant un parfait alignement entre lisses ou chevrons
(tolérances de désafleurement de 1 mm).

Leur choix et leur mise en ceuvre s'effectuent conformément aux prescriptions des cahiers du CSTB. n° 3316
pour I'ossature bois.

Fixations

La fixation des bandes sur le support se fera d l'aide de pattes fixes et coulissantes en acier inoxydable
X5CrNi 18-10 d'épaisseur 0,6 mm. Elles seront fixées & I'aide de vis. Un jeu de 5 mm sera laissé entre deux
bacs contigus.

Points particuliers : Angles

En pose horizontale, la finition latérale en angle fera appel & un coulisseau faconné en corniere d'angle,
et maintenu par des pattes en acier galvanisé (la jonction avec les feuilles contigués se faisant par simple
agrafure).

2.2.2 Mise en ceuvre - Exécution des travaux

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de faire exécuter tous les travaux accessoires nécessaires au
complet achevement des travaux, tels protections, etc. dans la mesure ou deés la mise au point de
coordination générale, il n'‘aura pas fait prévaloir ces détails aupres des entreprises concernées.
L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages en cours d'exécution contre toutes intempéries et
dommages.

Sur ordre du Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur du présent lot doit I'exécution totale ou en plusieurs phases
des ouvrages de son lot. Toutes les détériorations méme effectuées par les autres corps d'état et non
signalées par lui, seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Coordination

L'entrepreneur doit s'assurer qu'il peut disposer, a ses frais, du matériel de levage mis en place sur le
chantier, faute de quoi, il aurait & fournir son propre matériel de levage sans pouvoir prétendre & une
indemnité quelconque.
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L'Entrepreneur doit, lors de la signature de son marché ou pendant la période de préparation, remettre
aux Entrepreneurs réalisant les supports, les charges permanentes occasionnées par ses ouvrages ainsi que
toutes informations complémentaires concernant la nature, la forme et I'état des supports qui doivent Iui
étre livrés. Il doit s'assurer de la bonne exécution de ceux-ci et les réceptionner avant toute exécution. La
réalisation des fravaux sans réserve vaut I'acceptation de I'état des supports et I'Entrepreneur titulaire du
présent lot reste seul responsable des malfacons.

2.2.3 Charges et surcharges

Surcharges sur couverture (régles neige et vent) selon réglementations en vigueur et notamment les
Eurocodes 0 et 1
Surcharge d'entretien de la toiture : conformément & la norme NF P 06.001

2.2.4 Test d'étanchéité al'eau

Des essais de mise en eau des couvertures apres réalisation seront dus au présent lot. Les procés-verbaux
d’essais correspondants devront ainsi éfre joints au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

2.2.5 Essais et controles

L'entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agrée a tous les essais définis
par la réglementation.
Les essais ne devront pas entrainer de perfurbation dans le calendrier des fravaux.

Contréle des matériaux

Ces conftréles seront pratiquement réalisés en usine et non sur le chantier.

Cependant, bien que les normes quantitatives des produits sidérurgiques entrant dans les constructions
d'usage courant soient généralement garanties, il sera exécuté, en cas de déficiences flagrantes et
constatées, des essais de réception et de contrdle des aciers dont les modalités seront celles fixées par les
normes en vigueur.

2.2.6 Etudes d’exécution

Les plans du dossier d’appel d’offres définissent le type de structure & adopter.
En complément de ces documents, les documents nécessaires & I'exécution de ses fravaux et en
particulier :
- Les plans d'exécution et de montage précisant le dimensionnement des profils et des
raccordements, ainsi que I'emplacement et la nature des fixations ;
- Lesréservations a prévoir, le cas échéant, dans les autres ouvrages ;
- Les notes de calcul des éléments proprement dits, des chevilles et des scellements, ainsi que les
justificatifs afférents ;
- D'une maniéere générale, les plans d’ensemble et de détail nécessaires & I'exécution et d la pose
des éléments.

Ces documents seront diffusés par I'entreprise au maitre d'ceuvre et au bureau de contrble.

L'entreprise établira d'apres ces documents les plans d'exécutions pour la mise en fabrication. Le montant
de ces prestations sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.

2.2.7 Garanties des tfravaux

L'entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra posséder les qualifications QUALIBAT
nécessaires et justifier qu'il est titulaire d'une police individuelle de base garantissant sa responsabilité
décennale et responsabilité civile en cours de validité pour ces fravaux.
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2.3 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot assurera la protection de ses ouvrages par tous les moyens appropriés, jusqu'd
la réception.

Chaque corps d'état doit le nettoyage du chantier et des abords pour chague poste de travail et
I'évacuation de ses gravois et détritus aux décharges publiques.

En conséquence, I'Entrepreneur effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs qu'extérieurs,
durant le cours de ses travaux et apres I'exécution des fravaux. En cas de carence de nettoyage constatée
par la maitrise d'ceuvre, le SPS ou le maitre de I'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit de faire intervenir au
frais de l'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48HO0 et ce sans mise en demeure
préalable.

Chaque entrepreneur aura également d sa charge la dépose et l'enlevement de ses protections
provisoires, mais seulement dans le cas ou cette dépose est nécessitée pour la poursuite des travaux. Dans
le cas contraire, la dépose et I'enlévement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.
L'entrepreneur prendra également en charge les dégats qu'il aura éventuellement causés tant a l'intérieur
qu'a l'extérieur de I'emprise du chantier.

2.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir & sa charge tous les travaux nécessaires d une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ces prestations.

Ces tfravaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux regles de I'art.

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif.
Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

Outre les travaux décrits & la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lofs :

- Recherche de précisions aupres des autres lots

- Fourniture d'informations aux autres lots

- Coordination avec les autres lots

- Taches induites
Tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot d la solution de base
faisant l'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous
la responsabilité et & la charge du titulaire du présent lot.
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2.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.5.1 Connaissance des lieux

L'entreprise s’engage dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier I'entrepreneur a obligation de s'étre assuré personnellement sur place de la nature des lieux
et de toutes les sujétions en résultant, notamment :

- L'état du terrain ;

- Les contraintes liées & I'environnement ;

- Les contraintes liées aux terrains voisins et aux voies de circulation ;

- Les possibilités d'acces ;

- La présence éventuelle de réseaux aériens ou enterrés dans I'emprise du chantier...

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les tfravaux
de sa profession ou fassent 'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

2.5.2 Responsabilité

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou surles b&timents et les ouvrages mitoyens.
Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses fravaux.

2.5.3 Erreurs ou omissions dans les documents de consultation

Le Maitre d'ceuvre est responsable des documents qu'il fournit, toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de
vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas
d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art. S'il reléve
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'oeuvre, par écrit
recommandé. Faute d'avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne
pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprés I'exécution des travaux.
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3.1 PANNES SABLIERES

Pannes sablieres ou muralieres en BM de sections 70 x 200 minimum, scellés sur ou contre murs
L'ensemble sera fraité & coeur de classe Il ou V.
Compris toutes fournitures et sujétions d’exécution.

3.2 PANNES FAITIERES / INTERMEDIAIRES

Pannes faitieres et intermédiaires en BM, assemblées a entailles simples ou sabot métalliques sur murs
Section 70 x 200mm. Entraxe 1.20 ml maximum.

- Calage antidéversement (dans le cas d'absence de plafonds)

- Les assemblages sur fermes se feront par goussets métalliques traités contre la corrosion et

conformes aux normes.

- Toutes équerres métalliques pour fixation sur gros-ceuvre

- Tous bridages a la demande pour diverses trémies, lucarnes etc...

- L'ensemble sera traité a coeur de classe lll ou V.

- Compris toutes fournitures et sujétions d'exécution.

3.3 BAC ACIER SIMPLE PEAU

Réalisation d'une couverture simple peau en bac acier comprenant :

Support : selon localisation, & partir de charpente bois du présent lot ou charpente métallique au lot
SERRURERIE. Pente selon DTU.

Couverture
- Bac acier d ondes trapézoidales (référence au choix de l'architecte dans les gammes des
fabricants), galvanisées et prélaquées en surface, ép.1.25 mm (sous réserve de vérification
mécanique),
- Teinte RAL au choix de I'architecte a faire valider par la maitrise d'ceuvre avant toute commande.
- Epadisseur restant & la charge de I'entreprise en fonction des portées et charges & reprendre.
Compiris fous accessoires et profils de finitions :
- Les bavettes et profils en toles pliées assurant la finition et I'étanchéité en rives de couverture, au
droit de la maconnerie, etc...

L'ensemble comprenant un ouvrage complet en fourniture et pose, compris tous renforts nécessaires,
toutes ossatures, tous accessoires de poses, tous profils de finitions, tous détails et toutes sujétions suivant
normes et DTU en vigueurs & ce jour, cahier des charges des fabricants et plan et carnet de détails de
I'architecte.
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3.4 GESTION DES EP

3.4.1 Chéneau
Réfection des chéneaux d'évacuation des eaux pluviales coté bassin :

- Noue encaissée par bande zinc de 0.70 mm d’'épaisseur, & agrafure double, plis, pince sur relevés.
Toutes formes de pente vers les évacuations
. Talons soudés en bout de jointure.
. Dilatations sur grandes longueurs : (longueurs maximales suivant DTU)
. Compiris fermeture des jouées par zinc
- Par talons soudés par habillage zinc
- Parbandes spéciales, 2rives bandes zinc de 0.65 mm et partie centrale néoprene, soudures pour joints
de dilatation dans la pente.
Moignon de départ soudé, diameétre suivant surface d'eau recueillie, pour naissances.
Crapaudines en fil de fer électrozingué
Section suivant calcul quantité d'eau recueillie et pente. Indication a fournir au charpentier
chargé de la structure, pour réservation.
Moignhons de départ soudé diamétre 60 mm pour frop pleins, avec pente larmier et
débordement de 10 cm des facades.
Trop plein

Compris toutes pieces d'assemblage, d'étanchéité et de finitions nécessaires.
Toutes fournitures et sujétions.

Nota : compris toute forme de pente et raccord avec dispositif d'évacuation des EP existant.

3.4.2 Gouttiere aluminium

Gouttiere pendante en aluminium prélaqué 25 microns, sans joint, en demi arronde, se raccordant & des
coudes et descentes d’eau pluviales existantes ou modifiée.

Crochets de maintien en aluminium prélaqué 15/10 d'épaisseur fixé par vis autoperceuse.

Joint de silicone en complémentarité d'étanchéité pour piéces de raccordement.

Joint de dilatation tous les 25m.

Le dimensionnement minimum des gouttiéres calculé par |'entreprise sera conforme au DTU.

Compris accessoires de poses de la méme gamme tels que coudes cintrés, baques, colliers de fixation...

RAL au choix du Maitre d’'ocsuvre.
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3.4.3 Descente EP aluminium

Réalisés en aluminium soudé de section appropriée au débit calculé, y compris accessoires (jonctions,
coudes, becs de brochets...) et colliers de fixation.

La pose des chutes EP inclut fous moyens de mise en ceuvre : échafaudages, échelles... toutes coupes et
soudures nécessaires.

Les tuyaux de descente seront mis en place et raccordés au fur et & mesure de I'avancement de la mise
en place des gouttiéres, afin d'éviter I'écoulement de I'eau sur les facades et les abords.

Raccordement aux boites & eau ci avant et sur les réseaux EP en pied du batiment.

3.4.4 Dauphins Fonte

En complément des descentes EP, I'entreprise devra la mise en place de dauphin fonte sur 1,80 m de haut.
La pose sera effectuée avec des colliers galvanisés et joints élastomeres.

Les dauphins seront en fonte avec revétement intérieur et extérieur en élément rond droit & emboitement.
Les dauphins seront positionnés en fonction du niveau fini du sol et d I'aplomb des chutes EP.

Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.

3.5 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en oceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer l'entretien courant.
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4.1 DEPOSES

Le titulaire du présent lot devra la dépose du bac sandwich existant, ainsi que des chéssis de toit intégrés
dans la couverture déposée.

La prestation comprend la fermeture provisoire des ouvertures apres dépose, jusqu'a la repose des
nouvelles menuiseries et du nouveau bac.

Compris évacuation des déchets, revalorisation ou tri.

Localisation :
Toifure UEAJ repérée en rouge ci-dessous
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toiture + 33.57 NGF

Toiture terrasse inaccessible

Rampe PMR existante
4 valider avec Rennes Métropole

2
Ucface en + 4
rampe PMR

4.2 BAC SANDWICH

Fourniture et pose d'une couverture métallique en panneaux sandwich isolants, constitués d'une &me en
laine de roche collée en continu enfre 2 parements en acier thermolaqué, a profil trapézoidal de type JI
VULCASTEEL ROOF de la société JORISIDE ou équivalent.

L'épaisseur minimale de I'éGme en laine de roche sera de 200mm soit R=4,6 m2.K/W.

Teinte de la couverture : au choix du MOA sur proposition du MOE

L'entreprise devra prendre en compte toutes les piéces de raccordement entre les différents types et
modes de poses. La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux recommandations du fournisseur,

et les avis techniques et DTU concernés.

Le candidat proposera toutes les prestations complémentaires qu'il estime nécessaire (pare vapeur,
cache moineaux, ....)
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Fixations : Toutes les vis de fixation seront garanties 20 ans anticorrosion.

Particularités La prestation comprend également tous les traitements de finitions nécessaire :
- raccords de rives
- rives d'angles sortants
- rives d'égout (closoirs)
- rives hautes (faitage ventilé)
- adaptations aux descentes concernées
- rives en pignons
- ventilation

Nota : Cette prestation sera soumise d la revente de CEE, selon fiche BAT-EN-101

4.3 CHENEAU EN ZINC

Le titulaire du présent lot devra la reconstitution du chéneau situé entre la couverture en panneau
sandwich remplacée et la couverture zinc existante.
La prestation comprend :
- La dépose de I'ensemble des éléments constitutifs du chéneau existant
- Chanlattes dans encaissement du charpentier.
- Noue encaissée par bande zinc de 0.70 mm d’épaisseur, & agrafure double, plis, pince sur relevés.
Toutes formes de pente vers les évacuations
. Talons soudés en bout de jointure.
. Dilatations sur grandes longueurs : (longueurs maximales suivant DTU)
. Compris fermeture des jouées par zinc
- Par talons soudés par habillage zinc
- Parbandes spéciales, 2 rives bandes zinc de 0.65 mm et partie centrale néopréne, soudures pour joints
de dilatation dans la pente.
Moignon de départ soudé, diamétre suivant surface d'eau recueillie, pour naissances.
Crapaudines en fil de fer électrozingué
Section suivant calcul quantité d'eau recueillie et pente. Indication & fournir au charpentier
chargé de la structure, pour réservation.
Moignons de départ soudé diametre 60 mm pour trop pleins, avec pente larmier et
débordement de 10 cm des facades.
Trop plein

Compris toutes pieces d'assemblage, d'étanchéité et de finitions nécessaires.
Toutes fournitures et sujétions.
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Localisation : Chéneau existant entre bac sandwich et couverture zinc

4.4 STORES EXTERIEURS SUR CHASSIS DE TOIT

Fourniture et pose de stores extérieurs anti-chaleur motorisés & intégrer aux chéssis de toit existants de chez
VELUX ou équivalent :

- Toile maillée transparente et durable face aux UV

- Fixation en chassis existant

- Pose en extérieur

- Les stores seront manoceuvrés électriquement par moteur et couple moto-réducteur intégrés.

- Raccordement d la commande & la charge du présent loft.

- Alimentation et commande & la charge du lot ELECTRICITE

Compris tous détails et sujétions de mise en ceuvre et d'exécution.

Localisation : Suivant plans architecte
Ajout de stores sur les fenétres de toit existantes intégrées aux toitures représentées en vert ci-dessous

= - - a
'." Protection Judi - 1:
rotection Judiciaire
¥ déllajeunesse ® \! -
~ 3
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4.5 CHASSIS DE TOIT

L'entreprise devra la fourniture et mise en place de velux, comprenant :

- Raccord EDN pour pose encastrée sur toiture bac sandwich compris toutes sujétions d'étanchéité
- Meneau adapté
- Double vitrage isolant avec fraitement faible émissivité avec lame gaz argon

Classement AEV : suivant normes et réglementations en vigueur
Classement thermique : suivant CEE
Compris toutes fournitures et sujétions de pose suivant avis technique et prescriptions fabricant

4.6 CHASSIS DE DESENFUMAGE

L'entreprise devra la fourniture et mise en place de velux de désenfumage, comprenant :

- Raccord EDN pour pose encastrée sur toiture bac sandwich compris toutes sujétions d'étanchéité
- Meneau adapté
- Double vitrage isolant avec traitement faible émissivité avec lame gaz argon
- Equipement chéssis de toiture en exutoire de fumée, & commande manuelle par coup de poing
CO02 et refermeture & distance par treuil :
. Mécanisme d’'ouverture d 90°par micro-vérins avec accessoires de pose
. Ensemble verrou pneumatique et fusible thermique
. Treuil manivelle pneumatique solidement fixe sur mur, cable sous gaine, petites poulies de
renvoie d la demande etc...
. Coffret de déclenchement pres sortie a rez-de-chaussée
. Ligison pneumatique sous fube cuivre compris tous raccord, soudures, colliers de fixation
murale etc...
Connexion au systeme d'asservissement existant.

Type SOUCHIER ou équivalent

Surface géométrique minimum 1.00m?

Classement "NF - Exutoire de désenfumage”

Classement AEV : suivant normes et réglementations en vigueur

Classement thermique : suivant CEE

Compris toutes fournitures et sujétions de pose suivant avis technique et prescriptions fabricant

4.7 SECURITE DES TRAVAILLEURS PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Mise en place de toutes protections nécessaires pendant I'exécution des travaux (échafaudages, garde-
corps provisoires, filets...) y compris dépose en fin de chantier.
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4.8 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,
- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances

acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en oceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer 'entretien courant.
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