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1.1 OBJET DE L'OPERATION

Le projet concerne la rénovation du centre de la protection judiciaire de la jeunesse d Rennes.
Pour cela, I'ensemble des éléments de second ceuvre ainsi que certains éléments de structure seront
démolis et repris.

L'ensemble des chambres sera refait, accompagné de salles de bain personnelles. Une nouvelle cuisine
sera également réalisée gréce a un agrandissement en structure béton.

L'ensemble des locaux sera remanié selon les plans architectes afin de correspondre au mieux au besoin
des usagers.

Les couvertures et isolations du batiment seront également déposées et refaites afin d'apporter plus de
confort.

Un nouveau local poubelle ainsi qu'un local vélo couvert seront également réalisés a I'entrée de la
parcelle.

Adresse de |'opération :
16 square Louis et Maurice De Broglie
35 000 RENNES

Nota : Le batiment UJPE sera libéré le temps de la réalisation des travaux. Le bdatiment UEAJ sera lui
maintenu occupé par le personnel et les jeunes

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT

L'ensemble du batiment est considéré comme un ERP de type R de 5iéme catégorie avec locaux &
sommeil.

1.3 OBJECTIFS THERMIQUES

Le projet est soumis & la RT Batiment Existant et au Décret Tertiaire.

Page 5 sur 20



A A ANA 19 10 008_RENNES_UJPE_DCE_CCTP_LOT 06 SERRURERIE

INGENIERIE Rénovation de I'UJPE — 16 square Louis et Maurice De Broglie — RENNES (35)

2.1 REGLEMENTATION ET NORMES

2.1.1 Textes généraux

L'entreprise du présent lot prendra en compte les textes, normes et réglementations suivantes et plus
précisément (liste non limitative) :

- Code de la construction et de I'habitat

- Code de I'Urbanisme

- Code de I'Environnement

- Normes francaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU

- Réglements des produits de construction (marquage CE)

- Lesrecommandations et regles professionnelles

- Les cahiers du CSTB,

- Lesrégles de sécurité incendie,

- Lesregles disolation acoustique (N.R.A),

- Laréglementation énergétique

- Plan de prévention des risques Naturels (PPRN)

- Tout document d’application obligatoire précisant les regles d'urbanisme

Et plus spécifiquement :

- La Norme P06.001 : charges d’'exploitation des batiments

- LaNorme P01.012: regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier

- LaNorme P01.013 : résistance des garde-corps préfabriqués

- Lesrecommandations techniques concernant les fixations des garde-corps sur dalles en béton

- Les Directives UEATC pour I'agrément des chevilles de fixation

- Le guide pratique pour I'utilisation du tube d'acier en métallerie, ainsi que les renvois de ce
document

- Le DTU 59.1 (travaux de peinture) édition Octobre 1994

- Le DTU 37.1 — Travaux de Menuiserie Métallique (Edition MARS 84 + complément A1 de MAI 2001).

- Le cahier des charges approuvé des fixations utilisées.

Les calculs et dispositions techniques seront établis suivant les documents suivants :

- Regles NV 65 révisées et annexes N84 et 95

- Reégles CM 66

- Régles CB 71 Regles de calcul et de conception des charpentes en bois, et modificatifs de 75

- Régles BAEL 80 pour les scellements

- Régles parasismiques P.S. 1969 et annexes

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier

- Recommandations des bureaux de contrdle et des divers organismes agrées ou professionnels et
en particulier du CTICM, et avis COMETUBE

- Du CTBA Pour les cahiers de prescriptions techniques de CTB 77-86-76 et 109

- DuCTICM.

Liste non exhaustive
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2.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.2.1 Prescriptions concernant les matériaux

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d'aptitude a I'emploi
évaluées par un tiers indépendant :

- Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique

Européen ;

- Avis Technique;

- Document Technique d’Application (DTA);

- Appréciation Technique d'expérimentation (ATex);

- Passinnovation feu vert ;

- ou avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC.

2.2.2 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

Traces d'implantation - traits de niveau

L'entrepreneur de Serrurerie aura d sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation de
ses ouvrages d'aprées les plans et les instructions du maitre d'ceuvre, en accord avec le lot Gros ceuvre qui
devra implanter le batiment.

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état (de 1,00 m au-dessus du sol fini de chacun des différents
niveaux) sera tracé par battage au bleu sur les murs, poteaux, cloisons et enduits par I'entrepreneur de
Gros-ceuvre, (ou un repére en phase préliminaire de chantier).

Plan de sécurité

L'entrepreneur établira et soumettra au Maitre d'CEuvre, au coordonnateur et aux organismes concernés,
avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé rassemblant, sous
forme de note technique, I'ensemble des mesures prévues pour assurer les meilleures conditions techniques
de montage et la sécurité pour la phase travaux et la phase d’entretiens ultérieures, en donnant toutes les
informations et consignes particulieres destinées au responsable du chantier, renseignements fournis par
agilleurs de facon plus détaillée dans les divers documents établis a I'occasion de sa proposition de
montage.

Cf. LOI 93.14.18 du 31-12-93

DECRET 94.11.59 du 26-12-94

Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu de
protéger ses ouvrages conformément aux regles de l'art.

En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de
construction contre les ébranlements dus aux dépbts des matériaux, chocs, chariots, engins, efc.

De méme les arétes, saillies, etc... seront protégées contre les risques d'épaufrures et de dégradations. Le
Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander I'élimination, aprés mise en ceuvre, de tout élément
détérioré.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux,
seront supportés intégralement par I'Entrepreneur défaillant et ne seront pas imputés au compte prorata.
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2.2.3 Essais et controles

L'entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agrée a tous les essais définis
par la réglementation.
Les essais ne devront pas entrainer de perturbation dans le calendrier des tfravaux.

Contrdle des matériaux

Ces contréles seront pratiquement réalisés en usine et non sur le chantier.

Cependant, bien que les normes quantitatives des produits sidérurgiques entrant dans les constructions
d'usage courant soient généralement garanties, il sera exécuté, en cas de déficiences flagrantes et
constatées, des essais de réception et de contréle des aciers dont les modalités seront celles fixées par les
normes en vigueur.

2.2.4 Etudes d'exécution

Les plans du dossier d'appel d'offres définissent le type de structure d adopter.
En complément de ces documents, les documents nécessaires d I'exécution de ses travaux et en
particulier :

- Les plans d'exécution et de montage précisant le dimensionnement des profils et des
raccordements, ainsi que I'emplacement et la nature des fixations ;

- Lesréservations a prévoir, le cas échéant, dans les autres ouvrages ;

- Les notes de calcul des éléments proprement dits, des chevilles et des scellements, ainsi que les
justificatifs afférents ;

- D'une maniére générale, les plans d'ensemble et de détail nécessaires & I'exécution et d la pose
des éléments.

Ces documents seront diffusés par I'entreprise au maitre d'ceuvre et au bureau de controle.

L'entreprise établira d'aprés ces documents les plans d'exécutions pour la mise en fabrication. Le montant
de ces prestations sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.

2.2.5 Garanties des travaux

L'entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra posséder les qualifications QUALIBAT
nécessaires et justifier qu'il est titulaire d'une police individuelle de base garantissant sa responsabilité
décennale et responsabilité civile en cours de validité pour ces tfravaux.

2.3 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot assurera la protection de ses ouvrages par tous les moyens appropriés, jusqu'd
la réception.

Chaque corps d'état doit le nettoyage du chantier et des abords pour chaque poste de travail et
I'évacuation de ses gravois et détritus aux décharges publiques.

En conséquence, I'Entrepreneur effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs qu'extérieurs,
durant le cours de ses travaux et aprés I'exécution des tfravaux. En cas de carence de nettoyage constatée
par la maitrise d'ceuvre, le SPS ou le maitre de 'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit de faire intervenir au
frais de l'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48HO0 et ce sans mise en demeure
préalable.

Chaque entrepreneur aura également a sa charge la dépose et l'enlevement de ses protections

provisoires, mais seulement dans le cas ou cette dépose est nécessitée pour la poursuite des travaux. Dans
le cas contraire, la dépose et I'enlévement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.
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L'entrepreneur prendra également en charge les dégdts qu'il aura éventuellement causés tant a l'intérieur
qu'd l'extérieur de I'emprise du chantier.

2.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ces prestations.

Ces fravaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux regles de I'art.

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif.
Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
conftraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lofs :

- Recherche de précisions auprés des autres lots

- Fourniture d'informations aux autres lots

- Coordination avec les autres lofs

- Taches induites
Tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base
faisant l'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous
la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

2.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.5.1 Connaissance des lieux

L'entreprise s'engage dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier I'entrepreneur a obligation de s'étre assuré personnellement sur place de la nature des lieux
et de toutes les sujétions en résultant, notamment :

- L'état duterrain;

- Les contraintes liées & I'environnement ;

- Les contraintes liées aux terrains voisins et aux voies de circulation ;

- Les possibilités d'acces ;

- La présence éventuelle de réseaux aériens ou enterrés dans I'emprise du chantier...

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent 'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

2.5.2 Responsabilité

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou sur les batiments et les ouvrages mitoyens.
Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civiement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses fravaux.
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2.5.3 Erreurs ou omissions dans les documents de consultation

Le Maitre d'ceuvre est responsable des documents qu'il fournit, toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de
vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas
d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art. S'il reléve
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'oeuvre, par écrit
recommandé. Faute d'avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne
pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprés I'exécution des travaux.
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3.1 PORTE METALLIQUE DOUBLE PAREMENT

L'entreprise devra la fourniture, fabrication et mise en ceuvre de bloc porte métallique & double parement
en tble d'acier et constituées de :

- Un cadre dormant, épaisseur minimale 20/10° de mm en corniere de 45 mm fixé sur la structure
béton soit par des chevilles et vis adaptées au support soit par scellement, les montants des cadres
n'auront pas moins de trois fixations sur la hauteur

- Vantail constitué d'une ossature périmétrique contreventée en croix dans I'é@me par des profilés
tubulaires de 40 mm d'épaisseur, fixation sur cette ossature d'un double parement en téle d'acier
galvanisée de 15/10° de mm soudé sur I'ossature, - Jeu conventionnel de 5 mm maximum sous
porte vis a vis d'infroduction de rongeurs

- Grille de ventilation VB intégrée a la porte. Avec grille anti-rongeurs.

Ferrage comprenant :

- Paumelles adaptées au poids du vantail en nombre suffisant

- Garniture en acier galvanisé.

- Cylindre sur organigramme avec 1 clé par porte

- Joints d'étanchéité en fond de feuillures

- Porte avec ferme porte d frein hydraulique réglable (I'effort d'ouverture ne devra pas excéder 50
N). avec bras a glissiere limiteur d'ouverture.

- Butoir de porte sur platines métalliques avec embout en caoutchouc fixation contre mur

- Ouvrage complet : compris tous les équipements nécessaires au parfait fonctionnement des
portes, pose et mise en ceuvre et accessoires de finition complet

Dimensions : selon nomenclature

Nota :

Les éventuels ferme-portes automatiques seront du type progressif et réglés de facon a limiter I'impact &
la fermeture. Les portes non équipées de joint d'étanchéité seront équipées de butées souples facilement
remplacables placées en fond de feuillure de facon a limiter I'impact a la fermeture.

L'ensemble (ouvrant + dormant) devra assurer un ouvrage monobloc.
Dimensions suivant localisation.

Finition par_galvanisation thermolaguage.
Coloris au choix de I' Architecte
Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.
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3.2 GARDES CORPS - MAIN COURANTE

3.2.1 Garde-corps extérieurs

L'entreprise devra la fourniture et pose de garde-corps barreaudé, en acier qualité serrurerie finition
galvanisé thermolaqguée teinte au choix de I' Architecte, suivant plan architecte, composé de :

- Poteaux intermédiaires en montant de 50 x 10 mm en fer plat en « retrait »
Enfraxes des poteaux intermédiaires de 1,20 ml.
Fixation & I'anglaise.

- D'un cadre corniére en L en acier galvanisé thermolaquée, soudé sur poteaux.

- Remplissage du cadre corniere par barreaudage en fer plat section rectangulaire 40 x 10mm
- Fixation du barreaudage au cadre corniere par soudure

- Toutes soudures soigneusement ébavurées et meulées
- Galvanisation & chaud et thermolaquage de I'ensemble des éléments en acier.

Couleur au choix de I'architecte dans la gamme RAL.
Fixation sur gros ceuvres par chevilles adaptées au support et vis inox a téte fraisée
- Toutes fournitures et sujétions d'exécutions et de pose.

- Hauteur selon détail architecte
- Le dessus de la main courante sera disposé & 1.01 m du sol fini avec réalisation conforme a la
norme NFP 01.012

3.2.2 Mains courantes extérieures

L'entreprise devra la réalisation de main courante extérieure, en éléments droits, en profilé en acier
galvanisé.

Fixation par lintermédiaire d'écuyers en fer plat et de platines y compris faconnage, obturation des
embouts, cintrage des départs et arrivées.

Lisse haute en tube creux rond acier du commerce @ 40 mm, formant main-courante, fixée sur écuyers
contre mur.
Finition thermolaquée, RAL au choix de I' Architecte.

Il sera prévu également :
- Ensembile des fixations en acier inoxydable.
- Tous faconnages, cinfrages et embouts.
- Prolongement horizontal de la longueur d’'une marche au-deld de la premiere et de la derniere
marche de chaque volée.
- Toutes adaptations et particularités rencontrées suivant leurs emplacements.
- Toutes sujétions pour fabrication, montage, échafaudage et régles de sécurité.
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3.3 DIVERS

3.3.1 Dépose/repose grille de défense

Le fitulaire du présent lot devra la dépose/repose des grilles de défenses existantes.
La prestation comprend notamment :

- Traitement et rénovation de la grille
- Descellement
- Réfection des scellements

Localisation : Grilles existantes du bureau secrétariat

3.3.2 Création grille de défense

Le titulaire du présent lot devra la dépose des grilles de défenses existantes et la création de nouvelles
grilles adaptées aux nouvelles dimensions de menuiseries.

La prestation comprend notamment :

- Descellement et dépose de la grille de défense existante,
- Fabrication et pose d'une grille acier galvanisé thermolaqué formant barreaux de défense
- La grille sera constituée de barreaux cylindriques traversant une lisse haute et une lisse basse en fer
plat, lesquelles seront perforées pour le passage des barreaux. Fixation de la grille en facade.
- Teinte au choix de I' Architecte du projet.
- Comypris toute sujétion.
Localisation : Fenétre cuisine en facade Ouest

3.3.3 Girille de protection murale

Le titulaire du présent lot devra la création et la pose d'éléments métalliques en treillis soudés permettant
la protection des éléments fixés en paroi, dito exisfonT (voir photo ci-dessous).

. /A
Localisation : Eléments fixés en paroi a protéger, selon plans et CCTP des lots techniques :

- Flash lumineux

- BAES

- Détecteur de fumée

- Bouches de ventilation

- Eclairages extérieurs

- PAC local serveur en facade

- De maniére générale, tous les éléments techniques en saillie
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3.3.4 Girille de ventilation d ventelles

L'entreprise devra la fourniture de grilles métalliques a vantelles, type RENSON ou équivalent
comprenant:

- Cadre acier galvanisé épaisseur minimale 20/10éme mm, venant a recouvrement sur la facade.

- Scellé dans ouvrage gros ceuvre,

- Remplissage par lames persiennes profilées Z anti-pluie, téle d'acier 15/10eme mm et grillage ¢
mailles fines anti rongeurs en face intérieure,

- Joint périphérique assurant I'étanchéité al'eau ;

Section des réservations d faire confirmer par les lots concernés.

La section libre de passage d’'air de chaque grille, ne devra pas étre inférieure & 70 % de sa surface brute.
Protection par métallisation et thermo laquage en usine toutes faces.

Finition thermo laguée RAL selon choix Architecte

Nota : les grilles de ventilation accessibles aux jeunes seront particulierement robustes avec des dispositifs
antivandales.

3.3.5 Brise vue métalligue

L'entreprise devra la fourniture et la pose de brise-vue métallique au droit des ouvrants des chambres
comprenant :

- Ossature métallique par tube acier

- Platines de fixations & la facade

- Remplissage par téle métallique acier ajourée (motifs selon carnet de détails architectes).

Nota : le motif sera validé préalablement avec les utilisateurs en phase de préparation de chantier.

- Toutes sujétions d'assemblage par soudures, boulons, goujons...

Toutes sujétions de fixations a la facade devront étre réalisées par I'entreprise.

Un test a I'arrachement devra étre réalisé, permettant de justifier les fixations des brise-vues.

Les brise-vues devront étre réalisés de sorte a résister aux efforts de vents ; une justification par note de
calcul devra étre transmise avant intervention a la MOE pour validation.

Dimension : suivant plans
Nota :
- les brise-vue devront pouvoir étre déposés facilement et rapidement depuis I'extérieur par les

pompiers
- le mode de fixation des cadres sera d valider par les utilisateurs.
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3.3.6 Casquette solaire métallique

L'entreprise devra la fourniture et pose d’'une casquette brise-soleil, comprenant :

- Structure principale formant cadre en tubes carrés en acier galvanisé

- Tirants en tubes en acier galvanisé, fixés par points d'ancrage en facade

- Remplissage par panneaux métalliques perforés dito Brise-vue métallique (article 3.3.3)

- Panneaux aux dimensions 30 x 91cm, soudés a la structure principale

- Pose alternée

- Thermolaquage : teinte au choix de I' Architecte

- Assemblage mécanique des habillages par fixations invisibles (inserts, etc.).

- Untest al'arrachement devra étre réalisé, permettant de justifier les fixations.

- Les casquettes devront étre réalisées de sorte a résister aux efforts de vents ; une justification par
note de calcul devra étre transmise avant intervention d la MOE pour validation.

Conception et étude EXE selon plans Architecte.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose.

3.3.7 Adaptation escalier métalligue extérieur existant

L'entreprise devra I'adaptation de I'escalier extérieur métallique existant comprenant :
- Dépose soignée de I'escalier existant durant la phase démolition — curage.
- Stockage en atelier de I'escalier
- Adaptation de I'ensemble de |'escalier pour parfaite pose sur I'extension : I'entreprise devra prévoir
toutes les sujétions de
o Nettoyage
Sciage,
Découpe
Soudures
Ajout d'éléments dito existants selon besoin (marches, contres marches, palier, garde-
corps, main courante...).
o Traitement de I'ensemble des éléments métalliques
- Repose du nouvel élément sur les fondations du lot GO et en facades.

O O O O

Compris remplacement et fourniture de toute la quincaillerie selon nécessité.

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre suivant normes et DTU en vigueur.
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3.3.8 Kiosgque extérieur

L'entreprise devra la réalisation d'un kiosque métallique extérieur en charpente métallique comprenant :

- Platines de pré-scellement en acier galvanisé dans les fondations béton réalisées par le lot GO,

- Poteaux - poutres par profils métalliques type HEA en acier thermolaqué, assemblages par
soudures et boulons.

- Arbalétrier en pignon et intermédiaire par profils métalliques type IPE en acier thermolaqué
assemblés par soudures et boulons.

- Fourniture et pose pannes métallique, support de couverture bac acier.

- Les dimensions et sections sont & déterminer suivant études. Les notes de calculs seront & produire
a l'exécution.

Nota : bac sec, gouttiere, descente EP et dauphin fonte au lot COUVERTURE
L'ensemble des éléments métalliques devra étre traité, cela afin d'éviter toute corrosion.
Teinte du thermolaquage au choix de I'architecte.

Comopris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre suivant normes et DTU.

3.3.9 Abri vélo extérieur

L'entreprise devra la réalisation d'un abri vélo extérieur en charpente métallique comprenant :

- Platines de pré-scellement en acier galvanisé dans les fondations béton réalisées par le lot GO,

- Poteaux — poutres par profis métalliques type HEA en acier thermolaqué, assemblages par
soudures et boulons.

- Arbalétrier en pignon et intermédiaire par profils métalliques type IPE en acier thermolaqué
assemblés par soudures et boulons.

- Fourniture et pose de pannes métallique, support de couverture bac acier.

- Les dimensions et sections sont & déterminer suivant études. Les notes de calculs seront & produire
a l'exécution.

Nota : bac sec, gouttiere, descente EP et dauphin fonte au lot COUVERTURE
L'ensemble des éléments métalliques devra étre traité, cela afin d'éviter toute corrosion.
Teinte du thermolaquage au choix de I'architecte.

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre suivant normes et DTU.
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3.3.10 PSE : Pare-vue

L'entreprise devra un habillage formant pare-vue et écran de protection pour les équipements techniques
situés en toiture terrasse, comprenant :

- Ossature primaire par profilés du commerce verticaux, type IPE en acier galvanisé, section et

espacements suivant calculs, compris fixation adaptée en pied sur acroteres existants ou créés

- Ossature secondaire métallique support du remplissage.

- Renfort suivant nécessité.

- Contreventement.

- Remplissage par bardage en métal déployé. Référence au choix de I'Architecte.

Il sera prévu également :
- Ensemble des fixations en acier inoxydable.
- Ensemble des accessoires d'assemblage et de finition.
- Réalisation suivant plan de principe, avec détail d'exécution a fournir a I'Architecte, pour
approbation avant mise en fabrication.
- Réalisation des réservations pour traversées de gaines selon demandes lot Technique

Pose soignée, aspect plan.

Protection et finition : galvanisation & chaud et thermolaguée teinte RAL au choix de I'Architecte.

Hauteur :
Dito panneaux existants

Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.
Suivant plans et détails Architecte.

3.3.11 PSE : Enclos de protection

L'entreprise devra un enclos sécurisant les équipements techniques situés en toiture terrasse, comprenant :

- Ossature primaire par profilés du commerce verticaux, type IPE en acier galvanisé, section et
espacements suivant calculs, compris fixation adaptée en pied sur plancher béton

- Ossature secondaire métallique support du remplissage.

- Renfort suivant nécessité.

- Contreventement.

- Remplissage par bardage en métal déployé. Référence au choix de I'Architecte.

- Intégration d'une porte 1 vantail, avec poignée et serrure 1 point & condamnation par demi-
cvlindre profil européen sur organigramme

Il sera prévu également :
- Ensemble des fixations en acier inoxydable.
- Ensemble des accessoires d'assemblage et de finition.
- Réalisation suivant plan de principe, avec détail d'exécution a fournir a I'Architecte, pour
approbation avant mise en fabrication.
- Réalisation des réservations pour traversées de gaines selon demandes lot Technique

Pose soignée, aspect plan.

Protection et finition : galvanisation & chaud et thermolaquée teinte RAL au choix de I' Architecte.
Hauteur : 2,00m
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Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.
Suivant plans et détails Architecte.

3.4 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Chaqgue entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.
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4.1 PORTE METALLIQUE DOUBLE PAREMENT

L'entreprise devra la fourniture, fabrication et mise en ceuvre de bloc porte métallique & double parement
en tble d'acier et constituées de :

- Un cadre dormant, épaisseur minimale 20/10° de mm en corniere de 45 mm fixé sur la structure
béton soit par des chevilles et vis adaptées au support soit par scellement, les montants des cadres
n'auront pas moins de trois fixations sur la hauteur

- Vantail constitué d'une ossature périmétrique contreventée en croix dans I'é@me par des profilés
tubulaires de 40 mm d'épaisseur, fixation sur cette ossature d'un double parement en téle d'acier
galvanisée de 15/10° de mm soudé sur I'ossature, - Jeu conventionnel de 5 mm maximum sous
porte vis a vis d'infroduction de rongeurs

Ferrage comprenant :

- Paumelles adaptées au poids du vantail en nombre suffisant

- Garniture en acier galvanisé.

- Cylindre sur organigramme avec 1 clé par porte

- Joints d'étanchéité en fond de feuillures

- Porte avec ferme porte d frein hydraulique réglable (I'effort d'ouverture ne devra pas excéder 50
N). avec bras a glissiere limiteur d'ouverture.

- Butoir de porte sur platines métalliques avec embout en caoutchouc fixation contre mur

- Ouvrage complet : compris tous les équipements nécessaires au parfait fonctionnement des
portes, pose et mise en ceuvre et accessoires de finition complet

Dimensions : selon nomenclature

Nota :

Les éventuels ferme-portes automatiques seront du type progressif et réglés de facon a limiter I'impact &
la fermeture. Les portes non équipées de joint d'étanchéité seront équipées de butées souples facilement
remplacables placées en fond de feuillure de facon a limiter I'impact a la fermeture.

L'ensemble (ouvrant + dormant) devra assurer un ouvrage monobloc.
Dimensions suivant localisation.

Finition par_galvanisation thermolaguage.
Coloris au choix de I' Architecte
Compris toutes fournitures et sujétions d'exécutions.
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4.2 GRILLES DE VENTILATION A VENTELLES

L'entreprise devra la fourniture de grilles métalliques a vantelles, type RENSON ou équivalent
comprenant:

Cadre acier galvanisé épaisseur minimale 20/10eme mm, venant d recouvrement sur la facade.
Scellé dans ouvrage gros ceuvre,

Remplissage par lames persiennes profilées Z anti-pluie, téle d'acier 15/10eme mm et grillage &
mailles fines anti rongeurs en face intérieure,

Joint périphérique assurant I'étanchéité al'eau ;

Section des réservations d faire confirmer par les lots concernés.

La section libre de passage d’'air de chaque grille, ne devra pas étre inférieure & 70 % de sa surface brute.
Protection par métallisation et thermo laquage en usine toutes faces.

Finition thermo laguée RAL selon choix Architecte

Nota : les grilles de ventilation accessibles aux jeunes seront particulierement robustes avec des dispositifs
antivandales.

4.3 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.

Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer 'entretien courant.
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