
LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

MARCHE PUBLIC
DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE

PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

BORDEREAU DES PRIX
(BP)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Préfecture de la Guyane / Direction générales des territoires et de la mer de la 
Guyane

Objet de la consultation
 Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé relative 
aux opérations d’entretien et de réhabilitation de chaussée du réseau routier national 

de Guyane
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

N° 
Prix Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

A - PHASE CONCEPTION

A-1

Ouverture et suivi du registre journal de la coordination 
Ce prix rémunère au forfait, l'ouverture et le suivi du registre journal de coordination durant 
la phase de conception et préparation de chantier comme indiqué au § 9-4-1 du Cahier des 
Clauses Administratives et  Techniques Particulières. Ce prix est  valable pour toutes les 
catégories de coordination.

A-1.1

Pour études de projet et DCE

Le forfait (en toutes lettres) : …………...€

A-2

Assistance apportée au Maître d'ouvrage pour la mise au point des DCE 
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture des éléments nécessaires à l'élaboration d'un DCE 
comme  indiqué  au  §  9-4-4  du  Cahier  des  Clauses  Administratives  et  Techniques 
Particulières.
Il comprend notamment :
- la participation aux réunions d'avancée des études de DCE,
- la production d'avis sur demande du maître d’œuvre ou du maître d'ouvrage dont l'avis 
final sur les dossiers d'études.
Ce prix ne comprend pas la fourniture du PGCSPS rémunéré par un prix de la série A-4

A-2.1

Pour un chantier de catégorie 2

Le forfait (en toutes lettres) : …………...€

A-2.2

Pour un chantier de catégorie 3

Le forfait (en toutes lettres) : …………...€

A-3

Élaboration et mise en forme du PGCSPS
Ce prix rémunère à l'unité, la rédaction et fourniture d'un PGCSPS comme indiqué au § 9-4-
5 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières.
Il comprend notamment :
- la participation aux réunions de mise au point du PGCSPS,
- les reprises suite aux avis des maîtres d’œuvre et d'ouvrage .

A-3.1

PGCSPS global pour un marché à bon de commande
Ce prix est valable pour les catégories de chantiers 2 et 3

L'unité (en toutes lettres) : …………...€

A-3.2

PGCSPS simplifié pour un chantier de catégorie 3
Il rémunère un PGCSPS simplifié pour des chantiers de catégorie 3 présentant des risques 
particuliers tel que définit dans l’article R4532-52 du code du Travail.

L'unité (en toutes lettres) : …………...€
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

N° 
Prix Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

A - PHASE CONCEPTION

A-4

Constitution du dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO)
Ce prix rémunère à l'unité, la production d'un DIUO en cours de phase d'étude de projet ou 
de DCE comme indiqué au § 9-4-3 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques 
Particulières. 
Ce prix est valable pour toutes les catégories de coordination.

A-4.1

DIUO réalisé en phase projet

L'unité (en toutes lettres) : 
…………...€

A-4.2

DIUO mis à jour en fin de travaux

L'unité (en toutes lettres) :
…………...€
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

N° 
Prix

Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

B PHASE RÉALISATION

B-1

Ouverture, compléments et suivi du registre journal de la coordination
Ce prix rémunère au forfait, pour la durée du chantier, les compléments, mise à jour et suivi 
du registre journal comme indiqué au § 9-5-1 du Cahier des Clauses Administratives et 
Techniques Particulières.

B-1.1

Pour un bon de commande d’un chantier de catégorie 2

Le forfait (en toutes lettres) : …………...€

B-1.2

Pour un bon de commande d’un chantier de catégorie 3 

Le forfait (en toutes lettres) : …………...€

B-2

Mise à jour et suivi du PGCSPS
Ce prix rémunère au forfait, pour la durée du chantier, les compléments, mise à jour et suivi 
du  PGCSPS  comme  indiqué  au §  9-5-2  du  Cahier  des  Clauses  Administratives  et 
Techniques Particulières.

B-2.1

PGCSPS global pour un bon de commande d’un chantier 
Ce prix est valable pour les catégories de chantiers 2 et 3.

Le fotfait (en toutes lettres) : …………...€

B-2.2

PGCSPS simplifié pour un chantier de catégorie 3
Il rémunère un PGCSPS simplifié pour des chantiers de catégorie 3 présentant des risques 
particuliers tel que définit dans l’article R4532-52 du code du Travail.

Le forfait (en toutes lettres) : 
…………...€

B-3

Élaboration de la déclaration préalable
Ce prix rémunère à l'unité la rédaction de la déclaration préalable, et sa transmission aux 
maîtres d'ouvrage, maître d’œuvre et inspection du travail  comme indiqué au  § 9-5-3  du 
Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières.

B-3.1

Pour chantier de catégorie 2

L'unité (en toutes lettres) : …………...€

B-4

Examen et approbation des PPSPS y compris inspections communes 
Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation des inspections communes et l’approbation des 
PPSPS des entreprises intervenant sur le chantier comme indiqué aux § 9-5-4 et 9-5-5 du 
Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières.
Ce prix s’appliquera donc pour chaque entreprise fournissant un PPSPS.
Il comprend notamment :
- l'inspection commune avec l’entreprise,
- l'analyse du PPSPS de l’entreprise ,
- la communication du PPSPS validé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre.
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N° 
Prix

Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

B PHASE RÉALISATION

B-4.1

Pour un bon de commande d’un chantier 
Ce prix est valable pour les catégories de chantiers 2 et 3.

L'unité (en toutes lettres) : …………...€

B-4.2

PPSPS simplifié pour chantier de catégorie 3
PPSPS simplifié pour des chantiers de catégorie 3 présentant des risques particuliers tel  
que définit dans l’article R4532-52 du code du Travail.

Le forfait (en toutes lettres) : …………...€

B-5

Suivi du DIUO
Ce prix rémunère à l'unité la production et les mises à jour du DIUO en cours de chantier 
comme  indiqué  au  §  9-5-6  du  Cahier  des  Clauses  Administratives  et  Techniques 
Particulières.
Il comprend notamment :
- l'adaptation au fur et à mesure de l'évolution du chantier,
- la fourniture d'un dossier définitif,
- le présentation du dossier définitif en réunion.

B-5.1

Pour chantier de catégorie 2

L'unité  (en toutes lettres) : …………...€

B-5.2

Pour chantier de catégorie 3

L'unité  (en toutes lettres) : …………...€

B-6

Réunions et visites de chantier pour la durée de la mission
Ce prix rémunère à la demi-journée le temps consacré aux réunions de chantier  et  les 
visites du coordonnateur SPS sur le site selon la fréquence définie par le maître d’œuvre au 
démarrage de la prestation objet  du bon de commande,  comme indiqué au § 9-5-8 du 
Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières.
Il  comprend notamment la production d'un compte rendu des visites de chantier  et  son 
envoi au maître d’œuvre et aux entreprises présentes sur le chantier.

B-6.1

La réunion zéro
Cette réunion comprend la vérification, sur site, de la prise en compte des réseaux sur le 
chantier et notamment l'examen des réseaux aériens.

Pour un chantier éloigné jusqu’à 50 km de Cayenne
La demi-journée  (en toutes lettres) : …………...€

B-6.2

La réunion ou visite de chantier

Pour un chantier éloigné jusqu’à 50 km de Cayenne
L'unité  (en toutes lettres) : …………...€
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N° 
Prix

Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

B PHASE RÉALISATION

B-6.3

La réunion zéro
Cette réunion comprend la vérification, sur site, de la prise en compte des réseaux sur le 
chantier et notamment l'examen des réseaux aériens.

Pour un chantier éloigné de Cayenne entre 51 et 150 km
La demi-journée  (en toutes lettres) : …………...€

B-6.4

La réunion ou visite de chantier

Pour un chantier éloigné de Cayenne entre 51 et 150 km
L'unité  (en toutes lettres) : …………...€

B-6.5

La réunion zéro
Cette réunion comprend la vérification, sur site, de la prise en compte des réseaux sur le 
chantier et notamment l'examen des réseaux aériens.

Pour un chantier éloigné de Cayenne au-delà de 150 km
La demi-journée  (en toutes lettres) : …………...€

B-6.6

La réunion ou visite de chantier

Pour un chantier éloigné de Cayenne au-delà de 150 km
L'unité  (en toutes lettres) : …………...€

B-6.7

Plus-value pour réunion ou visite le week-end ou la nuit  quel que soit  l’éloignement du 
chantier visité

Le forfait (en toutes lettres) …………...€

B-7

Plus-value pour chantier d’ouvrage d’art
Ce  prix  rémunère  au  pourcentage  la  plus-value  sur  les  prix  B2  B4  B5  et  B6  pour  la 
réalisation de la mission de coordination SPS en phase de réalisation pour un chantier de 
réparation ou de réalisation d’un ouvrage d’art.
L’application de cette plus-value sera soumise à la validation du maître d’ouvrage ou du  
maître d’œuvre.

B-7.1

Plus-value pour chantier d’ouvrage d’art

Le pourcentage (en toutes lettres) : …………… %
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C PHASE DE GARANTIE

C-1

Coordination pendant la période de garantie
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des interventions du coordonnateur durant la période 
de garantie de parfait achèvement du marché de travaux.
Il comprend notamment :
- les réunions et visites de chantier sur le site, quel que soit son éloignement
- les avis sur dossiers et leur transmission au maître d'ouvrage et d’œuvre.

C-1.1
Pour chantier de catégorie 2
Le forfait (en toutes lettres) : …………...€

C-1.2
Pour chantier de catégorie 3
Le forfait (en toutes lettres) : …………...€
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N° Prix Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

D MISSIONS D'ASSISTANCE

D-1 Plans de prévention 

D-1.1

Assistance ou élaboration, et mise en forme d'un plan de prévention
Ce prix rémunère à l'unité l’assistance au maître d’ouvrage ou l'élaboration, et la fourniture  
d'un plan de prévention comme indiqué au § 9-6-1 du Cahier des Clauses Administratives 
et Techniques Particulières.

L'unité  (en toutes lettres) :

D-1.2

Réunions et visite préalable sur site
Ce prix rémunère au forfait pour chaque plan de prévention l'ensemble des réunions et 
visites de site nécessaire à son élaboration et présentation.

Le forfait (en toutes lettres) …………...€

D-2 Prestations de formation

D-2.1

Préparation d'une formation d'une demi-journée
Ce prix rémunère à l'unité la préparation d'une demi-journée de formation comme indiqué 
au § 9-6-2 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières. Il comprend 
notamment la mise au point du programme et des supports de formation.

L'unité (en toutes lettres)

D-2.2

Réalisation d'une demi-journée de formation au district de Cayenne

La demi-journée (en toutes lettres) …………...€

D-2.3

Réalisation d'une demi-journée de formation délocalisée dans un Centre d’Exploitation et 
d’Intervention (CEI)

La demi-journée (en toutes lettres) …………...€

D-3 Missions d’assistance
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N° Prix Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

D MISSIONS D'ASSISTANCE

D-3.1

Assistance sur le traitement du plomb en phase conception et réalisation
Ce prix rémunère à la demi-journée l’assistance au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre 
en phases de conception et de réalisation dans le cadre d’une opération en présence de 
plomb  comme indiqué au § 9-6-3 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques 
Particulières.

Il comprend notamment :
- La définition des reconnaissances complémentaires à réaliser avant les travaux,
- La définition de la sous-section à considérer selon la réglementation en vigueur,
- La définition des mesures particulières à prendre en compte dans le CCTP du marché de  
travaux ainsi que leur intégration dans le PGC,
- La participation aux réunions à la demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre,  
notamment avec l’OPPBTP, l’inspection du travail,  la CARSAT ou tout autre organisme 
nécessaire à l’opération, ainsi que les entreprises de travaux,
- Une mission de conseil auprès du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.

La demi-journée (en toutes lettres) …………...€
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