LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

MARCHE PUBLIC )
DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

BORDEREAU DES PRIX

(BP)

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Préfecture de la Guyane / Direction générales des territoires et de la mer de la
Guyane

Objet de la consultation

Mission de coordination en mati¢re de sécurité et de protection de la santé relative
aux opérations d’entretien et de réhabilitation de chaussée du réseau routier national
de Guyane
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

A - PHASE CONCEPTION

Ouverture et suivi du registre journal de la coordination

Ce prix rémunere au forfait, 'ouverture et le suivi du registre journal de coordination durant
A-1 | la phase de conception et préparation de chantier comme indiqué au § 9-4-1 du Cahier des
Clauses Administratives et Techniques Particulieres. Ce prix est valable pour toutes les
catégories de coordination.

Pour études de projet et DCE

All Le forfait (en toutes lettres): €

Assistance apportée au Maitre d'ouvrage pour la mise au point des DCE

Ce prix rémunére au forfait, la fourniture des éléments nécessaires a I'élaboration d'un DCE
comme indiqué au § 9-4-4 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques
Particuliéres.

A-2 | Il comprend notamment :
- la participation aux réunions d'avancée des études de DCE,

- la production d'avis sur demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage dont l'avis
final sur les dossiers d'études.

Ce prix ne comprend pas la fourniture du PGCSPS rémunéré par un prix de la série A-4

Pour un chantier de catégorie 2

A2l Le forfait (en toutes lettres): €

Pour un chantier de catégorie 3

A-2.2 Le forfait (en toutes lettres): €

Elaboration et mise en forme du PGCSPS

Ce prix rémunere & l'unité, la rédaction et fourniture d'un PGCSPS comme indiqué au § 9-4-
5 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres.

I comprend notamment :
- la participation aux réunions de mise au point du PGCSPS,
- les reprises suite aux avis des maitres d'ceuvre et d'ouvrage .

A-3

PGCSPS global pour un marché a bon de commande

Ce prix est valable pour les catégories de chantiers 2 et 3
A-3.1
L'unité (en toutes lettres): . €

PGCSPS simplifi€ pour un chantier de catégorie 3

Il rémunere un PGCSPS simplifié pour des chantiers de catégorie 3 présentant des risques

A3 particuliers tel que définit dans I'article R4532-52 du code du Travail.

L'unité (en toutes lettres): ey
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

A - PHASE CONCEPTION

Constitution du dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO)

Ce prix rémunére & l'unité, la production d'un DIUO en cours de phase d'étude de projet ou
A-4 | de DCE comme indiqué au § 9-4-3 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques
Particulieres.

Ce prix est valable pour toutes les catégories de coordination.

DIUO réalisé en phase projet

A-4.1
L'unité (en toutes lettres) :

DIUO mis a jour en fin de travaux

A-4.2
L'unité (en toutes lettres) :
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

Désignation Prix unitaire H.T.en chiffres

B PHASE REALISATION

Ouverture, compléments et suivi du registre journal de la coordination

B-1 | Ce prix rémunére au forfait, pour la durée du chantier, les compléments, mise & jour et suivi
du registre journal comme indiqué au § 9-5-1 du Cahier des Clauses Administratives et
Techniques Particuliéres.

Pour un bon de commande d'un chantier de catégorie 2

B-1.1 Le forfait (en toutes lettres): €

Pour un bon de commande d'un chantier de catégorie 3

B-12 Le forfait (en toutes lettres): €

Mise a jour et suivi du PGCSPS

B-2 | Ce prix rémunére au forfait, pour la durée du chantier, les compléments, mise a jour et suivi
du PGCSPS comme indiqué au § 9-5-2 du Cahier des Clauses Administratives et
Techniques Particuliéres.

PGCSPS global pour un bon de commande d'un chantier
Ce prix est valable pour les catégories de chantiers 2 et 3.
B-2.1

Le fotfait (en toutes lettres): €

PGCSPS simplifié pour un chantier de catégorie 3

Il émunére un PGCSPS simplifié pour des chantiers de catégorie 3 présentant des risques

B-2.2 particuliers tel que définit dans I'article R4532-52 du code du Travail.

Le forfait (en toutes lettres) :

Elaboration de la déclaration préalable

B-3 Ce prix rémunere a l'unité la rédaction de la déclaration préalable, et sa transmission aux
maitres d'ouvrage, maitre d’'ceuvre et inspection du travail comme indiqué au § 9-5-3 du
Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres.

Pour chantier de catégorie 2

B-3.1 L
L'unité (en toutes lettres): 3

Examen et approbation des PPSPS y compris inspections communes

Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation des inspections communes et I'approbation des
PPSPS des entreprises intervenant sur le chantier comme indiqué aux § 9-5-4 et 9-5-5 du
Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres.

B-4 | Ce prix s'appliquera donc pour chaque entreprise fournissant un PPSPS.

Il comprend notamment :

- linspection commune avec I'entreprise,

- l'analyse du PPSPS de I'entreprise ,

- la communication du PPSPS validé au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre.
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

Désignation

B PHASE REALISATION

Prix unitaire H.T.en chiffres

B-4.1

Pour un bon de commande d'un chantier
Ce prix est valable pour les catégories de chantiers 2 et 3.

L'unité (en toutes lettres) :

B-4.2

PPSPS simplifié pour chantier de catégorie 3

PPSPS simplifié pour des chantiers de catégorie 3 présentant des risques particuliers tel
que définit dans I'article R4532-52 du code du Travail.

Le forfait (en toutes lettres) :

B-5

Suivi du DIUO

Ce prix rémunére a l'unité la production et les mises a jour du DIUO en cours de chantier
comme indiqué au § 9-5-6 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques
Particulieres.

Il comprend notamment :

- I'adaptation au fur et & mesure de I'évolution du chantier,
- la fourniture d'un dossier définitif,

- le présentation du dossier définitif en réunion.

B-5.1

Pour chantier de catégorie 2

L'unité (en toutes lettres) :

B-5.2

Pour chantier de catégorie 3

L'unité (en toutes lettres) :

B-6

Réunions et visites de chantier pour la durée de la mission

Ce prix rémunére a la demi-journée le temps consacré aux réunions de chantier et les
visites du coordonnateur SPS sur le site selon la fréquence définie par le maitre d'ceuvre au
démarrage de la prestation objet du bon de commande, comme indiqué au § 9-5-8 du
Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres.

Il comprend notamment la production d'un compte rendu des visites de chantier et son
envoi au maitre d'ceuvre et aux entreprises présentes sur le chantier.

B-6.1

La réunion zéro

Cette réunion comprend la vérification, sur site, de la prise en compte des réseaux sur le
chantier et notamment I'examen des réseaux aériens.

Pour un chantier éloigné jusqu'a 50 km de Cayenne
La demi-journée (en toutes lettres) :

B-6.2

La réunion ou visite de chantier

Pour un chantier éloigné jusqu'a 50 km de Cayenne
L'unité (en toutes lettres) :

5/9




LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

Désignation

B PHASE REALISATION

Prix unitaire H.T.en chiffres

B-6.3

La réunion zéro

Cette réunion comprend la vérification, sur site, de la prise en compte des réseaux sur le
chantier et notamment I'examen des réseaux aériens.

Pour un chantier éloigné de Cayenne entre 51 et 150 km
La demi-journée (en toutes lettres) :

B-6.4

La réunion ou visite de chantier

Pour un chantier éloigné de Cayenne entre 51 et 150 km
L'unité (en toutes lettres) :

B-6.5

La réunion zéro

Cette réunion comprend la vérification, sur site, de la prise en compte des réseaux sur le
chantier et notamment I'examen des réseaux aériens.

Pour un chantier éloigné de Cayenne au-dela de 150 km
La demi-journée (en toutes lettres)

B-6.6

La réunion ou visite de chantier

Pour un chantier éloigné de Cayenne au-dela de 150 km
L'unité (en toutes lettres) :

B-6.7

Plus-value pour réunion ou visite le week-end ou la nuit quel que soit I'éloignement du
chantier visité

Le forfait (en toutes lettres)

Plus-value pour chantier d’ouvrage d’art

Ce prix rémunere au pourcentage la plus-value sur les prix B2 B4 B5 et B6 pour la
réalisation de la mission de coordination SPS en phase de réalisation pour un chantier de

B-7 réparation ou de réalisation d’un ouvrage d'art.
L'application de cette plus-value sera soumise a la validation du maitre d'ouvrage ou du
maitre d'ceuvre.
Plus-value pour chantier d’ouvrage d’art

B-7.1

Le pourcentage (en toutes lettres) :
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

C PHASE DE GARANTIE

Coordination pendant la période de garantie

Ce prix rémunére au forfait 'ensemble des interventions du coordonnateur durant la période
de garantie de parfait achévement du marché de travaux.

Il comprend notamment :
- les réunions et visites de chantier sur le site, quel que soit son éloignement
- les avis sur dossiers et leur transmission au maitre d'ouvrage et d'ceuvre.

C-1

Pour chantier de catégorie 2

C-1.1| Le forfait (en toutes lettres): €
Pour chantier de catégorie 3
C-1.2|Leforfait (entoutes lettres): 3
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LP : 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

Prix unitaire H.T.en chiffres

N° Prix Désignation

D MISSIONS D'ASSISTANCE

Plans de prévention

D-11

Assistance ou élaboration, et mise en forme d'un plan de prévention

Ce prix rémunere a l'unité I'assistance au maitre d'ouvrage ou I'élaboration, et la fourniture
d'un plan de prévention comme indiqué au § 9-6-1 du Cahier des Clauses Administratives
et Techniques Particulieres.

L'unité (en toutes lettres) :

Réunions et visite préalable sur site

Ce prix rémunere au forfait pour chaque plan de prévention I'ensemble des réunions et
visites de site nécessaire a son élaboration et présentation.

D-1.2
Le forfait (en toutes lettres) €
D-2 | Prestations de formation
Préparation d'une formation d'une demi-journée
Ce prix rémunére & l'unité la préparation d'une demi-journée de formation comme indiqué
au § 9-6-2 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres. Il comprend
D-2.1 | notamment la mise au point du programme et des supports de formation.
L'unité (en toutes lettres)
Réalisation d'une demi-journée de formation au district de Cayenne
D-2.2 La demi-journée (en toutes lettres) . €
Réalisation d'une demi-journée de formation délocalisée dans un Centre d’Exploitation et
d'Intervention (CEI)
D-2.3
La demi-journée (en toutes lettres) €

D-3

Missions d’assistance
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N° Prix Désignation

: 2026-DGTM-SIT-DMOa-AC-CSPS

Prix unitaire H.T.en chiffres

D MISSIONS D'ASSISTANCE

D-3.1

Assistance sur le traitement du plomb en phase conception et réalisation

Ce prix rémunere a la demi-journée l'assistance au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre
en phases de conception et de réalisation dans le cadre d'une opération en présence de
plomb comme indiqué au § 9-6-3 du Cahier des Clauses Administratives et Techniques
Particuliéres.

Il comprend notamment :
- La définition des reconnaissances complémentaires a réaliser avant les travaux,
- La définition de la sous-section & considérer selon la réglementation en vigueur,

- La définition des mesures particuliéres a prendre en compte dans le CCTP du marché de
travaux ainsi que leur intégration dans le PGC,

- La participation aux réunions a la demande du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre,
notamment avec 'OPPBTP, l'inspection du travail, la CARSAT ou tout autre organisme
nécessaire a I'opération, ainsi que les entreprises de travaux,

- Une mission de conseil aupres du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre.

La demi-journée (en toutes lettres)
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