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Groupe Hospitalier Sud — CHU de Bordeaux
& Mise en ceuvre du Schéma Directeur Technique
3\ e d e | S Electrique et Thermique - Site Haut-Lévéque
~J Lot 02 — CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE
DCE - 22/07/2026
N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
TRANCHE FERME
NOUVELLE CENTRALE ELECTRIQUE
NOTA:
Compte tenu du type de mission défini avec le Maitre d'Ouvrage, les
calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne
sont pas a notre charge. Par conséquent, la présente trame
quantitative est donnée a titre indicatif et d'aide. Les quantités
portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront étre vérifiées
par I'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre,
elle aura aussi a sa charge la détermination de tous les éléments,
métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a I'article
correspondant au CCTP.
L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les
quantités et prix unitaires.
3 OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS
3.6 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DEMOLITIONS
3.6.1 Contraintes de site et phasage ens 1 0,00 €
3.6.2 Piéces a fournir ens 1 0,00 €
3.6.3 Organisation de chantier \ ens 1 0,00 €
3.6.4 Rapport Final d'intervention ens 1 0,00 €
3.6.5 [Désamiantage et déplombage (tranche ferme)
Isolement confinement des zones ens 1 0,00 €
Metrologie ens 1 0,00 €
Panneaux fagades
batiment a démolir m2 0,00 €
Fagade Nord CENTRALE EXISTANTE m2 0,00 €
Gestion des dechets mise en ISDD T 0,00 €
sous-Total Desaminatag 3.6.1-5 HT 0,00 €
3.6.6 [Démolitions batiment derriere CENTRALE ELECTRIQUE (tranche
Curage intérieur m2 0,00 €
Dépose menuiseries ens 1 0,00 €
Dépose Toiture m2 0,00 €
Démolitions voiles m3 0,00 €
Démolitions plancher bas-fondations m3 0,00 €
Curage fondations m3 0,00 €
Gestion des dechets inertes T 0,00 €
sous-Total Demol batiment arriere 3.6.6 HT 0,00 €
3.6.7 |Démolitions Escalier-cour anglaise facade NORD CENTRALE
Dépose escalier métallique existant ens 1 0,00 €
Dépose portail entre les 2 batiments ens 1 0,00 €
Démolition structure de liaison entre batiments m3 0,00 €
Démolition cour anglaise m3 0,00 €
Démolition plancher bas m3 0,00 €
Curage fondations m3 0,00 €
Gestion des déchets inertes T 0,00 €
sous-Total Demol Escalier-Cour anglaise 3.6.7 HT 0,00 €
3.6.8 |Démolitions Poste de dépotage existant (tranche ferme)
Démolition batiment m3 0,00 €
Curage fondations m3 0,00 €
Gestion des dechets inertes T 0,00 €
sous-Total Demol Poste dépotage existant 3.6.8 HT 0,00 €
Total HT CHAPITRE 3 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
4.8.1 Installation de chantier ens 1 0,00 €
4.8.2 |Etudes d'exécution ens 1 0,00 €
4.8.3 |Etude géotechnique G3 ens 1 0,00 €
4.8.4 |Compte prorata ens 1 0,00 €
4.8.5 |Hygiéne et sécurité
4.8.5.1 -Sécurité générale du chantier ens 1 0,00 €
4.8.5.2 -Nettoyage du chantier ens 1 0,00 €
4.8.5.3 -Protection des ouvrages existants ens 1 0,00 €
4.8.5.4 -SOSED ens 1 0,00 €
sous-Total 4.8.5 Hygiéne et sécurité HT 0,00 €
4.8.6  |Clotures chantier : hors lot
4.8.7 Implantation et trait de niveau ens 1 0,00 €
4.8.8 |Entretien des voiries zones des Batiments neufs ens 1 0,00 €
4.8.9 |Remise en état terrain zones des Batiments Neufs ens 1 0,00 €
sous-Total 4.8.6 a 4.8.9 Travaux Préparatoires GO HT 0,00 €
4.9 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS (EUVRE
4.9.1 Terrassements
4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements ens 1 0,00 €
4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées m3
4.9.1.4 Remblais
4.9.1.41 m3
4.9.1.4.2 m3
4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires m3
4.9.1.6 Travaux de pompage ens 1
4.9.1.7 Souténements provisoires ens 1
4.9.1.8 Drainage ml
4.9.1.9 Badigeons sur murs enterré ml
sous-Total 4.9.1 Terrassements HT 0,00 €
4.9.2 |Fondations-Infrastructures
4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton m3
4.9.2.2 Semelles filante set isolées m3
4.9.2.3 Longrines-Libages m3
4.9.2.4 Fosses et caniveaux ml
4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux m2
4.9.2.6 Dispositifs anti termites m2
4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées ml
4.9.2.8 Tranchées et remblaiements ml
4.9.2.9 Regards pied de chute U
4.9.2.10 Dalles portées par les longrines m2
sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT 0,00 €
49.3 Structures en élévation
4.9.3.1 Réservations ens 1 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

4.9.3.2 Voiles extérieurs m2
4.9.3.3 Voiles intérieurs m2
4.9.3.4 Poteaxu-Jambages m3
4.9.3.5 Poutres en béton armé m3
4.9.3.6 Consoles en béton armé m3
4.9.3.7 Linteaux en béton armé m3
4.9.3.8 Corbeaux en béton armé m3
4.9.3.9 Acrotéres,relevés, costieres en béton armé ml
4.9.3.10 Corniches en béton armé ml
4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé m3
4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé m2

sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT 0,00 €

4.9.4 Magonneries et enduits

4.9.4.1 Maconneries en blocs d'agglomérés m2
4.9.4.2 Enduits intérieurs m2
4.9.4.3 Rejointoiements magonneries m2
4.9.4.4 Souches maconnées U

sous-Total 4.9.4 Magonneries et enduits HT 0,00 €

4.9.5 |Ouvrages et Travaux divers

4.9.5.1 Appuis et seuils ml
4.9.5.2 Seuils de rétention ml
4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé m2
4.9.5.4 Socles en béton armé anati vibartiles m2
4.9.5.5 Plots u

4.9.5.6 Raccords et finitions diverses ens 1 0,00 €

4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages ens 1 0,00 €

sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT 0,00 €

sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT 0,00 €

Total HT CHAPITRE 4 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
5 OUVRAGES D’ETANCHEITE ET DE BARDAGE
5.1 Protections contre les risques de chute des personnes Ens 1 - €
Total HT - €
5.2 Toiture terrasse inaccessible sur support béton
5.2.1 Complexe d’'étanchéité
a) Complexe d'étanchéité m?
b) Renfort pour cheminements techniques m?
5.2.2 Relevés d’'étanchéité
a) relevé contre acrotére ml
b) relevé contre murs ml
c) relevé contre souches et relevés béton ml
d) relevé contre plots béton y compris habillage dessus U
0,50/0,50/0,50 m
Total HT - €
5.3 Toiture terrasse accessible sur support béton
5.3.1 Complexe d'étanchéité m?
5.3.2 Relevés d'étanchéité
a) relevé contre acrotére ml
b) relevé contre murs ml
5.3.3 Protection par dalles sur plots m?
Total HT - €
5.4 Evacuation des eaux pluviales
5.4.1 Naissances eaux pluviales U
54.2 Trop plein U
54.3 Descentes d’eaux pluviales extérieures
a) dalle de répartition U
b) cuvettes U
c) tuyaux ml
Total HT - €
5.5 Sorties en toiture
5.5.1 Sortie de crosse U
5.5.2 Sortie de ventilation
- @ 100 pour ventilation primaire U
- @ 250 mm pour VMC U
Total HT - €
5.6 Lanterneau de désenfumage U
Total HT - €
5.7 Ecran acoustique Sans objet
5.8 Bardage simple peau m?
Total HT - €
5.9 Couvertines — Coiffes d’acrotéres ml
Total HT - €
5.10 Essais et contrdles Ens 1 - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 5 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

6 OUVRAGES DE STRUCTURE METALLIQUE - SERRURERIE
6.2 Description des ouvrages
6.2.1 Etudes d’exécution Ens 1 - €
6.2.2 Travaux préparatoires Ens 1 - €
6.2.3 Plateforme technique en toiture terrasse Sans objet
6.2.4 Ossatures métalligues pour supportages réseaux Sans objet
6.2.5 Ossature écran toiture

a) HEA 140 kg

b) HEA 180 kg

c) tubes 70 x 70 x 3,2 kg
6.2.6 Capotage des réseaux extérieurs Sans objet
6.2.7 Escalier métalligue en acier galvanisé

a) escalier extérieur d'accés a l'ancienne centrale énergie U

b) escalier droit extérieur d'accés a la toiture terrasse U

c) escalier droit intérieur d'accés a I'étage U
6.2.8 Portillon en acier galvanisé Sans objet
6.2.9 Garde-corps et main courante
6.2.9.1 Garde-corps en acier galvanisé ml
6.2.9.2 Main courante en acier galvanisé ml
6.2.10 Echelle a crinoline U
6.2.11 Portes métalligues
6.2.11.1 Blocs-portes pleines métalliques

a) bloc-porte 2 vantaux 2,50/2,50m avec remplissage en

ventelles

b) bloc-porte 1 vantail 1,40/2,50m U

c) bloc-porte 1 vantail 1,00/2,10m U
6.2.11.2 Blocs-portes métalliques E/EI60

a) bloc-porte 1 vantail 1,00/2,10m U
6.2.11.3 | Blocs-portes métalliques E/EI30 U

a) bloc-porte 1 vantail 1,00/2,10m U

b) bloc-porte 1 vantail 1,23/2,10m U
6.2.11.4  |Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS Sans objet
6.2.12 Equipements des blocs-portes
6.2.12.1 Ferme-porte a bras a glissiere U
6.2.12.2  [Crémone pompier U
6.2.12.3 |Barre-antipanique U
6.2.12.4  |Serrure motorisée avec contact de position U
6.2.12.5 |Cylindre ou demi-cylindre a clé électronigue passive

Demi-cylindre a clé électronique passive U

Cylindre a clé électronique passive U
6.2.12.6  |Organigramme Ens
6.2.13 Chassis vitrés fixes CF2h

Chaéssis fixes 0,60 x 0,60 m ]
6.2.14 Grille de ventilation

Grille de ventilation 3,80 x 2,80 m ht salles 1 et 2

Grille de ventilation 0,30 x 0,30 m pour VB et VH dans pompe

fiouil

Total HT - €
6.3 Menuiseries en aluminium
6.3.1 Généralités PM
6.3.2 Chassis coulissant

- Chéssis 3,00/1,20 m donnant dans le poste de controle U
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
- Chassis 3,00/1,20 m donnant dans les vestiaires U
6.3.3 Portes vitrées
Portes vitrées 1,10/2,10 m ht U
6.3.4 Pose des grilles d’entrée d’air U
6.3.5 Volets roulants en aluminium lagué U
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 6 - €
7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES
71 Préambule PM
7.2 Blocs-portes
721 Généralités
722 Blocs-portes E/EI30 simple action
a) bloc-porte 1 vantail 1,13/2,04 m pour accés poste de U
contréle
723 Bloc-porte a &me pleine
a) bloc-porte 1 vantail 0,93/2,04 m pour wc U
b) bloc-porte 1 vantail 0,93/2,04 m pour douche U
c) bloc-porte 1 vantail 0,93/2,04 m pour accés vestiaires U
d) bloc-porte 1 vantail 1,13/2,04 m pour local AD U
Total HT - €
73 Equipements des blocs-portes
7.3.1 Ferme-porte a bras a glissiere U
732 Barre-antipanigue U
733 Serrure motorisée avec contact de position U
7.34 Cylindre ou demi-cylindre a clé électronique passive
Cylindre a clé électronique passive U
Demi-cylindre a clé électronique passive U
Total HT - €
7.4 Casiers individuels pour vestiaires U
Total HT - €
7.5 Signalétique de portes U
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 7 - €
8 OUVRAGES DE CLOISONS - ISOLATION — FAUX PLAFONDS
8.1 Cantonnement des zones de travaux \ Sans objet
\
8.2 Parement de doublage sur ossature - EI120 \ Sans objet
8.3 Cloisons séches préfabriquées
8.3.1 Cloisons type 98/62 — CF1h-EI60
Cloisons type 98/62 — CF1h-EI60 m?
Cloison banquette pour wc et douche m?
8.3.2 Cloisons type 98/48 — CF2h-El120 Sans objet
8.3.3 Mise en place d'huisseries U
8.34 Plus-value pour plagues hydrofuges -EB+collectifs m?
Total HT - €
8.4 Cloisons carreaux de platre coupe-feu m?
Total HT - €
8.5 Gaines horizontales coupe-feu Sans objet
8.6 Scellements et calfeutrements divers Ens
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
Total HT - €
8.7 Dépose et repose de faux-plafonds Sans objet
8.8 Plafond en plagues de platre REI120 Sans objet
8.9 Faux-plafond en dalles minérales démontables m?
Total HT - €
8.10 Jouées en retombées verticales ml
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 8 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE
9.1 Préparation des supports m?
Total HT - €
9.2 Revétement de sol en carrelage - U4 P3 m?
Total HT - €
9.3 Plinthes carrelées ml
Total HT - €
9.4 Etanchéité sous revétement mural m?
Total HT - €
9.5 Revétement mural faience m?
Total HT - €
9.6 Barres de seuil ml
Total HT - €
9.7 Nettoyage et protection Ens 1 - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 9 - €
10 OUVRAGES DE PEINTURE
101 Préparation des subjectiles
Article pour mémoire - Prestations a intégrer avec les articles PM
ci-dessous
10.2 Peinture sur les ouvrages
10.2.1 Sur ouvrages bois bruts m? - €
10.2.2 Sur ouvrages pré-peints neufs m? - €
10.2.3 Sur ouvrages métalligues Ens 1 - €
10.2.4 Sur ouvrages P.V.C Ens 1 - €
Total HT - €
10.3 Peinture sur plafonds m? - €
Total HT - €
10.4 Peinture sur parois m? - €
Total HT - €
10.5 Lasure sur béton m? - €
Total HT - €
10.6 Revétement de sol en résine m? - €
Total HT - €
10.7 Nettoyage Ens 1 - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 10 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
RECAPITULATIF

3 OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS 0,00 €
4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE 0,00 €
5 OUVRAGES D’ETANCHEITE - BARDAGE 0,00 €
6 OUVRAGES DE SERRURERIE — METALLERIE 0,00 €
7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES 0,00 €
8 OUVRAGES DE CLOISONS - ISOLATION — FAUX PLAFONDS 0,00 €
9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE 0,00 €
10 OUVRAGES DE PEINTURE 0,00 €
Total général HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
Total général TTC 0,00 €
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Groupe Hospitalier Sud — CHU de Bordeaux
Mise en ceuvre du Schéma Directeur Technique
Electrique et Thermique - Site Haut-Lévéque
Lot 02 — CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE

DCE - 22/07/2026

N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
TRANCHE FERME
CENTRALE FROID N°2
NOTA:
Compte tenu du type de mission défini avec le Maitre
d'Ouvrage, les calculs de dimensionnements et de
quantification des ouvrages ne sont pas a notre charge. Par
conséquent, la présente trame quantitative est donnée a titre
indicatif et d'aide. Les quantités portées n'ont aucune valeur
contractuelle et devront étre vérifiées par I'entreprise qui en
assumera seule la responsabilité. En outre, elle aura aussi a
sa charge la détermination de tous les éléments, métrés et
quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
I'article correspondant au CCTP.
L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement toutes
les quantités et prix unitaires.
4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
4.8 PRESTATIONS PREPARATOIRES GROS CEUVRE
4.8.1 Installation de chantier ens 1 0,00 €
4.8.2 Etudes d'exécution ens 1 0,00 €
4.8.3 |[Etude géotechnique G3 ens 1 0,00 €
4.8.4 [Compte prorata ens 1 0,00 €
4.8.5 |Hygiéne et sécurité
4.8.5.1 -Sécurité générale du chantier ens 1 0,00 €
4.8.5.2 -Nettoyage du chantier ens 1 0,00 €
4.8.5.3 -Protection des ouvrages existants ens 1 0,00 €
4.8.5.4 -SOSED ens 1 0,00 €
sous-Total 4.8.5 Hygiéne et sécurité HT 0,00 €
4.8.6 [Clétures chantier : hors lot
4.8.7 Implantation et trait de niveau ens 1 0,00 €
4.8.8 Entretien des voiries zones des Batiments neufs ens 1 0,00 €
4.8.9 Remise en état terrain zones des Batiments Neufs ens 1 0,00 €
sous-Total 4.8 Travaux Préparatoires GO HT 0,00 €
4.9 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS CEUVRE
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
4.9.1 |Terrassements
4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements ens 1 0,00 €
4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées m3 0,00 €
4.9.1.4 Remblais
4.9.1.4.1 Sous dalles basses portées m3 0,00 €
4.9.1.4.2 Contre ouvrages enterrés m3 0,00 €
4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires m3 0,00 €
4.9.1.6 Travaux de pompage ens 0,00 €
4.9.1.7 Souténements provisoires ens 0,00 €
4.9.1.8 Drainage ml 0,00 €
sous-Total 4.9.1 Terrassements HT 0,00 €
4.9.2 |Fondations-Infrastructures
4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton m3 0,00 €
4.9.2.2 Semelles filantes et isolées m3 0,00 €
4.9.2.3 Longrines-Libages m3 0,00 €
4.9.2.4 Fosses et caniveaux ml 0,00 €
4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux m2 0,00 €
4.9.2.6 Dispositifs anti termites m2 0,00 €
4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées ml 0,00 €
4.9.2.8 Tranchées et remblaiements ml 0,00 €
4.9.2.9 Regards pied de chute U 0,00 €
4.9.2.10 Dalles portées par les longrines m2 0,00 €
sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT 0,00 €
49.3 Structures en élévation
4.9.3.1 Réservations ens 1 0,00 €
4.9.3.2 Voiles extérieurs m2 0,00 €
4.9.3.3 Voiles intérieurs m2 0,00 €
4.9.3.4 Poteaxu-Jambages m3 0,00 €
4.9.3.5 Poutres en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.6 Consoles en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.7 Linteaux en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.8 Corbeaux en béton armé m3 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
4.9.3.9 Acrotéres,relevés, costiéres en béton armé ml 0,00 €
4.9.3.10 Corniches en béton armé ml 0,00 €
4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé m2 0,00 €

sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT 0,00 €
49.4 Maconneries et enduits

4.9.4.1 Maconneries en blocs d'agglomérés m2 0,00 €
4.9.4.2 Enduits intérieurs m2 0,00 €
4.9.4.3 Rejointoiements maconneries m2 0,00 €
4.9.4.4 Souches maconnées U 0,00 €
sous-Total 4.9.4 Magonneries et enduits HT 0,00 €

4.9.5 |Ouvrages et Travaux divers
4.9.5.1 Appuis et seuils ml 0,00 €
4.9.5.2 Seuils de rétention ml 0,00 €
4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé m2 0,00 €
4.9.5.4 Socles en béton armé anti vibratiles m2 0,00 €
4.9.5.5 Plots U 0,00 €
4.9.5.6 Raccords et finitions diverses ens 1 0,00 €
4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages ens 1 0,00 €
sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT 0,00 €
sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT 0,00 €
Total HT CHAPITRE 4 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
5 OUVRAGES D’ETANCHEITE ET DE BARDAGE
5.1 Protections contre les risques de chute des Ens 1 . €
personnes
Total HT - €
5.2 Toiture terrasse inaccessible sur support béton
521 Complexe d’étanchéité
a) Complexe d'étanchéité m? - €
b) Renfort pour cheminements techniques m? - €
5.2.2 Relevés d’étanchéité
a) relevé contre acrotére ml - €
c) relevé contre souches ml - €
d) relevé contre plots béton y compris habillage U )
dessus 0,50/0,50/0,50 m
d) relevé contre longrines béton y compris habillage U . €
dessus 1,40/0,50/0,50 m
Total HT - €
5.3 Toiture terrasse accessible sur support béton Sans objet
5.4 Evacuation des eaux pluviales
541 Naissances eaux pluviales U - €
542 Trop plein U - €
54.3 Descentes d’eaux pluviales extérieures ml - €
Total HT - €
5.5 Sorties en toiture
5.5.1 Sortie de crosse U - €
55.2 Sortie de ventilation Sans objet
Total HT - €
5.6 Lanterneau de désenfumage Sans objet
57 Ecran acoustique m?2 - €
Total HT - €
5.8 Bardage simple peau Sans objet
5.9 Couvertines — Coiffes d’acrotéres
a) coiffe en téte acrotére béton ml - €
b) coiffe en téte panneaux acoustiques ml - €
Total HT - €
5.10 Essais et contrdles Ens 1 - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 5 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
6 OUVRAGES DE STRUCTURE METALLIQUE - SERRURERIE
6.2 Description des ouvrages
6.2.1 Etudes d’exécution Ens 1 - €
6.2.2 Travaux préparatoires Ens 1 - €
6.2.3 Plateforme technique en toiture terrasse
a) HEA 180 kg - €
b) IPE 140 kg - €
c) UPN 100 kg - €
d) platelage caillebotis m? - €
e) emmarchements ml - €
6.2.4 Ossatures métalligues pour supportages réseaux
a) IPE 140 kg - €
b) IPE 100 kg - €
c) UPN 100 kg - €
d) corniére 50 x3 kg - €
6.2.5 Ossature écran toiture
a) IPE 180 kg - €
b) tube 70x70x3,2 kg - €
6.2.6 Capotage des réseaux extérieurs
6.2.7 Escalier métallique en acier galvanisé
Escalier métallique extérieur avec palier de repos
intermédiaire et palier d'arrivée compris garde-corps - Ens 1 - €
hauteur a franchir 5,15 m environ
6.2.8 Portillon en acier galvanisé U - €
6.2.9 Garde-corps et main courante
6.2.9.1 Garde-corps en acier galvanisé
6.2.9.2 Main courante en acier galvanisé ml - €
6.2.10 Echelle & crinoline Sans objet
6.2.11 Portes métalliques
6.2.11.1 Blocs-portes pleines métalliques
a) bloc-porte extérieur 2 vantaux 2,90/3,10m U - €
b) bloc-porte extérieur 2 vantaux 1,90/3,10m U - €
6.2.11.2 Blocs-portes métalliques E/EI60
- bloc-porte intérieur 1 vantail 1,00/2,10m U - €
6.2.11.3 Blocs-portes métalliques E/EI30
a) bloc-porte intérieur 1 vantail 1,00/2,10m U - €
b) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,30/2,10m U - €
c) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,90/2,10m U - €
d) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,90/2,50m U - €
e) bloc-porte intérieur 2 vantaux 2,90/3,10m U - €
6.2.11.4  |Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS Sans objet
6.2.12 Equipements des blocs-portes
6.2.12.1 Ferme-porte a bras a glissiére U - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
6.2.12.2 |Crémone pompier U -
6.2.12.3  |Barre-antipanigue U -
6.2.12.4  |Serrure motorisé avec contact de position u -
6.2.12.5 |Cylindre ou demi-cylindre a clé électronique passive

Demi-cylindre a clé électronique passive U -
Cylindre a clé électronique passive U -
6.2.12.6  |Organigramme Ens 1 -
6.2.13 Chéssis vitrés fixes CF2h Sans objet
6.2.14 Grille de ventilation Sans objet
Total HT -
6.3 Menuiseries en aluminium Sans objet
Total HT CHAPITRE 6 -
7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES
71 Préambule PM
7.2 Blocs-portes Sans objet
7.3 Equipements des blocs-portes Sans objet
7.4 Casiers individuels pour vestiaires Sans obj(‘et
7.5 Signalétique de portes U -
Total HT -
Total HT CHAPITRE 7 -
OUVRAGES DE CLOISONS - ISOLATION - FAUX
PLAFONDS
8.1 Cantonnement des zones de travaux Sans objet
8.2 Parement de doublage sur ossature - EI120 Sans obth
8.3 Cloisons séches préfabriquées
8.3.1 Cloisons type 98/62 — CF1h-EI60 m? -
8.3.2 Cloisons type 98/48 — CF2h-EI120 Sans objet
8.3.3 Mise en place d'huisseries u -
8.3.4 Plus-value pour plagues hydrofuges -EB+collectifs Sans objet
Total HT -
8.4 Cloisons carreaux de platre coupe-feu Sans objet
8.5 Gaines horizontales coupe-feu
a) gaine CF2 h - 1,20 x 2,70 x 1,50 m ht dans VDI Ens 1 -
b) gaine CF2 h - 0,70 x 1,50 x 2,00 m ht dans onduleur Ens 1 -
Total HT -
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

8.6 Scellements et calfeutrements divers Sans objet

8.7 Dépose et repose de faux-plafonds Sans obth

8.8 Plafond en plaques de platre REI120 Sans objet

8.9 Faux-plafond en dalles minérales démontables Sans objet

8.10 Jouées en retombées verticales Sans obth
Total HT CHAPITRE 8 -

9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE Sans objet

10 OUVRAGES DE PEINTURE

10.1 Préparation des subijectiles
Article pour mémoire - Prestations a intégrer avec les PM
articles ci-dessous

10.2 Peinture sur les ouvrages

10.2.1 Sur ouvrages bois bruts Sans objet

10.2.2 Sur ouvrages pré-peints neufs Sans obj(‘et

10.2.3 Sur ouvrages métalliques Ens 1 -

10.2.4 Sur ouvrages P.V.C Ens 1 -
Total HT -

10.3 Peinture sur plafonds m? -
Total HT -

10.4 Peinture sur parois m? -
Total HT -

10.5 Lasure sur béton m? -
Total HT -

10.6 Revétement de sol en résine Sans objet

10.7 Nettoyage Ens 1 -
Total HT -
Total HT CHAPITRE 10 -
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
RECAPITULATIF

4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE 0,00 €
5 OUVRAGES D’ETANCHEITE - BARDAGE 0,00 €
6 OUVRAGES DE SERRURERIE — METALLERIE 0,00 €
7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES 0,00 €
8 OUVRAGES DE CLOISONS - ISOLATION — FAUX PLAFONDS 0,00 €

9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE Sans Objet
10 OUVRAGES DE PEINTURE 0,00 €
Total général HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
Total général TTC 0,00 €
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Groupe Hospitalier Sud — CHU de Bordeaux
Mise en ceuvre du Schéma Directeur Technique
Electrique et Thermique - Site Haut-Lévéque

Lot 02 — CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE

DCE - 22/07/2026

N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
TRANCHE FERME
POSTES DE LIVRAISON 1 ET 2
NOTA:
Compte tenu du type de mission défini avec le Maitre d'Ouvrage, les
calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne
sont pas a notre charge. Par conséquent, la présente trame
quantitative est donnée a titre indicatif et d'aide. Les quantités
portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront étre vérifiées
par I'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre,
elle aura aussi a sa charge la détermination de tous les éléments,
métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
I'article correspondant au CCTP.
L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les
quantités et prix unitaires.
3 OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS
3.6.9 [Démolitions poste transfo existant A2'
Démolition batiment m3 0,00 €
Curage fondations m3 0,00 €
Gestion des dechets inertes T 0,00 €
sous-Total Demol Poste dépotage existant 3.6.8 HT 0,00 €
Total HT CHAPITRE 3 0,00 €
4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
4.8 PRESTATIONS PREPARATOIRES GROS CEUVRE
4.8.1 Installation de chantier ens 1 0,00 €
4.8.2 |Etudes d'exécution ens 1 0,00 €
4.8.3 |[Etude géotechnique G3 ens 1 0,00 €
4.8.4 [Compte prorata ens 1 0,00 €
4.8.5 |Hygiéne et sécurité
4.8.5.1 -Sécurité générale du chantier ens 1 0,00 €
4.8.5.2 -Nettoyage du chantier ens 1 0,00 €
4.8.5.3 -Protection des ouvrages existants ens 1 0,00 €
4.8.5.4 -SOSED ens 1 0,00 €
sous-Total 4.8.5 Hygiéne et sécurité HT 0,00 €
4.8.6 [Clotures chantier : hors lot
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
4.8.7 |Implantation et trait de niveau ens 1 0,00 €
4.8.8 |Entretien des voiries zones des Batiments neufs ens 1 0,00 €
4.8.9 |Remise en état terrain zones des Batiments Neufs ens 1 0,00 €

sous-Total 4.8 Travaux Préparatoires GO HT 0,00 €
4.9 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS CEUVRE
4.9.1 |Terrassements
4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements ens 1 0,00 €
4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées m3 0,00 €

4.9.1.4 Remblais
4.9.1.4.1 Sous dalles basses portées m3 0,00 €
4.9.1.4.2 Contre ouvrages enterrés m3 0,00 €
4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires m3 0,00 €
4.9.1.6 Travaux de pompage ens 1 0,00 €
4.9.1.7 Soutenements provisoires ens 1 0,00 €
4.9.1.8 Drainage ml 0,00 €
4.9.1.9 Badigeons sur murs enterré mi 0,00 €
sous-Total 4.9.1 Terrassements HT 0,00 €

4.9.2 |Fondations-Infrastructures
4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton m3 0,00 €
4.9.2.2 Semelles filante set isolées m3 0,00 €
4.9.2.3 Longrines-Libages m3 0,00 €
4.9.2.4 Fosses et caniveaux ml 0,00 €
4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux m2 0,00 €
4.9.2.6 Dispositifs anti termites m2 0,00 €
4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées ml 0,00 €
4.9.2.8 Tranchées et remblaiements ml 0,00 €
4.9.2.9 Regards pied de chute U 0,00 €
4.9.2.10 Dalles portées par les longrines m2 0,00 €
sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT 0,00 €
4.9.3 Structures en élévation

4.9.3.1 Réservations ens 1 0,00 €
4.9.3.2 Voiles extérieurs m2 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

4.9.3.3 Voiles intérieurs m2 0,00 €
4.9.3.4 Poteaxu-Jambages m3 0,00 €
4.9.3.5 Poutres en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.6 Consoles en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.7 Linteaux en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.8 Corbeaux en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.9 Acrotéres,relevés, costiéres en béton armé ml 0,00 €
4.9.3.10 Corniches en béton armé ml 0,00 €
4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé m2 0,00 €

sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT 0,00 €

49.4 Macgonneries et enduits

4.9.4.1 Maconneries en blocs d'agglomérés m2 0,00 €
4.9.4.2 Enduits intérieurs m2 0,00 €
4.9.4.3 Rejointoiements maconneries m2 0,00 €
4.9.4.4 Souches maconnées U 0,00 €
sous-Total 4.9.4 Magonneries et enduits HT 0,00 €
4.9.5 |Ouvrages et Travaux divers

4.9.5.1 Appuis et seuils ml 0,00 €
4.9.5.2 Seuils de rétention ml 0,00 €
4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé m2 0,00 €
4.9.5.4 Socles en béton armé anati vibartiles m2 0,00 €
4.9.5.5 Plots U 0,00 €
4.9.5.6 Raccords et finitions diverses ens 1 0,00 €
4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages ens 1 0,00 €
sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT] 0,00 €

sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT 0,00 €
Total HT CHAPITRE 4 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

5 OUVRAGES D’ETANCHEITE ET DE BARDAGE

5.1 Protections contre les risques de chute des personnes Ens 1 - €
Total HT - €

5.2 Toiture terrasse inaccessible sur support béton

5.21 Complexe d’étanchéité
Complexe d'étanchéité auto-protégée m? - €

52.2 Relevés d'étanchéité ml - €
Total HT - €

5.3 Toiture terrasse accessible sur support béton Sans objet

5.4 Evacuation des eaux pluviales Sans obth

5.4.1 Naissances eaux pluviales U - €

5.4.2 Trop plein U - €

543 Descentes d’eaux pluviales extérieures ml - €
Total HT - €

5.5 Sorties en toiture Sans objet

5.6 Lanterneau de désenfumage Sans objt‘at

5.7 Ecran acoustique Sans objt‘at

5.8 Bardage simple peau Sans objt‘at

5.9 Couvertines — Coiffes d’acrotéres ml - €
Total HT - €

5.10 Essais et contrbles Ens 1 - £
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 5 - €

6 OUVRAGES DE STRUCTURE METALLIQUE - SERRURERIE

6.2 Description des ouvrages

6.2.1 Etudes d’exécution Ens 1 - €

6.2.2 Travaux préparatoires Ens 1 - €

6.2.3 Plateforme technigue en toiture terrasse Sans objet

6.2.4 Ossatures métalliqgues pour supportages réseaux Sans obth

6.2.5 Ossature écran toiture Sans obth

6.2.6 Capotage des réseaux extérieurs Sans obth

6.2.7 Escalier métalligue en acier galvanisé Sans obth

6.2.8 Portillon en acier galvanisé Sans obth
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

6.2.9 Garde-corps et main courante Sans objet

6.2.10 Echelle & crinoline Sans obth

6.2.11 Portes métalliques

6.2.11.1  |Blocs-portes pleines métalliques U -

6.2.11.2  |Blocs-portes métalliques E/EI60 Sans objet

6.2.11.3  |Blocs-portes métalliques E/EI30 Sans obth

6.2.11.4  |Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS U -

6.2.12 Equipements des blocs-portes

6.2.12.1  |Ferme-porte a bras a glissiere U -

6.2.12.2 |Crémone pompier Sans objet

6.2.12.3  |Barre-antipanigue U -

6.2.12.4  |Serrure motorisée avec contact de position U -

6.2.12.5 |Cylindre ou demi-cylindre a clé électronique passive
Demi-cylindre a clé électronique passive U -

6.2.12.6  |Organigramme Ens 1 -

6.2.13 Chéssis vitrés fixes CF2h Sans objet

6.2.14 Grille de ventilation
Grile VB-1,40x1,40 m U -
Grille VH-0,9x 0,90 m U -
Total HT -

6.3 Menuiseries en aluminium Sans objet

7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES

71 Préambule PM

7.2 Blocs-portes Sans objet

7.3 Equipements des blocs-portes Sans obth

7.4 Casiers individuels pour vestiaires Sans obth

7.5 Signalétique de portes U -
Total HT -
Total HT CHAPITRE 7 -

8 OUVRAGES DE CLOISONS - ISOLATION - FAUX PLAFONDS Sans objet

9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE Sans obth

10 OUVRAGES DE PEINTURE

10.1 Préparation des subjectiles
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

Article pour mémoire - Prestations a intégrer avec les articles PM
ci-dessous

10.2 Peinture sur les ouvrages Sans objet

10.3 Peinture sur plafonds m? - €
Total HT - €

104 Peinture sur parois m? - €
Total HT - €

10.5 Lasure sur béton m? - €
Total HT - €

10.6 Revétement de sol en résine Sans objet

10.7 Nettoyage Ens 2 - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 10 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
RECAPITULATIF
3 OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS 0,00 €
4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE 0,00 €
5 OUVRAGES D’ETANCHEITE ET DE BARDAGE 0,00 €
6 OUVRAGES DE STRUCTURE METALLIQUE - SERRURERIE 0,00 €
7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - €
8 OUVRAGES DE CLOISONS — ISOLATION — FAUX PLAFONDS | Sans obje‘t
9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE | Sans obje‘t
10  |OUVRAGES DE PEINTURE - €
Total général HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
Total général TTC 0,00 €
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Groupe Hospitalier Sud — CHU de Bordeaux
& . Mise en ceuvre du Schéma Directeur Technique
e e d e | S Electrique et Thermique - Site Haut-Lévéque
~J Lot 02 — CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE
DCE - 22/07/2026
N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
SECURISATION DES POSTES T2, T5 & T6
NOTA:
Compte tenu du type de mission défini avec le Maitre d'Ouvrage, les
calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne
sont pas a notre charge. Par conséquent, la présente trame
quantitative est donnée a titre indicatif et d'aide. Les quantités
portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront étre vérifiées
par I'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre,
elle aura aussi a sa charge la détermination de tous les éléments,
métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a I'article
correspondant au CCTP.
L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les
quantités et prix unitaires.
3 OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS
3.6 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DEMOLITIONS
3.6.10 Démolitions local vélo existant pour poste transfo T5 (tranche
o optionelle 1)
démolition local vélo et tri m2 0,00 €
Gestion des déchets inertes T 0,00 €
sous-Total Demol local vélo poste T5 3.6.10 HT 0,00 €
3.6.11 Démolitions partielles pour postes transfo existants T6 (tranche
- optionelle 1)
Création Trémie dans voile U 0,00 €
Création Trémie dans plancher U 0,00 €
Sciage béton ml 0,00 €
Carottage bétpon diam 100 a 200mm U 0,00 €
Gestion des déchets inertes T 0,00 €
sous-Total Demol Post es existantsT6 3.6.11 HT 0,00 €
Total HT CHAPITRE 3 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
4.9 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS (EUVRE
4.9.1 Terrassements
4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements ens 1 0,00 €
4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées m3 0,00 €
4.9.1.4 Remblais
4.9.1.4.1 Sous dalles basses portées m3 0,00 €
4.9.1.4.2 Contre ouvrages enterrés m3 0,00 €
4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires m3 0,00 €
4.9.1.6 Travaux de pompage ens 1 0,00 €
4.9.1.7 Souténements provisoires ens 1 0,00 €
4.9.1.8 Drainage ml 0,00 €
4.9.1.9 Badigeons sur murs enterré ml 0,00 €
sous-Total 4.9.1 Terrassements HT 0,00 €
4.9.2 |Fondations-Infrastructures
4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton m3 0,00 €
4.9.2.2 Semelles filante set isolées m3 0,00 €
4.9.2.3 Longrines-Libages m3 0,00 €
4.9.2.4 Fosses et caniveaux ml 0,00 €
4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux m2 0,00 €
4.9.2.6 Dispositifs anti termites m2 0,00 €
4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées ml 0,00 €
4.9.2.8 Tranchées et remblaiements ml 0,00 €
4.9.2.9 Regards pied de chute U 0,00 €
4.9.2.10 Dalles portées par les longrines m2 0,00 €
sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT 0,00 €
49.3 Structures en élévation
4.9.3.1 Réservations ens 1 0,00 €
4.9.3.2 Voiles extérieurs m2 0,00 €
4.9.3.3 Voiles intérieurs m2 0,00 €
4.9.3.4 Poteaux-Jambages m3 0,00 €
4.9.3.5 Poutres en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.6 Consoles en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.7 Linteaux en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.8 Corbeaux en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.9 Acroteres,relevés, costiéres en béton armé ml 0,00 €
4.9.3.10 Corniches en béton armé ml 0,00 €
4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé m3 0,00 €
4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé m2 0,00 €
sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT 0,00 €
4.9.4 Maconneries et enduits
4.9.4.1 Maconneries en blocs d'agglomérés m2 0,00 €
4.9.4.2 Enduits intérieurs m2 0,00 €
4.9.4.3 Rejointoiements macgonneries m2 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
4.9.4.4 Souches magonnées U 0,00 €
sous-Total 4.9.4 Magonneries et enduits HT 0,00 €
4.9.5 |Ouvrages et Travaux divers

4.9.5.1 Appuis et seuils ml 0,00 €
4.9.5.2 Seuils de rétention ml 0,00 €
4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé m2 0,00 €
4.9.5.4 Socles en béton armé anti vibratiles m2 0,00 €
4.9.5.5 Plots 8] 0,00 €
4.9.5.6 Raccords et finitions diverses ens 1 0,00 €
4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages ens 1 0,00 €
sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT| 0,00 €

sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT 0,00 €

410 [DESCRIPTION TRAVAUX GO DANS EXISTANT

4.10.10 Création ouvertures dans murs BA U 0,00 €
4.10.11 Création ouvertures dans murs maconné U 0,00 €
4.10.12 Création de trémie en plancher U 0,00 €
4.10.13 Agrandissement ouvertures existantes U 0,00 €
4.10.14 Socles et massifs en béton armé m2 0,00 €
4.10.15 Raccordements et finitions diverses ens 1 0,00 €
4.10.16 Calfeutrements et rebouchages ens 1 0,00 €
sous-Total 4.10 TRAVAUX GO DANS EXISTANT HT 0,00 €

Total HT CHAPITRE 4 0,00 €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT

5 OUVRAGES D’ETANCHEITE ET DE BARDAGE

5.1 Protections contre les risques de chute des personnes Ens 1 - €
Total HT - €

5.2 Toiture terrasse inaccessible sur support béton

5.2.1 Complexe d’'étanchéité
a) pour le poste T5 m? - £
b) pour le poste T6 m? - €

5.2.2 Relevés d’'étanchéité
a) pour le poste T5 ml - £
b) pour le poste T6 ml - €
b) relevé contre murs pour le poste T5 ml - €
Total HT - €

5.3 Toiture terrasse accessible sur support béton Sans obj‘et

5.4 Evacuation des eaux pluviales Sans objet

5.5 Sorties en toiture Sans objet

5.6 Lanterneau de désenfumage Sans objet

5.7 Ecran acoustique Sans objet

5.8 Bardage simple peau Sans objet

\

5.9 Couvertines — Coiffes d’acrotéres Sans objet

5.10 Essais et contréles Ens 1 - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 5 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
6 OUVRAGES DE STRUCTURE METALLIQUE - SERRURERIE
6.2 Description des ouvrages
6.2.1 Etudes d’exécution Ens 1 - €
6.2.2 Travaux préparatoires Ens 1 - €
6.2.3 Plateforme technique en toiture terrasse Sans objet
6.2.4 Ossatures métalliques pour supportages réseaux Sans obth
6.2.5 Ossature écran toiture Sans obth
6.2.6 Capotage des réseaux extérieurs Sans obth
6.2.7 Escalier métalligue en acier galvanisé Sans obth
6.2.8 Portillon en acier galvanisé Sans obth
6.2.9 Garde-corps et main courante Sans obth
6.2.10 Echelle a crinoline Sans obth
6.2.11 Portes métalliques
6.2.11.1  |Blocs-portes pleines métalliques
a) bloc-porte extérieur 2 vantaux 1,60/2,30m pour poste T5 U - €
6.2.11.2  |Blocs-portes métalliques E/EI60
a) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,53/2,30m pour poste T2 U - €
b) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,53/2,30m pour poste T5 U - €
c) bloc-porte extérieur 2 vantaux 1,60/2,30m pour poste T6 U - €
d) bloc-porte extérieur 1 vantail 1,40/2,30m pour poste T6 U - €
6.2.11.3  |Blocs-portes métalliques E/EI30 Sans objet
6.2.11.4  |Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS Sans obth
6.2.12 Equipements des blocs-portes
6.2.12.1  |Ferme-porte a bras a glissiére U - €
6.2.12.2 |Crémone pompier U - €
6.2.12.3  |Barre-antipanique U - €
6.2.12.4 _ |Serrure motorisée avec contact de position U - €
6.2.12.5 |Cylindre ou demi-cylindre a clé électronique passive
Demi-cylindre a clé électronique passive U - €
6.2.12.6  |Organigramme Ens 1 - €
6.2.13 Chassis vitrés fixes CF2h Sans objet
6.2.14 Grille de ventilation Sans obj‘et
Total HT - €
6.3 Menuiseries en aluminium Sans objet
Total HT CHAPITRE 6 - €
7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES
71 Préambule PM
7.2 Blocs-portes Sans objet
7.3 Equipements des blocs-portes Sans obth
7.4 Casiers individuels pour vestiaires Sans obth
7.5 Signalétique de portes U - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 7 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
8 OUVRAGES DE CLOISONS - ISOLATION — FAUX PLAFONDS
8.1 Cantonnement des zones de travaux \
a) pour le poste T2 m? - £
b) pour le poste T5 m? - €
Total HT - €
8.2 Parement de doublage sur ossature - EI120 Sans objet
8.3 Cloisons séches préfabriquées \
8.3.1 Cloisons type 98/62 — CF1h-EI60 Sans objet
8.3.2 Cloisons type 98/48 — CF2h-EI120
a) pour le poste T2 m? - €
b) pour le poste T5 m? - €
8.3.3 Mise en place d'huisseries
a) pour le poste T2 U - €
b) pour le poste T5 U - €
8.34 Plus-value pour plagues hydrofuges -EB+collectifs Sans objet
Total HT - €
8.4 Cloisons carreaux de platre coupe-feu Sans obj‘et
8.5 Gaines horizontales coupe-feu Sans objet
8.6 Scellements et calfeutrements divers Ens 1 - €
Total HT - €
8.7 Dépose et repose de faux-plafonds m? - €
Total HT - €
8.8 Plafond en plaques de platre REI120 Sans objet
\
8.9 Faux-plafond en dalles minérales démontables Sans objet
\
8.10 Jouées en retombées verticales Sans objet
Total HT CHAPITRE 8 - €
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N° Unité Quantité P.U. Total HT

9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE Sans objet

10 OUVRAGES DE PEINTURE

10.1 Préparation des subijectiles
Article pour mémoire - Prestations a intégrer avec les articles PM
ci-dessous

10.2 Peinture sur les ouvrages Sans objet

10.3 Peinture sur plafonds
a) poste T5 m? - €
b) poste T6 m? - €
Total HT - €

104 Peinture sur parois
a) poste T2 m? - €
b) poste TS m? - €
c) poste T6 m? - €
Total HT - €

10.5 Lasure sur béton
a) poste T5 m? - €
b) poste T6 m? - €
Total HT - €

10.6 Revétement de sol en résine Sans objet

10.7 Nettoyage Ens 1 - €
Total HT - €
Total HT CHAPITRE 10 - €
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N° Désignation Unité Quantité P.U. Total HT
RECAPITULATIF
3 OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS 0,00 €
4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE 0,00 €
5 OUVRAGES D’ETANCHEITE - BARDAGE 0,00 €
6 OUVRAGES DE SERRURERIE — METALLERIE 0,00 €
7 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES 0,00 €
8 OUVRAGES DE CLOISONS - ISOLATION — FAUX PLAFONDS 0,00 €
9 OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE Sans objet

10 OUVRAGES DE PEINTURE 0,00 €
Total général HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
Total général TTC 0,00 €
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