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NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire en Euros dans le bordereau.

Dans le cas où les quantités sont données, elles le sont à titre indicatif ; l’entreprise est donc tenue de les
vérifier et de s’engager sur un prix global et forfaitaire.

Le prix en Euros, en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes
les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des
ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme
les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire en Euros, n'est pas limitatif et il devra être,
le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est
laissée pour définir les travaux qui lui incombent. 



Mise en place du Schéma Directeur Technique Electrique et CVC 
CHU de Bordeaux
Site de Haut-Lévèque

DESIGNATION U QUANT P.U. TOTAL

3. Descriptif Des Installations
3.1. Description de l’existant
3.1.1. Alimentation électrique du site Réseau Normal et secours
3.1.2. Distribution HTA
3.1.3. Automatisme des postes HT/ BT

3.2. Présentation générale de l’installation
-        Les groupes proprement dits avec leurs accessoires, PM
-        Les armoires GE et l’armoire PC PM
-        Les API de gestion avec redondance pour l’armoire commune PM
-        L’ensemble des systèmes de refroidissement des groupes, PM
-        Les échappements calorifugés avec silencieux insonorisés, PM
-        Les citernes de fuel principale PM
-        Les réservoirs de fuel journalier raccordé au réservoir principal, PM

-        Les liaisons de fioul et pompes associées PM
-        Le point de livraison dépotage PM
-        Les équipements pour démarrage électrique avec redondance pour 
chaque GE,

PM

-        Les contrôles, télécommandes, signalisations, télésignalisations ainsi 
que l’ensemble des raccordements situés à l’intérieur du local,

PM

-        Les matériels de sécurité PM
Total 3.2 HT

3.3. Principe des phasages des Travaux
3.3.1. Généralités
3.3.2. Contraintes de réalisation
3.3.3. Phasage – Centrale de Groupes électrogènes

-         Dévoiement des réseaux HTA dans l’emprise de la parcelle de terrain 
(Lot CFO/ CFA)

ens

-         Dévoiement des conduites de fuel sur la façade du bâtiment actuel : 
(lot GE)

ens

o   Création de nouveaux conduits en toiture ens
o   Vidange des conduits et dépollution ens
o   Dépose des anciens conduits et reconnexion des nouveaux entre les 
cuves principales et les cuves journalière  

ens

-         Mise en œuvre des groupes électrogènes, de l’isolation, de la 
fumisterie, des automatismes, des transfo élévateurs, des cheminées, 
pièges à son et autres accessoires (lot GE)

PM

-         Mise en œuvre des cuves enterrés et des réseaux de fioul enterrés 
(lot GE)

ens

-         A la fin de mise en œuvre de la nouvelle centrale, raccordement au 
réseau HTA et mise en service

ens

-         Déploiement des API des GE et leur programmation (lot GE)
o   En phase transitoire, il sera nécessaire de raccorder la centrale existante 
sur la nouvelle architecture HTA et GTE.

ens

o   En phase définitive, il faudra réaliser des plateformes d’essais 
permettant de simuler les essais de couplage réseau ENEDIS, sur des 
cellules en activité. 

ens

La migration des nouveaux groupes devra s’effectuer par ½ centrale ens

o   Interface des API GE et des API GTE : tables d’échange et essais de 
renvoi des infos entre les deux systèmes d’automatismes

ens

Total 3.3 HT
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Mise en place du Schéma Directeur Technique Electrique et CVC 
CHU de Bordeaux
Site de Haut-Lévèque

DESIGNATION U QUANT P.U. TOTAL

3.4. Description des installations techniques
3.4.1. Données techniques du réseau électrique : PM
3.4.2. Principe de fonctionnement

Coordination avec le lot Electricité pour les échanges entre les API GE et
GTE pour optimiser les scénarii de la GTE.

ens

Analyse fonctionnelle détaillée en lien également avec les automates de la
GTE.

ens

3.4.3. Délestage PM
3.4.4. Protection de découplage

Protection de découplage GE/ PLS et PL2 ens
Protection de découplage GE/ cenrale photovoltaique ens

Total 3.4 HT

3.5. Description des Groupes électrogènes
Moteurs Groupes Electrogènes u
Alternateur u

Total 3.5 HT

3.6. Combustible

Cuves principales u
-        Contenance adaptée 120 000 litres compartimentés 95 000litres pour 
les GE et 25000litres pour la chaufferie par cuve
-        Acier, double enveloppe
-        Revêtement extérieur en polyuréthane
-        Trou d'homme et regard au niveau du sol.
-        1 dispositif direct de remplissage avec limiteur de remplissage.
-        Tuyauterie d’aspiration avec crépine et retour
-        1 détecteur de fuite de la double enveloppe avec boîtier de 
signalisation dans le local Contrôle / Commande
-        1 crépine normalisée pour l'aspiration.
-        Une canalisation de dépotage avec raccord normalisé côté livraison.

-        Une canalisation d'évent avec crosse en extrémité.
-        Les départs manchonnés pour l'alimentation en combustible du local 
fioul et pour le retour gravitaire installés sous fourreau PVC permettant la 
détection de fuite sur le parcours.
-        Les départs pour câbles électriques armés des jauges en local 
groupes et des détecteurs de fuite dans la cuve.
-        Le système de contrôle de niveau par la jauge qui sera installée dans 
le local groupes.
-        1 jauge à transmission électrique et alarmes des niveaux, avec lecture 
directe sur boîtiers dans local contrôle Commande,
-        Jauge manuelle centimétrique sur la cuve
-        Mise à la terre de la cuve
-        Évent,
-        Niche de dépotage avec clapet de sécurité avec raccords normalisés et 
bouchons sur chaînette imperdable
-        La liaison de mise à la terre des véhicules lors de la livraison par 
dérouleur
Prévoir des vannes en attente en sortie des cuves pour la partie 
chaufferie

ens

Distribution fioul ens
Vannes Police ens
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Mise en place du Schéma Directeur Technique Electrique et CVC 
CHU de Bordeaux
Site de Haut-Lévèque

DESIGNATION U QUANT P.U. TOTAL

 Aire de dépotage ens
-        Armoire inox 100 x 60 x 40 fermant à clef,
-        Un ensemble de canalisations d’alimentation des citernes, y compris 
accessoires,
-        La tuyauterie d’évent avec pare-flamme dont le débouché à l’air sera 
situé à 4 m au-dessus du niveau de l’aire de dépotage,
-        Un raccord symétrique normalisé avec bouchon, chaînette et étiquette 
de repérage servant au raccordement de la conduite de remplissage de la 
citerne,
-        Un coffret étanche IP55 (y compris support) avec porte transparente 
équipé :
o   D’un afficheur de niveau (en %) de chaque citerne à lecture directe 
utilisant le signal de la jauge 4/20 mA,
o   D’une signalisation lumineuse et un avertisseur sonore asservi sur le 
niveau haut de cuve,
o   Un enrouleur de terre avec pince et dispositif de contrôle de continuité

Total 3.6 HT

3.7. Circuit d’appoint d’huile automatique
système d'appoint d'huile automatique ens
Pompe manuelle u

Total 3.7 HT
3.8. Echappement

cheminées ens
supportage ens
Condensats ens

Total 3.8 HT
3.9. Protection contre la foudre

ensembles de pointes de paratonnerres ens
parafoudres ens

Total 3.9 HT
3.10. Refroidissement

Aeroréfrigrérant ens
circuit de refroidissement ens

Total 3.10 HT
3.11. Ventilation

Extracteurs u
grille extérieures u
registres u
Fonctionnement: thermostat ambiance,,, ens
Grilles de ventilation  et panneaux intérieurs u

Total 3.11 HT

3.12. Désenfumage ens
Total 3.12 HT

3.13. Insonorisation vibration
3.13.1. Principe général PM
3.13.2. Traitement de parois

-        Isolation acoustique par laine de roche et de tôle perforée pour 
protéger et augmenter l'isolation acoustique dans le local groupe.
-        Panneaux de largeur 600mm, hauteur 2000mm ou 2400mm, 
épaisseur 50mm.
-        Panneaux à forte capacité d’absorption acoustique.
-        Composition :
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DESIGNATION U QUANT P.U. TOTAL

o   Laine de roche (ep. = 45 mm, densité = 70kg/m3) réaction au feu : M0 m2

o   Tôle perforée pré laquée blanche ou galvanisée m2
3.13.3. Portes acces secondaires (ens 4)

Portes insonorisées 52 dB(A) simple battant et coupe-feu deux U
3.13.4. Portes acces principal (ens 6)

Portes insonorisées 51 dB(A) double battant et coupe-feu deux 
heures

U

3.13.5. Silencieux
1 silencieux d'échappement d'atténuation 29 dB(A) ens
1 silencieux d'échappement d'atténuation 40 dB(A) ens

3.13.6. Protections antivibratiles
Châssis par l’intermédiaire de supports antivibratoires appropriés.
Manchon souple répondant aux normes en vigueur.
Supports antivibratoires pour Tout appareillage annexe au groupe
électrogène susceptible d'engendrer des vibrations à l'ossature du
bâtiment 
Supports antivibratoires appropriés pour Les tuyauteries d'évacuation des
gaz brûlés

Total 3.13 HT

3.14. Armoires Contrôle commande GE
Système de pilotage ens
Armoires Groupes électrogènes ens
Armoire commune ens
Chargeurs 24 Vcc Automatismes ens
Câblage, raccordement Armoires ens

Total 3.14 HT

3.15. Sécurité
Accessoires ens
Liaisons ens
Coupure d’urgence ens
Panneau d’affichage ens

Total 3.15 HT
3.16. Supervision GTE

Interface des API GE et des API GTE : tables d’échange et essais de renvoi 
des infos entre les deux systèmes d’automatismes

ens

Total 3.16 HT

3.17. Pieces de rechange
Les pièces pour :
-        La filtration d’huile du moteur ens
-        La filtration d’air du moteur ens
-        La filtration fuel du moteur ens
-        La courroie (ventilateur ou alternateur de charge, ou autre suivant le 
montage)

ens

-        Le joint cache culbuteur ens
-        Des joints d’injecteur ens

Total 3.17 HT

3.18. Dépose des anciens GE
Dépose et l’évacuation de tous les éléments de l’ancienne centrale 
d’énergie. Cela comprend :
-        Les groupes électrogènes
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DESIGNATION U QUANT P.U. TOTAL

-        Les transformateurs
-        Les cuves journalières et pompes associées
-        Les conduits fuel jusqu’aux cuves principales
-        les cuves principales : hors prestation
-        les ventilateurs et conduits associés
-        les cheminées et les conduits de fumées
-        les aéroréfrigérants et les conduits
-        les armoires d’automatisme et les alimentations associées.
-        Des équipements de fuel de l’aire de dépotage existante

Total 3.18 HT

3.19 Intégration à la GMAO
Fourniture d’un fichier exhaustif des équipements techniques de l’opération
pour le lot électricité

Total 3.19 HT

Total 3 HT

RECAPITULATIF

3. Descriptif Des Installations
3.1. Description de l’existant
3.2. Présentation générale de l’installation
3.3. Principe des phasages des Travaux
3.4. Description des installations techniques
3.5. Description des Groupes électrogènes
3.6. Combustible
3.7. Circuit d’appoint d’huile automatique
3.8. Echappement
3.9. Protection contre la foudre
3.10. Refroidissement
3.11. Ventilation
3.12. Désenfumage
3.13. Insonorisation vibration
3.14. Armoires Contrôle commande GE
3.15. Sécurité
3.16. Supervision GTE
3.17. Pieces de rechange
3.18. Dépose des anciens GE
3.19. Intégration à la GMAO

TOTAL HT
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