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1-CVC

1.1 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1.1 - ETENDUE DES PRESTATIONS
Les installations s'entendent en ordre de marche, réglages et essais terminés.
Sont dus au présent lot :
- Les études, notes de calculs, plans, dessins d'exécution et de détail des ouvrages a
soumettre au Maitre d'CEuvre avant toute mise en fabrication
- La fourniture et pose des matériaux constituant les ouvrages décrits
- Les distributions aérauliques
- Les raccordements électriques des appareils
- Le contréle de l'installation, les essais et les travaux de redressements jusqu'a un
fonctionnement parfait de I'ensemble des installations, canalisations comprises
- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit a la réception
- Les protections de quelques natures qu'elles soient ainsi que tous bachages évitant les
détériorations pendant le chantier
- Les fiches d’auto controle et les procés-verbaux des essais avec les méthodologies employées
- Toutes sujétions de parfaite finition

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d'ceuvre et toutes les prestations
nécessaires pour |'exécution compléte des travaux, conformément aux dispositions du présent
document, sans limitation ni restriction et suivant les regles de I'art de la profession et les
textes en vigueur. L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens techniques, personnel et
encadrement nécessaire au déroulement normal des travaux suivant les délais d'exécution
impartis.

Seront inclues dans les offres les prestations suivantes :

- La liste exacte des travaux non compris et limites de fournitures

- Les caractéristiques de pose faisant I'objet de contraintes pour les autres corps d'état

- Une liste descriptive et technique détaillée spécifiant les références des appareils et des
matériels, compris procés-verbaux et certificats de qualité

- Les plans et croquis nécessaires pour la réservation des trous et trémies dans les murs et
planchers

- La vérification et la modification des plans déja dressés

- Les plans dus aux modifications apportées au cours du chantier et par les variantes
entreprises

- Les plans de détail qui seraient nécessaires a I'entreprise pour I'exécution des ouvrages

- Les plans des ouvrages exécutés mis a jour a la réception des travaux

- Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée
du chantier

- Le nettoyage permanent du chantier et des abords y compris I'enlevement des déchets et
gravois aux décharges publiques

- Les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que
soient les difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier et a ses conditions
d'acces

- Les frais résultant d'essais prévus dans les documents de référence quels que soient les
résultats et conclusions de I'organisme de contréle ou du laboratoire d'essais ou analyses

1.1.2 - LIMITES DES PRESTATIONS
L'entreprise titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les autres corps de métier en
vue d'une parfaite coordination. Aucun supplément au forfait ne sera admis par omission,
I'entreprise est tenue de prendre connaissance du CCTP des autres corps d'état afin de
contrOler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant.
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Les limites de prestations entre les différents corps d’état sont données a titre indicatif. Il est
précisé que cette énumération n’est pas limitative et que |I'entrepreneur prévoira a sa charge
tout travail nécessaire a une parfaite exécution de I’ensemble des travaux.

Tous les éléments constitutifs de I'installation et moyens d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur, notamment les frais de déplacement de la main d'ceuvre d'exécution et du
personnel de maitrise. Les frais d'outillage et d'encadrement technique, les frais de transport
et de levage du matériel sont a sa charge.

L'entrepreneur est responsable de I'exploitation de l'installation jusqu'a la réception de celle-ci.
Un contrat de maintenance sera proposé pour une durée de un an. La prise en charge de
I'installation par le personnel du Maitre d'Ouvrage ne peut avoir lieu qu'apres la déclaration de
la réception.

L'entrepreneur a la charge d'assurer la mise au courant du personnel mis a sa disposition par
le Maitre d'Ouvrage pendant le temps nécessaire a son instruction. Il fournit a ce sujet, tous
documents techniques et consignes écrites nécessaires a cette instruction avec ses DOE.

Sont a la charge de I'entreprise :

- La fourniture en temps utile de toutes les indications et des plans de réservation des
percements cotés dans les planchers et les murs en béton, ainsi que les murs en grosse
magonnerie, pour exécution par le lot Gros Euvre

- Le calfeutrement et le rebouchage de I'ensemble des réservations, les raccords d'enduit de
finition exécutés au mortier ou au platre suivant la nature des ouvrages

- Le rebouchage des trémies des gaines techniques au niveau des planchers

- Les percements, saignées et rebouchages dans les murs en parpaings, petites magonneries
et cloisons platre, raccords de finition

- La peinture d'impression et de protection anticorrosion des supports métalliques et des
canalisations encastrées

- La protection des appareils pendant |'exécution des travaux tous corps d'état

- Les scellements des points fixes et supports de toute nature

- L'enlevement quotidien des gravois provenant du présent lot, et le nettoyage fin de chantier
- La mise en place et fixation des fourreaux de section appropriée et incombustibles si besoin a
chaque traversée d’une paroi de gros ceuvre, verticale ou horizontale

- La fourniture et la mise en place des plots antivibratiles

GROS-CEUVRE
Sont a la charge de I'entreprise :
- La fourniture des plans indiquant la position des réservations
Sont a la charge du lot gros-ceuvre :
- Les passages et les emplacements a réserver dans la magonnerie, les murs et planchers en
béton, a la condition expresse que I'entreprise du présent lot ait fourni a celle-ci en temps utile
toutes les indications et les plans précis des réservations a réaliser
Sont interdits tous percements dans les ouvrages en béton ou magonneries porteuses sans
avis favorable préalable de I’équipe de maitrise d'ceuvre (bureau d’études structures et du
bureau de contréle).
CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE
Sont a la charge de I'entreprise :
- La fourniture des plans indiquant la position des réservations en toiture
- La fourniture des costiére et fourreaux de traversée permettant I'étanchéité
Sont a la charge du lot charpente couverture :
- Pieds/chassis supports en toiture

NOTA : Respect du DTU 43.3 P1-1, paragraphe 8.5 Dispositions liées aux équipements de
toitures a zones techniques

Un passage de largeur au moins égale a 1 m doit étre réservé entre les rangées
d'équipements.

Si les équipements sont fixes, cette hauteur est fonction de la longueur L d'encombrement
horizontal de ces équipements :
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-sil<1,20m,h=0,40m ;
-siL>1,20m, h=0,80 m.
Si les équipements peuvent étre démontés lors de la réfection, cette hauteur peut étre
ramenée a 0,30 m.
- Costiéres et crosses
- Renforcement étanchéité en toiture pour cheminements techniques
- Relevé d'étanchéité au droit des pénétrations
- Réservations en toiture, pose costiéres et étanchéité afférente.
ELECTRICITE
Sont a la charge de I'entreprise :
- Les raccordements électriques des appareils du présent lot depuis les attentes électricien
- Les interrupteurs de proximité
- La mise a la terre de tous les réseaux et équipement suivant la réglementation
Sont a la charge du lot électricité :
- Les protections et attentes au droit de chaque appareil concerné
- Armoire électrique : cable en attente + protection différentielle en téte
- Armoire électrique désenfumage : cable CR1 issu des bornes amonts du TGBT en attente +
protection différentielle en téte
- Mise a la terre

Dans le cas ou I'entreprise omettrait de communiquer des limites de prestations, elle aura a sa
seule charge tous les frais leur correspondants, y compris les travaux (finitions) déja réalisés.

1.1.3 - NORMES ET REGLEMENTS
Les travaux devront étre conduits conformément a la réglementation frangaise, normes et DTU
en vigueur a la date du premier jour du mois d'établissement des prix, précisé dans le marché
ou a défaut le mois de calendrier qui précéde celui de la signature de l'acte d'engagement par
I'entreprise. Ils seront réalisés conformément a ces spécifications, ainsi qu'aux réegles
professionnelles et régles de I'art en vigueur au moment de la réalisation des travaux. Les
travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.
Les documents invoqués sont les suivants, sans que cette liste soit exhaustive :
- DECRET BACS, objet du présent marché
- NF C15-100 : Installations électriqgues a basse tension
- Les prescriptions du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
- Les avis techniques et agréments du CSTB
- L'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP)
- L'arrété du 22 Mars 2004 : disposition relatives au désenfumage
- Les arrétés préfectoraux et les exigences de la ville, ou toute autre réglement local
- La réglementation acoustique
La présente liste des documents de référence n'est pas limitative. En cas de publication, de
réglement nouveau entre les dates de I'offre et de I'exécution, I'entreprise devra chiffrer
immédiatement les nouvelles dispositions.

D'autre part, ce document définit les travaux a exécuter dans leur ensemble et n'est pas
limitatif. Les entreprises doivent une installation en parfait état de marche et de
fonctionnement. Elles ne sauraient donc se prévaloir de lacune, omission ou erreur du présent
document.

Il leur appartient de signaler par écrit lors de la présentation de leur offre, tout manquement
ou erreur pouvant justifier une incidence financiére, et la chiffrer en variante.

1.1.4 - ESSAIS - VERIFICATION - RECEPTION
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1.1.4.1 - CONTROLES ET ESSAIS

Ils auront pour but de constater que les commandes, les protections, les asservissements etc.,
sont en parfait état de fonctionnement, selon les principes et prescriptions définis au présent
devis. Il sera vérifié la tenue mécanique, la parfaite étanchéité des réseaux et I'absence de
vibration et de bruit.

Au cours de ces essais, on vérifiera que le fonctionnement de l'installation se fait sans bruit ni
coup de bélier, que la dilatation se fait librement, que les appareils de sécurité fonctionnent
normalement, que l'installation ne présente aucune fuite.

1.1.4.2 - ATTESTATION D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Dans le cadre de leurs chantiers, les entreprises de BTP effectuent des essais de
fonctionnement sur leurs installations techniques. Cette action permet d’éviter des pertes de
temps pour corriger d’éventuelles malfacons, et ainsi réduire les colts de non qualité. Les
résultats de ces essais peuvent alors étre consignés dans les attestations d’essais de
fonctionnement de I’Agence Qualité Construction qui remplacent les anciens PV COPREC.
L'objectif est d’apporter la preuve que la vérification du bon fonctionnement des équipements a
été faite auprés d’'un demandeur (maitre d’ouvrage, entreprise générale...). Ces essais de
fonctionnements ont lieu a la fin des travaux : durant les OPR (Opérations Préalables a la
Réception...). NB : ces essais sont a distinguer des essais spécifiques visant a vérifier le bon
fonctionnement des équipements vis-a-vis de la sécurité des personnes.

Les équipements visés sont ceux couverts par les techniques traditionnelles (NF DTU, normes),
les Recommandations professionnelles RAGE... Les produits sous Avis Technique ou
Documents Techniques d'Application (DTA) ne sont pas couverts par ces fiches.

Ces essais doivent étre effectués a l'aide des plans des ouvrages réalisés pour définir les
équipements sujets des essais, et figureront dans le DOE et des notices des matériaux mis en
ceuvre.

1.1.4.3 - RECEPTION ET VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS

La réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage a la fin des travaux de tous les corps
d'état, lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques
imposées.

Cette réception pourra faire I'objet de réserves.

Pour les essais, I'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure,
éventuellement les raccordements provisoires et le personnel qualifié nécessaire pour prouver
le bon fonctionnement général des installations.

La réception des travaux comportera les mesures et les vérifications figurant sur les
documents techniques attestation d’essais de fonctionnement.

Les frais afférents a la réception et aux vérifications des installations sont dus au présent lot.
Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, I'entreprise sera tenue de procéder a
ses frais a toutes les modifications nécessaires.

1.1.4.4 - DELAIS DE GARANTIE

Pendant la période d'un an a compter de la date de réception de travaux, I'entrepreneur sera
tenu de remplacer immédiatement et a ses frais, tout ou partie d'appareil qui serait reconnu
défectueux et d'effectuer les réparations nécessaires imputables a un vice de construction,
d'installation ou de fonctionnement.

Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, |'entrepreneur de ce lot
est tenu de garantir sous son entiere responsabilité tous les résultats imposés ou non qui
n'auraient pas fait I'objet de réserves de sa part.

Le fait d'exécuter sans rien y changer, les prescriptions des documents remis, le fait d'utiliser
tout ou partie d'éventuelles installations anciennes, impliquent I'adhésion et soumettent a la
responsabilité de I'entrepreneur, la totalité des installations.

DISTEC INGENIERIE ¢ BP 413 10, rue Beau de Rochas ¢ 63110 Beaumont CDIS Page 7/29



AF22-36ZL Lot N° 01 CVC/ELEC

HOTEL DES IMPOTS DE ROMANS, ,
, Quai Sainte-claire -BP 109, 26 100 ROMANS SUR
ISERE

1.1.4.5 - FORMATION DES UTILISATEURS

L'entreprise mettra a disposition le personnel compétent ou missionnera les constructeurs ou
fournisseurs de matériels pour la formation du personnel chargé de |I'exploitation et de la
maintenance des installations.

Une attestation précisant a minima la date, le nom, le prénom et la signature des personnes
formés et remplit par ces derniéres sera transmise au BET et au maitre d’ceuvre.

1.1.5 - CONNAISSANCE DU DOSSIER
L'entreprise devra vérifier sous son entiere responsabilité les documents du marché.
L'entreprise sera réputée avoir pris connaissance de |'état des lieux et de I'ensemble du
dossier, tous corps d'état, et des travaux a exécuter pour l'achévement du projet.
Ils ne pourront pas invoquer l'ignorance du dossier.

1.1.6 - RECEPTION DES SUPPORTS
Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entreprise devra réceptionner suffisamment
tot les « supports » sur lesquels il devra mettre en ceuvre ses ouvrages.
En cas de défaut de cote, de planimétrie ou d’aplomb il devra faire constater toute anomalie
contractuellement.
Sans observation particuliére, quels que soient les défauts de support ; I'entreprise fera son
affaire de tout calage ou ouvrages spéciaux nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.
Le titulaire du présent lot sera tenu de signaler immédiatement au concepteur toutes
anomalies constatées, fautes de quoi les supports seront considérés comme réceptionner sans
réserve.

1.1.7 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Chaque entreprise est chargée de la collecte de ses gravois, déchets, emballages, et de leur
dépot dans des bennes ou de leur évacuation a leur charge.
Ce nettoyage sera fait régulierement, pour que chaque jour le chantier présente un aspect
correct.
Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d’étre dégradés ou détériorés devront
étre protégés jusqu’a la réception.
Pendant toute la durée des travaux, les parties communes et le chantier seront maintenus en
parfait état de propreté permanente.
A la reception, les équipements seront nettoyés et les etiquettes enlevées.

1.1.8 - SECURITE ET HYGIENE COLLECTIVE
L'entreprise devra prendre connaissance du PGC Sécurité et Protection de la Santé, et en tenir
compte dans son offre et avoir intégré I'ensemble des prescriptions dans son PPSPS. Les frais
correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la charge
exclusive de I'entreprise. Nul ne pourra arguer de la méconnaissance de ce document lors de
I'exécution des travaux.
L'entreprise devra toutes les protections et échafaudages nécessaires a I'exécution de ces
travaux et a la sécurité du personnel pendant toute la durée de son intervention. Les
protections seront installées conformément aux prescriptions du coordonnateur de sécurité.
L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant
toute la durée des travaux.
L'utilisation de protections éventuellement laissées en place par un autre lot ne reléeve que
d’'une entente entre les deux entreprises.
L'entreprise appliquera elle-méme, par ses propres moyens, toutes les dispositions
réglementaires de sécurité de leur personnel. L'entreprise devra notamment maintenir les
acces aux véhicules de secours et de lutte contre I'incendie et isoler en permanence des
espaces pour la circulation des véhicules et des piétons dans la mesure du possible.
Dans le cas d'emploi de chalumeau, I'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en
vigueur concernant les travaux de soudure dans les établissements recevant du public en
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exploitation et notamment I'établissement de permis de feu et tous les moyens nécessaires a
la protection incendie (extincteurs, etc.) (cf. CCAP).

L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour réduire le bruit du chantier au niveau le
plus bas possible. Les travaux se feront pendant les heures prévues au Reglement Sanitaire
Départemental et conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de la
protection contre le bruit. Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux
réglementations en vigueur.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que
des abords, est a la charge de I'entreprise. Il en sera de méme de I'entretien en cours de
chantier.

1.1.9 - PROTECTION DES OUVRAGES
L'entreprise est responsable de la protection de ces ouvrages jusqu’a la réception des travaux.
Elle en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier.
Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par I'entreprise, sans
supplément de prix, sous sa responsabilité.
L'entreprise devra la protection des ouvrages environnants durant toute son intervention.
Si des ouvrages ou des parties d’ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente,
I'entreprise du présent lot devra la reprise des ouvrages concernés, a sa charge sous sa
responsabilité.
L'entreprise devra les dispositifs de protection et d’interdiction d’accés des piéces pendant la
durée des travaux de revétements et les détails subséquents de protection de ces
revétements.
Les stockages des matériaux seront en tout point conformes aux prescriptions des fabricants.

1.1.10 - ETUDES D'EXECUTION
Avant toute exécution, les entreprises devront fournir les documents suivants :

- fiches techniques.

- notes de calculs.

- plans d'exécutions.

- plans de réservations.

Il est formellement interdit qu’une entreprise envoie ses documents d’exécution pour
réservation directement a une autre entreprise sans passer par la maitrise d’ceuvre

1.1.11 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
En fin de chantier et lors de la réception des travaux, I'entreprise devra remettre au Maitre
d'Cuvre un dossier de DOE en deux exemplaires papier + 1 format informatique sur clé USB
comprenant principalement :
- les notes de calculs
- la liste descriptive du matériel installé avec les marques et références, les noms et adresses
des fournisseurs, les notices d'entretien, les procés-verbaux et les certificats de conformité
- les résultats des essais
- les plans Autocad a jour des ouvrages exécutés aprés travaux

1.1.12 - LIMITE DE PRESTATIONS GTC
Si une division s’opére entre les prestations GTC et CVC, celle-ci se présentera sous cette
forme. Dans le cas contraire le lot prendra a sa charge toutes les prestations du lot GTC.
Le présent lot devra :
- La mise en place des modules GTC dans |'armoire CVC

- Les attentes sur le bornier GTC
- La fourniture de la liste de points GTC
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- La régulation des équipements techniques

Le lot GTC devra au lot CVC :

- La fourniture des modules GTC pour intégration dans les armoires
- Le raccordement du bornier GTC aux équipements GTC

1.2 - DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES
Nota :
L'entreprise est tenue de se rendre compte de I'état des lieux et devra notifier, lors de sa
remise de prix, toutes observations ou modifications jugées nécessaires.
Ces modifications éventuelles devront étre chiffrées lors de la remise de prix.
Aucuns travaux supplémentaires ne pourront étre demandés par le présent lot du fait d'une
absence de visite.

1.2.1 - CONSTAT D'HUISSIER
Les travaux de démolitions ne devront étre commencés qu'aprés établissement d'un constat
d'état des lieux par huissier de justice avec le tirage d’'une série de photos destinées a fournir
I’état des lieux dans et hors ceuvre des propriétés voisines et mitoyennes ainsi que des
ouvrages ou espaces du domaine public.
Ce constat sera d{ par le présent lot.
Les propriétaires et locataires seront convoqués par écrit. Une copie de ces convocations sera
remise au maitre d’ouvrage. Au cas ou un locataire ou un propriétaire opposerait un refus de
visite d’un local, ce refus sera consigné sur le constat de |'huissier.

Ce constat sera établi en présence du Maitre d’ouvrage qui en recevra un exemplaire. Le
propriétaire riverain concerné en sera également destinataire. Il sera remis avant le
commencement des travaux. Une copie sera également fournie au Maitre d’CEuvre.

L'entreprise devra vérifier le périmeétre des zones faisant I'objet du constat et en demander
éventuellement I'extension.

Le constat sera toujours contradictoire avec la présente entreprise, réguliérement convoquée
et qui devra signer le constat.

En cas de refus de signature, elle devra faire connaitre ses observations dans un délai
maximum de 10 jours aprés la date de visite de I'huissier.

En cas d'absence a la réunion ou d'absence d’observations, |'entreprise sera réputée ne pas
avoir a en formuler.

Le constat de |'huissier lui sera alors opposable le cas échéant.

1.2.2 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION

1.2.2.1 - Diagnostic complet de l'installation de chauffage/climatisation

Le présent lot devra la réalisation d’un diagnostic de I'installation de chauffage et de
climatisation du batiment du CFP de Romans-sur-Isére. Il devra permettre de trouver les
causes précises du disfonctionnement des émetteurs du site et de prévoir des mesures pour y
pallier.

Elle devra la vérification de fonctionnement des émetteurs, des régulateurs, des vannes
motorisées ainsi que des liaisons avec I'automate afin de trouver les causes de
dysfonctionnement.

L'entreprise devra remettre un rapport de diagnostic a la maitrise d’ouvrage et maitrise
d’ceuvre pour validation.
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La prestation comprend :

Relevés et tests de tous les équipements (cassettes, régulateurs, automates, vannes etc..) sur
site afin de déterminer précisément les défauts de l'installation.

Réalisation d’un rapport du diagnostic établissant clairement les dysfonctionnements de
I'installation ainsi que leur cause, identification des moyens a mettre en ceuvre pour résoudre
les problémes.

Si des régulateurs V3000 sont en cause, I'entreprise devra le repérage précis de chaque
régulateur défectueux, de méme pour les autres équipements testés.

1.2.2.2 - Sonde de température extérieur

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d’une sonde de température
extérieur PT100 depuis la toiture du batiment jusqu’au groupe froid.

Celle-ci devra permettre la prise en compte de la température extérieur pour la régulation du
groupe froid depuis I'automate de celui-ci.

La prestation comprend :

La fourniture et pose de la sonde en extérieur du batiment.

Le raccordement jusqu’a I'automate du groupe froid situé en toiture.

Le paramétrage de |I'automate du groupe froid pour la prise en compte des informations de la
sonde pour la régulation.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.2.3 - Remplacement de I'automate de la chaudiére

L'entreprise devra le remplacement de I'automate actuel des chaudiéres de la chaufferie par un
automate Vitronic 300 GW2 de chez Viessmann ou techniquement équivalent.

Cette automate devra permettre la remonter des informations et des défauts des chaudiéres
existantes jusqu’a la GTC. Il devra également permettre le pilotage des chaudiéres en fonction
des demandes de la GTC.

L'entreprise devra également la fourniture, pose et raccordement d'une passerelle de type
Vitogate 300 de chez Viessman ou techniquement équivalent permettant de relier la
communication de I'automate jusqu’a la GTC depuis du Bus LON en RS 485

L’'entreprise devra également le raccordement en Modbus RS 485 de I'automate en chaufferie
depuis la passerelle jusqu’a la GTC qui sera situé en local TGBT du batiment.

La prestation comprend :

Dépose et évacuation en centre spécialisé de I'automate actuel des chaudiéres.

Fourniture, pose et programmation du nouvel automate sur les chaudiéres.

Fourniture, pose et raccordement de la passerelle jusqu’a I'automate des chaudiéres en Bus
LON.

Raccordement de la passerelle jusqu’a la GTC en Bus RS 485.

Programmation, essais et mise en service des équipements.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

DISTEC INGENIERIE ¢ BP 413 10, rue Beau de Rochas ¢ 63110 Beaumont CDIS Page 11/29



AF22-36ZL Lot N° 01 CVC/ELEC

HOTEL DES IMPOTS DE ROMANS, ,
, Quai Sainte-claire -BP 109, 26 100 ROMANS SUR
ISERE

1.2.2.4 - Mise en service

Le présent lot devra la mise en service des installations réalisés. La MOE et MOA seront copie
des PV de mise en service des fabricants notamment sur les automates des chaudieres et
groupes froids, ainsi que des vannes d’'équilibrages.

1.2.2.5 - Essais et réglages

Aprés la remise en fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation,
I'entreprise effectuera les réglages et équilibrages nécessaires aux installations de chauffage.
Ceux-ci seront rédigés dans un rapport et remis avec les DOE, il comprendra notamment un
plan de repérage et tableau des vannes avec le repérage, la numérotation et le débit de
chaque vanne.

1.2.3 - TRANCHE OPTIONNELLE 1

1.2.3.1 - Remplacement de régulateur V3000

L'entreprise devra prévoir le remplacement des régulateurs V3000 repérés comme défectueux
dans le rapport de diagnostic réalisé par le présent lot.

Pour cela elle devra la dépose du régulateur concerné avec I'évacuation des déchets et de
I'’équipement en décharge spécialisée.

Elle aura ensuite a sa charge la fourniture, la pose, le raccordement du nouveau régulateur.
Elle devra également réaliser I'adressage de I’équipement au réseau de communication de la
GTC ainsi que sont paramétrage dans celle-ci.

Elle devra enfin réaliser sa mise en service et les essais de |I'équipement afin de valider son
bon fonctionnement avec également les PV du fabricant.

La prestation comprend :

Le débranchement et la dépose soignée de I'équipement afin de garder intacte tous les
équipements a proximité de celui déposé.

La fourniture, la pose et le raccordement du nouveau régulateur sur la cassette et les
équipements nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.

Réalisation de I'adressage et de la connexion a la nouvelle GTC ainsi que le paramétrage du
régulateur installé dans celle-ci.

Mise en service et essais de I’émetteur avec le nouveau régulateur avec validation du bon
fonctionnement et remise des PV fabricant.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.3.2 - Mise en service fabricant

L'entreprise devra la mise en service des équipements installés avec le fabricant afin d’avoir
les PV de mise en service fabricant.

1.2.4 - TRANCHE OPTIONNELLE 2

1.2.4.1 - Vannes a pression différentielle 26/34

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place de vanne d'équilibrage a pression
différentielles sur le réseau de départ chauffage radiateur, pour les ventilo-convecteurs du
batiment.

La vanne sera de type ASV-PV / ASV-BD de chez DANFOSS ou techniquement équivalent et
aura les caractéristiques suivantes :
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Chaque départ d’antenne sera équipé d'une vanne d'équilibrage automatique assurant la
limitation de la pression différentielle.

Gamme 5-25 kPa pour branche < 40 m

Gamme 20-60 kPa pour branche > 40 m

Le réglage du point de consigne pourra étre réalisé et modifié en charge et ne nécessitera pas
d'outil spécial. Il sera visualisé sur une échelle graduée en kPa.

La mesure de la pression différentielle réglée sur la colonne et son débit seront possibles avec
une vanne ASV-BD sur l'aller.

Pas besoin de longueurs droites en amont et en aval pour l'installation des vannes.

Fonctions de vidange et d’isolement seront présent directement sur la vanne.

La vanne automatique devra permettre une ouverte compléte pour réaliser le ringage de
I'installation.

Le ressort de réglage sera interchangeable sans vidange de I'installation.

La vanne d’équilibrage dynamique sera orifice variable, avec graduation de réglage.

Elle sera conforme aux normes en vigueur (EN 12266, ISO 5208 etc...).

Le corps sera en laiton ou fonte selon le diameétre, volant gradué.

Elle devra résister a une pression nominale PN16 minimum.

La température de service devra étre adapter au réseau (0 a 120 °C).

Le raccordement sera taraudé ou a brides selon le diametre.

Une prise de pression devra étre fournis et mise en place en amont/aval pour mesure de AP.

Les vannes seront installées sur les antennes (voir plans) de maniére a rester accessibles pour
le réglage et la maintenance de celles-ci. L'entreprise devra également le sectionnement
amont/aval s’il n’est pas existant. La purge et la vidange seront compris dans la prestation si
nécessaire.

L'entreprise devra vérifier la compatibilité avec les plans d’exécution et signaler toute
impossibilité d‘implantation.

La pose comprendra :

Neutralisation et purge et vidange du réseau.

Dépose de la section de tuyauterie pour permettre la mise en place de la vanne.
Fourniture de la vanne, des raccords, des éléments de prise de pression et de tout autre
élément indispensable au bon fonctionnement de la vanne.

Mise en place de la vanne.

Mise en place et réalisation du raccordement hydraulique complet.

Mise en place des prises de pression et des capuchons.

Etiquetage durable indiquant :

Numéro de vanne

Débit nominal

Position de réglage

Y compris toute sujétion de parfaite finition

Un rapport d’équilibrage devra étre fourni en fin de travaux, comprenant pour chaque terminal
- Débit théorique

- Débit mesuré

- Position de réglage de la vanne

- Pression différentielle mesurée

Les vannes devront étre garanties minimum 2 ans piéces et main-d’ceuvre. Toute
non-conformité ou défaut de réglage devra étre corrigé sans surco(t.
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L'entreprise réalisera :

Le calcul des pertes de charge et du débit nominal de chaque émetteur.
Le réglage de la vanne selon les abaques fabricant.

La mesure AP via prises de pression.

La consignation des réglages dans un tableau d’équilibrage remis au MOE.
Les réglages devront permettre d’assurer :

la répartition correcte des débits,

la stabilité du réseau,

la conformité aux exigences du décret BACS

LOCALISATION :

= Départs radiateurs entresol en chaufferie
= Salle a manger
= Apport de fond/salle po

1.2.4.2 - Vannes a pression différentielle 66/76

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place de vanne d'équilibrage a pression
différentielles sur le réseau de départ chauffage radiateur, pour les ventilo-convecteurs du
batiment.

La vanne sera de type ASV-PV / ASV-BD de chez DANFOSS ou techniquement équivalent et
aura les caractéristiques suivantes :

Chaque départ d’antenne sera équipé d'une vanne d'équilibrage automatique assurant la
limitation de la pression différentielle.

Gamme 5-25 kPa pour branche < 40 m

Gamme 20-60 kPa pour branche > 40 m

Le réglage du point de consigne pourra étre réalisé et modifié en charge et ne nécessitera pas
d'outil spécial. Il sera visualisé sur une échelle graduée en kPa.

La mesure de la pression différentielle réglée sur la colonne et son débit seront possibles avec
une vanne ASV-BD sur l'aller.

Pas besoin de longueurs droites en amont et en aval pour l'installation des vannes.

Fonctions de vidange et d’isolement seront présent directement sur la vanne.

La vanne automatique devra permettre une ouverte compléte pour réaliser le ringage de
I'installation.

Le ressort de réglage sera interchangeable sans vidange de I'installation.

La vanne d’équilibrage dynamique sera orifice variable, avec graduation de réglage.

Elle sera conforme aux normes en vigueur (EN 12266, ISO 5208 etc...).

Le corps sera en laiton ou fonte selon le diamétre, volant gradué.

Elle devra résister a une pression nominale PN16 minimum.

La température de service devra étre adapter au réseau (0 a 120 °C).

Le raccordement sera taraudé ou a brides selon le diamétre.

Une prise de pression devra étre fournis et mise en place en amont/aval pour mesure de AP.

Les vannes seront installées sur les antennes (voir plans) de maniére a rester accessibles pour
le réglage et la maintenance de celles-ci. L'entreprise devra également le sectionnement
amont/aval s’il n‘est pas existant. La purge et la vidange seront compris dans la prestation si
nécessaire.

L'entreprise devra vérifier la compatibilité avec les plans d’exécution et signaler toute
impossibilité d'‘implantation.

La pose comprendra :

DISTEC INGENIERIE ¢ BP 413 10, rue Beau de Rochas ¢ 63110 Beaumont CDIS Page 14/29



AF22-36ZL Lot N° 01 CVC/ELEC

HOTEL DES IMPOTS DE ROMANS, ,
, Quai Sainte-claire -BP 109, 26 100 ROMANS SUR
ISERE

Neutralisation, purge et vidange du réseau.

Dépose de la section de tuyauterie pour permettre la mise en place de la vanne.
Fourniture de la vanne, des raccords, des éléments de prise de pression et de tout autre
élément indispensable au bon fonctionnement de la vanne.

Mise en place de la vanne.

Mise en place et réalisation du raccordement hydraulique complet.

Mise en place des prises de pression et des capuchons.

Etiquetage durable indiquant :

Numéro de vanne

Débit nominal

Position de réglage

Y compris toute sujétion de parfaite finition

Un rapport d’équilibrage devra étre fourni en fin de travaux, comprenant pour chaque terminal

- Débit théorique

- Débit mesuré

- Position de réglage de la vanne
- Pression différentielle mesurée

Les vannes devront étre garanties minimum 2 ans piéces et main-d‘ceuvre. Toute
non-conformité ou défaut de réglage devra étre corrigé sans surcodt.

L'entreprise réalisera :

Le calcul des pertes de charge et du débit nominal de chaque émetteur.
Le réglage de la vanne selon les abaques fabricant.

La mesure AP via prises de pression.

La consignation des réglages dans un tableau d’équilibrage remis au MOE.
Les réglages devront permettre d’assurer :

la répartition correcte des débits,

la stabilité du réseau,

la conformité aux exigences du décret BACS

LOCALISATION :
= dérivation de niveau RDC
= Dérivation de niveau R+1

1.2.4.3 - Dépose repose des faux plafonds

L'entreprise devra la dépose soignée et la repose des faux plafonds concernés par la prestation
de mise en place des vannes d’équilibrages dynamique du site.

La prestation comprend :

Dépose soignée des dalles de faux plafonds afin de pouvoir accéder aux zones d’intervention
pour la mise en place des vannes d’équilibrages.

Repose soignée des dalles déposées et remplacement des dalles abimés si nécessaire.
Nettoyage des poussiéres et débris causés par ces déposes.

Compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.5 - TRANCHE OPTIONNELLE 3
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1.2.5.1 - Vannes d'équilibrages manuelles 20/27

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place de vanne d'équilibrage manuelle sur le
réseau en amont de chaque émetteur type cassette.

La vanne sera de type MSV-BD de chez DANFOSS ou équivalent techniquement et aura les
caractéristiques suivantes :

La vanne aura une excellente précision méme a faible ouverture (au plus 8% d'erreur maxi a
25% d'ouverture).

Cette précision sera garantie méme sans longueur droite ni en amont ni en aval.

Les prises de pression seront orientables sur 360°.

Elle comportera une fonction isolement assurée par une vanne a boisseau sphérique
indépendante du réglage. Un accessoire montable en charge permet la vidange amont ou aval.

La vanne d’équilibrage statique sera orifice variable, avec graduation de réglage.

Elle sera conforme aux normes en vigueur (EN 12266, ISO 5208 etc...).

Le corps sera en laiton ou fonte selon le diameétre, volant gradué.

Elle devra résister a une pression nominale PN16 minimum.

La température de service devra étre adapter au réseau (0 a 120 °C).

Le raccordement sera taraudé ou a brides selon le diameétre.

Une prise de pression devra étre fournis et mise en place en amont/aval pour mesure de AP.

Les vannes seront installées en amont de chaque émetteur (ventilo-convecteur, cassette etc...)
de maniére a rester accessibles pour le réglage et la maintenance de celles-ci. L'entreprise
devra également le sectionnement amont/aval s'il n’est pas existant. La purge et la vidange
seront compris dans la prestation si nécessaire.

L'entreprise devra vérifier la compatibilité avec les plans d’exécution et signaler toute
impossibilité d‘implantation.

La pose comprendra :

Neutralisation, purge et vidange du réseau.

Dépose de la section de tuyauterie pour permettre la mise en place de la vanne.
Fourniture de la vanne, des raccords, des éléments de prise de pression et de tout autre
élément indispensable au bon fonctionnement de la vanne.

Mise en place de la vanne.

Mise en place et réalisation du raccordement hydraulique complet.

Mise en place des prises de pression et des capuchons.

Etiquetage durable indiquant :

Numéro de vanne

Débit nominal

Position de réglage

Y compris toute sujétion de parfaite finition

Un rapport d’équilibrage devra étre fourni en fin de travaux, comprenant pour chaque terminal
- Débit théorique
- Débit mesuré

- Position de réglage de la vanne
- Pression différentielle mesurée
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Les vannes devront étre garanties minimum 2 ans pieces et main-d‘ceuvre. Toute non
conformité ou défaut de réglage devra étre corrigé sans surco(t.

LOCALISATION :

= Entresol - Local syndical : 62 L/h
Entresol - Salle polyvalente : 99 L/h
Entresol - Salle a manger Foyer : 102 L/h
RDC - Bureau adjoint : 101 L/h
RDC - Bureau comptabilité : 61 L/h
RDC - Bureau chef de service : 101 L/h
RDC - Box / circulation : 137 L/h
RDC - Bureau confidentiel 1 : 83 L/h
RDC - Bureau confidentiel 2 : 119 L/h
RDC - Zone d'attente : 223 L/h
RDC - Accueil/courrier : 220 L/h
R+1 - ICE/CSP/espace commun : 263 L/h
R+1 - Bureau Partagé foncier complexe : 254 L/h
R+1 - Ciruclation : 206 L/h
R+1 - Chef SIE : 128 L/h
R+1 - Adjoint SIE : 128 L/h
R+1 - IFU-1 SIE : 216 L/h
R+1 - IFU-2 SIE : 216 L/h
R+1 - Bureau adjoint : 131 L/h
R+1 - Bureau de passage : 128 L/h
R+1 - Services communs : 192 L/h
R+1 - Espace commun : 76 L/h

1.2.5.2 - Vannes d'équilibrages manuelles 26/34

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place de vanne d'équilibrage manuelle sur le
réseau en amont de chaque émetteur type cassette.

La vanne sera de type MSV-BD de chez DANFOSS ou équivalent techniquement et aura les
caractéristiques suivantes :

La vanne aura une excellente précision méme a faible ouverture (au plus 8% d'erreur maxi a
25% d'ouverture).

Cette précision sera garantie méme sans longueur droite ni en amont ni en aval.

Les prises de pression seront orientables sur 360°.

Elle comportera une fonction isolement assurée par une vanne a boisseau sphérique
indépendante du réglage. Un accessoire montable en charge permet la vidange amont ou aval.

La vanne d’équilibrage statique sera orifice variable, avec graduation de réglage.

Elle sera conforme aux normes en vigueur (EN 12266, ISO 5208 etc...).

Le corps sera en laiton ou fonte selon le diamétre, volant gradué.

Elle devra résister a une pression nominale PN16 minimum.

La température de service devra étre adapter au réseau (0 a 120 °C).

Le raccordement sera taraudé ou a brides selon le diamétre.

Une prise de pression devra étre fournis et mise en place en amont/aval pour mesure de AP.

Les vannes seront installées en amont de chaque émetteur (ventilo-convecteur, cassette etc...)
de maniére a rester accessibles pour le réglage et la maintenance de celles-ci. L'entreprise
devra également le sectionnement amont/aval s’il n’est pas existant. La purge et la vidange
seront compris dans la prestation si nécessaire.
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L'entreprise devra vérifier la compatibilité avec les plans d'exécution et signaler toute
impossibilité d‘implantation.

La pose comprendra :

Neutralisation et purge du réseau.

Dépose de la section de tuyauterie pour permettre la mise en place de la vanne.
Fourniture de la vanne, des raccords, des éléments de prise de pression et de tout autre
élément indispensable au bon fonctionnement de la vanne.

Mise en place de la vanne.

Mise en place et réalisation du raccordement hydraulique complet.

Mise en place des prises de pression et des capuchons.

Etiquetage durable indiquant :

Numéro de vanne

Débit nominal

Position de réglage

Y compris toute sujétion de parfaite finition

Un rapport d’équilibrage devra étre fourni en fin de travaux, comprenant pour chaque terminal

- Débit théorique

- Débit mesuré

- Position de réglage de la vanne
- Pression différentielle mesurée

Les vannes devront étre garanties minimum 2 ans pieces et main-d’ceuvre. Toute non
conformité ou défaut de réglage devra étre corrigé sans surco(t.

LOCALISATION :

RDC - Bureau partagé foncier secteur nord : 215 L/h
RDC - Bureau partagé foncier secteur sud : 199 L/h

RDC - Espaces bureaux partagés recouvrement : 143 L/h
R+1 - ICE : 342 L/h

R+1 - Comptabilité SIE : 315 L/h

R+1 - RAR-Procédures collectives SIE : 208 L/h

1.2.5.3 - Dépose repose des faux plafonds

L'entreprise devra la dépose soignée et la repose des faux plafonds concernés par la prestation
de mise en place des vannes d’équilibrages manuelles du site.

La prestation comprend :

Dépose soignée des dalles de faux plafonds afin de pouvoir accéder aux zones d’intervention
pour la mise en place des vannes d’équilibrages.

Repose soignée des dalles déposées et remplacement des dalles abimés si nécessaire.
Nettoyage des poussiéres et débris causés par ces déposes.

Compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.5.4 - Calorifuge finition isoxal

Le calorifuge de I'ensemble des réseaux en toiture sera réalisé avec finition ISOXAL dans ce
dossier.

Le calorifuge sera exécuté de la fagon suivante :
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- coquilles de laine minérale (A = 0,040 W / m °C), classement au feu MO
- épaisseurs :

- 32 mm jusqu'a diametre 28 mm

- 50 mm diamétre 32 a 60 mm

- 60 mm diametre 64 a 89 mm

- 64 mm au-dessus

- ligature au fil de fer galvanisé

- protection par revétement téle isoxal.

Pour A =0,036 W /m K

- 32 mm jusqu'a diametre 32 mm
- 50 mm diametre 70 mm

- 60 mm diameétre 114 mm

- 64 mm au-dessus

Chaque arrét du calorifuge sera muni d'une manchette.

Tous les accessoires tels que vannes, etc... seront a prévoir au titre du présent corps d’état,
compris toute sujétion. Les coudes sont réalisés par découpage de secteurs. Les vannes et
accessoires nécessitant un acces pour vérification, entretien sont munis de capots isolants
démontables rapidement par grenouilléres. Les volants et poignées de manceuvre doivent
rester accessibles.

Chaque tuyauterie sera calorifugée séparément. Avant calorifugeage, toutes les tuyauteries
seront nettoyées a la brosse métallique et revétues de deux couches de peinture antirouille
résistant a la chaleur.

Toutes les surfaces a calorifuger seront seches et exemptes de rouille, poussiéres, huile, etc...
lorsque l'isolant sera appliqué. L'isolant sera appliqué de maniére a éviter toute circulation
d'air, aussi bien dans sa masse qu'entre les deux surfaces. Les malformations de surface de
I'isolant seront réparées.

1.2.6 - ELECTRICITE

1.2.6.1 - Dépose et évacuation de |'automate easy control existant

Le titulaire devra assurer la dépose compléte d’'un équipement de régulation existant de type
Easy control de chez CIAT, comprenant I'ensemble des éléments associés, en vue de son
remplacement par une nouvelle solution de gestion technique.

L’'entreprise devra s’assurer de garder le bus de communication KNX connecté a I'automate
existant en vu de sa réutilisation dans la nouvelle installation de GTC.

La prestation comprend :

La mise hors tension de I'équipement existant

La déconnexion de I’ensemble des alimentations électriques et liaisons de communication.
La dépose de |I'automate Easy Control et de ses accessoires associés

La dépose des fixations, supports et éventuels coffrets associés

Le titulaire devra :

Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des installations
conservées

Identifier et conserver les cables existants destinés a étre réutilisés (notamment bus KNX)
Assurer le repérage des conducteurs avant déconnexion si nécessaire

Maintenir I'intégrité des équipements et réseaux conservés

Les équipements déposés seront évacués de maniére conforme a la réglementation en vigueur
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Sauf indication contraire du maitre d’ouvrage, ils seront considérés comme rebut
Le tri et I'’évacuation des déchets (DEEE) seront a la charge du titulaire
Rebouchage et remise en état des supports si nécessaire

Nettoyage de la zone d’intervention

Mise en sécurité des cables en attente

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.2 - Armoire GTC

Le titulaire devra la fourniture, le montage, le cablage, le repérage et les essais d’'une armoire
de Gestion Technique Centralisée (GTC) destinée a recevoir I'ensemble des équipements
d’automatisme, de régulation et de communication nécessaires au pilotage des installations
techniques du batiment.

L'armoire sera mise en place dans le local TGBT a la place de I'automate Easy contr6le de
CIAT.

L'armoire devra respecter les points suivants :

Armoire métallique en t6le d’acier peint, adaptée a I’environnement d’installation
Indice de protection minimum : IP 55

Résistance mécanique : IK 10

Porte avec fermeture a clé

Plaque de fond démontable

Réserve minimale de 20 % pour extensions futures

Ventilation naturelle ou forcée si nécessaire (grilles, ventilateur filtré)

L'armoire comprendra notamment :

Automate programmable

Modules d’entrées/sorties (TOR et analogiques)
Alimentation stabilisée

Protection électrique (disjoncteurs, fusibles)

Borniers de raccordement repérés

Interfaces de communication (Ethernet, RS485, KNX...)

Le systéme doit étre a protocole ouvert et avec mise a jour gratuite.

N‘importe quel mainteneur devra pouvoir intervenir sur le fonctionnement de la GTB sans étre
obligé de faire appel a l'installateur ou au fabricant.

Les pieces détachées devront étre disponibles pendant au moins 10 ans, ce qui
permettra d’assurer le bon fonctionnement des équipements durant cette période.

BACnet IP (Ethernet)
Modbus (RTU et/ou TCP/IP)
KNX

Le cablage se fera de fagon suivante :

Cablage interne réalisé en filerie souple sous goulottes

Repérage clair et durable de tous les conducteurs, borniers et équipements
Schémas électriques fournis et conformes a la réalisation

Séparation des circuits de puissance et de commande

Mise a la terre conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100)
Alimentation en 230 V monophasé
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Protection en téte d’armoire par disjoncteur adapté
Répartition des protections par fonction

La prestation comprend :

La fourniture et la pose de I'armoire.

Le raccordement et le cablage de celle-ci.

Vérification et essais de bon fonctionnement.

La fourniture, la pose et le raccordement des chemins de cébles et des accessoires nécessaires
a l'alimentation et aux liaisons de I'armoire

La fourniture et la mise en place de toutes les protections électriques nécessaires au bon
fonctionnement de l'installation

Le repérage de I'ensemble des équipements et des cables (étiquettes, schémas,
nomenclatures)

La réalisation et la mise a jour des schémas électriques

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.3 - IHM interface homme machine

L'entreprise devra la fourniture et la pose d’'un écran permettant d’afficher toutes les alarmes,
les reports de défauts et les consommations des équipements depuis I'automate de la GTC
sans pour autant pouvoir interagir avec les parameétres de la GTC.

L’'entreprise devra également la fourniture et la pose dans le local de la GTC d’un HMI tactile
permettant a un opérateur de venir paramétrer la GTC, consulter les historiques de défauts,
pannes, alarmes et consommations.

L'écran d’affichage sera posé dans le couloir des bureaux du RDC et raccordé jusqu’a la GTC en
local TGBT.

L'écran tactile HMI sera quant a lui installé dans le local TGBT a proximité de I'armoire GTC de
facon a étre accessible par un opérateur sans géner les installations existantes du local.

La prestation comprend :

La fourniture, la pose et le raccordement de I’écran de visualisation dans le couloir du RDC a
I'emplacement indiqué sur le plan.

Le raccordement de I’écran jusqu’a I'automate de la GTC situé dans le local TGBT.

La configuration de celui-ci de fagon a avoir I'affichage des alarmes, des défauts et des
consommations des équipements concernés.

La fourniture, la pose et le raccordement d’un écran tactile HMI dans le local TGBT a proximité
de I'armoire GTC sans occasionner de géne vis-a-vis des installations existantes du local.

Le raccordement de I’écran tactile jusqu’a la GTC

La configuration de celui-ci de fagon a avoir I'affichage des alarmes, des défauts et de
consommations des équipements reliés a la GTC ainsi que I'historique et la possibilité de
configurer celle-ci.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.4 - Automate programmable

L'entreprise devra la mise en place d’un Contréleur PFC300 G1 2ETH RS ou équivalent
technique pour la mise en place d’'une GTC pour le centre des finances publiques de Romans-
sur-Isere.
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Le contrbleur devra permettre la récupération des données des différents équipement et
compteurs du batiment, notamment des régulateurs de cassettes et de ventilo-convecteurs, du
groupe froid et de la chaudiéere grace a des carte de communications. Il devra également
pouvoir recevoir les données des compteurs électriques du batiment par switch Ethernet.

L'entreprise devra avec le contréleur, les cartes de communication suivantes :
Une carte Bus RS 485 et une carte Bus KNX
L'entreprise devra le plan d’adressage de tous les automates communicants du projet.

L'automate devra pouvoir étre programmeé en s’y connectant par Bacnet IP depuis un
ordinateur ou tablette.

La programmation devra répondre a toutes les exigences du décret BACS, il devra étre
programmé pour afficher les alarmes, défauts, panne, consommation du site jusqu‘a I'IHM et il
devra également pouvoir piloter les consignes de température notamment avec phase de
préconditionnement variable (optimiseur), la marche-arrét automatique, les horaires et tout
autre élément permettant le pilotage automatique du chauffage et du refroidissement du site,
ainsi que le réglage des émetteurs piéces par pieces.

Il devra permettre aussi une limitation des températures de consigne.
Il devra permettre I'affichage des données suivantes sur I'THM :

-La visualisation des températures, débits, puissances, consommations, du COP et EER de la
PAC, consommations par poste.

-L'historisation des données au minimum 1 an au pas de temps 10 minutes, et 5 ans a I'échelle
mensuelle.

-L'alarme en cas de dérive des consommations par rapport a un seuil saisi par le gestionnaire,
et dérive de performance du systéme (notamment le COP et le EER de la PAC réversible).

-L'export des données pour analyse énergétique avec des fichiers ne dépassant pas 20 Mo
pour assurer leur lecture par des ordinateurs de bureau.

L'entreprise devra récupérer les ID des cassettes et se rapprocher de CIAT pour récupérer les
fichiers de programmation des cassettes afin de les intégrer et de les paramétrer dans
I'automate GTC. L'intégration des cassettes sera en KNX.

La prestation comprend :

Fourniture, pose et cablage du controleur et de ses cartes de communication sur les rails
compatibles.

L'entreprise devra également la fourniture des rails, des supportages et des adaptateurs
nécessaires a la mise en place de cet équipement.

Y compris raccordement des cartes de communication avec le réseau KNX existant des
régulateurs des émetteurs du site avec paramétrage des cassettes.

Y compris raccordement des cartes de communication avec le réseau Modbus RS485 de la
chaudiére et du groupe froid du site avec paramétrage de ces équipements.

Y compris cablage et raccordement jusqu’a I'IHM.

Y compris reprise de I'alarme de la pompe de relevage de la fosse ascenseur.
Programmation, essais et mise en service du contrdleur et de ses cartes de communication a la
charge de l’'entreprise titulaire du présent lot.
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Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.5 - Carte de communication Modbus RS 485

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d‘une carte de communication Bus
RS 485 de référence 750-1652 de chez WAGO ou techniquement équivalent de facon a
récupérer les informations des automates du groupe froid et de la chaudiére. La carte devra
étre compatible avec le contréleur installé.

Cette carte de communication sera installée sur le méme rail que le contréleur en GTC.

La prestation comprend :

La fourniture, la pose et le cdblage de la carte de communication avec le réseau Modbus
RS485 sur le rail avec I'automate controleur.

L'entreprise devra également la fourniture des rails, des supportages et des adaptateurs
nécessaires a la mise en place de cet équipement.

Programmation, essais et mise en service du contrdleur et de ses cartes de communication a la
charge de l'entreprise titulaire du présent lot.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.6 - Carte de communication Bus KNX

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d’une carte de communication Bus
KNX référence 753-1646 de chez WAGO ou techniquement équivalent de fagon a récupérer les
informations des régulateur V3000 de tous les émetteurs du batiment du centre des finances.

La carte devra étre compatible avec le contréleur installé.

Cette carte de communication sera installée sur le méme rail que le contréleur en GTC.
La prestation comprend :

La fourniture, la pose et le cidblage de la carte de communication avec le réseau Bus KNX sur
le rail avec I'automate contréleur.

L'entreprise devra également la fourniture des rails, des supportages et des adaptateurs
nécessaires a la mise en place de cet équipement.

Programmation, essais et mise en service du controleur et de ses cartes de communication a la
charge de l’'entreprise titulaire du présent lot.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.7 - Mesure de consommation

L'entreprise devra la fourniture de compteurs/analyseur de réseau électrique au niveau des
différents départs électriques du batiment de type Diris M de chez WAGO ou techniquement
équivalent.

Celui-ci devra permettre la remonté des informations de consommation électrique du batiment
jusqu’a l'automate installé en GTC par Bus RS 485.

Ils devront notamment communiquer le comptage des consommations des postes suivants :

Groupe froid
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Chaufferie

Ballon d’eau chaude sanitaire

Les éclairages publics et non public
Les PC public et non public

La consommation globale du batiment

L'entreprise devra la mise en place d'un connecteur de Bus permettant au controleur de
recevoir les informations des compteurs en Bus RS 485 si nécessaire.

Les compteurs seront cablés sur les armoires des éléments mesurés.
La prestation comprend :

Fourniture et pose et raccordement des compteurs sur les armoires concernées.

L'entreprise devra également la fourniture des rails, des supportages et des adaptateurs
nécessaires a la mise en place de cet équipement.

Le repérage et I'étiquetage des équipements ainsi que leur numérotation

Fourniture, pose et raccordement du transformateur de puissance si nécessaire.

Fourniture, pose et raccordement des capteurs associé permettant le bon fonctionnement de
I'installation de mesure.

Programmation sur I'automate, essais et vérifications du bon fonctionnement des équipements
installés.

Mise a jour des schémas d’armoire en numérique si fournis par le maitre d’ouvrage, en
I'absence de schéma numeérique sur document papier disponible sur site et numérisé pour les
DOE.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.8 - Borne entrées et sorties pour report de défaut et alarme

L’entreprise devra la mise en place de borne d’entrée et de borne de sortie sur I'lautomate
installé en GTC de fagon a remonter tous les défauts des différents systémes du batiment.

Ces bornes devront étre compatible avec I'automate GTC et devront pouvoir remonter :

Les pannes ou dysfonctionnement des équipements (Groupes froids, chaudiéres, pompes de
circulation etc...).

Les défauts de capteurs.

Les actionneurs non réactifs ou bloqués.

Les défauts de communication entre les équipements et le systéme GTC.

Les bornes de sorties devront quant a elle pouvoir :

Couper ou relancer le chauffage, la climatisation, I’éclairage du batiment.
Gérer les alarmes de défaut/panne etc...

La prestation comprend :

La fourniture, pose et raccordement de borne d’entrée et de borne de sortie sur I'automate
GTC.

Cablage des bornes avec les équipements concernés.

Programmation sur I'automate, essais et vérifications du bon fonctionnement des équipements
installés.
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1.2.6.9 - Switch Ethernet

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d'un Switch Ethernet de type 5
ports 10/100 Base-TX ou techniqguement équivalent.

Ce switch permettra la liaison au serveur web des appareils d’interface homme machine avec
I'automate de GTC par IP Ethernet. Il permettra un réseau local filaire entre l'interface et la
GTC.

Le switch sera posé dans I'armoire GTC et raccorder par cable Ethernet au controleur.

La prestation comprend :

La fourniture, la pose et le raccordement du switch dans I'armoire GTC.

Le cablage du switch avec les équipements concernés.

Essais et vérification du bon fonctionnement de l'installation contréleur/Switch/IHM.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.10 - Modbus RTU RS 485

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose, le raccordement, le repérage et les
essais d'un réseau de communication de type RS 485, destiné a assurer les échanges entre les
équipements de la GTC (automates, régulateurs, compteurs, périphériques terrain).

Le réseau RS485 devra répondre aux exigences suivantes :

Transmission série conforme a la norme EIA RS 485

Topologie de type bus (ligne), sans dérivation en étoile sauf cas spécifique validé
Longueur maximale adaptée aux contraintes du protocole utilisé

Débit de communication compatible avec les équipements raccordés

Les cables utilisés devront étre adaptés aux transmissions RS485 :

Cable paire torsadée et blindée
Blindage continu sur I'ensemble du réseau
Section adaptée a la longueur et aux conditions d‘installation

En environnement perturbé, un cable renforcé (type industriel) sera privilégié.
La pose des cables devra respecter les regles de I'art :

Cheminement en chemin de cables, goulottes ou conduits adaptés
Séparation physique des réseaux de puissance (courants forts)
Respect des rayons de courbure des cables

Limitation des longueurs de dérivation (stub)

Continuité du blindage assurée sur toute la longueur

Raccordement sur borniers ou connecteurs adaptés

Respect des polarités (A/B ou +/- selon fabricants)

Mise en place des résistances de terminaison en extrémité de ligne
Mise en place, si nécessaire, de résistances de polarisation
Continuité et mise a la terre du blindage selon régles de compatibilité CEM
Repérage clair et durable de chaque céble et de chaque équipement
Identification des lignes de communication

Report sur les schémas de principe et plans de récolement
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Fourniture des synoptiques de communication

Le titulaire devra procéder :

A la vérification de la continuité du bus

Au contréle de I'absence de défaut de cablage (inversion, coupure, court-circuit)
A des tests de communication avec les équipements raccordés

A la validation du bon fonctionnement global du réseau

La prestation comprend :

La fourniture et la pose des cébles et accessoires nécessaires

Le raccordement complet des équipements au réseau RS485

La mise en place des éléments de terminaison et de polarisation

Le repérage et l'identification de I'ensemble de l'installation

Les essais, réglages et mise en service du réseau avec la vérification de continuité du bus, le
controle de I'absence de défaut de cdblage et tests de communication avec les équipements
raccordés.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.11 - RJ45

Le titulaire devra la fourniture, la pose, le raccordement, le repérage et les essais d’un réseau
de communication Ethernet, destiné a assurer les échanges entre les équipements de la GTC
(automates, superviseurs, passerelles, équipements IP).

Le réseau Ethernet devra répondre aux exigences suivantes :

Réseau de type Ethernet TCP/IP

Architecture en étoile via switch Ethernet

Débit adapté aux équipements (minimum 100 Mbps, Gigabit recommandé)
Compatibilité avec les protocoles utilisés par la GTC (BACnet IP, Modbus TCP/IP, etc.)

Les cables utilisés devront étre adaptés aux transmissions Ethernet :

Cable cuivre a paires torsadées catégorie 6 minimum

Connectique RJ45 normalisée

Cable blindé (FTP, STP ou S/FTP) recommandé selon environnement
Respect des performances de transmission (classe E ou supérieure)

En environnement perturbé, des cables blindés seront obligatoires.
La pose des cables devra respecter les regles de I'art :

Cheminement en chemin de cables, goulottes ou conduits adaptés
Séparation des réseaux de puissance (courants forts)

Respect des rayons de courbure des cables

Longueur maximale d’un lien cuivre : 100 m

Raccordement sur prises RJ45

Utilisation d’équipements actifs adaptés (switch Ethernet)

Respect du cablage normalisé (T568A ou T568B - homogeéne sur I'ensemble du réseau)
Vérification de la continuité, du cablage et des performances
Repérage clair et durable de chaque céble et prise R145
Identification des équipements connectés

Repérage des ports sur les switchs

Fourniture des plans de cablage et schémas de communication
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Mise a jour des documents de récolement
A des tests de communication entre les équipements
A la validation du bon fonctionnement global du réseau

La prestation comprend :

La fourniture et la pose des cébles, prises RJ45 et accessoires

La mise en place et le raccordement des équipements actifs (switchs, automate contréleur)
Le repérage et l'identification de I'ensemble de l'installation

Les essais, controles et mise en service du réseau avec le controle de I'absence de défaut de
cablage et tests de communication avec les équipements raccordés.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.12 - Bus KNX

Le titulaire devra la reprise, le raccordement, le repérage et les essais d’une liaison de
communication KNX existante, initialement raccordée a un équipement de type Easy contréle
de chez CIAT, destiné a étre déposé, afin de la connecter sur la carte de communication KNX
du nouvel automate de la GTC.

La prestation consiste a :

Déconnecter la liaison KNX existante de I'équipement CIAT déposé

Vérifier I'état et la conformité du cdblage existant

Réutiliser cette liaison pour le raccordement sur le nouvel automate équipé d’une interface
KNX

Avant raccordement, le titulaire devra :

Controler la continuité du bus KNX

Vérifier I'absence de défaut (court-circuit, inversion de polarité)
Vérifier la compatibilité du cdblage existant avec le standard KNX TP1
S’assurer du bon état des conducteurs et du repérage existant

En cas de non-conformité, le titulaire devra le signaler a la maitrise d’ceuvre.
L'entreprise devra :

Raccordement de la liaison KNX existante sur la carte de communication KNX du nouvel
automate

Respect de la polarité du bus KNX

Utilisation de connecteurs normalisés KNX

Maintien de la continuité du bus

Conservation de l'architecture existante du bus

Intervention propre sans dégradation des installations existante
Mise a jour du repérage si nécessaire

Identification claire de la nouvelle connexion

Report des modifications sur les schémas de récolement

Mise a jour de la documentation technique

A la vérification de la tension du bus KNX

Au controle de la communication avec le nouvel automate
A des essais fonctionnels des échanges de données

A la validation du bon fonctionnement global
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La prestation comprend :

La déconnexion de l'installation existante (Easy Control CIAT)

La reprise et le raccordement de la liaison KNX existante

Les contréles et vérifications du cablage

Le repérage et la mise a jour documentaire

Les essais, réglages et mise en service du réseau avec la vérification de continuité du bus, le
contrOle de I'absence de défaut de cablage et tests de communication avec les équipements
raccordés.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.13 - Capotage extérieur

Le présent lot devra la mise en place d’un capotage sur tout le cheminement extérieur des
cables CFO et CFA situé en toiture afin de limiter la détérioration de ceux-ci.

Ce systeme de capotage devra assurer :

L'étanchéité des extrémités

La protection mécanique

La prévention des risques électriques
La pérennité du réseau

Le capotage devra respecter la conformité aux normes NFC 15 100.
La prestation comprend notamment :

Consignation des réseaux électriques concernés avant exécution de la prestation.
Installation d'un capot de protection mécanique adapté au diamétre et au type de cable
(alimentation groupe froid, cable de communication RS 485...).

Mise en place de |'étanchéité a l'aide de résine d’étanchéité.

Y compris toute sujétion de parfait achévement.

1.2.6.14 - Percements et rebouchages
Le présent lot prévoira la réalisation de percements en dalle et mur porteur et non porteur afin
de permettre de passer les alimentations électriques et réseaux communications de la GTC et
des différents équipements communicants du projet.
L’'entreprise aura également a sa charge le rebouchement de ces percements.

La prestation comprend :

La réalisation des percements

Y compris étude structure nécessaire a la charge du présent lot.

Y compris renfort structure si nécessaire a la charge du présent lot.

Y compris évacuation des déchets et autres en décharge spécialisée et nettoyage.
Y compris toute sujétion de parfaite réalisation.
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1.2.6.15 - Mise en service

Le présent lot devra la mise en service des installations de GTC du site.

Pour se faire I'entreprise devra procéder a la vérification du bon fonctionnement en mode
manuel et automatique.

La simulation des défauts pour valider les alarmes.

La vérification des séquences de démarrage/arrét

Le contréle des régulations (PID, cascades, consignes horaires etc...).

Correction des réserves et des anomalies.

Fourniture des PV de mise en service.

1.2.6.16 - Essais et réglages

Apres la remise en fonctionnement des installations de chauffage et la mise en fonctionnement
de la GTC, I'entreprise devra :

La vérification des protocoles de communications de la GTC, des compteurs communicants et
de tous les équipements reliés a celle-ci.

Le test des alimentations et protections de l'installation

Le contrble de I'adressage des équipements communicants.

La validation de la conformité des capteurs et actionneurs installés

L'entreprise devra également :

Les essais fonctionnels

Les réglages des régulations

Les réglages des alarmes

Les réglages de la supervision

Les PV d’essais et de réglages qui devront inclurent :

Liste des points testés et résultats.
Paramétres finaux des régulations.

Liste des alarmes et seuils validés.
Synoptiques finaux.

1.2.7 - DIVERS

1.2.7.1 - Dossier des ouvrages exécutés

En fin de chantier et lors de la réception des travaux, I'entreprise devra remettre au Maitre
d'Cuvre un dossier de DOE en deux exemplaires papier + 1 CD comprenant principalement :
- les notes de calculs

- la liste descriptive du matériel y compris consommable installé avec les marques et
références, les noms et adresses des fournisseurs, les notices d'entretien, les procés-verbaux
et les certificats de conformité

- les résultats des essais

- les plans et schémas de principe aux formats PDF et DWG a jour des ouvrages exécutés
apres travaux

- Rapports de test et mise en service y compris fiche de mise au point (réglage de
I'installation).

- Tableau récapitulatif des vannes installées avec leur numérotation, leur position et leur
réglage.

- Plan d'adressage des équipements communicant de la GTC.

DISTEC INGENIERIE ¢ BP 413 10, rue Beau de Rochas ¢ 63110 Beaumont CDIS Page 29/29



