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1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

11

TEXTES DE REFERENCE

Pour I'établissement du projet, et pour sa réalisation, il sera fait application des textes reglementaires
en vigueur a la date de passation du marché et applicables aux travaux objet du marché, notamment
(liste non exhaustive) :

1.2

Le R.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

Le reglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public.

Le reglement Sanitaire Départemental type.

L'arrété du 23 juin 78 concernant les installations destinées au chauffage et a I'alimentation en
eau chaude sanitaire

Le Guide du poste de livraison (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, 185, rue de Bercy,
75579 Paris cedex 12).

ETENDUE DES PRESTATIONS

Le titulaire devra prendre en compte différents intervenants désignés par le maitre d’ouvrage et devra
se rendre disponible autant que de besoin pour chacun d’eux :

121

Le maftre d’ceuvre de I'opération

Le contréleur technique

Le coordonnateur SPS

Travaille en coordination avec 'entreprise qui sera désignée pour la réalisation des travaux de
performances énergétiques (mission CPE)

Des intervenants missionnés par le MOA pour réaliser des missions d’Assistance a Maitrise
d’Ouvrage (commissionnement énergétique, missions techniques sur le CVC)

PHASE D’ETUDE ET DE PREPARATION

Avant tous travaux, I'Entrepreneur présentera pour accord I'étude d'exécution au Maitre d'CEuvre.
Celle-ci comportera tous les renseignements complémentaires utiles a la bonne réalisation des
prestations hydrauliques et électriques, ainsi que toutes les notes de calcul (débits, pertes de charges,
diametres des canalisations de gaz et d'eau chaude, puissances, volume d'expansion, sections des
ventilations haute et basse, etc.).

L’entreprise se conformera aux spécifications du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du
marché pour ce qui est de la préparation de I'exécution des prestations.
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1.2.2 HASE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Sont a la charge de I'Entreprise :
= ['amenée, l'installation et le repliement de tous les appareils, engins et échafaudages
nécessaires a la réalisation des travaux et aux réglages de l'installation.
= |a mise en place de protections solides de type Isorel ou techniqguement équivalent dans tous
les zones accueillant du public ou du personnel concerné par les travaux
= Tous les travaux annexes tels que percements, scellements, saignées, raccords, fourreaux,
vidanges, remplissages, purges, etc.
= |'enlévement des gravats et emballages divers, avec nettoyage complet des lieux en fin de
chantier, sous réserve de pénalités prévues dans les pieces administratives du marché
= |a mise en service des installations, avec nettoyage et rincage des canalisations.
= |amise en eau et la purge de tous les réseaux a la mise en route des installations.
=  Toutes les démarches administratives auprés des concessionnaires publics ou privés, et les
dépenses qui en découleraient.
= La fourniture des fluides qui ne sont pas fournis par I’Administration (les fluides fournis par
I’Administration sont énumérés dans les pieces administratives du marché).
= |’affichage d’'un panneau de communication fourni par le pouvoir adjudicateur (format AO
environ), dans un lieu visible et en sécurité, et de maintenir cet affichage durant toute la durée
du chantier et de la GPA.
= La mise ajour des plans de sécurité, leur impression et leur pose dans tout I’établissement
L'Entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ni omission aux plans et aux textes du CCTP, qui
seront réputées étre signalées par I'entreprise lors de la présente offre.
Pour l'organisation de son chantier, I'entrepreneur devra mandater une personne qualifiée, ayant
délégation de signature et pouvant prendre en son nom, toutes décisions qui s'imposent.
En toutes circonstances, I'entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages et
accidents causés a tiers ou aux biens, par suite de I'exécution des travaux.

1.2.3 PHASE PRECEDANT LA RECEPTION
A la demande du Maitre d'Ouvrage, et jusqu'a la date des opérations préalables a la réception (si la
réception est prononcée), l'entreprise assurera l'exploitation des nouvelles installations. Cette
prestation reste a la charge de I'entreprise. En cas de non-réception, I'entreprise devra |'entretien et
I'exploitation de son installation jusqu’a ce que la décision de réception soit prononcée. Pour ce faire
I"entreprise communiquera un numéro de téléphone au conducteur d’opération et au gardien du site.

Au plus tard, le jour des opérations préalables a la réception, I'entreprise remettra le dossier technique
complet au Maftre d'CEuvre. De plus I'entreprise devra I'information du personnel d’exploitation sur la
nouvelle installation.

En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables et notamment :
= Sjl’accessibilité aux installations de génie climatique, ainsi que leur évacuation en cas d’urgence
n’est pas possible.
= Sjla programmation des automates n’est pas faite ou est incorrecte
= Sjles chaines de sécurité des différents asservissements ne fonctionnent pas correctement.
= S'il subsiste des non-conformités jugées majeures dans le rapport du bureau de contréle de
I'opération.
= Sji les documents minimums ci-dessous, nécessaires a la bonne prise en exploitation des
installations, ne sont pas fournis au plus tard le jour des Opérations Préalables a la Réception :
- Les schémas électriques a jour des dernieres modifications.
- Lesfiches d’autocontréle de I'entreprise.
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1.2.4 PHASE SUIVANT L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

L'entreprise est tenue de fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés complet dans le délai spécifié au
CCAP du marché. Ce dossier comprendra notamment :

= Les notices techniques.

= [’analyse fonctionnelle

= |anotice d’exploitation.

= |es plans et les schémas mis a jour, y compris les plans de détail.

= |es notes de calculs, dans lesquelles doivent figurer les débits théoriques.

= e PV des débits mesurés, ainsi que le PV d’équilibrage.

= |es PV déquilibrage des réseaux secondaires

= |aliste des matériels avec les différents avis techniques.

1.3  Limites de prestations

LOT PRESTATIONS DUES PAR LE LOT | PRESTATIONS DUES PAR LE PRESENT
LOT

LOT GROS | - Percements et calfeutrement > - Plans de réservations

CEUVRE 100 - Plan de renfort cloison

- Renfort cloison

LOT ELEC - Créations des attentes suivant les - Plan des attentes électriques
besoins compris bilan de puissance
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2 BASES DE CALCULS

2.1.1 Alimentation eau Froide

Base de calculs
Les bases de calcul utilisées, tant pour les débits, les diametres d’alimentation et d’évacuation que
pour les simultanéités, proviennent du DTU 60-11 (indice de classement P 40-202).

Les débits de base et diametres de raccordement aux appareils sont dimensionnés en prenant les
valeurs suivantes :

Désignation de I'appareil Qer (I/s) Qecs (I/s)
Lavabo 0,20 0,20
Douche 0,20 0,20
WC avec réservoir de chasse 0,12

Poste d’eau, robinet de puisage 0,33 0,33
Evier — Timbre Office 0,20 0,20
Attente boissons 0,10

Les vitesses de circulation dans les réseaux d’eau sanitaire ne devront pas étre supérieures a :
- 1,50 m/s dans les faux-plafonds et les gaines techniques
- 1,00 m/s pour la distribution intérieure

La pression a tous les appareils ou attente ne devra pas étre inférieure a 1,5 bar, ni supérieure a 3
bars.

Il sera installé des détendeurs ou surpresseurs pour respecter ces pressions admissibles.

Le calcul des pertes de charge sera conduit d’aprés la formule de Flamand.

Débit des appareils sanitaires :
- Lavabos : 3L/min

- Eviers : 5L/min

- Douche : 8L/min

- WC : chasse 3L/6L

2.1.2 Evacuations EU-EV

Base de calculs
Les débits de base des appareils en évacuation et les coefficients de simultanéité sont conformes
au DTU 60-11.

Désignation de |'appareil Quidange (I/s)
Lavabo 0,3
Douche 0,4
W(C avec réservoir de chasse 2,0
Poste d’eau, robinet de puisage | 0,5
Evier — Timbre Office 0,5
Attente boissons 0,3

Les pentes des tuyauteries seront comprises entre 1,5 cm/m et 3 cm/m avec des vitesses choisies
qui devront étre comprises entre 1,00 m/s et 3,00 m/s afin d’assurer I'autocurage des tuyauteries.
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3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES- PARTIE DEPOT

3.1 Eau froide

3.1.1 Raccordement EF

A partir de l'arrivée d’Eau Froide existante dans la zone dépdt, il sera réalisé une panoplie de
comprenant :

- Unevanne d’isolement,

- Un filtre a tamis avec vanne de vidange bouchonnée,

- Une manchette témoin isolable et démontable, avec prise d’échantillon,

- Un by-pass de la manchette,

- Un compteur

- Un clapet anti-retour,

- Unevanne d’isolement.

Les réseaux seront réalisés en tube cuivre écroui dans le local technique. Il sera prévu une isolation de
I'ensemble des tuyauteries au moyen de calorifuge marque ARMACELL type Armaflex AF ou équivalent,
épaisseur 19mm sur 'ensemble du parcours en local technique

3.1.2 Ballon ECS électrique
La production d’Eau Chaude Sanitaire sera de type individuel par chauffe-eaux électriques, au plus pres
des points de puisage :
L’eau chaude sera produite au minimum a 60°C et sera distribuée a 55°C maximum aux points de
puisage pour les adultes, et 38°C maximum aux points de puisage dans les locaux utilisés par les enfants.

Les ballons ECS auront les caractéristiques suivantes :
= 50 litres pour les blocs sanitaires personnel,
=  Position hors gel.
= Témoin lumineux de fonctionnement.

Chaque ballon ECS sera équipé d'un groupe de sécurité normalisé raccordé a la vidange la plus proche,
par l'intermédiaire d’un entonnoir siphonné. Chaque ballon sera isolé par des vannes pour en assurer
son démontage.

Le ballon d’eau chaude sera équipé d'un thermostat réglable étalonné de 60°C (prévention du risque de
légionnelles) jusqu'a 85°C afin d'augmenter la capacité de stockage.

Chague ballon d’eau chaude sanitaire sera équipé d’un mitigeur thermostatique réglable de 20°Ca 55°C
maximum (prévention du risque de brdlures).

3.13 Distribution
Les réseaux de distribution seront réalisés en multicouche et chemineront en plafond.
Les colonnes seront équipées d’une vanne d’isolement et vanne de vidange en pied et d’un anti-bélier
avec vanne d’isolement en téte.
Raccordements :
e Leraccordement de 'ensemble des appareils et appareillages seront dits invisibles. C'est-a-
dire qu’ils seront encastrés et raccordés horizontalement dans les parois.
e Les alimentations ne pouvant étre encastrées seront toujours situées a une distance de 1cm
minimum de la paroi pour permettre la mise en ceuvre de la plinthe.
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3.1.4 Désinfection des réseaux

Le titulaire du présent corps d’état devra la désinfection de tous les réseaux d’eau froide. Cette derniere
sera réalisée suivant le processus suivant :

e Avant mise en place des robinetteries, chaque circuit de canalisation sera rincé au maximum de
débit possible de fagon a entrainer les éventuelles particules de copeaux ou de débris inhérents
a la modification des installations réalisées. Ce rincage se fera de facon méthodique, par zone
et suivant la configuration des réseaux,

e Chaque circuit sera ensuite désinfecté au moyen de produits de traitement agrées aux eaux
destinées a la consommation humaine (circulaire DGS du 27 mai 1952). Il sera fait appel a une
société spécialisée,

e Chaque circuit sera ensuite remis en distribution apres avoir effectué une analyse de potabilité
par un laboratoire agréé.

Il est précisé a I’'entreprise qu’elle devra fournir les essais de qualité de I’eau a chaque réception partielle
réalisée, suivant les nécessités du phasage des travaux.

3.15 Eaux usées / Eaux vannes

Les chutes d'eaux usées et d'eaux vannes seront prévues en tuyaux PVC-M1-série EU certifiés NF. La
jonction des tuyaux est réalisée par joint coulissant a double lévre assurant a la fois I'étanchéité et la
libre dilatation.

Il sera prévu les embranchements et les culottes nécessaires a chaque niveau ou I'on doit récolter les
collecteurs d'appareils sanitaires et d’attentes.

Les évacuations seront raccordées aux réseaux existants

Elles seront munies en pied de chute d'un orifice hermétique de nettoyage d'un diamétre au moins égal
a la section de la canalisation.

Elles seront prolongées par des ventilations primaires exécutées dans le méme matériau que la chute a
ventiler et dans la méme section. Elles seront terminées par emboitement en partie haute sur l'attente
du lot Etanchéité - Couverture avec un joint étanche a la charge du présent lot.

Elles seront raccordées aux réseaux existants.

Le présent lot devra 'ensemble des attentes au sol pour le lot gros ceuvre si nécessaire.

3.1.6 Evacuations particuliéres

Il sera prévu les évacuations en tube PVC bouchonné du matériel du corps d'état
- Siphon de sol
L’ensemble des siphons et caniveaux seront siphonnées sous dalle et individuellement.

Localisation :
Suivant plans
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3.1.7 Appareils sanitaires

COLONNE DE DOUCHE
- Marque : DELABIE
- REF: SPORTING 2
- TEMPORISEE
- FINITION : ALUMINIUM
- Débit 6l/min

RECEVEUR DE DOUCHE
- Marque : DELABIE
- REF: Receveur de douche extraplat
- FINITION : INOX bactériostatique

Porte serviette mural
- Marque : DELABIE
- REF:510788P finition INOX

Lavabo sanitaire
- Marque : DELABIE
- REF: Lavabo suspendu UNITO Réf. 121830
- FINITION: INOX

Mitigeur lavabo PMR UNITO
- Marque : DELABIE
- REF: - Robinet de lavabo temporisé
TEMPOSOFT 2 Réf. 740300
- FINITION: chrome
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Lavabo personnel
- Marque : DURAVIT
- REF: - Lavabo collectif suspendu CANAL Réf.
120250
- FINITION: Inox

Siphon pour urinoir et lavabo
- Marque : DELABIE
- Réf. 517000

Mitigeurs locaux du personnel
- Marque : PORCHER
- REF: - Mitigeur lavabo KHEOPS - D2537AA
- FINITION: chrome

W(C sanitaires cellules
- Marque : DELABIE
- REF:-WCsuspendu S21S - Réf. 110310
- FINITION: INOX

Bati-support
- Marque : DELABIE
- REF: Bati -support autoportant TEMPOFIX 3
pour WC - Réf. 564065

Plague de chasse
- Marque : DELABIE
- Ref:Plaque de commande TEMPOFLUX 2
pour WC : 578230
- Finition : Inox

Relogement Tribunal zone sensible
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CONSTRUCTION

WC locaux personnel et sanitaires isolés
- Marque : ALTERNA
- REF:-CONCERTO 3
- FINITION: Blanc

Urinoir
- Marque : PORCHER
- REF: - Pack urinoir 3 en 1 sans bride —
Applique — P024501
- FINITION: Blanc

VIDOIR
- Marque : DELABIE
- REF: Déversoir mural - Réf. 182400

3.18 Accessoires

Seche mains sanitaires personnel
- Marque : DELABIE
- REF: HIGHFLOW
- FINITION : POLI BRILLANT

Distributeur de papier toilette
- Marque : DELABIE
- REF: 510910
- FINITION: Inox

Relogement Tribunal zone sensible
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.

Distributeur savon collectif ~
- Marque : DELABIE
- REF: 510580
- FINITION: Inox

Patere virgule Inox brillant pour douche
- Marque : DELABIE —~ M
- REF:4043P w
- FINITION : Inox \

Porte-brosse et brosse WC mural
- Marque : DELABIE
- Ref: Porte-balai mural avec brosse
WC
- Réf.4048P
- FIXE AU MUR

Poubelle
- Marque : DELABIE
- Poubelle inox rectangulaire murale, 20
litres - Réf. 510465P

Siphon de sol
- Marque DELABIE
- Réf. 682001

Distributeur de papier toilette sanitaires
personnel
- Marque : DELABIE
- REF: Porte-papier toilette mural a
rouleau ou de réserve - Réf. 510083P
- FINITION: Inox poli brillant

La facon des joints d'étanchéité (type silicone ou similaire) entre les appareils sanitaires et les
revétements muraux sera a la charge du Lot Plomberie et devra étre effectuée en étroite coordination
avec les autres lots (carrelage, peintures, revétements collés etc...).

12
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Les appareils, lave-main des sanitaires de tous les locaux du personnel de cuisine seront de types lave-
main a commande non manuelle.

4  SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1  Choix et qualité des matériaux

Les matériaux devront étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux températures et pressions a
supporter dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux ne devront jamais étre choisies par
défaut.
A la demande de I'Ingénierie ou du Bureau de Contrdle, I'Entrepreneur du présent Lot devra justifier la
gualité des matériaux choisis en précisant soit :

- La conformité aux Normes Francaises

- L'avis Technique du CSTB

- Le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée)

- Faire I'objet d'un agrément écrit par un Bureau de Controéle.
Le matériel sera installé neuf et d’une qualité correspondante aux spécifications. Il sera délivré sur le
chantier exempt de toute altération et dans la présentation du fabricant.

411 Régulation
Il sera fourni et mis en ceuvre des ensembles complets de régulation du type électronique.

Le fournisseur du matériel de régulation devra étre unique pour I'ensemble de l'installation et devra
prendre toute la responsabilité concernant les dispositifs de régulation dont les programmes définis
dans les paragraphes suivants et en particulier :
- Lafourniture de tous les appareils compatibles avec les programmes
- Linstallation de ces appareils et leurs raccordements électriques
- La préparation de tous les plans, schémas et diagrammes, ainsi que la rédaction d'une note
précisant le fonctionnement. Cet ensemble de documents devra étre soumis avant toute
exécution a I'approbation du Bureau d'Etudes
- Lesessais et le réglage et la mise en route de I'ensemble des dispositifs de régulation
Lorsqu'un méme organe est commandé a la fois par une boucle de régulation et des appareils de
protection, prévoir toutes les dispositions pour que les appareils de protection aient la priorité.

Vannes de réqulation
Les vannes seront obligatoirement du type a clapets taraudé construction bronze jusqu'au ¢ 33/42,

corps fonte acier inox et a brides pour les diamétres supérieurs, tiges de commande inox dans tous les
cas, avec presse-étoupe en Téflon et ressort auto-serrant.

Elles seront toujours sélectionnées de facon que la perte de charge de la vanne en débit nominal soit
au minimum égale a la perte de charge du circuit a réguler.

Réqulateurs
Les régulateurs seront de technique numérique (régulateurs a microprocesseurs). lls devront pouvoir

communiquer avec des transmetteurs de télégestion posés ultérieurement. lls seront tous liaisonnés
entre eux par un bus adopté, y compris les régulateurs situés hors sous-station.

Chaque régulateur sera équipé d'un écran et d'un clavier permettant le paramétrage ainsi que leur

controle.
13
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Sauf spécifications contraires les principes de régulation seront les suivants :

- Les réseaux a fonctionnement intermittent seront régulés en fonction de la température
extérieure avec abaissement de la température ambiante de nuit ou en cas d'inoccupation de
plus de 48 h par l'intermédiaire d'une horloge de jour, hebdomadaire et annuelle. lls seront
optimisés (compensation par le contrdle de la température d'ambiance et coupure et relance
optimisées).

- Les réseaux a fonctionnement continu seront régulés en fonction de la température extérieure
avec horloge hebdomadaire programmable pour abaissement de nuit.

- La production de chaleur s'adaptera automatiquement au besoin prescrit par le régulateur du
réseau le plus demandeur.

4.1.2 Equipements électriques
L'Entreprise du présent Lot devra tout I'équipement électrique nécessaire a la bonne marche de

I'installation.
L'Electricien amenera |'énergie électrique comme indiqué dans le lot 0.

Depuis ces amenées, I'Entrepreneur du présent Lot effectuera tous les branchements a |'aide de cables
RO 2 V ou CR1 suivant les cas avec protection mécanique par tube acier ou chemin de cable.

D'une facon générale, tous travaux électriques devront étre conformes aux Normes en vigueur.

Les chemins de cables en parcours extérieur seront en aluminium avec couvercle, garantie 10 ans contre

la corrosion.

Les moteurs électriques devront comporter un dispositif de démarrage en fonction de leur puissance.
Les moteurs devront étre conformes aux dispositions des Normes C51.115 et C15.100.
Les vitesses de rotation devront étre égales a 1450 tours/minute.

Chaque moteur comprendra une plaque signalétique indiquant avec précision les caractéristiques. Tous

les dispositifs permettant une manutention aisée devront étre prévus.

Toutes les parties métalliques des locaux techniques ainsi que tous les moteurs et appareils seront
raccordés a la prise de terre amenée par I'Electricien.
Il sera fourni et mis en ceuvre des ensembles complets de régulation du type électronique.

4.13 Peinture antirouille
Préliminaire : les peintures, comme tous les produits employés, devront respecter la réglementation
des 7 aolt 1997, 22 janvier 1998 et le décret du ler février 2001, relatifs aux risques présentés par les
produits contenant du benzéne ou des éthers de glycol.

D'une maniere générale, toutes les tuyauteries, supports métalliques et serrureries seront nettoyés,
dégraissés soigneusement ou grattés pour retirer toute trace de rouille.
Puis, seront appliquées, une couche de peinture antirouille de pénétration, et une couche de peinture
antirouille de finition glycérophtalique de finition lisse et brillante et de couleur différente de la
premiere.
Dans les locaux techniques, les canalisations seront peintes aux couleurs conventionnelles, suivant la
norme NF X 01-008.
Le processus d'exécution de ces travaux est le suivant :
L'Installateur procédera a l'application de la premiére couche de peinture
[l fera alors contréler ce travail par le Maitre d'ceuvre
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Aprés accord, il procédera a |'application de la deuxieme couche de peinture

4.2  Repérage

Repérage des tuyauteries
Chaque circuit aéraulique et hydraulique sera repéré par une étiquette avec indication de la fonction,

en sortie de local technique. Les circuits seront repérés par des bandes de couleur symbolisant la nature
du fluide. Les couleurs seront conformes a la norme NFX 08100.
Les anneaux ou rectangles d’identification seront disposés :

- De part et d'autre de chaque traversée de cloison,

- De part et d'autre de chaque dérivation sur le(s) circuit(s) principal(aux) ou secondaires(s),

- Tous les 10 m environ sur les parties droites des réseaux.

4.3  Contrble — Essais — Réception - Garantie

Indépendamment des essais réalisés par I'entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le
présent lot devra prévoir les frais afférents a la réalisation par des organismes agréés des essais définis
dans les attestations AQC ainsi que la fourniture des proces - verbaux qui y sont mentionnés.

L'entrepreneur du présent lot mettra a la disposition de la maitrise d’ceuvre d’exécution les appareils
de mesure et le personnel nécessaire aux contrdles et essais des installations, aussi bien pendant

I'exécution des travaux qu'a la réception.

Avant de procéder a la réception, les controles suivants seront effectués par le Maitre d'CEuvre (ou son
représentant qualifié) :

- Bonne étanchéité globale des réseaux

- Bonne fixation des réseaux

- Bonne accessibilité aux tampons de nettoyage

- Bon fonctionnement des alarmes

Essais relatifs aux Bruits Anormaux
Ces essais auront pour but de contréler les bruits irréguliers, de les déterminer et d'y remédier.

Ces essais porteront entre autres sur :
- Les robinetteries (vibration des portes clapets ou clapets mal ajustés),
- Les piéces tournantes,
- Les clapets anti-retours, etc.
En cas de constatation d'appareils ou robinetterie défectueux, I'Entrepreneur devra le remplacement

de ceux-ci par d'autres du méme type répondant aux conditions stipulées ci-dessus.

Essais Electriques
Ces essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement de toute l'installation électrique.

Certaines mesures peuvent étre demandées, telles que :
- La mesure de l'isolement des divers circuits,
- Larésistance des prises de terre,
- Lesintensités véhiculées dans les cables,

- Les continuités de mises a la terre et a la masse d'équilibrage des phases.
15
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431 Réception des installations
Elle ne pourra étre réalisée qu'apres visite préparatoire et essais satisfaisants, notamment les contréles

techniques de conformité sanitaire complétés par un contréle analytique de I'eau.
Elle sera prononcée par le Maftre d'Ouvrage lors d'une réception unique tous corps d'état, qui marquera
sa prise en charge des installations.

Pendant la période s'écoulant entre l'achevement des travaux et la réception, le fonctionnement des
installations s'opérera sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

432 Assistance technique de mise en service
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer a sa charge, en liaison avec le représentant du

Maitre d'Ouvrage, I'assistance techniques de mise en service pour les prestations de son Lot.
En cas de défaillance diment constatée, cette assistance sera confiée, a ses frais, a une Entreprise
spécialisée.

L'Entrepreneur fournira notamment :
- Guide de I'exploitation
- Notices d'entretien
- Schémas de principe en local technique
- Liste des matériaux avec adresse des fabricants ou revendeurs

433 Garantie
La période de garantie commence le jour de la réception globale de 'opération.

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur sera tenu de remplacer, a ses frais, tous les éléments qui
seraient reconnus défectueux et de prendre a sa charge les travaux connexes, consécutifs des autres
corps d'état.

Les remplacements devront s'effectuer dans un délai de 5 jours a partir d'une lettre lui notifiant ces
travaux. Dans le cas d'urgence, ce délai sera réduit a 4H.

L'Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourront résulter de la fabrication, de
la combinaison ou de l'installation de ses appareils, ainsi que des dommages et intéréts qui pourraient
étre réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient, pendant le délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur, un
PV circonstancié sera dressé et lui sera notifié.

S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé, I'avarie serait opérée d'office a ses frais.

Aucune réparation de fortune ne sera tolérée et I'appareil complet sera échangé sous garantie et la
garantie sera prolongée, pour cet appareil, d'une durée égale a celle d'origine.

Les garanties pour le matériel fourni par I'Entrepreneur seront celles fixées par les Normes en vigueur
et par les conditions syndicales de vente des constructeurs.
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La garantie ne s'applique pas au cas ouU |'avarie serait causée par une négligence, un défaut d'entretien
(sous réserve que |'Entreprise ait donné au Maitre d'Ouvrage, un guide d'usage et d'entretien précis),
d'utilisation irrationnelle ou défectueuse et de cas de force majeure, ni aux détériorations causées par
des tiers (dans ce cas, I'Entreprise devra apporter la preuve de son absence de responsabilité).

Par ailleurs, cette garantie apres réception des travaux ne préjuge en rien sur la garantie générale
découlant des publications et regles en vigueur qui déterminent les conditions générales de garantie
dues par I'Entreprise.

Ainsi, méme réceptionné et méme aprés un an de garantie, il restera entendu que tout vice
d'installation, méme décelé postérieurement a cette période et ayant entrainé des accidents
(incendie...), sera imputable a I'Entreprise qui devra la réparation des dommages causés tant a
I'installation qu'a des tiers.
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