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1. CONTEXTE 

Le CEA/Cesta est l’un des cinq centres de la Direction des Applications Militaires (DAM) du 

CEA dont les missions sont détaillées sur le site https://www-dam.cea.fr/Cesta/a-propos/. 

Le plan de communication de l’Unité de communication et des affaires publiques (UCAP) du 

Cesta comprend de nombreuses actions au profit des salariés pour les accompagner dans un 

contexte en perpétuelle évolution. 

2. OBJET 

Le présent cahier des charges a pour objet la mise en place d’un accord-cadre pour des 

prestations de conception et de réalisation de prestations, de supports et de visuels 

numériques de communication au profit de l’Unité de communication et des affaires publiques 

(UCAP) du Cesta. La durée de cet accord cadre est de quatre (4) années. 

Les prestations détaillées dans ce cahier des charges intègrent une part importante de 

conception créative et d’infographie. 

3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU BESOIN 

3.1 Généralités 

L’accord cadre est rémunéré sur la base de bordereaux de prix unitaires et fait l’objet de 

demandes particulières (hors BPU) qui seront rémunérées sur devis.   

Les prestations rémunérées sur la base de BPU sont détaillées dans le paragraphe 3.3. 

Une validation explicite par le CEA/Cesta est obligatoire avant toute prestation de réalisation 

de support ou de visuel de communication. Elle est réalisée, à la demande du CEA, sous la 

forme d’envoi par mail de documents au format PDF et/ou d’une épreuve de contrôle. Un « 

Bon à Tirer » (BAT) soumis par le Titulaire et validé par le CEA/Cesta permet ensuite au 

Titulaire de lancer la réalisation de la prestation. 

Pour chaque visuel, le Titulaire cède au CEA l’ensemble des droits afférents, pour toute 

utilisation future. A cet effet, chaque création fait systématiquement l’objet d’un envoi d’un 

fichier au format PDF et d’un fichier « source » (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ...). Cet envoi 

(transferts internet acceptés) doit parvenir au CEA/Cesta au plus tard un mois après la 

réalisation de la prestation.  

Les prestations sur devis sont rémunérées sur la base du taux horaire qui est indiqué par le 

Titulaire dans le cadre de la présente consultation. 

https://www-dam.cea.fr/cesta/a-propos/
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Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Titulaire veille d’une part, à l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap et d’autre part, à s’inscrire dans une démarche RSE. 

3.2 Cas pratiques d’évaluation du soumissionnaire  

Les qualités de créativité et d’impression du soumissionnaire sont examinées au regard des 2 

cas pratiques indiqués ci-dessous qui devront être remis avec l’offre*.  

* Le soumissionnaire sera rémunéré pour ces cas pratiques, sur simple demande écrite, sur la base 

des prix indiqués dans son offre. 

Cas pratique n°1 : impression de plaquettes 

Le soumissionnaire doit remettre 100 exemplaires imprimés de la plaquette LMJ dont la 

maquette est annexée en PDF au cahier des charges. 

• Cahier intérieur de 4 pages Format : 21,0 x 21,0 cm à la française, Impression : R° 

Quadri / V° Quadri Papier : Couché moderne mat blanc 300 gr/m2 PEFC  

• Couverture Format : 42,0 x 21,0 cm à l'italienne, Impression : R° Quadri / V° Quadri 

Papier : Couché moderne mat blanc 300 gr/m2 PEFC Finition : Pelliculage Mat R° seul 

Coupe au format et assemblage des cahiers Piqûre 2 points métal 

 

Cas pratique n°2 : conception et impression d’une carte de vœux 2027 

Il s’agit de concevoir et imprimer une carte de vœux simple (brief dans le document annexé 

au présent cahier des charges). 

Cette carte de vœux, en quadri et au format A6, respecte la charte graphique CEA et elle est 

fournie en 1 exemplaire imprimée sur un papier OFFSET BLANC 300g. Le fichier informatique 

sera aussi fourni comme indiqué dans le présent cahier des charges. 

3.3 Unités d’Oeuvre 

Les prestations sont rémunérées selon les unités d’œuvre définies dans le bordereau de prix 

unitaires (BPU) et détaillées ci-dessous : 
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• UO 1 : Briefing technique et analyse des informations fournies par le CEA/Cesta 

 

Il s’agit ici d’une assistance dans le cadre d’un projet complexe (par exemple : création 

artistique pour la nouvelle entrée du centre du CEA/CESTA) devant faire appel à la co-

expertise du prestataire pour la réalisation du projet énoncé synthétiquement par le 

CEA/Cesta. 

Le briefing prend la forme d’une remise de préconisation et/ou d’éléments (textes et 

iconographie) par voie de mail et/ou téléphonique. Le briefing peut aussi prendre la 

forme d’une réunion préparatoire et d’échanges. 

Le Titulaire doit fournir une note de cadrage intégrant l’analyse des éléments fournis 

et la faisabilité technique. 

 

Durée estimée (durée donnée à titre indicatif) : 1 journée de 7 heures. 

Il appartient au soumissionnaire d’analyser cette estimation et, éventuellement de la 

modifier en fonction des règles de l’art et/ou du retour d’expérience dont il dispose sur 

des prestations équivalentes. 

Délai souhaité d’exécution de la prestation : 10 jours ouvrés à compter de la réception 

de l’ensemble des éléments. 

Livrable attendu : 1 note de cadrage 

 

• UO 2 : Création d’un visuel artistique format A4 à partir de plusieurs visuels HD  

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser un visuel artistique 

original et créatif dans le respect des exigences de la charte graphique du CEA dont 

un exemplaire est joint dans le dossier de consultation.  

La réalisation de l’infographie est conçue au moyen des outils classiques de PAO tels 

que la suite ADOBE CREATIVE CLOUD. 

- Durée estimative de la conception : 1 journée de 7 heures. Cette durée est donnée 

à titre indicatif. Il appartient au soumissionnaire d’analyser cette estimation et, 

éventuellement de la modifier en fonction des règles de l’art et/ou du retour 

d’expérience dont il dispose sur des prestations équivalentes. 

- Délai d’exécution de la prestation : 15 jours ouvrés. 

- Livrable attendu : 1 visuel artistique 
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• UO 3 : Réalisation de plaquettes institutionnelles de type « A » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser une plaquette 

institutionnelle à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta : 

- Quantité : 1000 – retirages optionnels (UO 3bis) 

- Format : 210 x 297 mm fermé – Format ouvert : 770 x 297 mm (3.5 volets) 

- Nombre de pages : 4 Recto/Verso 

- Papier : 350 g couché Demi mat 

- Couleurs : quadrichromie intégrale 

- Traitement : pelliculage brillant ou mat intégral. Vernis UV sélectif sur toutes les pages 

- Reliure : sans 

- Façonnage : pliure classique en portefeuille (pli portefeuille – dernier volet plus court) 

- Conditionnement : cartons. 

- Délai d’exécution : proposition de 2 à 3 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 10 jours 

après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 5 jours après fourniture des 

corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 2 jours. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 15 jours après remise du 

BAT 

Livrable attendu : 1 000 plaquettes imprimées 

 

• UO 3bis : Retirage de plaquettes de type « A » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser des retirages de plaquette de type 

« A ». 

- Quantité : 500 

- Format : 210 x 297 mm fermé – Format ouvert : 770 x 297 mm (3.5 volets) 

- Nombre de pages : 4 Recto/Verso 

- Papier : 350 g couché Demi mat 

- Couleurs : quadrichromie intégrale 

- Traitement : pelliculage brillant ou mat intégral. Vernis UV sélectif sur toutes les pages 

- Reliure : sans 

- Façonnage : pliure classique en portefeuille (pli portefeuille – dernier volet plus court) 

- Conditionnement : cartons. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 15 jours après remise du 

BAT 

Livrable attendu : 500 plaquettes 

 



SYM D01XX ZAC CDC 26000002 A  
CEA/CESTA/DIR/UCAP DO 2/26 du 21/07/26 

7/29 

 
 

Ce document propriété du CEA ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué, sans son autorisation 
 

 

• UO4 : Réalisation de plaquettes institutionnelles de type « B » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser une plaquette 

institutionnelle à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 1000 – retirages optionnels (UO 4bis) 

- Format : 210 x 210 mm  

- Nombre de pages : 8 pages 

- Papier : 170 g couché demi mat – pages intérieures 4 pages supplémentaires en 

calque 140 g 

- Couleurs : quadrichromie intégrale 

- Traitement : Pelliculage mat R/V. Vernis UV brillant R/V. 

- Reliure : double piqûre à cheval 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : cartons. 

- Délai d’exécution : Proposition de 2 à 3 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 10 jours 

après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 6 jours après fourniture des 

corrections. 

- Délai de fabrication : La livraison doit intervenir au plus tard 15 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 000 plaquettes 

 

• UO 4bis : Retirage de plaquettes de type « B » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser des retirages de plaquette de type 

« B ». 

- Quantité : 500 

- Format : 210 x 210 mm  

- Nombre de pages : 8 pages 

- Papier : 170 g couché demi mat – pages intérieures 4 pages supplémentaires en 

calque 140 g 

- Couleurs : quadrichromie intégrale 

- Traitement : Pelliculage mat R/V. Vernis UV brillant R/V. 

- Reliure : double piqûre à cheval 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : cartons. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 15 jours après remise du 

BAT 
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Livrable attendu : 500 plaquettes 

 

• UO 5 : Réalisation de blocs notes 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser des blocs notes à partir 

des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 500 

- Format : A5 

- Nombre de pages : 50 

- Papier : 100 grs offset blanc,  

- Couleurs : Recto quadri -  

- Façonnage : encollage par bloc de 50 feuillets avec dos cartonné et impression sur 

page de couverture 

- Conditionnement : cartons. 

- Délai d’exécution : Proposition de 2 à 3 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 10 jours 

après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 4 jours après fourniture des 

corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 2 jours. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 10 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 500 blocs notes 

 

• UO 6 : Réalisation d’affiches 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser une affiche à partir des 

éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 1  

- Format : A3  

- Papier : 135 g papier brillant type poster 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : sans 

- Reliure : sans 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : à plat 

- Délai d’exécution : Proposition de 2 à 3 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 2 jours 

après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 3 jours après fourniture des 

corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 2 jours. 
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- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 3 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 affiche 

 

• UO 6bis : Retirage d’affiches 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser des retirages d’une affiche. 

- Quantité : 1 

- Format : A3  

- Papier : 135 g papier brillant type poster 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : sans 

- Reliure : sans 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : à plat 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 3 jours après remise du 

BAT 

Livrable attendu : 1 affiche 

 

• UO 7 : Réalisation d’affiches 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser une affiche à partir des 

éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 1  

- Format : A0 

- Papier : 135 g papier brillant type poster 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : sans 

- Reliure : sans 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : à plat 

- Délai d’exécution : Proposition de 2 à 3 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 2 jours 

après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 3 jours après fourniture des 

corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 2 jours. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 3 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 affiche 
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• UO 7bis : Retirage d’affiches 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser des retirages d’une affiche. 

- Quantité : 1 

- Format : A0 

- Papier : 135 g papier brillant type poster 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : sans 

- Reliure : sans 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : à plat 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 3 jours après remise du 

BAT 

Livrable attendu : 1 affiche 

 

• UO 8 : Réalisation de panneau type « Forex ou PVC expansé 5 mm » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser un panneau de type 

« FOREX ou PVC expansé 10 mm » à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 1 

- Format : 120 x 80 cm en standard 

- Epaisseur : 5 mm 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : mat ou brillant, à définir en fonction du besoin  

- Reliure : sans 

- Façonnage : impression directe sur le panneau 

- Conditionnement : livré sous plastique « bulle ». 

- Délai d’exécution : Proposition de 2 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 2 jours par 

panneau après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 1 jour après 

fourniture des corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 1 jour. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 4 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : panneau type « Forex ou PVC expansé 5 mm » 
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• UO 8bis : Réalisation de panneau type « Alu Dibond extérieur » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser un panneau de type 

« Alu Dibond extérieur » à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 1 

- Format : 80 x 120 cm en standard 

- Nombre de pages : 1 

- Epaisseur : 3 mm 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : plastification anti-reflets mat Recto 

- Reliure : sans 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : livré sous plastique « bulle ». 

- Délai d’exécution : Proposition de 2 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 2 jours par 

panneau après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 2 jours après 

fourniture des corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 1 jour. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 5 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : 1 panneau type « alu dibond extérieur » 

 

• UO 9.1 : Réalisation de panneau type « Toile sur cadre aluminium » de 18m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’un cadre mural aluminium sur 

mesure de taille 18 m² et d’une toile imprimée sur joncs cousus (visuel HD fourni par 

le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 13m² et 18m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : cadre mural aluminium et 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 9.2 : Réalisation de panneau type « Toile sur cadre aluminium » 12m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’un cadre mural aluminium sur 

mesure de taille 12 m² et d’une toile imprimée sur joncs cousus (visuel HD fourni par 

le CEA/Cesta).  
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Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 8m² et 12m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : cadre mural aluminium et 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 9.3 : Réalisation de panneau type « Toile sur cadre aluminium » 7m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’un cadre mural aluminium sur 

mesure de taille 7 m² et d’une toile imprimée sur joncs cousus (visuel HD fourni par le 

CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 4m² et 7m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : cadre mural aluminium et 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 9.1bis : Réalisation d’une toile de remplacement pour cadre aluminium 18m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’une toile imprimée de 18 m² sur 

joncs cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 13m² et 18m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 9.2bis : Réalisation d’une toile de remplacement pour cadre aluminium 12m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’une toile imprimée de 12 m² sur 

joncs cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 8m² et 12m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  
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Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 9.3bis : Réalisation d’une toile de remplacement pour cadre aluminium 7m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’une toile imprimée de 7 m² sur joncs 

cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 4m² et 7m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 10.1 : Réalisation de panneau type « Toile rétroéclairée sur cadre aluminium » 

18m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’un cadre mural aluminium sur 

mesure de taille 18 m² rétroéclairé par led et d’une toile imprimée diffusante sur joncs 

cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 13m² et 18m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 40 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : cadre mural aluminium et 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 10.2 : Réalisation de panneau type « Toile rétroéclairée sur cadre aluminium » 

12m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’un cadre mural aluminium sur 

mesure de taille 12 m² rétroéclairé par led et d’une toile imprimée diffusante sur joncs 

cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 8m² et 12m². 
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La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 40 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : cadre mural aluminium et 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 10.3 : Réalisation de panneau type « Toile rétroéclairée sur cadre aluminium » 

7m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’un cadre mural aluminium sur 

mesure de taille 7 m² rétroéclairé par led et d’une toile imprimée diffusante sur joncs 

cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 4m² et 7m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 40 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : cadre mural aluminium et 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 10.1bis : Réalisation d’une toile de remplacement diffusante pour cadre 

aluminium rétroéclairé 18m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’une toile imprimée diffusante de 18 

m² sur joncs cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 13m² et 18m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 10.2bis : Réalisation d’une toile de remplacement diffusante pour cadre 

aluminium rétroéclairé 12m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’une toile imprimée diffusante de 12 

m² sur joncs cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 8m² et 12m². 
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La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 10.3bis : Réalisation d’une toile de remplacement diffusante pour cadre 

aluminium rétroéclairé 7m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’une toile imprimée diffusante de 7 

m² sur joncs cousus (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 4m² et 7m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 30 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : 1 toile imprimée sur joncs cousus 

 

• UO 11 : Réalisation de panneau type kakemono conditionné en « roll up » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser un panneau de type 

« kakemono » à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 1 

- Format : 85 x 200 cm en standard  

- Nombre de pages : 1 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : encapsulage mat recto. 

- Reliure : sans 

- Façonnage : avec structure métallique d’exposition intégrée, type ROLL UP 

- Conditionnement : livré sous une housse de transport individuelle avec bandoulière 

avec une étiquette du visuel du kakemono apposée sur la housse de transport.  

- Délai d’exécution : proposition de 2 pistes créatives. Puis 1ère maquette : 2 jours par 

panneau après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 1 jour après 

fourniture des corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 1 jour. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 7 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : conception et réalisation d’1 kakemono 
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• UO 11bis : Retirage de panneau type kakemono conditionné en « roll up » 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser un retirage d’un panneau de type 

« kakemono » à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 1 

- Format : 85 x 200 cm en standard  

- Nombre de pages : 1 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : encapsulage mat recto. 

- Reliure : sans 

- Façonnage : avec structure métallique d’exposition intégrée, type ROLL UP 

- Conditionnement : livré sous une housse de transport individuelle avec bandoulière 

avec une étiquette du visuel du kakemono apposée sur la housse de transport.  

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 7 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : impression d’un kakemono 

 

• UO 12 : Réalisation d’adhésifs / autocollants pour usage intérieur – petite taille 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser des adhésifs / 

autocollants à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 50  

- Format : 50x50 mm 

- Papier : adhésif pour usage intérieur 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Conditionnement : en cartons 

- Délai d’exécution : Proposition de 1ère maquette : 3 jours après remise des éléments. 

2ème maquette (pour BAT) 2 jours après fourniture des corrections. Intégration des 

corrections supplémentaires sous 1 jour. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 10 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : livraison 50 autocollants de 50*50 mm 
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• UO 12bis : Retirage d’adhésifs / autocollants pour usage intérieur – petite taille 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser des retirages d’adhésifs / autocollants 

à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 50  

- Format : 50x50 mm 

- Papier : adhésif pour usage intérieur 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Conditionnement : en cartons 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 10 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : livraison 50 autocollants de 50*50 mm 

 

• UO 13 : Réalisation d’adhésifs / autocollants pour usage intérieur – grande taille 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser des adhésifs / 

autocollants à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 50  

- Format : A4 

- Papier : adhésif pour usage intérieur 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Conditionnement : en cartons 

- Délai d’exécution : Proposition de 1ère maquette : 3 jours après remise des éléments. 

2ème maquette (pour BAT) 2 jours après fourniture des corrections. Intégration des 

corrections supplémentaires sous 1 jour. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 10 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : livraison 50 autocollants de format A4 

 

• UO 13bis : Retirage d’adhésifs / autocollants pour usage intérieur – grande taille 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser des retirages d’adhésifs / autocollants 

à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 50  

- Format : A4 

- Papier : adhésif pour usage intérieur 

- Couleurs : quadrichromie recto 
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- Conditionnement : en cartons 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 10 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : livraison 50 autocollants de format A4 

 

• UO 14 : Réalisation de flyers 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser des flyers à partir des 

éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 500  

- Format : 210 x 148 mm  

- Nombre de pages : 1 R/V 

- Papier : 120 g mat 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : sans  

- Reliure : sans 

- Façonnage : sans 

- Conditionnement : en cartons. 

- Délai d’exécution : Proposition de 1ère maquette : 3 jours après remise des éléments. 

2ème maquette (pour BAT) 1 jour après fourniture des corrections. Intégration des 

corrections supplémentaires sous 2 jours. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 5 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : conception, réalisation et livraison 500 flyers 

 

• UO 15 : Réalisation d’un magazine en quadrichromie 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre et de concevoir et de réaliser un magazine à partir des 

éléments fournis par le CEA/Cesta.  

- Quantité : 280  

- Format : 210 x 297 mm fermé – 420 x 297 mm ouvert 

- Nombre de pages : 20 pages en standard 

- Papier : 130 g couché mat recyclé 100% 

- Couleurs : quadrichromie recto/verso 

- Traitement : sans 

- Reliure : double piqûre à cheval 

- Conditionnement : cartons 
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- Délai d’exécution : Proposition d’une piste créative. Puis 1ère maquette : 5 jours 

après remise des éléments. 2ème maquette (pour BAT) 2 jours après fourniture des 

corrections. Intégration des corrections supplémentaires sous 2 jours. 

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 7 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : conception, réalisation et livraison de 280 magazines par voie 

postale à une adresse qui sera communiquée par le CESTA ultérieurement 

-  2 exemplaires sont à envoyer au CEA 

 

• UO 16 : Réalisation PDF interactif 1 page avec 3 niveaux d’interaction 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser un PDF interactif à 

partir des éléments fournis par le CEA/Cesta 1 page avec 3 niveaux d’interaction. 

- Prise en compte du brief et des éléments sous Indesign ou autre logiciel de PAO 

- Frais techniques pour la mise en place d’une grille sous Indesign ou autre logiciel 

de PAO 

- Identification des rubriques interactives et connexions avec les articles  

- Durée estimative de la conception : 1 journée de 7 heures. Cette durée est donnée 

à titre indicatif. Il appartient au soumissionnaire d’analyser cette estimation et, 

éventuellement de la modifier en fonction des règles de l’art et/ou du retour 

d’expérience dont il dispose sur des prestations équivalentes Délai d’exécution : 

Réalisation d’une 1ère étape de prototypage pour test de la navigation sous 10 

jours 

- Réalisation d’un BAT pour relecture, corrections et validation sous 5 jours 

- Intégration de vos améliorations et corrections avec fourniture d’un nouveau BAT  

- Phase de relecture comprise dans cette offre de prix, 5 A/R max 

-  Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 7 jours après remise du 

BAT 

 

• UO 17 : Déclinaison d’une identité graphique sur des supports d’habillage de stèles 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser des plaques forex destinées à habiller 

des stèles blanches présentes sur la scène du chapiteau du Cesta, à partir d’une 

identité graphique existante.  

- Format : 40,0 x 110,0 cm à la française  

- Impression : R° Quadri avec vernis de protection spot  
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- Support : forex Blanc, ép. 1 mm Coupe au format avec pose d'un adhésif double-

face au V° 

- Recomposition graphique avec normalisation 

- Délai de réalisation de la prestation : 8 jours ouvrés à compter de la fourniture des 

données d’entrée. 

- Conditionnement renforcé pour transport 

- Livrable attendu : réalisation et livraison de 5 habillages de stèles  

 

• UO 18 : Conception et réalisation d’un motion design court  

 

L’objectif de cette prestation est de réaliser la conception et la réalisation d’un motion 

design de 8 secondes avec une identité graphique et sonore propre à un événement – 

2 pistes créatives.  

Deux visio-conférences d’une demi-heure seront organisées par le Titulaire afin 

d’échanger avec le CEA/Cesta sur le projet avant le choix final.  

- La durée estimative de la conception : 1 journée et demie, soit environ 10 heures 

30 minutes. Cette durée est donnée à titre indicatif. Il appartient au soumissionnaire 

d’analyser cette estimation et, éventuellement de la modifier en fonction des règles 

de l’art et/ou du retour d’expérience dont il dispose sur des prestations 

équivalentes  

- Délai de réalisation de la prestation : 10 jours ouvrés à compter de la fourniture des 

données d’entrée. 

- Livrable attendu : 1 motion design de 8 secondes 

 

 

 

• UO 19 : Conception et réalisation d’un motion design long  

 

L’objectif de cette prestation est de réaliser la conception et la réalisation d’un motion 

design de 20 secondes avec une identité graphique et sonore propre à un événement 

– 2 pistes créatives.  

Deux visio-conférences d’une demi-heure seront organisées par le Titulaire afin 

d’échanger avec le CEA/Cesta sur le projet avant le choix final.  

 

- La durée estimative de la conception : 3 journées de 7h. Cette durée est donnée à 

titre indicatif. Il appartient au soumissionnaire d’analyser cette estimation et, 

éventuellement de la modifier en fonction des règles de l’art et/ou du retour 

d’expérience dont il dispose sur des prestations équivalentes  
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- Délai de réalisation de la prestation : 10 jours ouvrés à compter de la fourniture des 

données d’entrée. 

- Livrable attendu : 1 motion design de 20 secondes 

 

 

• UO 20 : Recherche et mise en place d’une intervention inspirante sur des sujets 

sociétaux ou une intervention artistique  

 

Le Cesta organise, au profit des salariés ou des managers, des événements alliant 

sujets techniques, managériaux et moments de cohésion ou des interventions externes 

inspirantes sur des sujets sociétaux.  

 

Il peut également s’agir de proposer une intervention inspirante ou artistique de bon 

niveau, préférentiellement avec un ou des intervenants connus du grand public, pour 

une prestation en présentiel.  

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de proposer 3 intervenants, pour une présentation 

d’une heure en présentiel, avec 30 minutes de questions.  

 

La prestation comprend aussi la conception et la réalisation : 

- d’un visuel intégrant la photo de l’intervenant (masque du visuel fourni par 

le CEA) – typiquement livré au CEA/Cesta 2 mois avant l’intervention 

- d’un texte d’accroche d’une centaine de mots pour promouvoir l’événement 

auprès des salariés – typiquement livré au CEA/Cesta 2 mois avant 

l’intervention 

- d’une introduction de l’intervention d’environ 200 mots à l’intention du 

Directeur du Cesta – typiquement livré au CEA/Cesta 2 semaines avant 

l’intervention 

 

Deux visio-conférences d’une heure seront organisées par le Titulaire afin d’échanger 

avec le CEA/Cesta sur le projet avant le choix final de l’intervenant. Une visio-

conférence de préparation avec le Titulaire et l’intervenant d’une durée de 30 minutes 

sera ensuite réalisée avec le Directeur du CEA/Cesta.  

Pour information, les orateurs suivants ont déjà été reçus dans ce cadre par le Cesta : 

Philippe Croizon, Philippe Dessertine, Fabien Galthié, Claude Onesta, Jean-François 

Clervoy, Charles Pépin… 
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Le prix de cette UO intègrera les coûts afférents à la réalisation de la prestation par le 

titulaire. Le contenu précis des prestations prises en charge par le titulaire sera détaillé 

dans sa réponse au présent cahier des charges. 

Le paiement de l’intervenant et de ses frais de déplacement fait l’objet d’une 

commande directe par le CEA/Cesta auprès de l’intervenant. 

 

Délai de réalisation de la prestation complète : 6 mois maximum à compter de la 

fourniture des données d’entrée. La prestation débute à partir de la réception du bon 

de commande et prend fin le jour de la réalisation de la prestation en moyenne. 

 

Livrable attendu :  

• Note comprenant tous les éléments demandés ci-dessus 

• Le planning de réalisation de cette UO est donné dans le Bon de Commande 

• Prestation d’interface avec l’intervenant jusqu’au jour de la réalisation de la prestation 

 

• UO 21 : Recherche et mise en place d’activités de team-building 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de proposer 3 intervenants, pour une activité de 

team building originale, adaptée aux salariés concernés (managers, comité de 

Direction…), d’une durée d’une à deux heures.  

Deux visio-conférences d’une demi-heure seront organisées par le Titulaire afin 

d’échanger avec le CEA/Cesta sur le projet avant le choix final de l’intervenant.  

Délai de réalisation de la prestation complète : 15 jours ouvrés à compter de la 

fourniture des données d’entrée.  

Le paiement du coût de l’intervenant et de ses frais de déplacement fait l’objet d’une 

commande directe par le CEA/Cesta auprès de l’intervenant. 

 

Livrable attendu :  

o Note comprenant tous les éléments demandés ci-dessus 

o Le planning de réalisation de cette UO est donné dans le Bon de Commande 

o Prestation d’interface avec l’intervenant jusqu’au jour de la réalisation de la prestation 

 

• UO 22.1 : Conception et réalisation d’adhésif de vitrophanie 2 m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’adhésifs de vitrophanie sur mesure 

de taille 2 m² (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  
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Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 1.1 m² et 2 m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

- Adhésif technique One way microperforé (collage intérieur) 

- Délai d’exécution : 1ère maquette : 5 jours après remise des éléments. 2ème 

maquette (pour BAT) 3 jours après fourniture des corrections. Intégration des 

corrections supplémentaires sous 3 jours. 

- Impression R° Quadri sur la partie collante (visible extérieur)  

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 8 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : adhésif de vitrophanie 

 

• UO 22.2 : Conception et réalisation d’adhésif de vitrophanie 1 m² 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est la fourniture d’adhésifs de vitrophanie sur mesure 

de taille 1 m² (visuel HD fourni par le CEA/Cesta).  

Le prix de cette UO est basé sur cette dimension mais le même prix sera appliqué pour 

une réalisation de taille différente dont la surface est comprise entre 0.5 m² et 1 m². 

La prestation de pose n’est pas incluse dans cette unité d’œuvre.  

- Adhésif technique One way microperforé (collage intérieur) 

- Délai d’exécution : 1ère maquette : 5 jours après remise des éléments. 2ème 

maquette (pour BAT) 3 jours après fourniture des corrections. Intégration des 

corrections supplémentaires sous 3 jours. 

- Impression R° Quadri sur la partie collante (visible extérieur)  

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 8 jours après remise du 

BAT. 

Livrable attendu : adhésif de vitrophanie 

 

• UO 23 : Réalisation de badges 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser des badges à partir des 

éléments fournis par le CEA/Cesta.  

Quantité : 400 

Format : 85 x 55 mm fermé  

La création de la maquette du badge est réalisée soit par le Titulaire, soit par le Cesta. 

Le Cesta fournira un fichier excel (comprenant les noms des participants et autres 

indications) à partir duquel l’impression sera réalisée. 
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- Papier : 100 g mat couché  

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : sans 

- Façonnage : RAS 

- Conditionnement : classés par ordre alphabétique dans des valisettes fournies par le 

Cesta 

- Délai d’exécution : 1ère maquette : 2 jours après remise des éléments. 2ème 

maquette (pour BAT) 1 jour après fourniture des corrections.  

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 5 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : réalisation de 400 badges présentées dans les mallettes fournies 

par le CEA 

 

• UO 23 bis : Réalisation badges en planches étiquettes  

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser des planches de badges 

vierges prédécoupées à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

-  Quantité : 2000 badges  

-  Format : 29.7 x 21 cm à l’italienne 

-  Papier : offset blanc 170 g/m2 mat couché extra blanc FSC 

- Couleurs : quadrichromie recto 

- Traitement : sans 

- Façonnage : perforation machine (3 rangées de 3 badges en mode machine) 

- Conditionnement : sous film par 50 exemplaires sous caisse carton 

- Délai d’exécution : 1ère maquette : 2 jours après remise des éléments. 2ème 

maquette (pour BAT) 1 jour après fourniture des corrections.  

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 5 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : réalisation de 2000 badges en planches étiquettes 

 

• UO 24 : Réalisation de Beach-flag 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de concevoir et de réaliser des beach-flags/voiles 

à partir des éléments fournis par le CEA/Cesta.  

-  Quantité : 5  

-  Format : 75 x 168 cm à la française  

-  Impression : en sublimation recto sur tissu résistant aux UV, fourreau noir 

- Conditionnement : sac de transport en carton 
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- Délai d’exécution : 1ère maquette : 6 jours après remise des éléments. 2ème 

maquette (pour BAT) 3 jour après fourniture des corrections.  

- Délai de fabrication : la livraison doit intervenir au plus tard 8 jours après remise du 

BAT. 

- Livrable attendu : réalisation de 5 beach-flags 

 

• UO 25 : Prestation de pose 

 

L’objectif de cette unité d’œuvre est de réaliser la pose sur le site du Cesta de supports 

intérieurs ou extérieurs.  

UO 25-9.1 : Prestation de pose du livrable de l’UO 9.1 

UO 25-9.2 : Prestation de pose du livrable de l’UO 9.2 

UO 25-9.3 : Prestation de pose du livrable de l’UO 9.3 

UO 25-9.1bis : Prestation de pose du livrable de l’UO 9.1bis 

UO 25-9.2bis : Prestation de pose du livrable de l’UO 9.2bis 

UO 25-9.3bis : Prestation de pose du livrable de l’UO 9.3bis 

UO 25-10.1 : Prestation de pose du livrable de l’UO 10.1 

UO 25-10.2 : Prestation de pose du livrable de l’UO 10.2 

UO 25-10.3 : Prestation de pose du livrable de l’UO 10.3 

UO 25-10.1bis : Prestation de pose du livrable de l’UO 10.1bis 

UO 25-10.2bis : Prestation de pose du livrable de l’UO 10.2bis 

UO 25-10.3bis : Prestation de pose du livrable de l’UO 10.3bis 

UO 25-22.1 : Prestation de pose du livrable de l’UO 22.1 

• UO 25-22.2 : Prestation de pose du livrable de l’UO 22.2 

Délai de réalisation de la prestation : 20 jours ouvrés à compter de la disponibilité du 

visuel à poser. 

Livrable attendu : un élément installé (coût incluant les frais éventuels de location des 

équipements et outils de pose) 

 

• UO 26 : frais de déplacement 

UO 26.1 : Les frais de déplacement sont chiffrés une personne pour 1 journée. 

UO 26.2 : Les frais de déplacement sont chiffrés une personne pour 2 journées. 
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3.4 Prestations sur devis 

Lorsqu’un besoin exprimé par l’unité de communication entre dans le domaine de la 

conception et la réalisation de supports et de visuels de communication du CEA/Cesta mais 

ne peut pas être décomposé en unités d’œuvre prédéfinies au BPU, le Titulaire réalise un 

chiffrage de la prestation, sur la base des taux horaires remis dans son offre et présentés dans 

le marché. 

Dans le cas où cette prestation nécessite de faire appel à la sous-traitance, le Titulaire fait 

apparaitre sur son devis la volumétrie horaire pour la recherche, la sélection et pour le suivi 

des activités sous-traitées. Le déroulement de ces prestations est le suivant :  

• Réception par le Titulaire d’une demande de prestation sur devis,  

• Mise en concurrence des prestataires potentiels afin de déterminer le mieux-disant 

pour la prestation considérée (la preuve de cette mise en concurrence doit être fournie 

au CEA)  

• Fourniture du chiffrage de la prestation sous-traitée sous 15 jours ouvrés 

• Mise en place du cadre contractuel avec le(s) sous-traitant(s) par le CEA qui assure 

en direct le paiement des sous-traitances retenues 

• Suivi des activités sous-traitées par le Titulaire 

• Règlement par le CEA de la prestation au Titulaire au terme de l’action après constat 

du service fait dans les conditions fixées au marché. 
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4. CONTRAINTES LIEES A L’ENTREE SUR LE SITE DU CEA/Cesta 

 

Lorsque des représentants du Titulaire, ou des intervenants mandatés par le Titulaire, doivent 

se rendre sur le site du CEA/Cesta, leurs bio-data doivent impérativement être fournies au 

CEA/Cesta au moins 8 jours ouvrables avant l’intervention sur site, afin de permettre la 

réalisation des vérifications de sécurité. Le jour de l’intervention, les représentants du Titulaire 

ou les intervenants mandatés par le Titulaire sont obligatoirement accompagnés pendant toute 

la durée de leur présence sur le site. Les délais à prévoir pour l’entrée et la sortie du site du 

CEA/Cesta sont d’environ 1 heure au total. 

Nota : Les téléphones portables et les clés USB sont strictement interdits sur le site. Les 

ordinateurs portables peuvent être autorisés si leurs caractéristiques (dont le numéro de série) 

sont fournies en même temps que les bio-data de l’intervenant. 

5. SUIVI ET CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DU MARCHÉ  

Le suivi de la prestation est assuré par le correspondant du CEA. Il est l’interlocuteur unique 

du Titulaire.  

Réunion d'enclenchement 

La réunion d’enclenchement a notamment pour but : 

- De présenter les intervenants et l’organisation mise en place au niveau du CEA et 

du Titulaire, 

- De rappeler les principales exigences techniques de la fourniture, 

- De fournir les données d’entrée nécessaire au démarrage du marché, 

- D’expliciter les moyens de récupération de l’information, les formats d’échange, 

- De rappeler le planning global de l’affaire.      

            

Réunions de suivi          

Pour suivre l’exécution du marché, des réunions de suivi sur le site du CEA/Cesta seront 

organisées une fois par an avec le Titulaire.  

Elles auront pour but de faire une synthèse des prestations réalisées et d’échanger sur les 

futures actions envisagées.    

En cas de nécessité, les correspondants du CEA/Cesta et du Titulaire pourront se réunir, sans 

frais supplémentaire, à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
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 Compte rendu des réunions 

Chaque réunion avec le CEA fait l'objet d'un compte-rendu rédigé par le Titulaire et soumis à 

l'approbation formelle du CEA, avant diffusion par mail en pdf. 

Sans remarques de la part du CEA sous 15 jours ouvrés, le compte-rendu est considéré 

comme accepté. 

6. CORRESPONDANT CEA 

L’interlocuteur en charge de l’affaire est Stéphanie NORMAND-RICHER dont les coordonnées 

sont les suivantes : 

• Téléphone : 05 57 04 67 05 

• E-mail : stephanie.normand-richer@cea.fr 

  



SYM D01XX ZAC CDC 26000002 A  
CEA/CESTA/DIR/UCAP DO 2/26 du 21/07/26 

29/29 

 
 

Ce document propriété du CEA ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué, sans son autorisation 
 

 

DIFFUSION 
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