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Cahiers des Charges de Travaux
Batiment des Douanes / Cité Deshaies

LOT N°2 : Charpente / Couverture

Maitre d’Ouvrage : EPA Masse des Douanes 8, rue des minimes 94300 Vincennes

Batiment concerné par I’expertise : Masse des Douanes Cité de Deshaies

Lieu : Commune de Deshaies

3 f:a o Affaire suivie par : Christophe Praitano (SIEP-BIMO)

Tél : 06.82.24.94.77
Mél : christophe.praitano@finances.gouv.fr

52 rue Liandier 13008 Marseille
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CAHIER | / PRESENTATION DU BATI
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Vue Google Earth

Plan topographique

La cité des Douanes de Deshaies est constituée d’'un ensemble de quatre villas en simple rez-de-chaussée avec
demi sous-sol de type parking pour certains. Il s’agit de batiments construits entre 1965 et 1968 implantés a
flan de morne au sud de Deshaies. Ils sont réalisés en ossature poteaux / poutres avec remplissage en
maconnerie. En amont des villas, il est souvent implanté un mur de soutenement a flanc de colline.

Des problemes d’étanchéité ont été identifiés sur I'ensemble des couvertures des batiments du site.

FTABLISSEVIENT PUBLIC ADMINISTRATIF
nF TANES

__CITE DES DOUANES DE DESHAIES

PLAN DE MASSE - COUPE

Plan masse avec identification des batiments
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CAHIER Il / CONSTATS DES DESORDRES
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Chéneau obstrué avec un mélange d’eau et de feuilles

Evacuation des chéneaux par un raccord étanché vers une
descente d’eau pluviale par un diameétre insuffisant (moins de 80
mm de diamétre effectif)

Passage d’eau par des recouvrements insuffisants de toles
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CAHIER Il / CCTP LOT N°2: Charpente / Couverture

1 - OBJET DU MARCHE

Les chéneaux, qui regoivent les eaux pluviales et les
concentrent au niveau des descentes de faible diameétre, ne
sont pas suffisamment dimensionnés pour accepter les débits
générés par les fortes pluies. Le présent lot a pour objet
I’exécution des travaux de mise en place d’équerres en
charpente de bois traditionnelle, d’'une couverture par téle et
de finition par une gouttiere en demi-ronde classique. Des
travaux simialires ont été effectué au niveau du batiment D.
Le présente lot vise a le généraliser a I'ensemble des
batiments. Il est a noter que dans certains cas les équerres
pourront étre remplacées par des poteaux pour limiter la prise
au vent.principe qui a été mis en place au
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Plan masse des bdtiments avant projet avec chéneaux des deux cétés des toitures pour tous les bdtiments et un
débord de toiture pour le batiment et chéneau de I'autre coté.
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Plan masse des bdatiments apres projet avec débords de toiture pour tous les batiments.
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Vue globale des toitures a reprendre :
e enrouge les toitures d’origine
e enviolet Jes débords de toitureset les jonctions a I'existant

| |

I

]

WL T

f

[T

%

OUT.EXP.001F | Version n°7

Page 1/ 1| MaJ Qualité : 03/02/15



2 — PRESCRIPTIONS GENERALES ET TEXTES DE REFERENCE
Les travaux seront exécutés conformément :
e aux DTU en vigueur (notamment DTU 31.1, 40 et suivants),
e aux regles professionnelles de la couverture et de la zinguerie,
e aux prescriptions des fabricants,
e aux normes NF applicables.
L’entreprise devra :
e la reconnaissance des supports existants,
e la protection des ouvrages conservés,

e [|"évacuation des gravats et déchets,
e le nettoyage du chantier.

3 — DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 Installation de chantier
L’entreprise devra :
e ['installation de chantier complete,
e les moyens d’acces,

e les protections collectives et individuelles,
e lasignalisation réglementaire.

3.2 Echafaudages

Fourniture, montage, location et démontage d’échafaudages conformes a la réglementation en
vigueur, incluant :

e planchers de travail,

e garde-corps,
e acces sécurisés.

3.3 Charpente
3.3.1 Equerres bois
Fourniture et mise en ceuvre d’équerres en bois de charpente :
e section 160 x 160 mm ou 160 x 80 mm selon implantation,

e traitement classe adaptée a I'exposition,
o fixations mécaniques sur support magonné.
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3.3.2 Poteaux de charpente
e Fourniture et pose de poteaux bois section 160 x 160 mm,
e Réalisation des massifs en béton armé pour ancrage,
e Mise a niveau, aplomb et calage.

3.3.3 Fixations

e Percements, scellements et fixations dans la magonnerie existante,
e Tous accessoires de fixation nécessaires (tiges filetées, chevilles, platines...).

3.4 Couverture
3.4.1 Dépose existant
o Dépose des toles existantes,
o Evacuation en décharge agréée,
e Nettoyage des supports.
3.4.2 Couverture en toles ondulées
Fourniture et pose de toles ondulées :
e épaisseur 75/100,
e pose avec recouvrements conformes,
e traitement de la sous-face,
e réalisation des jonctions,
e toutes sujétions d’étanchéité.
3.4.3 Traitement des interstices
e Mise en ceuvre de bandes type ALUPLAST,

e Ajustement et fixation,
e Application d’une peinture de finition.

3.5 Zinguerie

3.5.1 Chéneau existant
e Vérification et traitement du chéneau existant,
e Réparations ponctuelles si nécessaire,
e Assurer I'étanchéité.

3.5.2 Couvertines de rives

Fourniture et pose de couvertines :
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e épaisseur 75/100,

o faconnage sur mesure,

e intégration d’un larmier (goutte d’eau),
e fixations invisibles.

3.5.3 Gouttieres
e Fourniture et pose de gouttieres neuves,
e dimensionnement adapté aux surfaces collectées,
e supports et fixations compris.

3.5.4 Descentes EP
e Fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales,
e mise en place de dauphins de raccordement,

e raccordement au réseau existant ou en attente.

Nota : possibilité de raccordement futur a des citernes de récupération des eaux pluviales (hors
présent marché).

4 — SUJETIONS PARTICULIERES

L’entreprise devra :
e toutes adaptations aux ouvrages existants,
e les découpes et ajustements,

e la coordination avec les autres lots,
e les essais et vérifications de bon écoulement des eaux.

5 — RECEPTION DES OUVRAGES
Les ouvrages devront étre :
e parfaitement exécutés,
e étanches,

e conformes aux plans et prescriptions.

Toute malfagon entrainera la reprise des travaux aux frais de I'entreprise.
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CAHIER IV / DPGF

Bat A |Création de débords de toiture
Installation de chantier ens. 1,00
Echaffaudage ens. 1,00
Traitement du chéneau existant ml 46,40
Préparation des rives ens. 1,00
Mise en place d'équerre en bois de charpente m? 0,07
Complément poteaux de charpente u 3,00
Fixations et splittage dans maconnerie 3,00
Toles ondulées de 75/100 et traitement de sous face, comprenant dépose
|préalable, évacuation ancienne tole et pose de nouvelles avec jonction reprise

et sujétions m? 76,56
Gouttieres mi 46,40
Descente et dauphin mi 12,00
Traitement des interstices de couvertures par mise en place de bandes en

ALUPLAST et peinture de finition m? 12,00

Bat B |Création de débords de toiture
Installation de chantier ens. 1,00
Echaffaudage ens. 1,00
Traitement du chéneau existant ml 36,40
Préparation des rives ens. 1,00
Mise en place d'égquerre en bois de charpente m® 0,07
Complément poteaux de charpente u 6,00
Toles ondulées de 75/100 et traitement de sous face, comprenant dépose
|préalable, évacuation ancienne tole et pose de nouvelles avec jonction reprise

et sujétions m? 60,06
Goulttiéres ml 36,40
Descente et dauphin mi 12,00
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Bat D |Création de débords de toiture

Installation de chantier ens. 1,00
Echaffaudage ens. 1,00
Traitement du chéneau existant ml 23,20
Préparation des rives ens. 1,00
Mise en place d'équerre en bois de charpente m? 0,07
Complément poteaux de charpente u 3,00
Fixations et splittage dans maconnerie u 3,00
Toles ondulées de 75/100 et traitement de sous face, comprenant dépose

préalable, évacuation ancienne tole et pose de nouvelles avec jonction reprise

et sujétions m* 38,28
Gouttieres mi 23,20
Descente et dauphin mi 6,00

Bat E |Création de débords de toiture

Installation de chantier ens. 1,00
Echaffaudage ens. 1,00
Traitement du chéneau existant ml 18,40
Préparation des rives ens. 1,00
Mise en place d'équerre en bois de charpente m® 0,07
Complément poteaux de charpente u 4,00
Fixations et splittage dans maconnerie u 3,00
Toles ondulées de 75/100 et traitement de sous face, comprenant dépose

préalable, évacuation ancienne tole et pose de nouvelles avec jonction reprise

et sujétions m? 30,36
Gouttiéres ml 18,40
Descente et dauphin ml 12,00

Total Charpente / Couverture et Zinguerie

€HT
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