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SERVICE DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

BUREAU IMMOBILIER ET MAITRISE D’OUVRAGE (BIMO) 

ANTENNE DE MARSEILLE 

 

  

 

Cahiers des Charges de Travaux 

Bâtiment des Douanes / Cité Deshaies 

LOT N°2 : Charpente / Couverture 

 
 
Maître d’Ouvrage : EPA Masse des Douanes 8, rue des minimes 94300 Vincennes 

 
Bâtiment concerné par l’expertise : Masse des Douanes Cité de Deshaies 
  
Lieu : Commune de Deshaies 
 
 
 
 

 

 

Affaire suivie par : Christophe Praitano (SIEP-BIMO)   
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Mél : christophe.praitano@finances.gouv.fr                       
52 rue Liandier 13008 Marseille 
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CAHIER I / PRÉSENTATION DU BATI 
 

 

Vue Google Earth 
 
 
 
                                                           Plan topographique 
 
 
 
La cité des Douanes de Deshaies est constituée d’un ensemble de quatre villas en simple rez-de-chaussée avec 
demi sous-sol de type parking pour certains. Il s’agit de bâtiments construits entre 1965 et 1968 implantés à 
flan de morne au sud de Deshaies. Ils sont réalisés en ossature poteaux / poutres avec remplissage en 
maçonnerie. En amont des villas, il est souvent implanté un mur de soutènement à flanc de colline.  
Des problèmes d’étanchéité ont été identifiés sur l’ensemble des couvertures des bâtiments du site. 
 

 
Plan masse avec identification des bâtiments 
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CAHIER II / CONSTATS DES DÉSORDRES 

 
 

 
Chéneau obstrué avec un mélange d’eau et de feuilles 
 
 
 
 
 
 
Evacuation des chéneaux par un raccord étanché vers une 
descente d’eau pluviale par un diamètre insuffisant (moins de 80 
mm  de diamètre effectif) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Passage d’eau par des recouvrements insuffisants de tôles  
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CAHIER III /  CCTP LOT N°2 : Charpente / Couverture 
 

1 – OBJET DU MARCHÉ 
 
Les chéneaux, qui reçoivent les eaux pluviales et les 
concentrent au niveau des descentes de faible diamètre, ne 
sont pas suffisamment dimensionnés pour accepter les débits 
générés par les fortes pluies. Le présent lot a pour objet 
l’exécution des travaux de mise en place d’équerres en 
charpente de bois traditionnelle, d’une couverture par tôle et 
de finition par une gouttière en demi-ronde classique. Des 
travaux simialires ont été effectué au niveau du bâtiment D.  
Le présente lot vise à le généraliser à l’ensemble des 
bâtiments. Il est à noter que dans certains cas les équerres 
pourront être remplacées par des poteaux pour limiter la prise 
au vent.principe qui a été mis en place au  
 
  

 

 

 

 
Plan masse des bâtiments avant projet avec chéneaux des deux côtés des toitures pour tous les bâtiments et un 
débord de toiture pour le bâtiment et chéneau de l’autre côté. 
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Plan masse des bâtiments après projet avec débords de toiture pour tous les bâtiments. 

 
 
 
 
Vue globale des toitures à reprendre :  

 en rouge les toitures d’origine 
 en violet les débords de toitureset les jonctions à l’existant 
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2  –  PRESCRIPTIONS GENERALES ET TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Les travaux seront exécutés conformément : 

 aux DTU en vigueur (notamment DTU 31.1, 40 et suivants),  
 aux règles professionnelles de la couverture et de la zinguerie,  
 aux prescriptions des fabricants,  
 aux normes NF applicables.  

L’entreprise devra : 

 la reconnaissance des supports existants,  
 la protection des ouvrages conservés,  
 l’évacuation des gravats et déchets,  
 le nettoyage du chantier.  

 

3 –  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.1 Installation de chantier 

L’entreprise devra : 

 l’installation de chantier complète,  
 les moyens d’accès,  
 les protections collectives et individuelles,  
 la signalisation réglementaire.  

 

3.2 Échafaudages 

Fourniture, montage, location et démontage d’échafaudages conformes à la réglementation en 
vigueur, incluant : 

 planchers de travail,  
 garde-corps,  
 accès sécurisés.  

 

3.3 Charpente 

3.3.1 Équerres bois 

Fourniture et mise en œuvre d’équerres en bois de charpente : 

 section 160 × 160 mm ou 160 × 80 mm selon implantation,  
 traitement classe adaptée à l’exposition,  
 fixations mécaniques sur support maçonné.  
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3.3.2 Poteaux de charpente 

 Fourniture et pose de poteaux bois section 160 × 160 mm,  
 Réalisation des massifs en béton armé pour ancrage,  
 Mise à niveau, aplomb et calage.  

3.3.3 Fixations 

 Percements, scellements et fixations dans la maçonnerie existante,  
 Tous accessoires de fixation nécessaires (tiges filetées, chevilles, platines…).  

 

3.4 Couverture 

3.4.1 Dépose existant 

 Dépose des tôles existantes,  
 Évacuation en décharge agréée,  
 Nettoyage des supports.  

3.4.2 Couverture en tôles ondulées 

Fourniture et pose de tôles ondulées : 

 épaisseur 75/100,  
 pose avec recouvrements conformes,  
 traitement de la sous-face,  
 réalisation des jonctions,  
 toutes sujétions d’étanchéité.  

3.4.3 Traitement des interstices 

 Mise en œuvre de bandes type ALUPLAST,  
 Ajustement et fixation,  
 Application d’une peinture de finition.  

 

3.5 Zinguerie 

3.5.1 Chéneau existant 

 Vérification et traitement du chéneau existant,  
 Réparations ponctuelles si nécessaire,  
 Assurer l’étanchéité.  

3.5.2 Couvertines de rives 

Fourniture et pose de couvertines : 
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 épaisseur 75/100,  
 façonnage sur mesure,  
 intégration d’un larmier (goutte d’eau),  
 fixations invisibles.  

3.5.3 Gouttières 

 Fourniture et pose de gouttières neuves,  
 dimensionnement adapté aux surfaces collectées,  
 supports et fixations compris.  

3.5.4 Descentes EP 

 Fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales,  
 mise en place de dauphins de raccordement,  
 raccordement au réseau existant ou en attente.  

Nota : possibilité de raccordement futur à des citernes de récupération des eaux pluviales (hors 
présent marché). 

 

4 –  SUJETIONS PARTICULIERES 

L’entreprise devra : 

 toutes adaptations aux ouvrages existants,  
 les découpes et ajustements,  
 la coordination avec les autres lots,  
 les essais et vérifications de bon écoulement des eaux.  

 

5 –  RECEPTION DES OUVRAGES 

Les ouvrages devront être : 

 parfaitement exécutés,  
 étanches,  
 conformes aux plans et prescriptions.  

Toute malfaçon entraînera la reprise des travaux aux frais de l’entreprise. 
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CAHIER IV / DPGF 
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