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Objet de l'opération

Le présent projet concerne les travaux de sauvegarde et de
sécurisation de la Chapelle du site principal du Centre
Hospitalier Gérard Marchant a Toulouse afin :

- d'assurer sa pérennité;
- de restaurer son clos et couvert;

- de permettre un accueil ponctuel du public;

- de préserver ses décors remarquables.

Localisation p— \\

. Direction Générale

Périole . E
oles Argoulets” del'Armement

les Minimes Faubourg Bonnefoyo 2
°

La chapelle se situe au cceur du site principal du CH : e %j’ o) AR , | a0 st
\Eepeissibres °Sl Martnd \ Malahiauo ,_\ ) g

- Centre Hospitalier Gérard Marchant - Route d'Espagne - Toulouse ’ TOULOUS\E\\» e BALA

Fleu’ nce Baluﬂet Bourrassol A 0‘ SHlhemey Moscou e

- Au sein du site historique de I'ancien asile de Braqueville SV s \\ s,

Résidence
oMusardiére

Rafiassiers
les Capelles
x Lardenne
oCagueloule /o
| °Ferrolebres |\~
Caousfu |,3s Ardennes. <>lescan'velms

sFontaine 'Estang - oSt-Mi:heI il

RNEFEUILLE ey 13 Croix de Pierre
lespins JesVitarelles 9 o Bagatelle i oS(~Roch
les Pradettes -
i la Pointe -
1e Mirail g SEm
5 |12 R
Basso Cambo v
Reynerieo || .
ales Brugues {
Bordenoire b - y
Angai
°Guilhermy Bellefanulneo oM

les Magnoliaso

" X
///{/ 9 JaBourdette

olespinet
<

D, i H \ &1

St-Simon
&

les Mimosas

21/07/2026



Construite entre 1852 et 1864 au sein de la
construction de l'asile départemental de
Braqueville, la chapelle occupe une position
centrale dans la composition urbaine
Imaginée par larchitecte Jacques-Jean
Esquié.

Implantée a l'extrémité ouest de la cour
d'honneur, elle constitue I'aboutissement
de I'axe majeur du site et le véritable point
focal de I'établissement.

L'ancien asile a été congcu comme une

véritable « ville hospitaliere » de 25 hectares

organisée autour :

- d'une cour d'honneur monumentale ;

- des batiments administratifs ;

- des pavillons d'hospitalisation répartis
selon les pathologies;

- d'un réseau de galeries
couvertes;

- de batiments communs dont la chapelle.

de circulation
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Architecte départemental de la Haute-Garonne puis architecte diocésain de Toulouse, Jacques-Jean Esquié est
l'une des figures majeures de l'architecture toulousaine du XIXe siecle. Son ceuvre se caractérise par une grande

attention portée a la fonctionnalité des batiments, tout particulierement dans les domaines hospitalier, religieux et

institutionnel.
Parmi ses réalisations ou interventions les plus marquantes figurent :
- l'asile départemental de Braqueville (actuel Centre Hospitalier Gérard Marchant), considéré a I'époque comme

un établissement modele;;
- la prison Saint-Michel de Toulouse, autre ensemble majeur du patrimoine toulousain du XlXe siecle;
- plusieurs campagnes de restauration et d'aménagement a la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse lorsqu'il

est architecte diocésain ;
- diverses églises, chapelles et équipements publics réalisés dans la région toulousaine au cours du Second

Empire.
L'asile de Braqueville, achevé en 1864, recoit le 2°™¢ prix d'architecture a I'Exposition Universelle de Paris de 1867,
consacrant la qualité architecturale et fonctionnelle de I'ceuvre d'Esquié.

La chapelle concue par Jacques-Jean Esquié associe influences romano-gothiques et références a l'architecture
toulousaine médiévale. La chapelle est aujourd’hui désacralisée.

L'organisation intérieure repose sur un principe original de double circulation permettant historiquement la
séparation des patients selon leur sexe. Le plan s'inspire directement de I'église des Jacobins de Toulouse.

La chapelle conserve également un ensemble remarquable de décors peints réalisés par Alexandre Denuelle,
décorateur et collaborateur de Félix Duban.
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Une ceuvre emblématique de Jacques-Jean Esquié

1852 : Approbation du projet de l'asile de Braqueville

1852-1864 Construction progressive de l'asile et de sa chapelle.

1867 . L'asile de Braqueville recoit le 2¢™¢ prix d'architecture a I'Exposition Universelle de Paris.
Années 1970 : Désaffectation de la chapelle.

1975 . Effondrement des vouUtes de la nef.

2001 : Explosion de l'usine AZF située a proximité immeédiate du site. Evacuation du site.
2005: Retour des patients

2007 . Travaux de sécurisation de la charpente et du clocher.

2008 . Inscription de la chapelle au titre des Monuments Historiques.
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LRI = Caractéristiques principales de I'édifice

Quelques chiffres

Longueur totale : environ 40 m . L e L
et PR ¥ . S & >_f g _—___,i" i
Largeur :environ 15 m ,,:r WL 2008 Mt viig  HRE Mg .
. & * gy "”“.._ -.  ” (¥ ._:ﬁ-_ - s ]
Hauteur sous charpente : environ 15 m Bl L b SR &
. . GALERIE
Surface libre de la nef : environ 230 m? (hors projet) Sl
Monument Historique inscrit depuis le 28 mai 2008

(intérieurs et extérieurs)
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Caractéristiques architecturales | - N - e = ;
o i || SACRISTIE ] ABsiDE - CHOE,L:J:V‘? | G ‘f:.cbi::,eg i
L'édifice comprend : ' P ! : ,
. . ¥ Q= § | i AvanT- B
- une facade monumentale orientée vers la cour e ; [
d'honneur; AP '
- une double nef; -
- un choeur et une abside ; — &
- une sacristie : P

- des tribunes;
- un clocheton dominant I'ensemble du site.

Fond de plan extrait du reportage photographique étude LETELLIER, avec annotations ajoutées pour repérage
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Une architecture caractéristique du patrimoine toulousain du XIX- siécle

La chapelle est construite principalement en:
- brique foraine de grand format, dans les tons rose-orangé ;

- maconneries mixtes associant briques foraines et galets, caractéristiques du
patrimoine toulousain ;

- mortiers traditionnels a la chaux;
- pierres de taille (Carcassonne, Cabardes et Belvéeze selon les ouvrages).

Les couvertures étaient a l'origine réalisées en tuiles canal. La nef
était couverte par des voutes en bois platré dites « a la Philibert
Delorme », aujourd'hui disparues.

L'intérieur conserve également :

- des décors peints monumentaux du XIXe siecle;
- des vestiges de vitraux historiés ;

- des menuiseries et ferronneries patrimoniales.

Les aménagements intérieurs ont fait l'objet de modifications
successives ; certains revétements et aménagements
actuellement visibles ne correspondent pas a |'état d'origine de la
chapelle. Notamment, le sol de |la nef est aujourd'hui constitué
d'une dalle béton issue d'interventions postérieures.
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Désaffectée depuis les années 1970, la chapelle n'a plus bénéficié d'entretien régulier.
Plusieurs campagnes de sécurisation et de confortement ont été réalisees entre 2005 et 2007 a la
suite des degradations accumulées et des conséquences de l'explosion AZF.

Les pathologies observées résultent principalement :

du vieillissement naturel de I'édifice;

des infiltrations d'eau ;

de 'absence de clos-couvert pérenne;

de la présence de volatiles ;

de lI'abandon progressif de certaines parties du batiment.

L'état général du monument justifie aujourd'hui une intervention structurée de
sauvegarde afin d'en assurer la pérennité.

Les investigations préalables ont mis en évidence plusieurs désordres nécessitant
des vérifications complémentaires :

fissures verticales au niveau du chevet ;

importantes fissurations de la sacristie traduisant un décrochement des
maconneries ;

linteau fracturé dans les espaces de liaison avec la sacristie ;
dégradation des tribunes et de leurs garde-corps ;
nécessité de contrdler les renforcements structurels réalisés entre 2005 et 2007.
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L'urgence : remettre le monument hors d'eau

Suite a l'effondrement des voultes puis aux travaux de
confortement réalisés en 2007, la nef a été protégée
par une couverture meétalligue provisoire destinée a
assurer une mise hors d'eau rapide de I'édifice.

Cette couverture est aujourd'hui en fin de vie et ne
remplit plus pleinement sa fonction de protection.

Les principaux constats sont :

- infiltrations en toiture ;

- dégradation des solins;

- systeme d'évacuation des eaux pluviales déficient ;
- Végeétation invasive ;

- protections anti-volatiles devenues inefficaces.

Le clocheton a fait l'objet d'études et de travaux de
confortement spécifiques au début des années 2000.
Son état devra étre réévalué dans le cadre de Ia
présente opération.

La restauration du clos et couvert constitue donc la
priorité opérationnelle du projet.
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Un patrimoine exceptionnel a sauvegarder

Les décors peints du XlIXe siécle constituent l'un des éléments les plus
remarquables de |la chapelle. lls subsistent sur :

- les murs de la nef;

- les colonnes engagées;

- les tribunes;

- l'arc absidial ;

- certaines parties voUutées conserveées.

Bien que globalement encore lisibles, ces décors sont fragilisés par :
- I'humidité;

- les infiltrations;

- les fientes de volatiles ;

- les décollements de support.

L'opération vise a assurer leur protection et leur conservation en vue d'une
future campagne de restauration spécifique hors projet.
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Le maitre d'ouvrage a choisi une approche progressive visant
d'abord a assurer la conservation du monument.

Cette premiere opération poursuit principalement les objectifs
suivants:

- sauvegarder la structure;

- restaurer le clos et couvert ;

- protéger les décors remarquables;

- permettre un accueil ponctuel du public.

Les opérations de restauration plus
completes (décors peints, vitraux,
restitutions architecturales éventuelles)
pourront étre envisagées ultérieurement
selon les financements mobilisables.
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Un projet a plusieurs échelles
Le projet ne vise pas seulement a restaurer un batiment.
Il doit permettre :

- la sauvegarde d'un monument emblématique du patrimoine hospitalier
toulousain ;

- la réouverture ponctuelle d'un édifice aujourd'hui inaccessible ;
- la valorisation du patrimoine historique du Centre Hospitalier Gérard Marchant ;

- la préparation de futures interventions patrimoniales (hors présent projet)
compatibles avec les travaux réalisés dans le cadre de la présente opération.

Ainsi, les candidats doivent appréhender simultanément les enjeux patrimoniaux,
techniques, réglementaires et d'usage attachés a cette opération.

Contraintes de projet :

-  Monument Historique inscrit

- Site hospitalier en activité

- Intervention réversible

- Compatibilité avec le bati ancien

- Conservation des options de restauration futures

21/07/2026 o S 18



Calendrier prévisionnel

Mi 2026 — fin 2026 Début 2027 a fin 2027 PAOYAS

Consultation MOE

Phase candidatures (dates prévisionnelles) :

Publication : mi-juillet 2026
Remise des candidatures : septembre 2026
Analyses et sélection : septembre - octobre 2026

Sélection : mi-octobre 2026

Phase offres (dates prévisionnelles) :

Mise a disposition du DCC Offres : fin octobre 2026
Remise des offres : novembre 2026

Analyses et négociation : novembre - décembre 2026
Choix du lauréat : fin 2026

Notification : janvier 2027

21/07/2026

Conception

Etudes de conception

Consultation des entreprises

Travaux

Livraison prévisionnelle dernier trimestre 2028
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- diagnhostic complet ;

- hiérarchisation des désordres ;

- traitement des pathologies ;

- sécurisation durable du monument.

- Restauration des décors;
- Restitution des vodtes;

- Restitution des colonnes ;

- couvertures - Création ou restitution de
- charpentes; vitraux neufs ;
- facades;

T .. . - Chauffage /CVC;
- Mmenuilseries exterieures;

- obturation pérenne des baies. - Scénographie;

- Configuration retenue : - Galeries latérales.

- ERP 5e catégorie

- manifestations culturelles ou scientifiques
- quelques utilisations par an

- sans chauffage.

- décors peints;;
- Dépose en conservation des 2 vitraux historiés conserveés ;

- sculptures;

- menuiseries remarquables;

- Autres éléments patrimoniaux identifiés lors du diagnostic.
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Principaux désordres observés

Les principales pathologies observées concernent les infiltrations d'eau, les dégradations des maconneries et
enduits, la fragilisation de certains éléments structurels ainsi que la préservation des décors patrimoniaux.

Structures et magonneries anciennes

- batiment en briques foraines et maconneries mixtes
brigues/galets ;

- nécessité d'intervenir avec des techniques compatibles avec

le bati ancien ;
- conservation maximale des dispositions historiques.

Décors et vitraux

- protection des décors peints pendant les travaux ;

- Dépose en conservation des deux vitraux historiés ;

- limitation des risques liés a I'humidité et aux interventions
sur l'enveloppe du batiment

Site occupé

- travaux au sein d'un établissement hospitalier en activité;

- prise en compte des contraintes d'exploitation et de
sécuriteé.
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LRI = Montant et délais prévisionnels du marché

Colt prévisionnel des travaux

L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est estimée a : 1200 000 € HT - valeur avril 2026

Délais prévisionnels de I'opération

Le délai prévisionnel de la phase Conception est de: 7 mois
Le délai prévisionnel de la phase Consultation des Entreprises est de: 3 mois
Le délai prévisionnel des travaux compris préparation est de : 12 mois
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