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Article 1 - Dispositions générales

Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les conditions techniques
d’exécution des travaux relatifs a la création du sentier d’interprétation accessible aux personnes a mobilité
réduite « La forét des Invisibles », situé en forét domaniale de Plombiéres.

Ce projet vise a proposer une expérience immersive, sensorielle et inclusive, fondée sur :

- lamise en accessibilité du site,
- lasensibilisation a I’environnement,

- la découverte d'un espace naturel par une approche multisensorielle (toucher, écoute, perception),
artistique et poétique.

Les travaux a réaliser sont situés sur les parcelles 68 et 69 de la forét domaniale de Plombieres, sur le territoire
communal de Velars-sur-Ouche, en bordure de la route communale n°6, qui mene a Plombieres-les-Dijon (voir
plans de situation et plan cadastral ci-dessous).

Le titulaire du lot 2 « Mobilier Bois, Graphisme, Illustrations » a également en charge I'installation d’un pupitre
d’interprétation sur le parvis du magasin de Décathlon (1 Rond Point des Sports, 21800 Quetigny).

FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION DU PROJET (A. GINDA, 2025)




FIGURE 2 : PLAN DE SITUATION DU PROJET (zoom) (A. GINDA, 2025)
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Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les suivantes :
e Section 0A n°0027, correspondant a la parcelle forestiere n°68 ;
e  Section 0A n°0043, correspondant au chemin forestier géré par I'ONF ;

e Section AC n°0084, correspondant a la parcelle forestiére n°69.

L’ensemble du projet est situé sur du foncier public relevant du domaine forestier de I'Etat, géré par I'Office

national des foréts, ce qui garantit la disponibilité du terrain pour la réalisation des travaux.

0A - 0027

0A-.0043

AC - 0084

FIGURE 3 - PARCELLES CADASTRALES CONCERNEES PAR LE PROJET (A. GINDA, 2026)
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Consistance des travaux
Le présent marché comprend :

Lot n°1 — Travaux de génie civil

- Création d’un cheminement PMR,
- Terrassements et fondations,
- Réalisation des aires d’accueil et de stationnement.

Lot n°2 — Mobilier Bois, graphisme et illustrations

- Conception, fabrication et pose de mobiliers bois

- Pose d’ceuvres en bois

- Réalisation de supports pédagogiques

- Réalisation et intégration de dispositifs tactiles

- Intégration de contenus sonores

- Mission de graphisme et de création d’illustrations.

Les titulaires des deux lots sont tenus de réaliser I’ensemble des ouvrages nécessaires au parfait achévement des
prestations, y compris les éléments non explicitement décrits mais indispensables a leur bon fonctionnement.

Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre

Pouvoir adjudicateur (Maftre d’'Ouvrage) :

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Agence BOURGOGNE-EST

CS 27814 - 11C, Rue René Char
21078 DIJON Cedex

Personne signataire du marché :
La personne signataire du marché est Monsieur Sylvain DUCROUX, Directeur de I'agence BOURGOGNE-EST.
Maitrise d’ceuvre :

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Agence Etude et Travaux Bourgogne-Franche-Comté
Unité de Production Etude

11C, Rue René Char—CS 27 814

21078 DIJON Cedex

Représenté par Mme Aline GINDA, cheffe de projets Loisirs-Nature,
Accompagnée de Jérdme Fabre, chef de projet complexe et infrastructure,
OFFICE NATIONAL DES FORETS

Agence BOURGOGNE-EST

CS 27814 - 11C, Rue René Char
21078 DIJON Cedex

Objet des travaux
Ce projet de sentier d’interprétation s’inscrit dans une volonté de conjuguer préservation des milieux naturels,
accessibilité et sensibilisation a I'environnement.

Il @ pour objectif principal de rendre la forét accessible aux personnes a mobilité réduite, en levant les freins
physiques habituellement associés aux milieux naturels. Il s’agit de permettre a chacun, quels que soient ses
capacités physiques, de vivre une expérience immersive, sensible et sensorielle, a travers la création d'un

10




cheminement accessible PMR, I'utilisation d’une application virtuelle, la mise en place de pupitres tactiles et de
modules sensoriels.

Tranches, lots, variantes
Les travaux contiennent :

- Unetranche ferme
- 2lots

Lot n°1 —Travaux de génie civil

Les variantes ne sont pas autorisées pour le lot n°1. Les candidats sont tenus de remettre une offre strictement
conforme aux exigences du CCTP et aux documents de la consultation.

Lot n°2 — Mobilier bois, graphisme et illustrations
Les variantes sont autorisées uniquement pour le lot n°2.
Chaque candidat peut présenter au maximum deux (2) variantes.

La présentation d'une offre de base n'est pas obligatoire. Un candidat peut remettre exclusivement une ou
plusieurs offres variantes, dans la limite précitée.

Les variantes doivent toutefois répondre aux besoins fonctionnels, techniques, esthétiques et qualitatifs exprimés
dans les documents de la consultation notamment le CCTP et permettre d'assurer un niveau de performance au
moins équivalent a celui recherché par le pouvoir adjudicateur.

Les variantes peuvent porter notamment sur :
- Les choix techniques ;

- Les matériaux ;

Les procédés de fabrication ;

Les solutions constructives ;
- Les principes de fixation ;

- Le design et l'intégration paysagére des équipements ;

Toute autre proposition susceptible d'améliorer la qualité, la durabilité, I'accessibilité, la
maintenance ou l'esthétique des ouvrages.

Chaque variante fera I'objet d'un mémoire spécifique présentant de maniere détaillée :

- Les adaptations proposées par rapport aux prescriptions du CCTP ;

Les améliorations techniques apportées ;

Les améliorations fonctionnelles, environnementales ou esthétiques ;

Les incidences éventuelles sur la durabilité, I'entretien et la maintenance ;

- Les avantages financiers de la solution proposée, tant en investissement qu'en colt global
d'exploitation.

Le candidat devra démontrer que sa variante constitue une réponse adaptée aux objectifs du projet et qu'elle
présente une plus-value pour le pouvoir adjudicateur. Les variantes insuffisamment décrites ou ne permettant pas
d'apprécier clairement les avantages techniques, fonctionnels, esthétiques ou financiers apportés pourront étre
écartées.

Visite préalable au dépo6t de candidature
La visite préalable au dép6t de candidature des soumissionnaires est obligatoire, afin d’évaluer correctement les
contraintes et spécificités liées aux travaux.

La visite est obligatoire. Le candidat joint a son offre I'attestation de visite délivrée par le maitre d'ouvrage. A
défaut, I'offre pourra étre déclarée irréguliére sauf si le candidat démontre disposer d'une connaissance suffisante
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du site permettant de présenter une offre pertinente. A I'issue de la visite du chantier, une attestation de
participation sera délivrée.

Le rendez-vous pour cette visite préalable est fixé au jeudi 24 septembre 2026 a 9h30 sur place. Confirmation du
jour de participation obligatoire aupres d’Aline GINDA (aline.ginda@onf.fr, 06 26 02 54 98).

En cas d'impossibilité justifiée de présence a ce jour de visite, une nouvelle visite pourra étre organisée sur
demande auprées d’Aline GINDA.

Le fait d’avoir soumissionné, suppose que I'Entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ces travaux, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage a réaliser ceux—ci dans les regles de I'art,
conforme aux normes et reglements en vigueur.

Qualifications professionnelles et références
Il est demandé aux soumissionnaires au sein du mémoire technique de justifier de leurs qualifications
professionnelles et de fournir des références en rapport avec la nature des travaux a réaliser dans ce projet.

Date limite de dépdt des candidatures
Les offres des candidats doivent obligatoirement étre déposées sur le site internet dédié avant lundi 12 octobre
12h00.

Délais de réalisation des travaux
Le marché prend effet a compter de sa date de notification et s’achévera au plus tard le 31 mai 2027. Le démarrage
des prestations interviendra dés réception de la notification du marché par le titulaire.

Les travaux seront réalisés selon le phasage prévisionnel suivant :

- Lot n°1: réalisation des travaux durant I'automne 2026 et 'hiver 2027,

- Lotn°®2:réalisation des travaux a la suite du lot n°1, entre I'hiver 2026 et le printemps 2027. Les missions
de graphisme, de création d’illustrations et de fabrication des éléments tactiles (empreintes en résine,
impressions 3D) auront commencé a 'automne 2026.

L'ensemble des prestations devra étre intégralement achevé au plus tard le 31 mai 2027, qui constitue la date
limite contractuelle d’exécution.

Planning d’intervention

Les travaux seront exécutés dans I'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre. Un calendrier de réalisation prévisionnel
détaillé établi par I'Entreprise sera soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre avant tout commencement des
travaux.

Ce calendrier devra :

- Etre cohérent avec le phasage des travaux entre les différents lots,
- Respecter les périodes d’intervention définies par le maitre d’ouvrage,
- Tenir compte des contraintes du site et des conditions d’exécution.

Article 2 - Prescriptions

Respect des clauses techniques
Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) fixe les modalités techniques a respecter pour
I'exécution des travaux de création d’un sentier d’interprétation PMR en forét domaniale de Plombiéres.

Le présent C.C.T.P. devra étre appliqué avec rigueur par I'ensemble du personnel de I'entreprise retenue et par
les éventuels sous-traitants dans la conduite et la réalisation des chantiers.

Les documents graphiques doivent étre considérés comme des guides qui ne sauraient étre appliqués sans
discernement.
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Les travaux devront étre adaptés selon les réalités du terrain.

Au-dela de la signature, I'entreprise retenue ne pourra arguer d’aucun argument justifiant de la non complete
réalisation des travaux conformément aux travaux décrits dans le présent C.C.T.P.

Relations avec le Maitre d’CEuvre
L‘entreprise retenue devra entretenir des relations étroites et directes avec le Maitre d’CEuvre pour la préparation
et I'exécution des travaux.

Afin de faciliter ces échanges, le Maitre d’CEuvre se tiendra a sa disposition pour lui fournir tous les plans et
renseignements dont elle aura besoin.

Toutes modifications ou extensions des travaux proposées par le candidat devront faire I'objet d’un accord du
Maitre d’CEuvre, qui est le seul a pouvoir signifier une décision aprés consultation auprés du Maitre d’Ouvrage.

Les travaux seront suspendus si des personnes ou du matériel sont extraits des chantiers sans I'accord préalable
du Maftre d’CEuvre. Les frais liés a I'interruption des travaux seront a la charge de I'entreprise retenue.

Relations avec les usagers

Du fait d’une fréquentation importante de la forét domaniale de Plombiéres (passage d’un GR, lieu de cueillette)
par les différents usagers, |‘entreprise retenue prendra toutes les mesures qu’elle juge nécessaire afin d’éviter les
risques et dangers potentiels, notamment la signalisation de la zone du chantier et la signalisation lors du
déchargement d’engins.

Autorisations, essais, controle

L'entreprise retenue porte la responsabilité de se procurer en temps utile, et dans les délais, toutes les
autorisations nécessaires aupres des organismes gestionnaires, en particulier : les Déclarations d’Intention de
Commencer des Travaux (DICT).

Il en transmet une copie au pouvoir adjudicateur et au Maitre d’CEuvre.

Pour les ouvrages faisant I'objet du présent marché, les plans d’exécution, notes de calcul, spécifications
techniques et études de détail sont a la charge du titulaire du lot, et seront soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Ce dernier devra les retourner a I'Entreprise avec ses observations éventuelles au plus tard dix (10) jours apres
leur réception.

Les essais et contrbles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G. ou par les clauses
techniques sont assurés par I'Entreprise, a sa charge financiére, a la diligence et en présence du Maitre d’CEuvre.

En cas de non-conformité ou de risque pour la sécurité, le maftre d'ceuvre peut proposer au maitre d'ouvrage la
suspension des travaux concernés.

Normes et reglements

Pour la préparation et I'exécution de I'ensemble des travaux et installation, I'Entreprise est soumise, sauf
stipulation contraire du présent CCTP, aux normes, régles et prescriptions des documents en vigueur a la date de
remise des offres :

- Lesrecueils des D.T.U. et les normes frangaises spécifiques et notamment :

NF 31.1 : Cahier des clauses techniques et spéciales relatives aux charpentes et escalier en bois ;
FDP 20-651 : Durabilité des éléments et ouvrages en bois ;

NF EN 335 : Durabilité du bois et des matériaux a base de bois - Classes d'emploi ;

NF B 50-105-3 : Bois et matériaux a base de bois traités avec un produit de préservation préventif ;
NF EN 1611-1/A1 : Classement d’aspect des bois résineux ;

NF B 52-001-1 : Classement visuel des bois sciés résineux et feuillus ;

O 0O 0O O O O
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o NFDTU 13.1: Fondations superficielles

- Les fascicules aux marchés de travaux publics et aux travaux de batiment (annexe 2 et fascicule
spécifique) au marché de travaux publics (annexe 3) ;

- Le fascicule 35 aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air - du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ;

- Lesreglesimposées par la DDT ;

- Les réglements municipaux ou communautaires ;

- Les prescriptions du service départemental de la protection civile et les suggestions du service local de
|utte contre I'incendie ;

- Les arrétés et décrets 65/48 du 08/01/1965 portant réglement d’administration publique concernant la
sécurité des travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics ;

- Lesregles générales de construction des batiments ;

- Lesregles de sécurité édictées par le Ministere du travail et celles prescrites par le maitre d’ouvrage ;

Cette énumération non exhaustive est donnée a titre indicatif.

Spécifications d’ordre général
L’Entreprise est réputée avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des pieces du projet ainsi que des clauses
et des prescriptions des documents contractuels d’ordre général et particulier.

Le présent document définit les ouvrages a exécuter, I'Entreprise s’engage a réaliser I'intégralité des travaux
nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits.

L’Entreprise est responsable de tous les dégats qui peuvent survenir aux ouvrages et aux végétaux, de son fait, de
celui de son personnel, de ses sous-traitants, des intempéries : gel, déshydratation, etc.

Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes les précautions utiles :
- Protections diverses ;
- Bachage, etc...;

- Protection contre le vol, qui sont implicitement contenues dans sa proposition. Il assurera directement
ou par I'entremise d’un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

Toutes les dégradations entrainées par |'entreprise doivent étre réparées.

Il doit se soumettre a sa charge aux contréles de la qualité des réalisations et aux controles des garanties.

Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions de I'article 28.1 du CCAG Travaux 2021, la période de préparation est fixée a un
(1) mois maximum a compter de la date de notification de l'ordre de service, ou, le cas échéant, du bon de
commande prescrivant son commencement.

Cette période est incluse dans le délai global d'exécution du marché. Pendant cette période, le titulaire accomplit
I'ensemble des prestations préparatoires prévues par les documents du marché et nécessaires au démarrage des
travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du maitre d’ceuvre :
o Détermination des acceés,
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o Désignation des lieux de dépots provisoires de matériels et matériaux,
- par les soins du titulaire :
o Etablissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels,
o Etablissement et présentation du programme d'exécution des travaux accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux,
o Etablissement et remise des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour
le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. Travaux.

L'entreprise maintiendra sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable pour les
ouvriers) et I'énergie électrique nécessaire a l'exécution des travaux, aux conditions suivantes :

- Lafourniture, la pose des compteurs éventuels et les consommations sont a sa charge,

- LUentreprise prendra a sa charge toute demande d'autorisation auprées des services compétents,

- Le Maitre d'CEuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par le
titulaire,

- Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant |'expiration du délai d'exécution.

Les installations (base vie) ne sont pas mises a disposition par le maitre d’ouvrage.

Le nettoyage de ces locaux s’ils sont mis en place par I'entreprise est a la charge de I'entreprise titulaire.

Etudes d’exécution et validation
Avant toute réalisation, le titulaire devra fournir :

- Les plans d’exécution détaillés,

- Les principes de fixation et d’ancrage,

- Lesfiches techniques des matériaux,

- Les éventuelles notes de dimensionnement.

Ces éléments devront étre validés par le maitre d’ceuvre avant fabrication et mise en ceuvre.

Article 3 - Environnement

Reconnaissance et contraintes des lieux

L’Entreprise est réputée s’étre rendu compte de I'état des lieux ou sont entrepris les travaux et notamment des
dispositions du terrain, des abords et des acces, des possibilités de stockage des matiéres, des lieux d’évacuation
des déblais.

Les travaux comprennent, outre les travaux et équipements proprement dits, les mesures d’entretien et de
conservation des voiries publiques empruntées pour accéder au chantier, la prise de toutes les dispositions
nécessaires a leur préservation ainsi que toutes les mesures et travaux qui pourraient étre rendues nécessaires
pour accéder.

Les acces sont définis en début de chantier avec I'entreprise en fonction du matériel employé. Les acces sur le site
sont limités uniquement a I'emprise des zones a aménager.

Le titulaire devra organiser ses interventions de maniere a :

- Limiter les impacts sur le milieu naturel,
- Utiliser en priorité les chemins existants,
- Eviter tout compactage des sols hors zone de travaux.

Les modalités d’acceés devront étre validées avec le maitre d’ceuvre.
Le titulaire assurera a sa charge :

- L'acheminement des matériaux,
- La gestion des zones de stockage,
- Lasécurité des approvisionnements.

L’Entreprise fera notamment son affaire des autorisations éventuellement requises.
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Il ne pourra arguer de son ignorance pour élever une quelconque réclamation apres la remise de |'offre de prix.

Respect de I’environnement
La forét domaniale de Plombiéres est un espace naturel fragile.

Les travaux doivent respecter de fagcon globale I'environnement et le paysage en ne dépassant pas le cadre qui est
défini.
Cela implique de respecter les espaces, les sols et la végétation qui ne sont pas concernés par les travaux.

L'introduction de substances polluantes n’est pas admise sur le site.

Toutes les interventions sur le matériel (réparation, approvisionnement en carburant, etc.), les stockages, mémes
provisoires, ne sont pas admis ailleurs que sur les emplacements prévus a cet effet et indiqués par le Maitre
d’CEuvre.

Nettoyage du chantier et gestion des déchets
L’Entreprise doit rendre le site en état et assurer la propreté et le nettoyage du chantier.

Conformément aux dispositions de la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets ainsi
gu'aux installations classées pour la protection de I'environnement, il est préconisé de réduire la production et la
nocivité des déchets.

Le Maitre d'Ouvrage a donc décidé de s'engager dans une démarche visant a réduire I'impact des déchets de
chantier sur I'environnement.

Depuis le 1er juillet 2002, seul le déchet "ultime" peut étre mis en stockage.
Par conséquent, I'entreprise titulaire du marché est responsable du tri et de |'évacuation de ses déchets.
Elle devra donc prévoir un tri sélectif systématique des déchets de chantier ainsi que leur évacuation.

Il ne sera pas admis de dépots d’hydrocarbures, graisses provenant de |'entretien, du ravitaillement, ou du mauvais
état des matériels.

Il ne sera admis aucun détritus de prise de repas ou d’autres provenances.

Elle doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant I'exécution des travaux dont
elle est chargée.

Il lui appartiendra de prévoir, le temps de son intervention, les moyens adéquats permettant soit |'évacuation
quotidienne de ses déchets en décharge contrdlée, soit la mise en place d'une benne a sa charge si cette
évacuation quotidienne lui parait trop contraignante.

Dans tous les cas, I'Entreprise est tenue de respecter la réglementation en vigueur (se référer au plan
départemental de gestion des déchets s'il existe).

En cas de défaillance de I'entreprise dans la gestion et le traitement de ses déchets, le Maitre d'Ouvrage, sur
proposition du Maitre d'CEuvre et apres mise en demeure préalable qui ne pourra excéder 5 jours calendaires,
fera procéder a I'enlevement des déchets par une société spécialisée, et le colt de I'opération sera déduit des
situations et mémoires présentés par I'entreprise défaillante.

Par ailleurs, en cas de récidive (non-évacuation des déchets, usage de la benne d'une autre entreprise sans son
accord), une pénalité forfaitaire fixée a 1.500 € TTC sera imputée a l'entreprise défaillante a chaque fois que le
non-respect des dispositions ci-dessus mentionnées sera constaté par le Maitre d'Euvre apres mise en demeure
par le Maitre d'Ouvrage.

Chaque entreprise dispose de 24 heures pour exécuter la prestation demandée par le Maitre d'CEuvre ou le
représentant du Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas contraire, une astreinte de 150€ (cent cinquante euros) HT par jour calendaire de retard sera appliquée
a chaque entreprise défaillante, a l'issue de ces 24 heures, sans autre formalité.
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Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maftre d'ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace
a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maftre d'ouvrage, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par
le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, il sera fait application de 'article 37.2 du CCAG-travaux.

Article 4 - Spécifications particulieres

Hygiene et sécurité
L’entreprise titulaire de chaque lot devra effectuer en permanence durant les horaires de travail et toute la
période de son intervention, le controle de I'acces au chantier.

Aucune personne étrangere au chantier ne devra étre acceptée. Toutes personnes ne possédant pas les éléments
de sécurité appropriés seront systématiquement refoulées par I'entreprise mandataire présente sur le site.

L'entreprise titulaire du lot devra également assurer la fourniture et la pose des panneaux intérieurs au chantier,
port du casque obligatoire, chantier interdit au public, signalétique spécifiques....

Un plan de sécurité et de protection de la santé sera étre rédigé par 'entreprise.

Chaqgue entreprise a I'obligation de mettre a la disposition de son personnel les protections individuelles suivantes
(liste non exhaustive) :

* Casque de sécurité ;

* Gants ;

* Chaussures ou bottes de sécurité ;
* Tenue de pluie ;

* Etc.

Si les regles de sécurité du travail ne sont pas respectées, le Maitre d’Euvre se réserve le droit d’arréter sur-le-
champ les travaux.

Dans ce cas, I'entreprise retenue sera tenue de se mettre en conformité avec les consignes de sécurité et elle ne
pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire.

Renseignements pratiques concernant les secours
POMPIERS : 18 - Urgence depuis un mobile : 112

POLICE : 17
SAMU : 15

Intervention des secours
Accident bénin :

- Amener 'accidenté au lieu des premiers soins et prévenir le médecin si nécessaire.
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Accident grave :

- Mettre la personne hors de danger ;

- Prévenir les pompiers en indiquant un point de rencontre ;
- Laisser I'accidenté sur place ;

- Aller au-devant des pompiers.

Des l'arrivée des secours le chef de chantier ou la personne responsable des acces au chantier, sera a l'entiere
disposition des secours pour leur faciliter I'acces et les guider sur le lieu de I'accident : prévenir le siege de
I'entreprise de I'employé accidenté et établir avec les responsables de I'entreprise concernés la déclaration
d'accident.

Article 5 - Piquetage
Le Maitre d’CEuvre a déja effectué une localisation des travaux a effectuer sur cartes jointes en piéces techniques,
et qui renvoient aux différents articles du CCTP.

Le piquetage général est effectué contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre avant tout commencement des
travaux par I'Entreprise titulaire du lot, et ce piquetage doit étre validé par le Maitre d’CEuvre.

Le piquetage et (ou) le marquage au sol est a la charge de I'entreprise.

Tous les travaux d’implantation devront étre conformes au plan des travaux a réaliser transmis en annexe.

Article 6 - Provenance des matériaux
Les matériaux devront satisfaire aux normes en vigueur.

lls proviendront de fournisseurs agréés par le Maitre d’CEuvre et/ou seront sujets a vérifications.

Il est précisé que les caractéristiques des fournitures indiquées dans le C.C.T.P. doivent étre considérées par
I'entreprise comme minimum acceptable.

L'Entreprise a toujours la faculté de proposer des matériaux, fournitures, produits et fabrications équivalentes, a
condition que les articles proposés en remplacement de ceux prévus dans le dossier technique soient de méme
qualité, de méme durabilité et d'un aspect trés voisin.

Il est cependant spécifié que I'appréciation de I'équivalence des matériaux de remplacement revient au Maitre
d’'CEuvre, et qu'en tout état de cause, I'Entreprise est toujours tenue d'exécuter les ouvrages selon les
spécifications techniques indiquées dans le dossier, I'offre étant réputée avoir été faite dans cette hypothése.

Toute contre-proposition devra avoir pour but une amélioration de la qualité des performances et des services
rendus.

Article 7 - Chantier

Stockage du matériel

Si I'entreprise souhaite stocker du matériel sur site, elle sera tenue de la faire aux emplacements indiqués par le
Mafitre d’CEuvre.

Elle restera responsable de la sécurisation de ce matériel contre le vol et contre les dégradations qu’il pourrait
subir.

Acces au site
L’accés au chantier peut nécessiter de passer sur des propriétés privées ou publiques. Les chemins d’acces
principaux sont mentionnés sur les cartes.
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Les propriétaires concernés seront avertis des travaux par le Maitre d’Ouvrage.

Les autorisations d’accés aux chantiers sont a demander si nécessaire aux propriétaires concernés directement
par les entreprises.

Protections et remise en état
Un soin tout particulier doit étre observé pendant toute la période d’exécution du chantier afin de ne pas heurter
les arbres ni endommager les racines des arbres conservés ou plantés.

Tous les travaux doivent respecter les surfaces non concernées par les travaux : pas de dépot divers ailleurs que
sur I'emplacement défini avec le Maitre d’CEuvre, pas de pénétration des engins ailleurs que sur les périmetres et
les voies déterminées par le Maitre d’CEuvre en accord avec I'entreprise, pas d’actions qui peuvent entrainer de
forts tassements du sol ou de grandes ornieres.

Toute dégradation entraine une remise en état immédiate aux frais de I'entreprise.

L'entreprise devra effectuer le nettoyage des voies et parkings qui pourraient étre salis, par exemple par le passage
de camions ou engins, en application de I'article 471-4¢ alinéa du Code Pénal.

Signalisation

Pendant I'exécution des travaux, les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires établis
par I'Entreprise ; elles seront nettement dégagées de part et d’autre afin de permettre le maximum de visibilité
des véhicules sortant du chantier et de fagon a attirer I'attention des usagers de I'espace public extérieur au
chantier.

Un panneau de chantier 2 pieds largeur 80 cm, hauteur 80 cm, fournis par I'Entreprise, devra indiquer la nature
des travaux durant toute la durée de ceux-ci. Le chantier sera interdit au public durant la durée des travaux et une
signalisation adéquate devra étre installée par I'entreprise. Le Maitre d’CEuvre transmettra a 'entreprise le
contenu texte et image a insérer, charge a I'entreprise de faire mettre en page, imprimer et poser ce panneau sur
des supports adaptés.

Représentation de I'Entreprise
L’Entreprise désignera la personne chargée de le représenter sur le chantier, a qui il déléguera tous pouvoirs pour :

- Prendre les décisions d’ordre technique ;
- Signer tous documents, d’ordre administratif ;
- Assurer la surveillance du personnel, du matériel et de I'exécution du contrat ;

- Assister aux réunions de chantier et assurer l'indispensable coordination avec les autres entreprises.

Article 8 - Description des travaux

Rappel général

» Lattention de I'Entreprise est attirée sur le fait que ce sentier n’est pas un simple sentier en forét mais
un sentier pour personnes a mobilité réduite. Les caractéristiques et préconisations du CCTP devront
donc étre strictement respectées.

» La mise en ceuvre des différents matériaux sera réalisée selon les techniques usuelles et conformément
aux regles de l'art ;
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S'il le juge nécessaire, le Maitre d’CEuvre pourra faire exécuter a la charge de I'entreprise toute épreuve
utile pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

Les illustrations et photographies insérées dans le présent document sont fournies a titre indicatif. Elles
ont pour objet d’illustrer les intentions du maitre d’ouvrage et ne présentent aucun caractére
contractuel. Elles visent a expliciter les intentions du maftre d’ouvrage en termes de principe ou de rendu,
sans constituer une exigence contractuelle. Le titulaire reste libre de proposer des solutions techniques
et esthétiques alternatives, des lors qu’elles respectent les objectifs attendus.
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LOT 1 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Objet des travaux
L’Entreprise titulaire du présent lot aura entre autres a sa charge :

e  (Création d’un sentier pédestre PMR

e  Création d’une aire de stationnement, d’'un débord de retournement, d’une rallonge de route forestiére
et d’une voie d’acces

e  (Création d’une aire de pique-nique et d’un raccordement a I'aire de stationnement

e Comblement d’une fosse pédologique

Prescriptions générales relatives aux travaux de génie civil

Les parcelles sur lesquelles le projet de sentier va étre réalisé sont globalement plates. Le décapage doit permettre
d’aplanir le plus possible le sol afin que le futur sentier PMR respecte les normes en vigueur en termes de
nivellement.

Aussi, idéalement, I'entreprise veillera a maintenir :

- Une pente a 2% tout au long du sentier, pour un maximum de 4%,
- Undévers a 1% pour I'écoulement de |'eau, pour un maximum de 2%.

Le dévers devra étre réalisé dans le sens de la pente naturel du terrain, afin d’éviter toute problématique en lien
avec I'écoulement naturel des eaux de surface.

Le maitre d’ceuvre fournit en annexe du présent marché les relevés topographiques réalisés par un géometre. Ces
relevés permettront a I'Entreprise de réaliser les calculs de pente et de vérifier les écoulements naturels, avec
comme objectif de déterminer s’il y nécessité ou non de mettre en place des dispositifs permettant d’évacuer
I'eau. Le sentier devra donc étre travaillé pour respecter les écoulements naturels.

Réutilisation de la matiére : Le sol de forét décapé n’est pas a évacuer hors du site, mais sera réutilisé
(emplacement précis a définir en commencement de chantier).

Coordination inter-lots
Une coordination entre les titulaires de deux lots du présent marché devra étre réalisée.

Concernant la pose des mobiliers :

Le titulaire du lot n°2 « Mobilier Bois, graphisme, illustrations » devra :

- Définir les besoins en fondations et ancrages,

- Transmettre les éléments techniques au titulaire du lot n°1 « Travaux de génie civil »,
- Valider les implantations avant exécution

- Réaliser les fouilles, plots béton, platine et pose des mobiliers

Le titulaire du lot n°1 « Travaux de génie civil » devra :
- Dimensionner les cheminements conformément aux prescriptions validées.

Concernant la pose du fil d’Ariane :

Le titulaire du lot n°1 « Travaux de génie civil » » devra se coordonner avec le titulaire du lot n°2 « Mobilier bois,
graphisme, illustrations » afin d’assurer :

- La compatibilité des supports,
- La conformité des niveaux finis,
- La parfaite planéité du dispositif.

Agrément et mise en ceuvre des matériaux
Dans les 10 jours qui suivront la notification du marché, I'Entreprise soumettra a I'agrément du Maitre d’CEuvre la
liste des matériaux qu'il se propose de mettre en ceuvre.
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Cette liste précisera l'origine, la nature, et la qualité de chacun de ces matériaux.

En méme temps, il fournira leurs caractéristiques, apres essais faits si nécessaire dans un laboratoire agréé, avec
dépot d'échantillons de chacun des matériaux proposés.

Lorsque les matériaux ne seront pas ceux explicitement précisés dans le devis descriptif, dans les 10 jours suivant
la notification du marché, I'Entreprise devra soumettre a l'agrément du Maftre d’CEuvre une liste compléte avec
échantillon des fournitures, matériels et appareillages utilisés et comportant les indications suivantes : nature et
objet de la fourniture, nom et adresse du fournisseur, caractéristiques principales.

Cette liste devra étre compléte. En cas d'omission, le Maitre d’CEuvre choisira les matériaux et équipements qu'il
désire voir employer.

Apres accord des échantillons et prototypes, la liste ainsi établie sera définitive et impérative, sans aucun
supplément de prix de I'Entreprise.

Le Maitre d’CEuvre sera averti par I'Entreprise de la date de livraison des matériaux au moins 48 heures avant, afin
de procéder a la réception et d’agréer les fournitures regues.

Les lots qui ne seraient pas conformes aux spécifications précitées seront refusés par le Maitre d’CEuvre.

L’Entreprise ou son représentant sur le chantier, devra étre a méme, a tout moment, de justifier la conformité des
produits et matériaux fournis avec les spécifications définies précédemment.

Le Maitre d’CEuvre restera seul juge de |'acceptation de ces matériels, matériaux, sans que pour autant la
responsabilité de I'Entreprise en soit atténuée.

En pieces techniques, les plans et schémas sont présentés a titre indicatif. Ils n’ont aucune valeur contractuelle.
L'entreprise proposera ses propres schémas des mobiliers et ouvrages qui devront étre acceptés et validés par le
Maitre d’CEuvre.

Granulats pour empierrement :

Les granulats proviendront exclusivement du concassage de roches massives calcaires.

Pour les couches d’assise, les granulats doivent appartenir au minimum a la catégorie D pour les trafics inférieurs
a T2 et C pour les trafics supérieurs aux égaux a T2 pour les caractéristiques intrinséques et a la catégorie Il selon
la norme XP-P18-545 pour les caractéristiques de fabrication.

Les caractéristiques des granulats fournis par I'Entreprise sont conformes aux spécifications de la norme NF EN
13043 d'ao(t 2003.

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées" sont applicables.

Mise en ceuvre des matériaux d’empierrement :

Ces travaux seront réalisés par temps sec pour conserver un indice portant suffisant (CBR).

Les matériaux apportés sur le chantier devront recevoir préalablement a leur mise en ceuvre, I'agrément du maitre
d'ceuvre.

A cette fin, I'Entreprise devra fournir les renseignements techniques et administratifs propres & identifier ces
matériaux. Les matériaux destinés a 'empierrement devront étre exempts de débris végétaux, ligneux, de terre
végétale et d'argile.

Il s'agit de matériaux propres, définis implicitement par leur granulométrie.

Dans le cas ou les matériaux n'auraient pas les caractéristiques exigées, ils devront étre évacués du chantier, y
compris ceux déja mis en ceuvre, dans les 48 heures, aux frais de I'Entreprise.

Celui-ci pourra éventuellement proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre un procédé d'amélioration de ces
matériaux.
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Dans tous les cas, cet agrément ne diminuera en rien la responsabilité de I'Entreprise.
Les matériaux seront humidifiés autant que de besoins avant d'étre régalés et compactés.

Chaqgue couche sera ensuite réglée a la niveleuse avec un nombre de passes réduit afin de limiter la ségrégation
des granulats.

Les épaisseurs sont stipulées apres compactage du matériau.

Approvisionnement, épandage, réglage :

L'approvisionnement des matériaux sera réalisé de proche en proche (méthode dite a I'avancement).

L’épandage et le réglage seront effectués chaque fois que possible a I'aide d'ateliers de type épandeuse + niveleuse
dont la lame est équipée de joues latérales anti-ségrégation ou finisseur ou similaire travaillant soit en pleine
largeur, soit en bandes légérement décalées de facon que le compactage intervienne en pleine largeur.

Le bennage direct des matériaux sur la forme est interdit.

La surface des couches de fermeture de voiries et parking ne devra pas comporter de dépression de nature a
retenir I'eau.

Arrosage des graves

L'arrosage destiné a porter les graves a leur teneur en eau optimale est exécuté au cours des phases de régalage
et de début de compactage.

Il est conduit de fagon progressive pour éviter tout ruissellement sur le matériau.

Les modalités pratiques en sont définies lors d'essais préliminaires, ces modalités doivent ensuite étre adaptées
en permanence aux circonstances d'exécution (variations de teneur en eau naturelle du matériau ou des
conditions météorologiques).

Raccordements aux origines et fins de sections

L'Entreprise doit soumettre a l'accord du maitre d'ceuvre les dispositions qu'il propose pour effectuer le
raccordement a la chaussée existante aux origines et fins de section.

Réglages

Les couches seront réglées a la niveleuse avec un nombre de passes réduit afin de limiter la ségrégation des
granulats.

Apres achevement du compactage, tout réglage fin est interdit.

Dans le cas normal d'utilisation de la niveleuse, il peut étre procédé, apres décompactage, a un rabotage de toute
la surface a régler sur une épaisseur légerement supérieure a celle des flashes les plus profondes, et les matériaux
récupérés sont utilisés a l'aval de la section réglée.

Compactage

Le compactage sera exécuté avec un cylindre vibrant et I'énergie de compactage sera calculée afin d’assurer :

- la bonne mise en place des différents granulats ;

- 'amélioration des caractéristiques mécaniques des chaussées en obtenant I’'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.).

Contréles de mise en ceuvre effectués par I'Entreprise et a ses frais

- Réglage nivellement

La vérification des cotes de nivellement est effectuée par procédé topographique assurant une précision
compatible avec les tolérances fixées a |'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G.

La vérification des cotes sur les rives est faite a une distance du bord théorique de l'assise au moins égale a
|'épaisseur de la couche mise en ceuvre, avec un minimum de zéro virgule trente (0.30) métre.
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- Réglage profil en long
La vérification des cotes est faite tous les « dix metres ».

Controles effectués par le maitre d’ceuvre

La vérification portera sur |'épaisseur des couches prescrites.

Les bordereaux d’enlevement des carrieres seront remis au représentant du maftre d’ceuvre au cours du chantier
ou a sa réception.

S'il le juge nécessaire, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter, a la charge de I'entreprise, toutes épreuves utiles
pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

Il pourra étre procédé a des contrdles d'épaisseur et de compactage de la chaussée aux emplacements choisis par
le maitre d'ceuvre.

lls seront faits contradictoirement en présence de |'Entreprise.

A cet effet, ce dernier mettra a la disposition du maitre d'ceuvre le matériel et le personnel nécessaire a ce
contrdle.

e ContrGle du matériel de mise en ceuvre
- Contréle de conformité du matériel :

L'Entreprise doit prévenir le maitre d'ceuvre au moins une semaine a l'avance de la date d'amenée sur le chantier
des matériels de mise en ceuvre et lui adresse en méme temps les fiches techniques des constructeurs.

Le maitre d'ceuvre vérifie la conformité des matériels d’épandage -régalage, de compactage et d'arrosage vis-a-
vis des fiches techniques susvisées.

Sil'état d'entretien apparent des matériels appelle des réserves de la part du maitre d'ceuvre, celui-ci les notifie a
I'Entreprise sans pour autant en interdire I'emploi.

Si par la suite, il est constaté un fonctionnement défectueux de certains matériels, en particulier de ceux ayant fait
I'objet des réserves mentionnées ci-dessus, le maitre d'ceuvre peut imposer l'arrét de |'atelier correspondant
jusqu'a ce que I'Entreprise ait procédé aux améliorations ou aux remplacements nécessaires.

L'Entreprise n'a droit a aucune indemnité pour I'immobilisation de son matériel et de son personnel quelle que
soit la durée de l'arrét.

b) Réglage nivellement.

Pour I'application des 4 derniers alinéas de I'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maftre d'ceuvre se réserve
le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire.

c) Compactage.

Par dérogation a I'article 37.4 du fascicule 25 du C.C.T.G. aucune pénalité n’est appliquée pour insuffisance de
compactage.

L’Entreprise est tenue de reprendre, a ses frais, I'opération de compactage jusqu’a ce que les densités requises
soient obtenues.

Une Déclaration de Travaux a été déposée sur le Guichet Unique sous la référence n® DT 2026063003794D5D.
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Tableau récapitulatif des surfaces a travailler dans le cadre du présent marché

Poste ‘ Sous-poste Surface (en m2)
Cheminement (500 ml sur 2 m de large) 1000 m2
Entrée de sentier 24,50 m2
POI n° 1 — L'Arbre-Sablier 28,5 m2
Création d’un sentier POI n°® 2 — L’Arbre-en-Creux 20 m2
pédestre PMR POI n° 3 — L’Arbre-Racines 8,8 m2
POI n° 4 — 'Arbre-Bourgeon 40 m2
POI n° 5 — L'Arbre- Semis 15 m2
POI n°6 — L’Arbre-Sentinelle 24 m2
Banc (entre POI n°5 et POI n°6) 8 m2
Sous-total 1168, 8 m2
Création d’une aire de Parking (10 places dont 2 PMR) 152,90 m2
stationnement, d’un - -
i Débord retournement voitures (1,5 m x 60 m) 90 m2
débord de
retournement, d’'une Voie d’accés 240, 60 m2
Il d t FUT -
ra on.g\e € route . Rallonge sur route forestiére (a gauche du parking) 168, 05 m2
forestiere et d’une voie
d’acces Entrée sur le parking (patte d’oie a I'entrée c6té route | 141, 74 m2
communale)
Sous-total 793, 29 m2
Création d’une aire de Aire de pique-nique 50 m2
ique-ni td
pique-nique & . ,ur.1 Raccordement 30 m2
raccordement a l'aire de
stationnement
Sous-total 80 m2
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Création d’un sentier pédestre PMR
L’Entreprise titulaire du lot 1 sera chargée de créer une sentier pédestre PMR, y compris entrée et
emplacements des points d’intéréts (voir tableau récapitulatif des surfaces page 24 du présent CCTP).

Ce poste comprend :

1.1 — Dessouchage
Dessouchage de I'ensemble de I'emprise a la dent de dessouchage et évacuation des rémanents et/ou des
résidus de souches dans les terrassements ou dans le peuplement voisin.

Si le dessouchage est réalisé au godet : les souches seront disposées a I'envers, enterrées et recouverte d’au
moins 20 cm de terre dans le peuplement voisin de manieres a ne pas dépasser du niveau du sol forestier.

Le dessouchage interviendra sur 1.5 fois les surfaces du sentier et des points d’intérét, soit 500 m de sentier
sur 2 m de large soit 1000 m2, plus 169 m2 pour les points d’intérét, soit 1169 m2 multiplié par 1.5 => 1754
m2.

Soit 1754 m2

1.2 — Création de fond de forme — Décaissement - Nivellement

Le nivellement de la plateforme consiste en la mise a plat du terrain naturel sur une largeur minimum de 3m.
Elle est réalisée dans des terrains terreux, ou caillouteux mais sans intervention de brise roche. Les déblais
seront étendus de chaque coté et compacté.

Décaissement et mise en épaulement des matériaux de déblai de I'emprise du futur sentier sur 2m de large
et sur la longueur du projet soit 500m soit 1000m?2 ainsi que les emplacements des points d’intérét pour 169
m2. Les terrassements seront effectués a l'aide d'un matériel permettant d'obtenir un profil de travail avec
des bords de décaissements verticaux et un réglage régulier du fond de forme (tolérance en nivellement +/-
3cm)

A l'aide d'un cylindre, compactage du fond de fouille cité ci-dessus afin de trouver I'optimum proctor (98%).
Le sol forestier étant généralement tres fin, le module de déformation a la plaque recherché sera au
minimum de 20MPa. EV2 > 20 MPa

Les profondeurs de décaissement seront en rapport avec la couche d’empierrement qui est prévue.
Soit environ 15 cm

Les déblais seront étalés de part et d’autre de la largeur du sentier pour constituer tout ou partie des deux
accotements. Ces derniers auront une pente en travers vers |'extérieur de 3% qui permettra aux eaux de
ruissellement de s’écouler. L’éventuel surplus sera étalé en forét.

Soit 1169 m2

2.1 — Géotextile classe 7

Dans le fond de forme support de la chaussée, fourniture, transport et mise en ceuvre d'un géotextile de
classe 7 (résistance a la traction > 25 kN/m). Le géotextile sera mis en ceuvre a plat sur le fond de forme et
remontera sur les co6tés de maniére a épouser les rives. Pour chaque reprise de rouleau il est obligatoire de
respecter une superposition des deux parties > a 50 cm.

(Couverture de sable a I’'avancée sur 0,05 m d’épaisseur avant tout autre dépdt ou circulation de véhicule ou
dépose des matériaux a I'avancement sur la partie déja empierrés et étalement au godet).

Soit 1169 m2

3 — Empierrement
L’ensemble des matériaux seront issus de carriere. lls seront jugés sur leur propreté, leur angularité, leur
dureté suivant les fiches techniques fournies par la carriere et le visuel lors de I'exécution des travaux.

En tout état de cause, les matériaux seront soumis a approbation du maitre d'ceuvre avant utilisation.
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La propreté des matériaux employés pour ces différentes couches sera systématiquement controlée par le
maitre d'ceuvre avant la mise en place. La valeur au bleu des fines (fraction 0/2 mm) devra étre inférieure a
2.5.

(MB < 2.5).

Les matériaux devront impérativement étre conforme a la demande et/ou avoir 'accord du maitre
d’ouvrage. Dans le cas contraire, I'ouvrage réalisé avec des matériaux non conformes ou n’ayant pas eu I'aval
du maitre d’ouvrage sera démonté et les matériaux non conformes seront évacués du site.

Les matériaux conformes seront a répartir dans le fond de forme de maniere homogéne pour créer une
couche continue d’épaisseur constante.

Ces différents matériaux seront compactés lors de leur mise en place en une ou plusieurs passes de
compacteur suivant les épaisseurs et les possibilités du compacteur.

Les épaisseurs ci-dessous sont des épaisseurs compactées.

3.1 — Empierrement 0/60
Fourniture, transport et mise en place de matériau type 0/60 sur 25 cm d’épaisseur sur les surfaces du 1.2
soit 1169 m2 soit environ 292 m3

Soit 1169 m2

3.2 — Empierrement 0/20
Fourniture, transport et mise en place de matériau type 0/20 sur 10 cm d’épaisseur sur les surfaces du 1.2
soit 1169 m2 soit environ 117 m3

Soit 1169 m2

4.1 — Nivellement- finition et compactage

Cette opération consiste a la mise en forme du matériau de maniere a créer une surface plane sans déflexion
avec une pente en dévers inférieur a 2% depuis I'axe du sentier vers les deux c6tés extérieurs (de maniere a
créer un sentier légerement bombé). Cette opération sera réalisée a la niveleuse. Le prix de I'ensemble de
cette opération (yc le nivellement des accotements avec une pente de 3 %) sera calculé sur les m2 de
chaussée.

La méme chose sera réalisée pour les emplacements des points d’intérét.

Les différents matériaux seront compactés a l'aide d'un cylindre vibrant. L'énergie ou la puissance du
compactage sera adaptée selon les matériaux en place.

L'entreprise devra obligatoirement assurer un compactage tel que le rapport du module de déformation
réalisé a la plaque soit inférieur a deux.

- EV2 /EV1<2

Si nécessaire ce prix comprendra les différents compactages intermédiaires nécessaires a assurer la
compacité de la ou des couches de matériaux.

Ce prix comprend aussi les éventuels arrosages du matériau nécessaire a sa bonne mise en place lors des
derniéres phases de nivellement et de compactage.

Le compactage des accotements sera compris dans ce prix.
Le prix de cet ensemble sera calculé sur le nombre de m2 de chaussée.

Soit 1169 m2
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Création d’une aire de stationnement, d’'un débord de retournement, d’une rallonge de
route forestiere et d’une voie d’acces

L’Entreprise titulaire du lot 1 sera chargée de créer une aire de stationnement (10 places), une voie d’acces y
compris rallonge sur route forestiére et débord de retournement pour les véhicules (voir tableau récapitulatif des
surfaces page 24 du présent CCTP).

Ce poste comprend :

5.1 — Dessouchage

Idem 1.1 sur 153 m2 de parking, 142 m2 de I'entrée, 90m2 de débord pour I'élargissement du retournement
et 168 m2 pour la rallonge de la route forestiere. Soit au total 553 m2 auquel viennent se rajouter les surfaces
périphériques de I'ensemble (277 m2) (surface projet X 1.5), soit une surface globale d'environ 830 m2.

Soit 830 m2

5.2 — Nettoyage et nivellement

Cette opération consiste a décaper et niveler la couche de surface (élimination couche de terre, écorce...)
sur I'ensemble de la chaussée et de I"évacuer sur les accotements. Cette opération comprend aussi le
nivellement des matériaux sur l'‘accotement tout en conservant une pente vers l'extérieur (pour
I"accotement) de 3%. Comme pour le 4.1, la voie d’acces a 'aire de pique-nique, I'aire de pique-nique et les
deux places de parking PMR devront avoir un dévers inférieur a 2%.

Soit 240 m2

5.3 — Décaissement
Idem 1.2 sur I'ensemble des surfaces cités au 5.1 exceptées les zones périphériques soit 553 m2

Soit 553 m2

6 — Empierrement
Idem 3 sur I'ensemble des surfaces cités au 5.1 soit 553 m2

6.1 — Empierrement 0/60
Fourniture, transport et mise en place de matériau type 0/60 sur 25 cm d’épaisseur sur les 553 m2 cité au
5.1 soit environ 138 m3

Soit 553 m2

6.2 — Empierrement 0/20
Fourniture, transport et mise en place de matériau type 0/20 sur 10 cm d’épaisseur sur les 553 m2 cités au
5.1 et les 240 m2 cités au 5.2 soit environ 793 m2 soit 79 m3

Soit 793 m2

7.1 — Nivellement- finition et compactage
Idem 4.1 sur les surfaces citées au 6.2 soit 793 m2

Soit 793 m2
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Le cas particulier de I'entrée sur le site :

La voie d’entrée sur le site est actuellement composée de 2 accés. L'objectif des travaux est de supprimer l'ilot
central enherbé pour ne créer qu’un seul acces.

La surface enherbée sera décapée et terrassée de maniere a former, avec les deux acces, un seul accés traité de
maniere homogene.

FIGURE 5 - PHOTO DE L'ENTREE DU PARKING (A. GINDA, 2026)
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Création d’une aire de pique-nique et d’un raccordement a l'aire de stationnement

L’Entreprise titulaire du lot 1 sera chargée de créer une aire de pique-nique (environ 50 m2) ainsi qu’un
raccordement (environ 30 m2) depuis l'aire de stationnement (voir tableau récapitulatif des surfaces page 24 du
présent CCTP).

Ce poste comprend :

8.1 — Dessouchage
Idem 1.1 sur les 50 m2 de l'aire de pique-nique, les 30 m2 du raccordement et les 40 m2 de surfaces
périphériques soit 120 m2

Soit 120 m2
9.1 — Création de fond de forme — Décaissement — Nivellement
Idem 1.2 sur les 50 m2 de |'aire de pique-nique et les 30 m2 du raccordement.
Soit 80 m2
10.1 — Géotextile classe 7
Idem 2.1 sur 80 m2 (pique-nique et raccordement)
Soit 80 m2
11 — Empierrement
11.1 — Empierrement 0/60
Idem 3.1 sur 80 m2 (pique-nique et raccordement)
Soit 80 m2
11.2 — Empierrement 0/20
Idem 3.2 sur 80 m2 (pique-nique et raccordement)
Soit 80 m2
12.1 — Nivellement- finition et compactage
Idem 4.1 sur 80 m2 (pique-nique et raccordement)
Soit 80 m2
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Comblement d’une fosse pédologique

Ce poste comprend le comblement d’une fosse pédologique se situant a proximité immédiate du sentier. La terre
qui avait été décaissée lors de la création de la fosse pédologique se trouve a proximité de cette derniere : cette
terre sera donc réutilisée pour reboucher la fosse (voir localisation de la fosse pédologique sur le plan
d’aménagement global en annexe du présent marché).

FIGURE 6 - PHOTO DE L'EMPLACEMENT DE LA FOSSE PEDOLOGIQUE (A. GINDA, 2026)
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LOT 2 : MOBILIER BOIS, GRAPHISME, ILLUSTRATIONS

L’Entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge :
MOBILIER BOIS

» Le mobilier de confort

- Fourniture et pose de bancs PMR en bois (MOB-CONF-01)
- Fourniture et pose d’un assis-debout (MOB-CONF-02)

- Fourniture et pose de bancs-relax (MOB-CONF-03)

» Le mobilier d’accessibilité

- Fourniture et pose d’un fil d’Ariane (MOB-ACC-01)

- Fourniture et pose d’un potelet amovible anti-pénétration (MOB-ACC-02)
- Fourniture et pose de barrieres basses en bois (MOB-ACC-03)

- Fourniture et pose de butées en bois (MOB-ACC-04)

» Le mobilier d’information
- Mise en forme, fourniture et pose d’un panneau d’accueil avec dispositif tactile et sonore (MOB-INF-01)
- Fourniture et remplacement d’un panneau « Voie privée » (MOB-INF-02)

- Fourniture et pose d’un panneau « stationnement PMR » (MOB-INF-03)

» Le mobilier d’interprétation

- Pose des sculptures-totems de José Le Piez - (MOB-INT-01)

- Mise en forme, fourniture et pose de six (6) plaques métalliques créditant les sculptures-totems et la
Xyloharpe de José Le Piez- (MOB-INT-02)

- Mise en place de broyat au pied de deux arbres - (MOB-INT-03)

- Fixation de deux spiralines — (MOB-INT-04)

- Mise en forme, fourniture et pose de pupitres pédagogiques sur les sculptures-totems "Insectes
xylophages", y compris les impressions 3D a fixer - (MOB-INT-05)

- Fourniture de piéces supplémentaires d'impressions 3D — (MOB-INT-06)

- Fourniture et pose de silhouettes en métal - (MOB-INT-07)

- Mise en forme, fourniture et pose d’un tronc-binoscope incluant des pupitres d’interprétation avec
feuilles d’arbre en résine — (MOB-INT-08)

- Fourniture et pose d’une charpente de protection en bois pour la Xyloharpe et pose des 6 branches
d’Arbrasson - (MOB-INT-09)

- Mise en forme, fourniture et pose d’un pupitre d’interprétation en lien avec la Xyloharpe — (MOB-INT-
10)

- Mise en forme, fourniture et pose d’un pupitre d’interprétation sur la sculpture-totem "faune", y compris
fourniture et fixation d’empreintes d’animaux en résine - (MOB-INT-11)

- Mise en forme, fourniture et pose d’un pupitre d’interprétation sur le parvis du magasin Décathlon, y
compris fourniture et fixation d'empreintes d'animaux et de feuilles d'arbre en résine - (MOB-INT-012)

GRAPHISME

- Création de I'identité visuelle du sentier (ligne graphique générale et logotype) - (GRAPH-01)
- Création d’une cartographie stylisée du sentier pour le panneau d’accueil - (GRAPH-02)

ILLUSTRATIONS

- Création de l'illustration principale pour le panneau d’accueil du sentier - (ILLUS-01)
- Création de quatre (4) illustrations pour les pupitres du point d’intérét n°2 « L'Arbre-en-Creux » et du
point d’intérét n°6 « L'Arbre-Sentinelle » - (ILLUS-02)
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GENERALITES

Objet des travaux

Le présent lot a pour objet de déterminer les conditions techniques d’exécution et de participation a I'appel
d’offre, concernant les éléments de mobilier qui sont a implanter sur le sentier « La forét des Invisibles » en forét

domaniale de Plombieres et sur le parvis du magasin Décathlon de Quétigny, pour le compte de I'Office national
des foréts, ainsi que des missions de graphisme/infographie et de création d’illustrations.

Nomenclature

Le sentier « La forét des Invisibles » comprend les 6 points d'intérét suivants :
- POINn°1 « L'Arbre-Sablier »
- POIn°2 « L'Arbre-en-Creux »
- POIn°3 « L'Arbre-Racines »

POI n°4 « L'Arbre-Bourgeon »

- POIn°5 « L'Arbre-Semis »

POI n°6 « L'Arbre-Sentinelle »

9o

Parking

Aire de pique-nique
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A noter que le plan d’aménagement précis du sentier est en annexe du présent marché.

Etendue et consistance des travaux
Le présent lot concerne :

» L'étude et la conception des supports d’information, d'interprétation et de signalétique a partir du
présent cahier des charges et des pieces graphiques ;

» Les prestations de relecture et PAO de textes validés et de visuels fournis par la MOE. Les indications de
dimensions sont données a titre indicatif dans le présent CCTP, le prestataire devra les adapter aux
contraintes de ses propres plans de fabrication des supports ;

» Lafourniture de supports stratifié compact pour extérieur résistant aux UV ;

» Lafourniture de toutes piéces de visseries nécessaires a la fixation ;

» La mise en forme, l'impression, la fabrication, la livraison et la pose de I'ensemble des mobiliers ;

» Toutes les réunions de concertation et de validation avec les autres lots et le maftre d’ouvrage, en
particulier pour la définition des mobiliers et les principes de fixation et/ou de pose desdits panneaux sur
les mobiliers ou au sol doivent étre inclus dans les prix ;

» Les missions de graphisme, d’infographie et de création d’illustrations ;

» La fourniture de socle en béton pour la pose des mobiliers sur platine (y compris les sculptures bois de
José Le Piez) sera réalisée par I'entreprise titulaire du lot n°2. La réalisation des fouilles et |la préparation
des massifs est a la charge du titulaire du lot n°2 du présent marché.

Prescriptions générales

L'implantation des dispositifs est précisée dans les pieces graphiques annexées au présent CCTP. Le prestataire
est réputé connaitre les éléments des autres lots, en particulier le lot n°1 « Travaux de génie civil ». L’'ensemble
des descriptions des dispositifs figurant au CCTP est donné a titre indicatif de I'aspect recherché. Des modifications
ou adaptations par rapport a 'aspect indicatif pourront étre recevables dans la mesure ou I'esprit général est
respecté, le résultat dans I'aspect des aménagements analogue, la qualité au moins équivalente, la finition parfaite
et la maintenance optimisée.

L’Entreprise est responsable des produits qu’il présentera en réponse a la consultation, notamment en ce qui
concerne la propriété intellectuelle et artistique, dont les droits sont réputés inclus dans les prix de vente.

Dans le cadre de I'exécution du présent lot, le titulaire devra implicitement respecter la liste non exhaustive des
taches générales suivante :

- Tous les ouvrages de fixation par pattes, chevilles, ferrures, platines ou autres modes de fixation sur les
fondations, mobiliers-pupitre ou au sol, conformes aux régles de I'art et adaptés aux supports ;

- Lafourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages du lot, ainsi que tous les dispositifs de sécurité
nécessaires aux travaux et la protection des dispositifs jusqu’a la réception des travaux ;

- Lutilisation et la location de toutes machines, engins, matériels roulants, etc. nécessaires a la mise en
ceuvre des matériaux et a I'exécution des travaux, I'enlévement de tous les gravois des travaux et les
nettoyages des voies publiques en cours et apres travaux ;

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception, les incidences consécutives aux travaux en heures
supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution, le cas échéant

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux

- L’évacuation des matériels et matériaux excédentaires, la remise a niveau des sols ;

- Le dossier de récolement des ouvrages réalisés.
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Prestations d’étude
L’Entreprise devra réaliser les études d’exécution pour pouvoir apprécier les méthodes de réalisation, la technique
de mise en ceuvre, les changements ou réparations possibles des éléments.

Des la période de préparation du marché, I'Entreprise soumettra a |'approbation du MOE, un calendrier de
conception et de réalisation des dispositifs de fagon a garantir le suivi des procédures de validations aupres de la
maitrise d'ouvrage (BAT des mobiliers et des impressions) ainsi que les délais d'approvisionnement des matériaux
et matériels. Ce calendrier intégrera les interfaces avec les autres lots et respectera les cycles de la nature.

L’Entreprise devra assurer la réalisation de tous les plans, coupes et détails nécessaires au Maftre d'CEuvre pour
valider les méthodes d’exécution. Le Titulaire doit proposer avant le terme de la phase d'étude au MOE, les plans
et détails de mise au point des mobiliers et des principes de fixation des panneaux et maquettes au sol et sur
mobiliers pour approbation.

Toutes modifications aux dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de
I'ensemble des mobiliers, sans augmentation du prix forfaitaire ni du délai d’exécution, devront étre proposées
en temps utile au MOE par écrit.

Spécifications techniques et matériaux

Dans son offre, I'entreprise détaillera toutes les caractéristiques des matériaux et des techniques qu’elle envisage
d’employer. Ce choix doit étre justifié a la fois pour des raisons techniques (durabilité, respect de I’environnement,
colt) et esthétiques (intégration dans le site, respect de I'esprit du lieu).

L'ensemble du mobilier, des supports d’interprétation, des maquettes et des moulages est prévu pour une
installation pérenne en extérieur, sur un site ouvert au public en permanence et non surveillé. Il doit donc
répondre aux exigences de cet usage (intempéries, UV, variations de température, dégradations mineures). Une
attention particuliere sera portée au systéme de fixation de ces panneaux sur leurs supports : fixation invisible et
anti-vandalisme. Traitement anti-tag des surfaces.

Tous les matériaux employés devront satisfaire aux prescriptions générales édictées par les normes francaises
régulierement homologuées et par le CCTG applicable aux marchés publics. Les équipements d’interprétation
devront répondre aux normes de sécurité relatives a I'accueil du public, notamment des personnes a mobilité
réduite et des enfants, et notamment aux regles de contreventements et de fixation nécessaires a la bonne tenue
dans le temps.

Fourniture de bois

Pour tous les ouvrages, I'entreprise veillera a utiliser des bois des essences demandées ayant le label PEFC ou FSC.
L’entreprise devra préciser l'origine des bois dés la remise d’offre. La provenance sera la plus locale possible.
L'essence sera choisie pour sa robustesse aux intempéries, sa résistance aux UV et pour le respect de
I'environnement sur I'ensemble de la chaine de sa production a sa transformation. La teinte et la texture des bois
utilisés doivent étre homogenes au sein d’'un méme ouvrage.

Les bois seront classe Il ou IV, adaptés a un usage en extérieur, en contact permanent avec le sol (pour les parties
en terre) ou avec I"humidité (parties aériennes dans un milieu forestier) :

- Lefil d’Ariane en contact avec le sol sera obligatoirement en Robinier faux acacia qui est une essence de
classe IV naturellement sans nécessité de traitement et particulierement durable dans le temps ;
- Les autres mobiliers (panneaux, banc ...) seront en douglas sur platine.

L’ensemble des mobiliers aura une finition chanfreinée. Aucun élément saillant ne devra présenter de risque
pour les usagers.

Panneau d’accueil et pupitres d’interprétation
Conception des visuels

35




La conception graphique de I'ensemble des mobiliers d’information et d’interprétation est incluse dans la
prestation.

Les contenus textuels seront fournis par la MOE. La finalisation des fichiers sera faite conjointement avec le
prestataire qui devra fournir toutes les caractéristiques dimensionnelles et techniques.

Elle devra :
e Ftre cohérente grace a la conception d'un ligne graphique « La forét des Invisibles »,
e Respecter les principes d’accessibilité (contrastes, lisibilité),
e  Faire I'objet d’une validation préalable par le maitre d’ceuvre.

Impressions

Les impressions sont demandées sur panneaux stratifiés (épaisseur 13mm) pour extérieur par impression
numeérique avec inclusion et vitrification haute pression.

Toutes les impressions sont réalisées a partir des fichiers graphiques aprés validation (BAT) par la maitrise
d'ouvrage.

Mise en ceuvre et implantation
Les mobiliers devront étre implantés de maniere a :

- Permettre une circulation fluide autour du dispositif,

- Garantir une accessibilité aux personnes a mobilité réduite,

- Assurer une cohérence avec le parcours et son intégration paysagére.
Validation préalable

Les plans d’exécution, les propositions graphiques et I'implantation de I’'ensemble des mobiliers d’information et
d’interprétation devront étre soumis au maftre d’ceuvre pour validation avant fabrication et installation.

Accessibilité
Les ouvrages devront respecter :

- Lesregles d’accessibilité de I'Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application
des articles R. 111-19-7 a R. 111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du
décret n® 2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public, en particulier

- Lescheminements extérieurs (article 2) : prescriptions relatives aux personnes a mobilité réduite (pentes,
largeurs, hauteur d’usage),

- Les principes de lisibilité universelle.

Exigences d’accessibilité

Les panneaux et pupitres devront étre congus pour permettre :
- Une lecture visuelle claire pour les usagers voyants,

- Une lecture tactile et visuelle par les personnes malvoyantes et non-voyantes.

Pose et fixations
L'ensemble de la visserie et de |'accastillage est en inox A2.

Toutes les fixations des équipements, quincaillerie, chevilles, platines de fixation, tiges d’ancrage, écrous et contre-
écrous, serrureries, visseries etc. seront de type standard, et présenteront une uniformité de la visserie. Elles
devront satisfaire un double objectif : anti-vandalisme et maintenance.
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L’Entreprise a le choix de la provenance des matériaux, produits et matériels, sous réserve que les dits matériaux,
produits et matériels répondent aux conditions fixées dans les pieces du présent marché.

L’ensemble des mobiliers du présent marché sera fixé sur des plots béton avec des platines métalliques.

Les plots béton devront étre entierement dissimulés et traités de maniere a s’intégrer dans le terrain naturel
(reprise de sol, nivellement, végétalisation).

Les dimensions des massifs d’ancrage béton seront adaptées au type de mobilier et seront précisées dans le
meémoire technique.

Les platines métalliques devront étre les plus discretes possibles et positionnées de maniére a ne pas altérer
I"utilisation du dispositif.

Les systemes de fixation devront assurer une parfaite stabilité (absence de jeu, basculement, vibration) et résister
aux sollicitations des usagers.

lls devront également permettre le démontage sans détérioration du support et le remplacement des éléments.

Les systemes de fixation devront assurer un équilibre entre résistance a I'arrachement et facilité de maintenance.

Tolérances
Les dimensions indiquées dans le présent CCTP sont données a titre de référence.

Toute adaptation devra étre validée par le maitre d’ceuvre.

Maintenance
Les dispositifs devront étre congus de maniére a :

- Faciliter le nettoyage,
- Limiter les opérations d’entretien,
- Permettre un remplacement rapide des pieces.

Coordination technique
Une coordination entre les titulaires de deux lots du présent marché devra étre réalisée.

Le titulaire du lot n°2 « Mobilier Bois, graphisme, illustrations » devra :

- Définir les besoins en fondations et ancrages,

- Transmettre les éléments techniques au titulaire du lot n°1 « Travaux de génie civil »,
- Valider les implantations avant exécution

- Réaliser les fouilles, plots béton, platine et pose des mobiliers

Le titulaire du lot n°1 « Travaux de génie civil » devra :

- Dimensionner les cheminements conformément aux prescriptions validées.

Echantillons, controles, essais

La fabrication des mobiliers et I'impression des panneaux graphiques ne pourra étre réalisée qu’aprés réception
et validation des BAT par la maitrise d’ouvrage. Des épreuves échelle 1 ainsi que des tests couleurs pourront étre
demandés au prestataire pour conformité des tirages.

Les maquettes relief devront étre validées sur croquis d’intention précis en amont. Des échantillons de matieres,
textures, couleurs et principe de mise en couleur (dans la masse ou en surface) devront également étre fournis
pour approbation avant toute mise en fabrication.

Siles maquettes sont réalisées par moulage, les moules ne pourront étre réalisés qu’apres validation des modeles
par la maitrise d’ouvrage et la MOE. Si les maquettes sont réalisées par impression 3D, les tirages ne seront réalisés
gu’apres validation des fichiers 3D par la maitrise d’ouvrage et la MOE.

Les maquettes terminées devront étre soumises a validation par la MOE avant fixation sur leurs supports. Les
moules et les données numériques des modeles 3D seront remis apres travaux au maitre d’ouvrage.
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Concernant les fixations des dispositifs (sur les mobilier-pupitre, sur les fondements et au sol), I'Entreprise
soumettra au Maitre d'CEuvre tous les dispositifs et systemes de fixation qu'il utilisera pour I'exécution du présent
marché par présentation d’échantillons.

Le Maitre d'CEuvre pourra prescrire tout essai ou controle complémentaire qu'il jugerait utile. Aucun accord ne
sera donné a I'Entreprise sur I'emploi des matériaux si les résultats des essais effectués ne sont pas satisfaisants.
Il appartiendra a I'Entreprise de s'assurer du contrdle de la conformité des matériaux avec la fourniture ainsi que
des disponibilités des stocks.

Organisation et coordination, suivi de 'avancement

L’Entreprise est tenue de s’adapter aux contraintes liées aux autres lots, en répondant au planning d’intervention
validé par le MOE et le MOA, ceci afin de trouver un phasage fin évitant toute superposition de taches et
minimisant les interférences entre les travaux. Ce phasage devra étre mis au point en accord avec la maitrise
d’ouvrage.

L'entreprise est informée que les travaux pourront étre réalisés en co-activité avec d’autres entreprises.

L’Entreprise devra tenir compte dans sa réponse, son organisation et ses prix, qu’il devra mettre en place une
organisation particuliere en vue d’assurer les délais de réalisation. Chaque entreprise devra faire son affaire
personnelle sans que la responsabilité du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre puisse étre recherchée a cet
égard, des dégats qui pourraient étre occasionnés a ses installations ou a ses travaux par les autres entreprises
travaillant simultanément avec lui sur le méme chantier. Le reglement du litige se fera au travers des polices
d’assurance de chaque entreprise.

L’entreprise devra établir un planning détaillé. Un suivi de I'avancement des travaux sera établi par I'entreprise et
remis chaque mois au Maitre d'CEuvre. Cet état d'avancement comprendra :

- les quantités réalisées ;

- les quantités prévues jusqu'a la fin du chantier.

Vérification, réception

Le Titulaire doit garantir que I'ensemble réalisé dans le cadre du présent marché sera conforme aux normes,
reglements et regles de I'’Art en vigueur, et fournir dans ce but toutes prestations et tous équipements nécessaires,
en complétant éventuellement, sans majoration du prix forfaitaire, I’étendue de la fourniture définie dans le cahier
des charges.

Le Titulaire ne pourra apporter de modification au projet sans accord écrit du maitre d’ceuvre. D’'une fagon
générale, le Titulaire ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune mauvaise interprétation des
documents pour refuser de fournir ou de monter des éléments. Toute anomalie constatée devra étre signalée
aussitdt au Maitre d’ceuvre.

Les entreprises retenues devront faire preuve de bonne collaboration ; au besoin, les entreprise intégreront
d’éventuelles modifications en cours d’étude.

La réception des dispositifs sera prononcée sur site par la MOE aprés les vérifications techniques et fonctionnelles.

- La vérification technique sur site aura pour but de vérifier la conformité de ses caractéristiques, en
particulier la bonne adéquation et la fixation des dispositifs sur leurs supports.

- Lavérification fonctionnelle aura pour but de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs, en particulier
le fonctionnement des dispositifs sonores.

La réception des travaux interviendra apres :

Vérification de la conformité des ouvrages,
- Controle de la qualité des fixations et de la stabilité,
- Vérification du bon fonctionnement des dispositifs (notamment dispositifs sensoriels et sonores).

La réception pourra étre assortie de réserves a lever par le titulaire.
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AVissue des travaux, le titulaire remettra un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant :
- Les plans définitifs,
- Lesfiches techniques des matériaux,
- Les notices d’entretien et de maintenance,
- Les références des fournisseurs.

Condition d'acces au site pour la pose

La réalisation des travaux décrits et la pose de tous les éléments du marché se feront en prenant en priorité les
voies carrossables, allées forestieres et chemins de débardage faciles d’acces. Certains emplacements prévus sont
situés a distance des allées principales, mais tous sont accessibles avec une mini-pelle.

L’accés engin se fera :

- Partemps secou de gel;

- Enrestant autant que possible sur les grands axes ;

- Encirculant sur les andains en guise de caillebotis, sur les passages localisés les plus sensibles ;
- Sans passer toujours sur les mémes traces pour éviter la création d’orniéres ;

- Mais en évitant également de s’étaler en surface ;

- Enrestant toujours sur le tracé prévu pour le futur sentier ;

- Etenrestant le plus loin possible des arbres.

Une attention particuliére sera apportée a I'intervention en milieu naturel forestier :

- Remise en état du sol et éviter les orniéres ;
- Eviter les pollutions de ces zones en assurant I'entretien régulier du matériel de travaux, en utilisant des
huiles biodégradables (article 44 de la loi 2006-11 du 6 janvier 2006) et des dispositifs de récupération.

A I'issue des travaux, le titulaire devra :

- Remettre en état I'ensemble des zones d’intervention,
- Restituer les sols et abords dans leur état initial,
- Garantir une intégration paysagére qualitative des ouvrages.

Garanties

Une garantie de 10 ans est demandée sur la tenue au temps et aux conditions climatiques des matériaux, fixations
et supports d’information (garantie contre la corrosion et le délaminage, stabilité des ouvrages, tenue des
couleurs/UV, résistance aux graffitis et aux rayures, traitement anti-tag).

Dans tous les cas, 'ensemble des travaux réalisés par I'Entreprise au titre du marché fera I'objet d'un délai de
garantie de 1 an minimum a compter de la date de réception. Pendant ce délai, I'Entreprise sera responsable des
travaux de réfection qui se révéleraient nécessaires ou résulteraient des qualités propres des matériaux et
fournitures, ou de leur mise en ceuvre.

Il sera tenu d'entreprendre les réparations dont la nécessité lui aura été notifiée par le maitre d’ouvrage, dans le
délai prévu par cette notification. S'il ne se conforme pas a ces prescriptions, il sera pourvu d'office aux
remplacements et réparations aux frais de I'Entreprise, apres mise en demeure par lettre recommandée restée
sans effet. Les obligations ainsi imposées se prolongeront, s'il est nécessaire, au-dela du terme fixé jusqu'a ce que
les ouvrages aient été mis en état de réception définitive.

Propriété

A l'issue de la réception de la totalité des fournitures et installations, les dispositifs deviennent la propriété du
Maitre d’Ouvrage. Tous les moules, modeles numériques et outillages particuliers ayant servi a leur réalisation (et
les notices associées) devront étre remis par le prestataire a la fin de 'année de parfait achevement de I'ouvrage
au maitre d’ouvrage.
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MOBILIER BOIS

Le mobilier de confort

Fourniture et pose de bancs PMR en bois (MOB-CONF-01)

Deux (2) bancs adaptés aux personnes a mobilité réduite seront installés sur le cheminement. Ce sont des bancs
3 places mixant des assises (hauteur 0,50 m) avec dossier et accoudoir, et des « assis/debout » (hauteur 0,70m).
Un premier banc sera installé au départ du sentier (a I’entrée du sentier), un second banc sera installé a environ
125 m de I'arrivée.

Caractéristiques techniques :

- LxIxH:260x58x 100 cm
- Hauteur d'assise : 50 et 70 cm

FIGURE 7 - EXEMPLE DE BANC PMR (A TITRE INDICATIF)

Banc PMR
(orienté direction
panneau d’accueil)

Banc PMR
(orienté intérieur boucle)

FIGURE 8 - LOCALISATION DES BANCS PMR SUR LE SENTIER (A. GINDA, 2026)
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Fourniture et pose d’un assis-debout (MOB-CONF-02)
Un (1) assis-debout sera installé sur le POI n°3.

Caractéristiques techniques :

- LxH:200x 105cm
- Pieds:12x 12 cm
- Lisse : 10 x 10 cm

FIGURE 9 - EXEMPLE D'ASSIS-DEBOUT (A TITRE INDICATIF)

L/

Point d’intérét n°3
L’Arbre-Racines

Assis-debout
(orienté extérieur boucle

FIGURE 10 - LOCALISATION DE L'ASSIS-DEBOUT SUR LE SENTIER (A. GINDA, 2026)
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Fourniture et pose de bancs-relax (MOB-CONF-03)
Quatre (4) banc-relax sont installés sur le POl n°4. Ils seront disposés « en causeuse », par deux.

Caractéristiques techniques :

- LxIxH:195x 68 x 66 cm

FIGURE 11 - EXEMPLE DES BANCS RELAX (A TITRE INDICATIF)

Point d’intérét n°4
L'Arbre-Bourgeon

. ~
FIGURE 12 - LOCALISATION DES BANCS-RELAX SUR LE SENTIER (A. GINDA, 2026)
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Le mobilier d’accessibilité
Fourniture et pose d’un fil d’Ariane (MOB-ACC-01)

La présente prestation comprend la fourniture et la pose d’un dispositif de guidage de type « fil d’Ariane » en bois,

implanté en bordure droite (extérieur de la boucle) du sentier pédestre accessible aux personnes a mobilité
réduite (PMR), sur environ 660 ml.

Ce dispositif assure :

- Le guidage des personnes malvoyantes et non-voyantes,
- Unrole de chasse-roue pour les fauteuils roulants.

L'implantation devra respecter le tracé du sentier et s’adapter a ses courbes, pour une intégration paysagere
soignée et harmonieuse.

Caractéristiques techniques

- Essence : robinier faux-acacia
- Section:6x8cm
- Longueur unitaire : 200 cm

Le bois devra étre exempt de défauts majeurs (fentes traversantes, noeuds éclatés).
Mise en ceuvre

Les éléments seront posés en continu, avec un jointement soigné entre les sections.
Les extrémités pourront étre faconnées (coupe en escalier) afin d’assurer :

- Lacontinuité du guidage,
- Lasécurité d’usage.

Fixation
Le principe de fixation est laissé a I'initiative du titulaire, sous réserve qu’il garantisse :

- Lastabilité de I'ouvrage,

- Sadurabilité,

- L'absence de désaffleurement

- Encohérence avec la mise en ceuvre du cheminement par le lot 1.

A titre indicatif, une fixation par fers en acier inoxydable a téte plate (longueur 60 cm) pourra étre envisagée.
Toute solution alternative pourra étre proposée, sous réserve de validation par le maftre d’ceuvre.

Sondages ponctuels et adaptation au terrain

Le titulaire réalisera des sondages ponctuels afin d’identifier la nature des sols et de définir la technique de fixation
la plus adaptée.

Les solutions proposées devront étre validées par le maitre d’ceuvre avant exécution.

Coordination inter-lots

Le titulaire du lot n°2 « Mobilier bois, graphisme, illustrations » devra se coordonner avec le titulaire du lot n°1 «
Travaux de génie civil » afin d’assurer :

- La compatibilité des supports,
- La conformité des niveaux finis,
- La parfaite planéité du dispositif.
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AL RSN,
FIGURE 13 - EXEMPLE DE FIL D'ARIANE (A TITRE INDICATIF)

Ce fil d’Ariane sera posé le long du sentier pédestre (y compris les surlargeurs liées aux points d’intérét et a I'entrée
du sentier), le long de I'aire de pique-nique et de son raccordement a I'aire de stationnement.).

Implantation du fil d'Ariane Metres linéaires

Le long du cété droit du sentier pédestre PMR (y compris | 600 ml
I'entrée du sentier et les surlargeurs des points d’intérét)

Sur les 2 cotés du sentier qui relie le parking a I'aire de pique- | 60 ml
nigue et tout autour de l'aire

Total 660 ml
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Fourniture et pose d’un potelet amovible anti-pénétration (MOB-ACC-02)
La présente prestation comprend la fourniture et la pose aux emplacements indiqués par le Maitre d’CEuvre d’un
(1) potelet amovible a I'entrée du sentier et de sa signalétique.

Le potelet anti-pénétration sera verrouillable a I'aide de 1 goupille métallique et de 1 cadenas fourni avec le
potelet.

o Potelet amovible anti-pénétration :

Caractéristiques techniques :

- Potelets de section: 12 x 12 cm
- Hauteur totale hors sol : 100 cm

o~

FIGURE 14 - EXEMPLE DE

POTEAU AMOVIBLE (A
TITRE INDICATIF)

o Plague informative :

Sur ce poteau, une (1) plague d’information « interdit aux vélos/motos » et « site accessible aux personnes mal et

®
| ﬁ\(ii\

—__ % —— T T FIGURE 15 - EXEMPLE DE PLAQUE
Plot anti-pénétration INFORMATIVE (A TITRE INDICATIF)

non-voyantes et en fauteuil roulant » sera fixée sur I'avant du poteau.

24,50 m2

200cm |

A

amovible

FIGURE 16 - LOCALISATION DU PLOT ANTI-PENETRATION AMOVIBLE (A. GINDA,
2026)
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Fourniture et pose de barrieres basses en bois (MOB-ACC-03)
Cette prestation comprend la fourniture et la pose de barrieres basses pour délimiter 'entrée du sentier et les
places de parking.

Caractéristiques techniques

- Section des lisses horizontales : 4,6 x 12 cm. La longueur des lisses varie en fonction des types de
place de parking (PMR ou standard) et du nombre de places de parking (voir précisions ci-dessous).
- Poteaux:12x12x70cm.

o Entrée du sentier :

Pour matérialiser I'entrée du sentier (et réguler les passages), deux (2) barriéres en bois basses seront installées
(voir schéma ci-dessous). Ici, les lisses horizontales mesureront 150 cm de long maximum.

S

(entrée du sentier)

FIGURE 17 - LOCALISATION DES BARRIERES BASSES A L'ENTREE DU
SENTIER (A. GINDA, 2026)

o Places de parking PMR :

A ~NSL
Pour matérialiser les places de parking PMR, des )
barriéres en bois basses seront installées (voir L/.{J\lj
schéma). Ici, la largeur totale des places de
parking PMR est de 330 cm, soit une largeur 42. 9 m2

totale pour 2 places de parking PMR de 660 cm.

Butde
_—— I

Bamides en b
Fanneau PMR

Parking PMR (2 places)

FIGURE 18 — SCHEMA DES BARRIERES BASSES POUR LES PLACES DE
PARKING PMR (A. GINDA, 2026)
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o Places de parking standard

Au total, huit (8) places de parking standards sont a matérialiser avec les barriéres basses. Deux (2) places de
parking standards sont isolées (voir schéma coté ci-contre) et six (6) places de parking standards sont collées (voir
schéma coté ci-dessous). Pour les places de parking isolées, chaque place a une largeur de 250 cm. Pour les six (6)
places de parking collées, la largeur totale est de 1500 cm.

13,75 m2 13,75 m2

50
~

FIGURE 19 - SCHEMA DES BARRIERES BASSES POUR LES PLACES DE
PARKING STANDARD ISOLEES (A. GINDA, 2026)

FIGURE 21 - SCHEMA DES BARRIERES BASSES POUR LES PLACES DE PARKING STANDARD (A. GINDA, 2026)

Ak e L 4N

FIGURE 20 - EXEMPLE DE BARRIERES BASSES EN BOIS (A TITRE INDICATIF)
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Fourniture et pose de butées en bois (MOB-ACC-04)
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de dix (10) butées en robinier faux-acacia, qui seront installées
a 50 cm des barrieres en bois qui viennent matérialiser les places de parking (PMR et places standards).

Caractéristiques techniques :

- 11x19x200cm
- Enrobinier faux-acacia

Hauteur 110 mm

Chanfrein avant plus prononcé 20 x 20 mm

Chanfrein sur toutes les faces

Longueur 190 mm

FIGURE 22 - EXEMPLE DE BUTEES EN BOIS (A TITRE INDICATIF)
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Le mobilier d’'information

Mise en forme, fourniture et pose d’un panneau d’accueil avec dispositif tactile et sonore (MOB-INF-
01)

La présente prestation comprend la mise en forme graphique, la fourniture et la pose d’un panneau d’accueil
intégrant un dispositif sonore a manivelle ainsi qu’un pupitre avec cartographie tactile. L'ensemble devra étre
congu pour garantir une accessibilité la plus universelle possible, notamment pour les personnes malvoyantes,
non-voyantes et a mobilité réduite.

La prestation inclut la conception graphique et la mise en page des contenus (illustrations, pictogrammes,
hiérarchisation des informations), en cohérence avec la ligne graphique du projet « La forét des Invisibles », définie
ultérieurement dans le présent CCTP.

Caractéristiques générales

Le dispositif sera constitué de :

- Unpanneau général d’'information,

- Unsystéeme audio a manivelle,

- Un pupitre incliné avec plan tactile gravé,

- Une structure porteuse en bois,

- Une barre de détection basse.
Panneau général d'information

- Dimensions indicatives : 100 x 60 cm

- Impression : impression quadrichromie recto (verso unie teinte sombre : kraft ou brun)
Dispositif sonore

- Type:systéme audio a manivelle de type U-TURN Round a intégrer sur le panneau général d’information.
La MOE est chargée de fournir les fichiers audio.
Pupitre tactile

- Dimensions du lutrin : environ 100 x 25 cm

Zone de lecture tactile : environ 60 x 25 cm
- Inclinaison du pupitre : environ 27°
- Hauteur d’acces : adaptée PMR (hauteur libre > 0,70 m sous dispositif)

Le pupitre tactile intégrera une cartographie tactile gravée conforme aux prescriptions d’accessibilité, permettant
la lecture au toucher, le repérage spatial du site et le suivi du cheminement (GRAPH-02).

Structure porteuse

- 4 poteaux bois

- Section indicative : 7x 7 cm

- Hauteur indicative hors sol : 150 cm
Barre de détection

Une barre de détection horizontale sera mise en place afin d’assurer la détection du mobilier par les personnes
malvoyantes.

- Positionnement : entre 15 cm et 40 cm du sol
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- Fonction : détection au pied ou a la canne
Dimensions et implantation du panneau

- Largeur totale : environ 100 cm

- Hauteur totale hors sol : environ 150 cm

- Hauteur du pupitre : environ 70 cm

- Recul du pupitre : environ 15 cm

L'ensemble devra étre implanté de maniere a garantir :
- Un acces frontal en fauteuil roulant,
- Une circulation libre autour du mobilier,

- Une utilisation simultanée par plusieurs usagers.

Panneau général d’information

FIGURE 23 — SCHEMA COTE DU PANNEAU D’ACCUEIL A REALISER (SOURCE : « LE PALAIS DU ROI CHENE », POLYMORPHE DESIGN)
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Panneau visuel

e 4 :
Massif de la forét d'@rient

Zone décorative ou

texte s gros
caractéres

)

Zone deo texte
(gros caractéres)

>
pour les zones
de textes

entre 90

et 130 cm

- ontre 90 et 160 ¢

-

® § 8
$s§ E:g i 5:“
335 g;;g $ A5
séi g 3
HT
wes ili EE.

Exemple de dispositif sonore 8 pistez a

U-Tum Round

Technical Drawings - U-Turn Round

—

FIGURE 24 - ELEMENTS TECHNIQUES POUR CREATION DU PANNEAU D'ACCUEIL (SOURCE : "LE PALAIS DU ROl CHENE",

POLYMORPHE DESIGN)
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Fourniture et remplacement d’un panneau « Voie privée » (MOB-INF-02)
Il existe un panneau en métal a I'entrée de la route forestiere. Seul le panneau est en mauvais état (le poteau est
a garder).

Un nouveau panneau d’information réglementaire sur lequel sera inscrit « Voie privée ART R-331-3 du code
forestier » devra étre fixé sur le poteau en métal.

Caractéristiques techniques :

- Panneau d’interdiction sur fond blanc, avec liseré rouge, texte noir et non-rétro-réfléchissant

- Forme : circulaire
- Diameétre : @ 450 mm
- Enaluminium, avec une épaisseur : 15/10 e

52




Fourniture et pose d’un panneau « stationnement PMR » (MOB-INF-03)
Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’un panneau « stationnement PMR » sur poteau bois.

Caractéristiques techniques :

o Poteau :
- Hauteur : 200 cm hors sol
- Section:12x12cm

o Panneau :
- Panneau principal (logo fauteuil roulant) : 50 x 50 cm 2 PLACES
- Panonceau dessous (“2 places réservées”) : 50 x 15 cm RESERVEES

FIGURE 26 — EXEMPLE DE PANNEAU
"PARKING PMR" SUR POTEAU EN BOIS (A
TITRE INDICATIF)

—— ———.———_———-—_————_———-——-———

42, 9m2
B
Butée
] I
| | | — 4 e !
l—
#’#ﬂm res en b
Panneau PMA

Parking PMR (2 places)

FIGURE 27 - LOCALISATION DU PANNEAU "PARKING PMR" (A. GINDA, 2026)

53




Le mobilier d’interprétation
Les sculptures de José le Piez

Pose des 5 sculptures de José Le Piez - (MOB-INT-01)

L'entreprise titulaire du lot n°2 est chargée de I'ensemble des prestations relatives a la pose des 5 sculptures-
totems de José Le Piez. Elles sont actuellement stockées dans les locaux de I’Atelier Bois (5 rue du Professeur
Chabot, 21600 LONGVIC).

A ce titre, 'entreprise devra se rendre sur site afin de relever I'ensemble des cotes nécessaires a cette opération.

Sur la base de ces relevés, I'entreprise proposera une solution technique de pose adaptée a chacune des ceuvres,
garantissant a la fois le respect de I'intégrité de I'ceuvre, sa stabilité, ainsi que la sécurité des usagers du sentier.

Le dispositif de fixation devra étre congu de maniéere a permettre le démontage ultérieur de la sculpture, sans
altération de celle-ci ni dégradation du support. Le dispositif de fixation devra étre invisible.

La prestation comprend I'acheminement des sculptures-totems depuis les locaux de I’Atelier Bois jusqu’au sentier
en forét domaniale de Plombiéres. Toutes les précautions devront étre prises lors du transport des ceuvres pour
éviter tout dégradation, qui seraient de la responsabilité de I'entreprise titulaire du lot 2.

Les 5 sculptures sont réparties comme suit :

e SurlePOIn°1"L'Arbre-Sablier" : une (1) sculpture-totem "Riviere verticale" (dimensions indicatives : 300
cm de haut, 40 cm de diametre, environ 500 kg)

e Sur le POl n°2 "L'Arbre-En-Creux" : trois (3) sculptures-totem "Insectes xylophages" (dimensions
indicatives : 200 cm / 250 cm / 300 cm de haut, 40 cm de diamétre, entre 300 kg et 500 kg chacune)
e Surle POIn®6 "L'Arbre-Sentinelle" : une (1) sculpture-totem "faune" (dimensions indicatives : 400 cm de

haut, 40 cm de diametre, environ 600 kg)

Point d’intérét n°2
LArbre-en-Creux

20m2

Point d'intérét n°1
LArbre-Sablier

\
\ .
Ecorceau \ ’
pied de Farbre LI?\ ]
\
|

Figure 29 - Schémas des POI n°1/2/6 (A. GINDA, 2026)

®.
i, 0
[

S~ Point d‘intérét n*6
+ ~ Liwbre-Sentinelle

Ecorce au
~w pied de larbre
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Mise en forme, fourniture et pose de plaques métalliques créditant le sculpteur José Le Piez sur
ses sculptures-totems et sur la Xyloharpe - (MOB-INT-02)

Six (6) plagues métalliques seront fournies et fixées sur chacune des 5 sculptures-totems et de la charpente de la
Xyloharpe, afin de mentionner I'auteur de I'ceuvre.

- Dimensions indicatives : 5 x 3 cm
- Texte gravé : « José Le Piez — Arbrasson-wix »

Caractéristiques techniques

La plaque devra présenter les caractéristiques suivantes :
- Matériau : inox brossé, aluminium anodisé ou laiton traité (ou équivalent), adapté a un usage extérieur,
- Finition : mate ou satinée, non réfléchissante,
- Gravure : gravure mécanique ou laser, avec marquage inaltérable dans le temps,
- Angles : angles arrondis ou chanfreinés pour éviter tout risque de blessure,

- Couleur : contraste suffisant entre le fond et le texte pour assurer la lisibilité, tout en restant relativement
discret.

La fixation devra étre discrete et pérenne.
La fixation ne devra pas altérer I'intégrité esthétique des sculptures-totem et de la Xyloharpe.

La position de la plaque devra étre validée par le maitre d’ceuvre avant pose.

Mise en place de broyat au pied de 2 arbres - (MOB-INT-03)

La présente prestation comprend la mise en place de broyat au pied de I'arbre qui portera la fresque
tactile (POl n°1) sur un rayon de 1,50 m de large en pourtour des troncs et sur une épaisseur de 15 cm.
L'entreprise devra indiquer la qualité et la provenance de ce broyat pour éviter tout risque de pollution
ou de contamination.

Localisation :
e POINn°1
e POIN°6

285m2
Point d'intérét n°1
LArbre-Sablier

Ecorceau
pied de 'arbre

Fosse pédologique
areboucher

~- Point d'intérét n°e du tronc.

~a Uhrbre Sentinalle Ecorce au

~< pied de 'arbre q

FIGURE 31 - LOCALISATION DE L’ARBRE SOUS LEQUEL DU BROYAT EST A DISPOSER — POI N°1 (A. GINDA, 2026)
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Fixation de deux spiralines — (MOB-INT-04)
La présence prestation comprend la pose de deux spiralines, ceuvres de José Le Piez, sur un chéne (POI
n°6 « L’Arbre-Sentinelle »).Le mode opératoire détaillé est en annexe du présent marché.

FIGURE 32 - PHOTO DE LA FIXATION DES DEUX SPIRALINES SUR LE CHENE EN
FORET DOMANIALE DE PLOMBIERES (A. GINDA, 2026)
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Mise en forme, fourniture et pose de trois (3) pupitres pédagogiques sur les sculptures-totems

« insectes xylophages », y compris les impressions 3D a fixer - (MOB-INT-05)

La présente prestation comprend la conception, la réalisation et la pose de pupitres d’interprétation intégrés dans
des sculptures-totems « Insectes xylophages », y compris la fourniture et la pose d’impressions 3D a fixer sur les
pupitres.

Les pupitres seront insérés dans |'épaisseur du totem et orientés vers |'utilisateur, selon une inclinaison
permettant une lecture visuelle et tactile confortable.

Les pupitres présenteront une forme ovale ou elliptique.

Dimensions indicatives : 60 x 40 cm

Ces dimensions devront étre adaptées au diametre des totems (environ 40 cm) afin de garantir :

- Uneintégration harmonieuse,
- Des marges latérales suffisantes,
- Une bonne lisibilité.

Implantation

Hauteur du pupitre : comprise entre 0,90 m et 1,10 m du sol fini
Inclinaison : comprise entre 25° et 30°

Ces dispositions devront permettre :

- Unacces confortable pour les personnes en fauteuil roulant,
- Une utilisation en position debout,

- Une lecture tactile aisée.

Figure 33 — Exemple d’un pupitre fixé dans un tronc (a gauche / source : Atelier Bois de Bourgogne) et schéma
d’un pupitre fixé dans une sculpture-totem de José Le Piez (a droite / source : José Le Piez)

Caractéristiques techniques des impressions 3D

Des éléments représentant les insectes seront intégrés aux pupitres. Ils seront réalisés en impression 3D dans
un matériau technique de type polyamide (PA12) recyclé, ou équivalent.

Les trois insectes suivants seront imprimés et fixés sur les pupitres (1 pupitre = 1 insecte) : I'’Agrile du chéne
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(agrandi X20), le Bostryche typographe (agrandi X20) et le Capricorne du chéne (taille réelle).
Dimension indicative : 10 cm de long environ pour chacun des insectes réalisés

Caractéristiques du matériau

Le matériau utilisé devra présenter les caractéristiques suivantes :

- Résistance mécanique élevée, adaptée aux sollicitations liées a la manipulation du public (toucher
répété, appuis ponctuels),

- Résistance aux chocs, avec une légéere souplesse évitant les ruptures nettes,

- Adaptation a un usage extérieur, incluant résistance a I'humidité, aux cycles gel/dégel et aux
variations de température,

- Bonne tenue aux UV, garantissant une stabilité dans le temps (absence de dégradation rapide ou de
fragilisation),

- Stabilité dimensionnelle, sans déformation notable dans le temps,

- Surface non coupante et agréable au toucher, compatible avec un usage tactile par des personnes
malvoyantes et non-voyantes.

Le matériau sera teint dans la masse, de préférence dans une teinte neutre (type gris moucheté).

Mode de fabrication

Les éléments seront réalisés en monobloc, sans assemblage, afin de garantir :

- Une meilleure résistance mécanique,
- L'absence de points de fragilité,
- Une durabilité accrue en usage extérieur.

Exigences de conception

Les modeles devront étre congus spécifiquement pour un usage tactile :

- Les éléments fins (pattes, antennes) devront étre épaissis, simplifiés ou renforcés,

- Les pattes toucheront le panneau et auront si besoin une terminaison permettant un encastrement
dans le panneau + vissage par l'arriére du panneau, pour éviter la préhension.

- Lesvolumes devront étre exagérés ou accentués afin d’améliorer la lisibilité tactile,

- La position du corps, des pattes et des antennes sera réfléchie pour éviter toute fragilité ou risque
de casse.

Exemples d'insecte avec travail d'épaississement et de simplification pour la solidité, position des pattes reliées
entre elles, terminaison au bout des antennes et plot sous le corps encastrés dans le panneau pour obtenir un
objet plaqué contre le panneau et une fixation par vis traversante au dos du panneau.

Fixation sur les pupitres

Le systéme de fixation devra étre adapté a la nature du matériau et garantir une parfaite tenue dans le temps.

A ce titre, le titulaire devra prévoir une fixation mécanique (type vis, tiges noyées ou inserts métalliques)
intégrée aux pupitres.

Le dispositif devra :

- Résister aux manipulations répétées et aux tentatives d’arrachement,
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- Ne présenter aucun jeu ni décollement,
- Assurer une liaison durable avec le pupitre.

A ce titre :

- Le démontage et le remontage devront étre réalisables sans détérioration du pupitre,
- Les systemes de fixation devront étre accessibles avec un outillage courant,
- Les pieces devront étre interchangeables sans modification du support.

Sécurité et usage

Aucun élément ne devra étre coupant ou agressif au toucher, les arétes devront étre adoucies, les surfaces
devront étre facilement nettoyables, les éléments devront conserver leurs propriétés mécaniques et tactiles
dans le temps.

Validation préalable

Le titulaire devra, sur demande, fournir :

- Des échantillons, fichiers 3D ou prototypes,
- Lesfiches techniques des matériaux utilisés,
- Des propositions de modeéles pour validation préalable par le maitre d’ceuvre.

Fourniture de pieces supplémentaires d’impressions 3D — (MOB-INT-06)
Le titulaire devra fournir, en complément des éléments fixés sur les pupitres, des jeux de pieces
supplémentaires destinés au remplacement. A ce titre :

- Deux exemplaires supplémentaires de chacun des 3 insectes seront fournis au maitre d’ouvrage, soit
6 piéces supplémentaires au total.

- Ces pieces devront étre strictement identiques a celles mises en place,

Ces éléments seront destinés a constituer un stock de maintenance, permettant le remplacement en cas de
dégradation, de vandalisme ou de vol.

Point d’intérét n°3 « L’Arbre-Racines »

Fourniture et pose de deux (2) silhouettes en métal - (MOB-INT-07)
La présente prestation comprend la fourniture et la pose de deux (2) silhouettes en métal (couleur rouille, effet
acier corten).

Les plots béton devront étre intégralement dissimulés apres travaux, notamment par une végétalisation adaptée,
afin d’assurer leur parfaite intégration paysagere.

Description des ouvrages :

La premiére silhouette représentera un homme en position de récolte de céréales, tenant une faucille. Dimensions
indicatives : 150 cm de haut, 60 cm de large.

La seconde silhouette représentera une chevre en train de brouter ; les cornes devront étre clairement visibles et
identifiables. Dimensions indicatives : 60 cm de haut, 80 cm de large.
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A

Point d'intérét n°3
LArbre-Racines

‘\ N

N

Assis-debout
{ofienté extériour bouckir~_

Figure 34 — A gauche, exemples de silhouettes en métal couleur rouille (A titre indicatif) et a droite, schéma du
POI n°3 (A. GINDA, 2026)

Point d’intérét n°S « L’Arbre-Semis »

Mise en forme, fourniture et pose d’un tronc-binoscope incluant des pupitres d’interprétation avec
feuilles d’arbre en résine - (MOB-INT-08)

La présente prestation comprend la mise en forme, la fourniture et la pose d’un dispositif d’'interprétation de type
« tronc-binoscope », composé de plusieurs troncs d’arbres accompagnés de pupitres incluant des feuilles d’arbre
en résine.

Le dispositif sera constitué de :

- 4 troncs d'arbres positionnés verticalement,

- 4 pupitres pédagogiques associés, un par tronc.
Les essences a intégrer sont les suivantes :

- Hétre (tronc fourni par le maitre d’ouvrage),

- Chéne sessile,

- Erable champétre,

- Charme.

Le titulaire aura a sa charge I'approvisionnement des trois essences restantes (chéne sessile, érable champétre et
charme). A ce titre, il pourra procéder & la coupe des arbres nécessaires au sein de la forét domaniale de
Plombiéres, a proximité du site, en coordination avec I'Office national des foréts.

Caractéristiques des troncs
- Diametre des billons : compris entre 15 et 19 cm
- Hauteur indicative : environ 150 cm
- Aspect : écorce conservée, mise en valeur des caractéristiques naturelles de chaque essence
Pupitres pédagogiques associés
A coté de chaque tronc, un pupitre pédagogique (format portrait) fixé sur un support bois sera installé.
- Dimensions indicatives du visuel : 20 x 20 cm
- Hauteur totale du dispositif : environ 120 cm
- Section du poteau support: 12 x 12 cm

- Les bords des pupitres seront arrondis.
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Contenu des pupitres
Chaque pupitre comportera :

- Le nom de I'essence (écriture classique),

- Lenomen braille,

- Undessin de feuille en résine, permettant une identification tactile.
Dimensions et représentation des éléments en résine (feuilles)

Les éléments en résine seront réalisés a échelle réelle. Le dimensionnement devra étre adapté aux caractéristiques
du pupitre en veillant a assurer un espacement suffisant entre les éléments et a garantir une compréhension
globale des informations.

Les éléments en résine seront réalisés en relief positif.
Matériaux
Les empreintes seront réalisées en résine technique adaptée a un usage extérieur, de type :
- Résine polyuréthane,
- Ourésine époxy,
- Ou matériau équivalent.
Fixation
Les éléments en résine seront fixés de maniere durable au pupitre.

Le systeme de fixation devra intégrer un dispositif mécanique (type
tiges métalliques ou inserts).

La fixation devra :

vl
.

- Résister aux manipulations répétées,

f i1

- Empécher tout arrachement,

- Ne présenter aucun jeu.

Le dispositif devra également permettre le remplacement facilité
des éléments sans dégradation du support.

FIGURE 35 - EXEMPLE DE TRONC-BINOSCOPE
(IMAGE A TITRE INDICATIF) (SOURCE : ATELIER
BoIS DE BOURGOGNE)

havaY

Point d’intérét n°5
L'Arbre-Semis

\

FIGURE 36 - EXEMPLE DE FEUILLE EN RESINE (IMAGE A FIGURE 37 - SCHEMA COTE DU POINT D'INTERET N°5
TITRE INDICATIF) (SOURCE : MODEL'NATURE) "L'ARBRE-SEMIS" (A. GINDA, 2026)

61




Fourniture et pose d’une charpente de protection en bois pour la Xyloharpe et pose des 6 branches
d’Arbrasson - (MOB-INT-09)

Cette prestation comprend la fourniture et la pose de 6 branches d’Arbrasson et d’une charpente protectrice, le
tout formant une Xyloharpe. Cette prestation devra étre réalisée sur la base des plans en annexes du présent
marché.

L’entreprise proposera une solution technique de fixation adaptée, garantissant a la fois le respect de l'intégrité d
la Xyloharpe, sa stabilité, ainsi que la sécurité des usagers du sentier.

Le dispositif de fixation devra étre congu de maniere a permettre le démontage ultérieur des ceuvres, sans
altération de celles-ci ni dégradation du support.

Lentreprise pourra proposer des optimisations de la charpente (dimensionnement, matériaux), a condition
gu’elles n’affectent ni le colt global, ni I'esthétique de la Xyloharpe, et sous validation préalable du maitre
d’ceuvre. L'entreprise pourra proposer des solutions pour renforcer la toiture avec des linteaux latéraux de
soutien. Il serait également utile de bien étanchéifier les champs (possibilité d’application d’époxy).

Caractéristiques technigues de la toiture

L'extérieur de la toiture sera en zinc, I'intérieur sera réalisé en contreplaqué marine épaisseur 22mm. Les bords
de la toiture seront taillés en biseau pour diminuer les risques de blessures pour les personnes de grande taille.

Caractéristiques technigues du support en métal

Le support en métal en T ne restera pas visible. Il sera enterré sous la grave calcaire comme sur la premiere photo
ci-dessous.

Caractéristiques techniques du support en bois (sur lequel seront fixés les 6 branches d’Arbrasson)

Le support en bois sera réalisé en douglas. Tous les bois seront de section 7,5 x 7,5 cm.

FIGURE 38 - XYLOHARPE PAR JOSE LE PIEZ (SOURCE : JOSE LE PIEZ)
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6 branches Arbrasson
3 résineux- 3 feuillus

‘
{2 0r chie

1 fagade gauche 1 fagade droite
épicéa érable

FIGURE 39 - PLAN DE LA DISPOSITION DES ARBRASSONS (JOSE LE PIEZ, 2026)
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Mise en forme, fourniture et pose d’un pupitre d’interprétation en lien avec la Xyloharpe — (MOB-INT-
10)

La présente prestation comprend la mise en forme, la fourniture et la pose d’un pupitre d’interprétation visant
a expliciter le fonctionnement de la Xyloharpe.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions indicatives : 30 x 21 cm (A4), format portrait.
- Hauteur totale du dispositif : environ 120 cm
- Section du poteau support : 12 x 12 cm

- Les bords des pupitres seront arrondis.

Point d’intérét n°6 « L’Arbre-Sentinelle »

Mise en forme, fourniture et pose d’un (1) pupitre d’interprétation sur la sculpture-totem

« faune », y compris fourniture et fixation d’empreintes d’animaux en résine - (MOB-INT-11)

La présente prestation comprend la conception, la réalisation et la pose d’un pupitre d’interprétation intégré dans
le totem « faune », y compris la fourniture et la pose d’empreintes en résine a fixer sur le pupitre.

FIGURE 40 - EXEMPLES D'UNE EMPREINTE
D'ANIMAUX EN RELIEF POSITIF (RESINE) -
SOURCE : MODEL ‘NATURE

Caractéristiques technigues du pupitre : idem MOB-INT-05

Caractéristiques technigues des trois (3) empreintes animales en résine : idem MOB-INT-08

Les espéces représentées seront le chevreuil, le renard et I'écureuil.

Parvis du magasin Décathlon a Quétigny

Mise en forme, fourniture et pose d’un pupitre d’interprétation sur le parvis du magasin Décathlon, y
compris fourniture et fixation d’empreintes d’animaux en résine - (MOB-INT-012)

La présente prestation comprend la conception, la fabrication et la pose d’un pupitre d’interprétation implanté
sur le parvis du magasin Décathlon (1 rond-point des Sports, 21800 QUETIGNY). Sur ce pupitre, deux (2)
empreintes d’animaux en résine et deux (2) dessins de feuilles en résine seront fixées.

Ce dispositif a pour objectif de :
- Présenter de maniere condensée les principes du sentier (toucher),
- Offrir une premiere expérience aux usagers,
- Inciter les visiteurs a découvrir le sentier.

Pupitre d’interprétation

Caractéristiques générales
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- Structure :
o Poteau bois section 12 x 12 cm,
- Panneauincliné :
o Dimensions : format A2
Contenus et traitement graphique
Le pupitre reprendra :
- Uillustration principale du panneau d’accueil du sentier,
- Laligne graphique du projet « La forét des Invisibles ».
La mise en forme devra étre strictement cohérente avec I’'ensemble des supports du sentier.
Eléments tactiles a fixer sur le pupitre

Caractéristiques des deux (2) empreintes en résine : idem MOB-INT-08

Les empreintes en résine du renard et de "écureuil seront fixées sur le pupitre.

Caractéristiques des deux (2) feuilles en résine : idem MOB-INT-08

Les feuilles du charme et de I'érable champétre seront fixées sur le pupitre.

Fixation et implantation du pupitre

Le dispositif sera implanté sur une surface artificielle (parvis du magasin Décathlon).
Le mode de fixation devra étre adapté au support existant (béton, enrobé ou dalle).
Implantation du pupitre

L'implantation exacte du pupitre sera définie en concertation avec le maitre d’ceuvre et le magasin Décathlon
Quétigny.

Le titulaire devra prendre en compte :
- Les contraintes du site,
- Les flux de circulation,

- Lavisibilité et I'attractivité du dispositif.

GRAPHISME

Création de I'identité visuelle du sentier (ligne graphique générale et logotype) - (GRAPH-01)

Le titulaire du lot n°2 est chargé de la conception de I'identité visuelle du sentier « La forét des Invisibles ».
A ce titre, il assurera la création d’une ligne graphique compléte ainsi que d’un logotype du nom du sentier, en
cohérence avec le concept d’interprétation du sentier.

Le titulaire proposera plusieurs pistes graphiques (minimum deux), comprenant chacune une ligne graphique et
une déclinaison de logotype.

o Orientation et intention de I'identité visuelle

L'identité visuelle devra traduire le positionnement du sentier, basé sur une approche artistique, sensorielle et
inclusive.

Elle devra notamment permettre de symboliser les liens entre les mondes visible et invisible, en mettant en valeur

- Ce qui échappe a la perception visuelle directe,

- Les dimensions sensibles du milieu forestier,
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- Les modes de perception alternatifs (toucher, son, odeur, sensation).

Le logotype et la ligne graphique devront ainsi exprimer :
- Ce quine se voit pas,
- Cequise ressent,

- La capacité a percevoir autrement.

o  Principes graphiques attendus
Les propositions pourront s’appuyer sur les principes suivants :
- Utilisation de contrastes de formes et de textures (formes pleines et creuses / pointillés type braille),
- Evocation de phénomenes invisibles tels que :
o Levent (lignes fluides),
o Les odeurs (volutes),
o Lessons (ondes),

- Représentation simplifiée et stylisée du milieu forestier.
A titre indicatif, une représentation de type arbre stylisé pourra étre envisagée, avec :

- Une partie figurée en forme pleine (élément visible),
- Une partie figurée en pointillés ou en ponctuation (double évocation de I'invisible et du braille),

- Des éléments graphiques dynamiques traduisant les flux (air, mouvement, sons).

Ces éléments constituent des pistes de réflexion et pourront étre adaptés ou enrichis par I’entreprise titulaire du
lot 2.

o Typographie et lisibilité
La typographie retenue devra étre :
- Sobre et contemporaine (type sans-serif privilégié),
- Parfaitement lisible.
Une attention particuliére sera portée au contraste visuel.
o Souplesse de proposition

Les orientations définies ci-dessus sont fournies a titre indicatif. Le titulaire pourra proposer toute amélioration
ou évolution graphique, des lors que celle-ci respecte I'esprit du projet et ses objectifs.

Les propositions feront I'objet d’une validation par le maitre d’ceuvre.
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Création d’une cartographie stylisée du sentier pour le panneau d’accueil - (GRAPH-02)

L’entreprise titulaire du lot 2 est chargée de la conception et de la réalisation d’une cartographie du sentier « La
forét des Invisibles », intégrée au panneau d’accueil. Cette cartographie devra permettre une lecture claire,
intuitive et universelle du site, adaptée a I'ensemble des publics, notamment aux personnes malvoyantes, non-
voyantes et a mobilité réduite.

o  Principes généraux

La cartographie devra étre réalisée sous la forme d’une vue aérienne stylisée du sentier. Elle devra s’inscrire dans
une parfaite cohérence graphique avec la ligne graphique du projet, tant en termes de style, de formes que de
couleurs, afin de garantir 'homogénéité visuelle de I'ensemble du projet.

Le traitement graphique devra étre a la fois :
- Lisible,
- Epuré,
- Pédagogique,
- Encohérence avec I'approche artistique et sensorielle du sentier.
o Contenu de la cartographie

La cartographie devra faire apparaitre de maniere claire et hiérarchisée :

- Letracé du sentier,

- LU'ensemble des points d’intérét, les mobiliers et dispositifs d’interprétation,
- Uentrée du site,

- Le parking,

- Laire de pique-nique.

Une légende structurée devra accompagner la cartographie afin de faciliter la compréhension des éléments
représentés.

o Accessibilité et traitement sensoriel

La cartographie devra intégrer un dispositif en relief, permettant une lecture tactile par les personnes malvoyantes
et non-voyantes.

A ce titre, le dispositif devra permettre :

- Lerepérage des éléments principaux au toucher,
- Le suivi du cheminement par guidage tactile.

Une attention particuliere sera portée :

- Aladifférenciation des textures,

A la lisibilité des formes,
- Alergonomie du parcours tactile.

o Traitement graphique et couleurs
Le choix des couleurs devra intégrer les exigences d’accessibilité visuelle, notamment :

- Des contrastes suffisants entre les éléments,
- Une lisibilité optimale pour les personnes malvoyantes,
- L'évitement de combinaisons de couleurs peu perceptibles.

Les solutions proposées devront respecter les bonnes pratiques en matiére d’accessibilité visuelle.
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ILLUSTRATIONS

Au total, 5 illustrations devront étre réalisées.

Création de l'illustration principale pour le panneau d’accueil du sentier - (ILLUS-01)

L'illustration principale du panneau d’accueil devra mesurer environ 65 x 40 cm.
o Le concept : évocation du seuil entre le monde matériel et le monde sensible

L'illustration doit incarner le coeur du projet : I'idée qu'une partie de la forét n’est pas immeédiatement visible, mais
se révele par d'autres sens. L'image doit fonctionner comme un seuil entre le monde des choses visibles et le
monde des choses invisibles.

- Lintention poétique : Créer une atmosphére de mystéere doux. La forét n'est pas un décor figé, mais un
organisme vivant qui « vibre ».

- Letraitement visuel : Utiliser un jeu de contrastes entre le « plein » (ce qui est visible et tangible) et le «
suggéré » (ce qui est invisible ou ressenti).

o Eléments graphiques clés

- Arbres stylisés et hybrides : Représenter une silhouette forestiére ou certains troncs ou feuillages sont
dessinés en traits pleins, tandis que d'autres se dissolvent en lignes fines, pointillés ou motifs vibratoires.

- La « vibration » : Intégrer des cercles concentriques ou des ondes (rappelant les cernes du bois ou des
ondes sonores) qui émanent des éléments de la nature. Cela symbolise le son du vent, I'odeur de I'humus
ou I'énergie des arbres.

o Regles d’accessibilité (mal et non-voyants)

L'illustration doit étre lisible pour des personnes ayant une déficience visuelle :

- Contrastes élevés : Privilégier des contrastes forts entre les éléments (par exemple, un trait sombre sur
fond clair ou inversement) pour faciliter la distinction des formes.

- Simplicité des formes : Eviter les détails superflus ou les textures trop complexes qui créeraient du « bruit
visuel ». Chaque forme doit étre identifiable.

- Epaisseurs de traits : Utiliser des épaisseurs de lignes généreuses pour les parties « visibles » afin qu'elles
puissent étre suivies du regard (ou potentiellement du doigt si l'illustration est reproduite en relief).

- Absence de perspectives écrasantes : Préférer une composition claire, a plat ou avec une profondeur
stylisée, pour ne pas perdre I'utilisateur dans une image trop réaliste et complexe.

o Palette chromatique et rendu

- Atmosphére : Des teintes qui évoquent la forét (verts profonds, terres, ocres) mais avec une touche de «
lumiere » pour les zones de vibrations, afin de guider I'ceil vers l'invisible.
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- Style: Epuré, poétique, proche d'une gravure moderne ou d'un dessin & I'encre.

Création de quatre (4) illustrations pour les pupitres du point d’intérét n°2 « L’Arbre-en-Creux » et du
point d’intérét n°6 « L’Arbre-Sentinelle » - (ILLUS-02)

La présente prestation comprend la création d’une série d’illustrations chromatiques d'animaux et d'insectes
intégrés dans leurs habitats. Ces 4 illustrations devront mesurer environ 20 x 20 cm.

Caractéristigues techniques des illustrations

o Le concept : « La présence camouflée »

L'idée est de représenter le vivant non pas comme un sujet isolé, mais comme une extension de la forét elle-
méme. Chaque illustration doit mettre en scéne un animal ou un insecte en situation (sur un tronc moussu, sous
une écorce, niché dans une branche), mais d'une maniere qui « suggére sans montrer completement ».
L'observateur doit faire un effort de perception pour distinguer I'étre vivant de son support.

o Palette chromatique

Contrairement a un noir et blanc pur, I'objectif est d’utiliser la couleur pour renforcer I'immersion et I'accessibilité

- Couleurs de "contexte" : Des teintes forestieres riches et profondes (vert mousse, brun terre de Sienne,
gris écorce).

- Couleurs de "vibration" : Utiliser des touches de couleurs plus vives ou lumineuses (ocre jaune, bleu
électrique, orangé) pour les parties "invisibles" ou sensorielles (antennes, ondes de mouvement,
battements d'ailes).

- Contraste PMR : Veiller a ce que les juxtapositions de couleurs offrent un contraste suffisant pour étre
lisibles par les personnes malvoyantes (éviter les tons sur tons trop proches).

o Composition : le sujet au coeur de son habitat
L'animal doit étre physiguement lié a son environnement, a titre d’exemple :

- Un coléoptere dont les élytres reprennent la texture du bois mort, se fondant partiellement dans les
rainures.

- Un oiseau dont la silhouette se confond avec les feuilles, révélé uniquement par une patte en trait
plein.

- En suivant le principe que le paysage est « perceptible autrement que par la vue », une partie de
I'animal est dessinée en plein (visible et tangible), tandis que I'autre partie se dissout dans le décor
via des pointillés, des lignes fines ou des motifs de relief.

o LelJeudu "caché-révélé

L'illustration doit inviter a une lecture en deux temps :
1. Au premier regard : On voit un élément de nature (une branche, un morceau d'écorce).

2. Ausecond regard : On découvre I'animal quiy est dissimulé. Ce procédé illustre poétiquement les choses
que les gens « ne voient pas ou ne pergoivent pas facilement en forét ». Par exemple, le corps d'un insecte
peut étre suggéré par les nervures d'une feuille, créant un lien organique entre le sujet et son contexte.

o Directives techniques pour l'accessibilité

- Traits de contour : Méme si I'animal est "caché", sa silhouette globale doit rester identifiable par un trait
de contour net et contrasté (en plein ou en pointillés serrés) pour permettre une lecture simplifiée.
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- Hiérarchie visuelle : Utiliser la couleur la plus vive pour guider I'ceil vers I'organe sensoriel principal de
I'animal (oreilles, antennes), soulignant ainsi sa propre perception du monde.

Un équilibre entre le réalisme du contexte forestier et le graphisme symbolique de "l'invisible" est recherché.

Pour le point d'intérét n°2 « L'Arbre-en-Creux », trois (3) illustrations sont demandées mettant en scéne les trois
insectes xylophages listés ci-aprées : I'Agrile du chéne, le Bostryche typographe, le Capricorne du chéne dans leur
environnement (souche, chandelle, arbre creux...).

Pour le point d’intérét n°6 « L'Arbre-Sentinelle », un (1) illustration sera demandée mettant en scéne un paysage
forestier intégrant les silhouettes des animaux suivants : chevreuil, renard, écureuil (ainsi que d’autres animaux
forestiers que l'illustrateur jugerait pertinent de rajouter pour une mise en contexte de l'illustration).

Transmission des éléments graphiques

Les fichiers sources numériques de la ligne graphique, du logotype et des illustrations validés seront transmis au
maitre d’ceuvre, en vue de leur mise a disposition de I'entreprise Atelier Nature, en charge de la conception de
I'application numérique.

Les fichiers devront étre fournis dans des formats ouverts, modifiables et exploitables (notamment formats
vectoriels et fichiers natifs), permettant leur réutilisation, leur adaptation et leur intégration sans restriction par
le maitre d’ouvrage ou ses prestataires. Les éléments transmis devront garantir une parfaite interopérabilité avec
les outils de conception numérique et permettre toute évolution ultérieure de I'application. La réutilisation de la
ligne graphique, du logotype et des illustrations au sein de 'application a pour objectif de garantir la cohérence
et 'homogénéité visuelle de 'ensemble du projet.

Propriété intellectuelle — Ligne graphique, logotype et illustrations

Le titulaire céde au maitre d’ouvrage, a titre exclusif, I'ensemble des droits patrimoniaux relatifs a la ligne
graphique, au logotype et aux illustrations réalisés dans le cadre du présent marché. Cette cession comprend les
droits d’exploitation suivants :

- les droits de reproduction, c’est a-dire le droit de fixer ou faire fixer , en tout ou partie, par tout
procédé technique connu (notamment procédés chimiques, analogiques, numériques,
optiques/magnétiques) ou inconnu a ce jour en vue de reproduire, fabriquer, faire fabriquer, assurer
la diffusion, en toutes dimensions et toutes quantités, sur tous supports actuels ou futurs,
notamment papier (dépliants, rapport d’activité, cartes de vceux, journal interne, publi rédactionnel
dans la presse, présentoirs, affiches, vitrophanies), numérique (internet, DVD...), optique,
électronique, magnétique, vidéogramme par scannage, télé- chargement, etc. et en tout format, en

utilisant tout rapport de cadrage en noir et blanc ou en couleurs.

Le droit de transposer les images précitées sous forme visuelle sur tous supports connus, notamment
magnétiques (vidéogrammes), optiques (films, pellicules...), électroniques, numériques ou opto-
numériques (notamment de type CDI, DVD, DVD-Rom, CD-Rom, Blu-Ray..) ou inconnus a ce jour, en

tous formats, en utilisant tous rapports de cadrage.

Le droit de numériser les images précitées, moduler, compresser, décompresser, digitaliser ou les
reproduire, éventuellement adaptées sous forme d’ceuvre multi- média par les procédés ci-dessus,
ainsi que de s stocker en vue de leur transfert ou de leur exploitation.

- les droits de représentation, c’est-a-dire le droit de communiquer les photographies au sein de I'ONF
ou au public par tous procédés et moyens de communication actuels et a venir et notamment par
affichage, dépliants, journaux, expositions, vidéo, électronique par télétransmission, par voie
hertzienne, télévision interactive, par tous réseau de télécommunication, sites intranet et internet de
I’ONF et de ses partenaires. Toute autre utilisation des photographies, notamment commerciale, devra
faire I'objet d’'une cession de droit d’auteur complémentaire.
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Les droits sont cédés pour tous supports, connus ou inconnus a ce jour actuels ou a venir nécessaires a
I'exploitation des créations dans le cadre des missions du maitre d'ouvrage notamment supports imprimés,
numériques, audiovisuels, signalétiques, applications et produits dérivés. La cession est consentie pour le monde
entier et pour toute la durée légale de protection des droits d’auteur.

Le maitre d’ouvrage pourra utiliser, modifier et décliner librement la ligne graphique, le logotype et les
illustrations, y compris besoins ultérieurs institutionnels, pédagogiques et de communication du maitre
d'ouvrage.

Le titulaire s’interdit de réutiliser, reproduire ou adapter tout ou partie du logotype, de la ligne graphique ou des
illustrations pour le compte de tiers sans |'accord préalable écrit du maitre d’ouvrage. Cette interdiction ne fait
pas obstacle a la présentation des créations au titre des références professionnelles du titulaire. La rémunération
de cette cession est incluse dans le montant du marché.

Le titulaire garantit a I’'ONF, conformément a I'article L.132-26 du code de la propriété intellectuelle, I'exercice
paisible des droits cédés et notamment :

- Qu'il a plein pouvoir et qualité pour accorder les droits cédés par les présentes et que ces droits n’ont
été ni ne seront en aucune maniere cédés, hypothéqués, grevés, ni d’'une fagon quelconque dévolus en
faveur d’un tiers.

- Qu'il n"a fait et ne fera, par le fait d’'une cession a un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte
susceptible de compromettre les droits cédés par les présentes, ou susceptible d’empécher ou de géner
la pleine jouissance par I'ONF des droits qui lui ont été accordés, a titre exclusif, par les présentes.

- Qu’il n'a introduit ou n’introduira dans sa contribution aucune reproduction ou réminiscence
susceptible de violer les droits des tiers (en particulier au regard du droit a I'image) et de donner lieu a
des attaques pour plagiat et/ou contrefacon ou de troubler I'exercice des droits cédés a I’'ONF en vertu
des présentes

Conformément au code de la propriété intellectuelle, le droit moral de I'auteur est respecté. Toutefois,-le titulaire
reconnait que les adaptations, déclinaisons et modifications nécessaires aux besoins du projet notamment en
cas de contraintes techniques-ne seront pas considérées comme portant atteinte a son droit au respect de
I'ceuvre, sous réserve qu'elles ne dénaturent pas I'esprit général des créations.

Le maitre d'ouvrage pourra ne pas faire figurer le nom du titulaire lorsque les contraintes techniques le justifient.
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Rédigé a Dijon le 04/08/2026
Aline GINDA

Agence Etudes et Travaux — Cheffe de projet.

Office National des Foréts

L’Entreprise des Travaux

(Mention manuscrite « Lu et approuvé »)

(Cachet et signature)

Lu et accepté,
L’Entreprise,

Date :
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