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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Présentation du projet

Le projet concerne la création d’un atelier de carrosserie mutualisée de surface 342 m? situé sur le site de
la caserne PRIANON a PERPIGNAN.

L'objectif est d’agrandir les capacités fonctionnelles de I'atelier actuel, tout en maintenant son activité
pendant les travaux. Cette extension vient s’inscrire dans la continuité du batiment en place, avec des
liaisons directes prévues entre |'existant et la nouvelle zone d’intervention.

L'extension comprendra :

e Un espace de stockage de pieces, en liaison directe avec le batiment existant

e Un poste informatique intégré au fonctionnement de I'atelier

e Une cabine de peinture

e Trois postes de travail dont deux équipés de ponts ciseaux encastrés dans le sol

e Un raccordement des postes de travail au caniveau existant en fagade sud, relié au séparateur
d’hydrocarbures existant.

1.2, Travaux annexes

En complément des travaux ci-dessous, les interventions suivantes sont a prévoir ou a anticiper :
e Déplacement de I'abri déchets avec doublement de la surface actuelle
e Déplacement de la borne IRVE
e Création d’un abri vélos
e Déplacement des groupes extérieurs existants en facade sud du batiment, en lien avec I'extension
projetée
e (Création d’'un City Stade
e Création d’une Aire de lavage
e Création d’un parking sur I'emplacement des terrains de tennis existants

Le présent lot devra prendre en compte, le cas échéant, les besoins en réseaux CVC et plomberie liée a ces
aménagements, en coordination avec les autres lots.

1.3. Objet du présent document

Le présent document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particulieres définissant les ouvrages a
réaliser au titre du lot CVC — Plomberie, dans le cadre du projet de création d’un atelier de carrosserie sur
le site de la Caserne PRIANON a Perpignan.
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Il a pour objet de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans restriction ni réserve,
en liaison avec les autres piéces constitutives du dossier de consultation.

Une visite préalable obligatoire des lieux sera programmeée avant |'établissement de I'offre, afin de prendre
connaissance des contraintes techniques, des accés et de I'environnement de chantier.

Aucune prestation complémentaire liée a une méconnaissance des lieux ne pourra étre demandée.
L'entreprise ne pourra en aucun cas arguer d’une différence d’interprétation, d’une omission ou d’un
manque de renseignements pour refuser I'exécution des travaux jugés utiles a la parfaite et compléete
réalisation des ouvrages, conformément aux regles de I’art et aux prescriptions du présent CCTP.

1.4. Travaux.inclus
Le présent dossier descriptif définit les prestations et prescriptions a prendre en compte et a respecter pour
la mise en place et la réalisation compléte des installations de chauffage, ventilation, rafraichissement et

plomberie, nécessaires au bon fonctionnement de I'atelier de carrosserie.

Ces installations devront étre livrées en parfait ordre de marche, conformément aux régles de I'art et aux
exigences du présent CCTP.

Le dossier est complété par les pieces administratives générales ainsi que par les autres documents
contractuels listés ci-apres.

1l est notamment prévu au présent lot :

= ['animation de la cellule de synthése ainsi que la participation aux réunions de synthese et de
coordination entre lots,

= L’ensembles de travaux d’exécution, fourniture et pose des équipements CVC-PB

= |’étude technique compléte selon les prescriptions du présent CCTP
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= Les essais, la mise en service et autocontroles des installations réalisées,

= Laformation du personnel utilisateur avec remise d’attestations de réalisations,

= La constitution et la fourniture du dossier d’ouvrages exécutés (DOE)
Les travaux divers et tous ceux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement des installations
tels que, a minima:

= La fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des équipements CVC-PB apparents ou
encastrés selon les prescriptions architecturales.

= Lafourniture, pose et raccordement de I'ensemble de cables propres au lot,

= Les travaux de percements, rebouchages, réfection coupe-feu

= Lerepérage de I'ensemble de I'étiquetage des équipements de son installation

= Les essais de fonctionnement, de performance, et tous ceux exigés par la maitrise d’ceuvre ou le
bureau de contréle.

= Lafourniture des pieces contractuelles et dossiers de la fin de chantier.

Les prestations communes telles que :

= Les plans d’exécution et de récolement (format et informatique)
= Les notes de calculs

= Les fiches d’essais de fonctionnement

= Laréalisation de tous les autocontréles

Réunion de synthése

L’entreprise du présent lot devra participer a I'ensemble des réunions de synthése technique pour la
coordination avec les autres corps d’état avec pour objectifs :

= La coordination dans I'espace des réseaux, éléments de structures et architecturaux

= Lasynthése des réseaux principaux

= la gestion des conflits et impacts techniques

= Lavalidation des solutions en lien avec la maitrise d’ceuvre

= Laréalisation et modification de ces plans de détails, coupes pour validation par la MOE.

Qualité

L'attention de I'installateur est attirée sur la qualité générale et les performances a obtenir du point de
vue des concepts techniques et notamment :

Qualité de la synthése des réseaux et terminaux
Qualité de la régulation et des dispositifs de mesure
Respect des objectifs assignés

Création d’une carrosserie sur le site de la Caserne PRIANON OP( 'B'
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2. GENERALITES

2.1. Contexte technique et contraintes

Le terrain sur lequel s’'implante le projet est légérement en contrebas du batiment existant.

2.2. Catégorie et classement des locaux

L'atelier de carrosserie est destiné a un usage exclusivement professionnel, soumis au Code du Travail pour
la conception des locaux de travail, ainsi qu’a la réglementation en matiére de sécurité incendie et
ventilation des locaux industriels.

L'activité de carrosserie implique également une vigilance particuliére vis-a-vis des risques liés aux produits
inflammables et polluants, notamment dans les zones de peinture et de stockage.

2.3. Normes et réglementations

Les ouvrages seront conformes a la réeglementation en vigueur, aux normes francaises, aux DTU les
concernant et aux prescriptions de mise en ceuvre et d’usage établis par les fabricants de leurs divers
composants. Parmi les textes applicables, on reléve notamment ceux mentionnés dans les paragraphes
suivants.

Les travaux seront réalisés suivant tous les décrets et normes en vigueur, notamment :

» Le Code du travail, notamment les dispositions relatives a la protection des travailleurs dans les
établissements utilisant I'électricité (décret du 14 novembre 1988 et textes modificatifs),

L'arrété du 10 novembre 1976 et ses notes techniques annexes,

Le réglement sanitaire départemental type,

Le Code de la construction et de I’habitation,

Le réglement de sécurité contre I'incendie du 25 juin 1980,

L'arrété du 30 juin 1995 relatif a la limitation du bruit engendré par les installations de ventilation,
L'arrété du 23 juin 1978 relatif aux équipements de production de chaleur,

Les normes UTE et en particulier la norme UTE C 15-106 (installations électriques HTA/MT),

Les DTU applicables :

DTU 60.1 pour la plomberie sanitaire,

DTU 60.31 pour les canalisations en PVC non plastifié sous pression (eau froide),

DTU 60.33 pour les canalisations en PVC non plastifié (évacuation eaux usées),

DTU 60.11 pour les évacuations gravitaires intérieures,

Les normes P 41-201, P 41-202, P 41-203 et P 41-204 pour les tuyauteries en cuivre et les conditions
minimales d’exécution,

La norme NF D 18-201 relative aux conditions de mise en ceuvre des canalisations,

Les normes NFS 61-937 (SSI et DAS) et NFS 62-201 (septembre 2005),

Les regles de I'art en matiére de chauffage, ventilation, rafraichissement et plomberie.

YVVVYVYVYVVYVYYVYVYYY

YV V VY

Ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes
de controle, notamment en cas d'application des réglements de sécurité, des normes, des textes législatifs
ou réglementaires, ainsi que des regles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre par I’entreprise.
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De maniere générale, les indications données dans le présent descriptif portent uniquement sur les points
non précisés par la réglementation, ainsi que sur les bases a retenir pour les calculs. Elles ne se substituent
en aucun cas aux textes réglementaires et normatifs que I’entreprise déclare parfaitement connaitre. Les
offres seront remises en toute connaissance de cause.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait aprés la date d’établissement de I'étude
d’appel d’offres, il appartiendra a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le Maitre
d’CEuvre par écrit (avec accusé de réception ou mention sur un compte rendu de chantier), en précisant les
conséquences techniques et financiéres de cette modification.

Le Maitre d’CEuvre soumettra la proposition, accompagnée le cas échéant de |'avis motivé du bureau de
controle, au Maitre d’Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. En cas de refus, 'entreprise devra
demander la confirmation écrite de cette décision.

Nota: :
En cas de modification réglementaire applicable avant la date de réception des travaux, I’entreprise devra
en informer le Maitre d’Ouvrage et, en cas d’incidence financiére, lui soumettre un devis de mise en
conformité avant toute poursuite des travaux.

Cette liste n’est pas limitative : pour tous les textes cités ou non dans le présent document, il sera fait
application de la derniére édition disponible, avec ses additifs et rectificatifs, en vigueur a la date fixée pour
la remise des offres.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, aux normes, réglements, textes, décrets et
circulaires en vigueur un mois avant la date de dépot de la soumission.
Tous documents non reproduits dans le présent CCTP sont réputés connus de |'entreprise et devront étre
respectés.

Les équipements spécifiques a la cabine de peinture, fournis et installés par un titulaire extérieur au présent

lot, devront étre conformes aux normes et reglementations qui leur sont propres.
le présent lot ne sera responsable que des interfaces techniques nécessaires a leur fonctionnement.

2.4. Conditions d’établissement des offres

Les entreprises sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et sont tenues de
présenter une offre répondant aux spécifications du projet de base définies dans les documents composant
ce dossier.

L'offre de prix est du type global et forfaitaire. De ce fait, le prix indiqué dans la soumission et servant de
base au marché comprendra I'intégralité des prestations nécessaires au complet achévement des ouvrages
conformément aux prescriptions et reglements en vigueur au jour de la soumission.

L’entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement de I'installation.
Il ne pourra se prévaloir de ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractere forfaitaire tout dispositif,
appareil ou accessoire non mentionnés ici.
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L'entreprise titulaire du présent lot participera au compte prorata de |'opération. Cette participation,
estimée a 1,5 % du montant des travaux, devra étre intégrée dans I'offre de I'entreprise.

2.5. Etudes d’exécution des ouvrages a la charge de I’entreprise

Elles ont pour objet I'établissement de tous les plans d'exécution ainsi que les plans de synthése
correspondants.

L’entreprise aura a sa charge I'établissement des plans d’exécution et des notes de calculs justificatives
gu’elle soumettra a I'accord de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle. L'entreprise sera tenue de
réaliser des plans d’exécution qui devront étre soumis a l'approbation du B.E.T. avant réalisation des
travaux.

L'entreprise devra exécuter des études d'exécution comprenant :

- Notes de calcul justifiant le dimensionnement de tous les équipements mis en place

- Plans d'exécution des ouvrages

2.6. Provenance et qualité des matériaux

L'entrepreneur transmettra au Maitre d'CEuvre les plans détaillés d’exécution, les schémas, les notes de
calcul et notices techniques nécessaires a la réalisation des travaux, dans les délais et suivant la chronologie
imposée par la cellule de synthése

A la demande du maitre d'ceuvre, I'entreprise présentera les équipements tels que les appareils, filtres, ...
Tous les matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent corps d’état seront fournis par
I'entrepreneur.

Ils seront neufs, conformes aux DTU et normes en vigueur de I'AFNOR et pour les matériaux non
traditionnels aux prescriptions des agréments délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment.
(CSTB), munis d’un certificat CE.

Les références a des marques utilisées dans les plans et spécifications techniques n'ont pas pour objet
d'exclure d'autres fabrications qui leur seraient équivalentes et qui pourraient étre acceptées si elles étaient
reconnues comme satisfaisant au présent CCTP et a la configuration spécifique des lieux. Les marques et
types proposés définissent un niveau de prestation minimal, le matériel proposé par I'entreprise devra étre
équivalent ou de qualité supérieure.

2.7. Essais / Contrdles

Controles des travaux

Au cours du chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'ceuvre procedera a des
opérations de controles portant sur la qualité des matériels et leur mise en ceuvre.
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Essais et autocontroles

Le présent lot devra tenir sur site un classeur contenant les fiches d’autocontréle et il devra étre mis a la
disposition de la maitrise d’ceuvre. Un plan d’autocontréle sera établi par I’entreprise au début du chantier,
les feuilles seront diment complétées sur 'ensemble de ses prestations, garantissant la conformité aux
regles de l'art.

Dans le cadre du contréle interne, I'Entrepreneur doit remplir des fiches au fur et a mesure de I'achévement
des travaux.

L'Entrepreneur procédera aux mises en service conformément a ses autocontrbles et au planning de
réalisation et fournira les attestations de fonctionnement de ses ouvrages réalisés.

Les essais qui seront effectués par I'entreprise porteront sur :

- Le fonctionnement de chacun des équipements,
- Le controle des températures intérieures,
- Le fonctionnement de l'installation dans son ensemble,

L'entreprise sera tenue d'informer le bureau d'étude sur la date a laquelle celle-ci procédera a ces essais.

2.8. Réception et mise en service

L'Entrepreneur a l'obligation d'effectuer les essais et vérifications de ses installations avant les essais et
vérifications par le MOA, le MOE et le bureau de controle.

Ces essais et vérifications sont effectués aux frais de I'Entrepreneur.

Il doit impérativement procéder a la vérification compléte des travaux. Ce programme d’essais comporte
entre autres :

- Mise en service des équipements

- Tests de fonctionnement

- Mesures de températures et de débits

- Mesures acoustiques intérieures si nécessaires

Il doit effectuer toutes les mises au point et finitions nécessaires et contacter I'organisme de controle
désigné pour I'opération pour qu’il procede aux vérifications de I'installation.

LIMITES DES PRESTATIONS

D’une maniere générale, I'entreprise devra I'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires a la
réalisation d’installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal et dans
toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu’elle puisse se prévaloir d’une erreur ou d’une
omission dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ou sur les documents
graphiques annexés.

Les travaux annexes au présent lot, qui n'incombent pas a I'Entreprise titulaire du présent lot mais qui la
concernent, sont étudiés et exécutés sous sa surveillance et sa responsabilité.
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Elle fournit en temps utile aux corps d'état intéressés toutes indications, schémas et plans nécessaires aux
dits travaux.

Sont a la charge du présent lot (liste non exhaustive) :

- Les plans de réservation et d’exécution, et toutes informations nécessaires aux autres corps d'état
pour une parfaite exécution des travaux.

- Lamission de synthése technique pour les installations CVC/Plomberie, comprenant la coordination
des réseaux, la vérification des interférences avec les autres lots, et la mise a disposition des plans
de synthése.

- Letransport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériels de chantier.

- La protection des matériels pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au cours des
travaux.

- La mise en ceuvre de l'intégralité des fournitures ainsi que I'exécution des travaux divers et décrits
précédemment.

- Toutes les matiéres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures.

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées au présent marché.

- Lesréglages, essais et mises au point des installations.

- L'assistance a la réception des installations.

- Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception.

- La formation du personnel d'exploitation des installations.

- Le dossier DOE avec les documents précisés précédemment.

- Tout ce qui est nécessaire d'une maniére générale a la bonne marche des installations.

- Les installations de chauffage, ventilation, et plomberie compris tous réseaux associés.

- Leraccordement sur attentes électriques a proximité mises a disposition par le lot Electricité

- Les percements et rebouchages d’un diameétre inférieur ou égal au DN100mm
(NOTA : les calfeutrements seront réalisés avec des matériaux compatibles avec ceux des parois
traversées, et devront restituer les caractéristiques coupe-feu, phonique et résistance mécanique
des parois concernées)

Liaisons avec les autres entreprises :

L'entrepreneur devra prendre connaissance des travaux des autres lots pour une coordination, en
particulier avec :

- Lot VRD pour les tranchées (ouverture, lit de sable, grillage avertisseur, rebouchage)

- Lots G.O et Etanchéité pour les réservations, les percements, les supportages d’équipements,
reprise d’étanchéité des pénétrations
- Lot Electricité pour les alimentations a prévoir pour raccordements sur attentes

Le marché de I'entreprise comprend les études de détails, le dimensionnement, la réalisation, le réglage et
les essais des installations et le dossier des ouvrages exécutés.
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Les propositions souscrites pour ce lot tiennent compte de tous les travaux nécessaires a la réalisation, tels
gu'ils sont prévus aux diverses piéces du dossier, étant entendu que I’entrepreneur devra assurer leur
complet achevement conformément aux réglements en vigueur.

En conséquence, I'entrepreneur se sera rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance, de leur
nature, de la disposition des lieux et des conditions d'exécution.

Il aura incorporé dans son prix tous les travaux indispensables. Il ne pourra pas se prévaloir, apres le dépot
de sa soumission, d'erreurs, d'omissions aux plans et aux textes du devis descriptif.

Ce dossier des ouvrages exécutés est remis en 1 exemplaire au Maitre d’CEuvre pour vérifications de
conformité avant reproduction et transmission au Maitre d'Ouvrage.

2.9. Formation du personnel

Au moment de la prise de possession des matériels et de l'installation par le Maitre de I'Ouvrage,
I'Entrepreneur met a sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au
fonctionnement et a I'utilisation de ces installations :

A ce titre, I'Entrepreneur doit notamment :

- Indiquer au personnel utilisateur, les possibilités qu'offrent les matériels et le mode de
fonctionnement,

- Examiner les documentations techniques et indiquer a ce personnel les principaux organes de
fonctionnement,

- Indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les principales
pannes possibles.

Une feuille d’émargement des personnes présentes a cette formation est a joindre au DOE.

3. DONNEES ENTREE & HYPOTHESES

Conditions de température extérieures

Site : Perpignan (66) ;

Altitude : 39 m;

Zone climatique : H3.

Températures extérieures de base de dimensionnement :
Eté: +32°C- HR 44%

Hiver : -3°C - HR 85%

Conditions de températures intérieures a garantir :

Hiver :
Ateliers : 16°C minimum (portes fermées)
Eté:
Pas de rafraichissement, ni de climatisation prévue
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Hygrométrie non contrdlée
Code du travail ventilation :

Ateliers et locaux avec travail physique léger : 45 m3/h/personne

Occupation envisagée : 10 personnes maximum

4. DEPOSES ET DEVOIEMENTS

Dans le cadre des travaux d’extension, certains équipements techniques existants devront étre déplacés
ou dévoyés afin de permettre I'intégration du nouveau volume.

Les interventions seront réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour garantir la continuité de
service, la sécurité des installations et la conformité réglementaire, en accord avec le MOA et |’exploitant.

Unité extérieure :

- Déplacement de l'unité extérieure existante d’environ 50 cm vers le haut sur la fagade.

- Compris dévoiement et rallonge du cable d’alimentation électrique si nécessaire

- Reprise des supports muraux existants ou création de fixations complémentaires adaptées a la
nouvelle position.

- Vérification de la longueur et de la flexibilité des liaisons frigorifiques : maintien si possible, ou
dépose partielle avec récupération du fluide frigorigéne, tirage au vide et remise en charge apres
repose

- Essais d’étanchéité et remise en service de I'installation apres intervention.

Grille de rejet VMC - vestiaires agents :

- Dépose / repose de la grille de rejet initialement en fagade intérieure de I'extension, vers la facade
extérieure du nouveau volume.

- Prolongement du réseau en gaine acier galvanisé, compris supportage, jusqu’a la nouvelle position
de la grille.

- Remise en état des percements et scellements existants.

Interventions a prévoir sur la fagade existante
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5. CHAUFFAGE

5.1. Dimensionnement

Les émetteurs ont été dimensionnés sur la base des émetteurs actuellement en place sur les ateliers
existants, et en prenant en compte les caractéristiques du batiment et des conditions climatiques du site.

Le dimensionnement sera a confirmer par une note de calculs en phase exécution.

Les hypotheses et résultats de dimensionnement sont récapitulés ci-dessous :

Parameétre / Unité Valeur
Température intérieure (°C) 16
Température ext de ref (°C) -5
Surface zone chauffée (m?) =200
Type de chauffage 4 tubes radiants gaz
Puissance unitaire (kW) 15
Puissance totale installée (kW) | 60
Puissance surfacique (W/m?) 300

5.2. Emetteurs

Fourniture, pose et mise en service de 4 tubes radiants gaz a haut rendement de marque EXELTEC, type
SXHR 15-N, certifiés NF Gaz, complets avec accessoires et équipements associés, ou techniquement
équivalent.

Caractéristiques principales :

e Puissance nominale (PCl) : 13,5 kW

e Puissance nominale (PCS) : 15 kW

e Longueur unitaire: 3,10 m

e Alimentation électrique : 230V Mono P-N-T 50 Hz

e Poids:31kg

e Tubes émetteurs en acier calorisé anticorrosion, raccordés par brides étanches, avec systeme
d’absorption de dilatation.

e Réflecteurs en aluminium poli (coefficient de réflexion = 97 %) montés sur supports indépendants.

e Brlleur atmosphérique en fonte d’acier, allumage électronique, contréle permanent de flamme
par ionisation, électrovanne gaz a double clapet avec ouverture progressive.

e Extraction des fumées par extracteur orientable, évacuation verticale (toiture) ou horizontale
(murale).

e Pressostat différentiel pour contréle du réseau aéraulique.
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Accessoires et équipements a fournir :

e Kit gaz naturel (vanne, filtre, détendeur 300/20 mbar, flexible industrie, raccords)

e Kit de suspension horizontal

e Fumisterie compléete (pieces de connexion, longueurs, terminaux)

e Sectionneurs de proximité

e Régulateur auto-adaptatif MC 200 pour pilotage de l'installation avec programmation horaire,
fonctions Optimum Démarrage / Arrét, calcul de consommation, verrouillage par mot de passe,
fourni avec sonde résultante déportée

e Sondes déportées SR5 pour régulation moyenne sur deux points

L’entreprise prévoira la mise en place de deux régulations pour les 4 tubes radiants, avec deux sondes de
température a chaque fois pour pouvoir réguler sur une moyenne de température analysée entre les deux
sondes.

Supportage

Les tubes radiants seront suspendus a la structure porteuse du batiment au moyen de systémes de fixations
adaptés. Le présent lot devra la fourniture et la pose de I'ensemble des dispositifs de supportage,
comprenant notamment :

o Tiges filetées galvanisées ou inox,

e Dispositif de réglage de la hauteur et d’alighement,

e Colliers de suspension et supports spécifiques du fabriquant,
Les fixations seront dimensionnées pour prendre les charges permanentes et les efforts liés aux dilatations
des appareils. Les points de fixation seront adaptés a la nature du support et validé par I'entreprise.

Les appareils seront installés a une hauteur conforme aux préconisations du fabricant (environ 4 m) et aux
exigences de sécurité.

Raccordement électrique

Les alimentations électriques seront amenées a proximité des équipements par le lot électricité.

Le présent lot assurera le raccordement sur ces attentes et fournira au lot électricité I'ensemble des
caractéristiques nécessaires au dimensionnement des alimentations.

Mise en service
La mise en service sera assurée par le fabricant, incluant les réglages et controles de fonctionnement,
compris rapport de mise en service a intégrer au DOE.
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Schéma indicatif d’un tube radiant gaz type SXHR 15
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Les dimensions et dispositions présentées sont données a titre indicatif sur la base du matériel de référence.
L’entreprise devra vérifier 'ensemble des contraintes d’implantation, de suspension et de fumisterie selon
le matériel réellement proposé.

Fumisterie — Evacuation des gaz

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement complet des conduits d’évacuation des
produits de combustion des tubes radiants gaz, y compris accessoires, supports, et toutes sujétions
associées.

Les évacuations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur et ou prescriptions du
fabricant de radiants.

Chaque tube radiant disposera d’un conduit individuel d’évacuation des produits de combustion avec rejet
en toiture. Les conduits de fumisterie et terminaux associés seront réalisés en diamétre 3100 mm.

Le présent lot devra la fourniture des costieres nécessaires aux traversées de toiture, au lot Etanchéité qui

les posera. Les réservations correspondantes seront a prévoir par le lot concerné, sur la base des éléments
transmis par le présent lot.

5.3. Alimentation en gaz

Le site est actuellement raccordé au réseau GRDF : alimentation existante en PE63.
Le coffret gaz existant est installé sur la fagade arriére du hangar n°1.
Les caractéristiques du branchement actuel seront vérifiées sur site avant tout raccordement.

5.3.1. Besoins a prévoir pour I’extension et consommations

L’extension du batiment nécessite la création d’une alimentation pour :
e Le brlleur de cabine de peinture — puissance utile estimée : 290 kW,
e Quatre radiants gaz — puissance unitaire : 15 kW, soit 60 kW au total.

La puissance totale appelée sera a terme de 350 kW.
Sur la base d’un PCl du gaz naturel de 8.68 kWh/Nm3 et d’'un rendement moyen de 0.85, le débit gaz
correspondant est estimé a environ 47 Nm3/h.
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Consommations annuelles estimées

Sur la base des hypothéses de fonctionnement suivantes :

Cabine de peinture : 600 h/an

Radiants gaz : 1500 h/an

La consommation annuelle prévisionnelle estimée est de 264 MWh/an.

A titre informatif, ce niveau de consommation positionne le site dans le palier « plus de 30 MWh/an » du
tarif de GRDF.

5.3.2. Réseau de distribution gaz

Dans le cadre des travaux, il faudra adapter le coffret gaz actuel et le réseau I'alimentant, si cela est
nécessaire. Le MOA a lancé une demande auprés de GRDF pour une puissance souscrite de 455kW.

Distribution principale

Le raccordement pour I'extension sera effectué par piquage sur le réseau existant en aval du compteur
GRDF. Le réseau gaz extérieur entre le coffret et le batiment sera réalisé en PEHD 50mm minimum dans
une tranchée réalisée par le lot VRD.

A la charge du présent lot :

e Fourniture et pose du PEHD,
e Raccordements aux réseaux existants et au batiment.

A la charge du lot VRD :

e OQOuverture de tranchée

e Réalisation du lit de sable

e Mise en place du grillage avertisseur
e Remblaiement et remise en état

Le présent lot réalisera les raccordements en aval du point de livraison ainsi que la distribution intérieure.
Le réseau cheminera en aérien dans les locaux existants (ou en fagade) jusqu’a I’extension, conformément
aux plans PRO.

Le cheminement des canalisations des canalisations gaz sera étudié de maniére a étre aussi direct que
possible, en limitant le nombre de changements de direction et de raccords, conformément a la
réglementation en vigueur.

Distribution intérieure

e Réseau de distribution en acier noir peint aux couleurs conventionnelles ou cuivre rigide dégraissé,
posé en apparent dans I'atelier.
e Pression de service : 20 mbar
e Leréseau desservira:
- Les quatre radiants implantés dans I'atelier, chacun équipé d’une vanne d’isolement et d’un
raccord flexible inox agréé gaz.
- Le brileur de la cabine de peinture, raccordé via une canalisation dédiée avec vanne
d’isolement et filtre gaz en amont du brileur.
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e Une vanne générale de coupure gaz sera installée a l'entrée de |'atelier afin de permettre
I'isolement de I'ensemble de I'installation.

e Les canalisations seront fixées sur supports métalliques avec colliers anti-vibratiles. Les traversées
de parois seront réalisées conformément a la réglementation gaz en vigueur. Lorsque requis, les
canalisations seront disposées sous gaine ventilée. Les dispositifs coupe-feu nécessaires seront mis
en ceuvre au droit des parois concernées.

e Les canalisations situées dans les zones accessibles seront protégées contre les chocs mécaniques
lorsque leur implantation le nécessitera, notamment jusqu’a une hauteur de 1.80 m.

A ce stade, les diametres indicatifs retenus sont les suivants :
- Collecteur principal gaz : DN50 minimum
- Alimentation du braleur de la cabine de peinture : DN40 minimum
- Alimentation individuelle des radiants gaz : DN15 a DN20

Ces diametres sont donnés a titre indicatif et devront étre confirmés par une note de calcul gaz réalisée par
I’entreprise en phase exécution en tenant compte des longueurs réelles, des pertes de charge admissibles,
des conditions de pression et du débit réel des équipements raccordés.

Nota

La cabine de peinture étant fournie et installée par un titulaire extérieur, le présent lot intervient
uniquement pour son alimentation gaz.

Aucune prestation aéraulique ou de ventilation liée a la cabine n’est a la charge du présent lot.

5.4. Rafraichissement

Pas de rafraichissement prévu dans le cadre du marché.

6. VENTILATION

6.1 Ventilation atelier

Compte tenu de I'ouverture fréquente des portes de I'atelier, 'apport d’air neuf hygiénique est assuré de
maniére naturelle par les ouvrants et les infiltrations d’air du batiment.

Il sera prévu un extracteur mécanique :

Marque : ALDES ou techniquement équivalent

Type : EASYVEC C4 ou techniqguement équivalent, équipé d’une commande marche/arrét déportée
Débit : 1350m3/h (soit environ 1 vol/h)

Raccordement sur attente électrique a proximité hors lot.

Le présent lot devra la fourniture et la pose des supports de fixation et dispositifs antivibratiles nécessaires.
L’extracteur sera raccordé au réseau de rejet commun décrit au chapitre 6.2.3.
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Le réseau sera réalisé en conduits acier galvanisé avec accessoires, supports et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Le présent lot fournira une note de calcul de pertes de charge en phase exécution.

6.2 Extraction gaz d’échappement

6.2.1 Enrouleurs a ressort manuel

Deux enrouleurs seront installés pour [I'extraction des gaz d’échappement dans [Iatelier.
Chaque enrouleur permettra de desservir plusieurs postes de travail véhicules légers, avec raccordement
flexible sur les échappements des véhicules.

Description technique

Les enrouleurs seront de type tambour a rappel mécanique par ressort, adaptés a I'aspiration des gaz
d’échappements en atelier automobile.

Chaque enrouleur sera de type SER-1050, de marque PLYMOVENT, SACATEC, ou techniquement équivalent
et comprendra a minima :

e Untambour en acier galvanisé ou équivalent,

e Un flexible d’extraction adapté aux gaz d’échappement

e Un kit d’adaptation au flexible avec butée

e Une buse de connexion sur pot d’échappement avec pince
de serrage

e Une fixation murale ou sous poutre (hauteur env. 5 m),

Flexible de diamétre 100mm

Longueur de 8 a 10m.

Les flexibles devront étre résistants a 200°C en continu et 230°C en pointe, conformes a un usage pour gaz
d’échappement VL.

Implantation

Un enrouleur sera fixé au mur des vestiaires donnant sur I'atelier.

Le second sera fixé sur la poutre en toiture (hauteur d’environ 5 m), a proximité de la cabine de peinture
Supports et fixation

Le présent lot devra la fourniture et la pose supports nécessaires a la fixation des équipements : chaises,
rails MUPRO ou équivalent, de ces 2 équipements de maniere a assurer leur stabilité, y compris pendant
les phases de déroulement / rétractation des flexibles.

6.2.2 Ventilateur d’extraction

Les deux enrouleurs seront raccordés a un ventilateur haute pression commun installé dans I'atelier avec
un rejet en toiture.
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Caractéristiques principales :

Type : Ventilateur centrifuge SAV7 en fonte d’aluminium
Marque : SACATEC ou techniquement équivalent

Débit : environ 1 910 m3/h

Pression totale : 1 960 Pa

Puissance du moteur : 1.1 kW

Alimentation : 400 V triphasé + terre

Vitesse de rotation : 2 800 tr/min

Des grilles sur gaines seront positionnées directement sur le réseau de gaines d’extraction.
Marque : ALDES ou équivalent
Type : GD 102 ou équivalent

Raccordement sur attente électrique a proximité hors lot.

Le présent lot devra le support de fixation, compris anti vibratile.

Le rejet se fera en toiture par sifflet grillagé pare-pluie.

La sortie toiture, y compris pose de la costiere (a fournir par le présent lot) et étanchéité, est a la charge du
lot étanchéité/charpente.

6.2.3 Réseau d’extraction
Les réseaux d’extraction seront réalisés en gaines spiralées acier galvanisé avec accessoires, supports et
dispositifs anti-vibratiles adaptés.

Les diameétres seront adaptés aux débits et pertes de charge de l'installation, avec a titre indicatif :
e Réseau extraction enrouleurs : 250 mm,
e Rejet commune toiture : @500 mm minimum.

Le rejet en toiture sera réalisé par terminal type sifflet grillagé pare-pluie.

L'extracteur des gaz d’échappement et I'extracteur de I'atelier auront un rejet commun en toiture. La
jonction se fera au plus loin, les 2 réseaux étant indépendants jusqu’au plénum de rejet.

Le présent lot devra la fourniture de la costiere de toiture nécessaire au rejet d’air. La pose de la costiére
ainsi que les raccords d’étanchéité sur la couverture seront réalisés par le lot étanchéité/charpente sur la
base des réservations et éléments fournis par le présent lot.

Le présent lot devra fournir une note de calcul de pertes de charge en phase exécution.
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7. PLOMBERIE

7.1. Alimentation d’eau froide

L’alimentation en eau froide de I'extension sera réalisée par piquage sur le réseau existant au niveau des
sanitaires existants. Un raccordement avec vanne d’isolement, et clapet anti-retour, sera mis en place afin
de permettre la coupure indépendante du réseau de I'extension.

Le réseau d’eau froide alimentera les besoins sanitaires de I'extension, a savoir :

e 1 auge collective
e 1 robinet de puisage,

Le présent lot prévoira également I'adaptation des réseaux nécessaires au déplacement du lave-main et du
WC existant conformément aux plans du projet.

Caractéristiques de linstallation

e Réseau en multicouche (ou cuivre selon les contraintes de pose),

e Calorifuge classe 3 minimum sur 'ensemble des canalisations, de type armaflex ou équivalent
e Traceur électrique a prévoir sur les trongons situés en volume non chauffé,

e Vannes d’isolement sur chaque appareil sanitaire,

7.2. Production ECS

La production d’eau chaude sanitaire de I'extension sera autonome et assurée par un chauffe-eau
électrique destiné a alimenter une auge collective a proximité des vestiaires.

Ce ballon sera de type cumulus a résistance blindée avec thermostat réglable et groupe de sécurité intégré.

- Marque : ATLANTIC, THERMOR ou techniquement équivalent
- Capacité:30L

- Puissance électrique : 1.6 kW - 230V monophasé,

- Fixation sur support adapté.

Raccordement électrique sur attente a proximité hors lot.

7.3. Réseaux de distributions EFS/ECS

e Réseau en multicouche (ou cuivre selon les contraintes de pose),

e Pose apparente ou en faux-plafond selon les zones,

e Calorifuge classe 3 minimum du référentiel NF EN 12828sur I'ensemble des canalisations, de type
armaflex ou équivalent.

(‘ - -
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7.4. Appareils sanitaires

Appareils sanitaires en céramique blanche :

e Robinet de puisage incongelable avec raccord rapide et vanne d’isolement
Marque : SOCLA, WATTS ou techniquement équivalent

Compris toutes sujétions de raccordement et fixation
Localisation : Espace attente devant la cabine

e Auge collective
Auge collective murale en céramique blanche avec robinetterie temporisée.
Marque : Jacob Delafon ou techniquement équivalent, compris :
e Type DUO ou équivalent, 1000 x 400 mm,
e Fixations murales et supports adaptés,
e Deux robinets muraux temporisés type TEMPOSOFT 2 ou techniquement équivalent,
o Déclenchement souple avec temporisation d’environ 7 secondes,
o Débit préréglé a environ 3l/min sous 3 bars ajustable,
e Bondes, siphons et évacuations
Localisation : voir plan

e WC et lave-mains existants a déplacer
Le présent lot prévoit le déplacement du WC et du lave-mains existants afin de permettre la nouvelle
implantation des locaux conformément aux plans du projet.

Les travaux comprendront notamment :
e La dépose des appareils sanitaires existants : lave main et WC,
e L’'adaptation des réseaux EF, EU et EV nécessaires,
e Larepose du WC complet et du lave-mains a leurs nouveaux emplacements,
e Les raccordements et évacuations sur attentes au lot GO,
e Les accessoires de fixation,
Ainsi que toutes sujétions nécessaires a la parfaite remise en service de l'installation.

Les raccordements EU seront réalisés sur les attentes prévues par le lot Gros (Euvre.
NOTA : ce lave-mains ne sera pas alimenté en Eau Chaude

Saignées et réservations

Les saignées (compris rebouchages) nécessaires au passage des réseaux encastrés seront réalisées par le
lot Gros CEuvre sur indications du présent lot. Le présent lot devra transmettre en temps utile 'ensemble
des plans, dimensions et besoins de réservation nécessaires a la bonne exécution des travaux.

7.5. EU/EV/VP
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Les évacuations seront réalisées conformément au DTU 60.11, en évacuation gravitaire, avec une pente
minimale de 1 a 2 % selon les longueurs du parcours, sur attentes au lot GO.
Les canalisations seront réalisées en PVC EU.

Les EU de 'auge de I'Atelier et du lave-main déplacé chemineront en apparent, jusqu’a I'attente en sol
réalisée par le GO. Les saignées et réseaux sous dallage sont hors lot.

Le présent lot prévoira la VP associée au WC déplacé.

7.6. Eaux pluviales (EP)

Les descentes EP extérieures et intérieures sont hors lot.

7.7. Adaptation du dispositif de pompage de la cuve de récupération d’huile existante

Le présent lot devra prévoir I'adaptation du dispositif de pompage de la cuve enterrée existante de
récupération d’huile d’une capacité de 1 500 litres.

Le raccord de pompage actuellement accessible depuis I'extérieur de I'atelier sera déplacé, ou doublé, coté
intérieur de I'atelier, afin de permettre les opérations de vidange par hydrocureuse depuis l'intérieur du
local. L'implantation définitive sera validée avec la maitrise d’ouvrage avant exécution.

Les prestations comprendront notamment :
e Le percement de la paroi,
Les adaptations de tuyauteries nécessaires,
La fourniture et pose d’une prise type ZAG
Les supports et dispositifs de fixation,
Les organes d’obturation nécessaires,
Ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

Le diameétre du raccord ZAG est prévue en @160 mm : a confirmer en phase exécution selon les contraintes
de l'installation existante et les équipements des sociétés de curage.

7.8. Air comprimé
Généralités
L’installation doit alimenter =

e Deux pistolets de pulvérisation (débit unitaire : 2501/min) dans la cabine de peinture
e Les ponts des postes véhicules
e Une ou 2 prises rapides, type STAUBLI ou équivalent, sur I'établi technique accolé au laboratoire.

La distribution d’air comprimé permettra d’assurer le fonctionnement simultané des différents postes dans
des conditions de pression et de débit optimales (7 a 8 bars environ).

Production d’air comprimé

La production d’air comprimé est hors lot.
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Le présent lot devra la mise en place et le raccordement du compresseur-sécheur fourni par le MOA. |l est

prééquipé d’un ballon intégré de 270l.

Compresseur
- Marque : ABAC

- Type : SPINN4 E 270 10 bar

Les caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristiques techniques du modéle 4152054973:

* Réservoir : 270 L horizontal
* Pression de service : 10 bar
+ Débit d'air : 31 mi/h

* Puissance : 4 kW (5,5 CV)

* HNiveau sonore : 62 dB

* Alimentation : 400 V Triphasé

ABAC EBcE
Montecchio Maggi :

Type : SPINNAE 270 h»gm,‘m

Year : 2023 Weight : 210 Ky

Dryer [ Secheur / Trockner / Essiccatore

Compressor / Compresseur / Kompressor

Working Pressure 1008

Max Pressure : [8%

Refrigerant Type

Made in Haly

th C€

e Dimensions (L x | x H) : 1540 x 600 x 1350 mm
s Poids: 215kg

Sécheur intégré type DRY(C40) A1V7021 :
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Type : DRY(CADIATVTO! Produc Nr : 2200982421
Year : 2023 Weight : Kg Serial Nt : 14713187
W!Slﬁllf”vﬂlﬂlim 230 ¥ 50 Hz kv Ph

c | Kompressor ] Hz kw Ph
wn:m g e S ¢
Max Ambient Temp. - 0

Max Pressure ; bar

o Quantity 3
N T Ty
TR

L’air comprimé sera considéré séché et filtré pour garantir la qualité requise pour I'alimentation de la cabine
de peinture.

Le sécheur fourni par la maitrise d’ouvrage comprend une purge automatique des condensats.
Des vannes d’isolement seront prévues a I'entrée et a la sortie du sécheur pour maintenance.

Raccordement électrique sur attente a proximité hors lot.

Réservoir tampon

Un réservoir tampon additionnel de 270l sera installé dans I'atelier, a environ 20 metres du compresseur.
La liaison entre le compresseur et le ballon sera réalisée en tube acier galvanisé, tube aluminium type
TRANSAIR ou équivalent, ou tube acier inox, PN16 minimum

Pression de service 8 bars

Ce ballon est également fourni par le MOA. Le présent lot en devra la pose et le raccordement.

Le présent lot devra assurer :
e La manutention,
La pose,
Les raccordements,
Ainsi que la fourniture des accessoires hydrauliques nécessaires a son bon fonctionnement.

Le ballon devra étre équipé au minimum de :

- -
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e Une soupape de sécurité,

Un manometre,

e Un robinet de purge / vidange,

e Des vannes d’isolement amont et aval.

Ces équipements seront a prévoir par le présent lot si non fournis avec le ballon remis par la maitrise
d’ouvrage.

Distribution

Le réseau d’air comprimé assurera la desserte de la cabine de peinture, des trois ponts des postes véhicules
et des prises de I’établi technique.

Sur chaque équipement, le présent lot prévoira :
- Unevanne d’isolement

- Un raccord rapide type RSl ou RCS, taille 06 ou 08, de marque STAUBLI ou techniquement
équivalent
- Un flexible terminal armé en inox

La cabine de peinture étant fournie par un titulaire extérieur, le présent lot assure uniquement son
alimentation en air comprimé

Aucune prestation relative aux équipements internes de la cabine n’est a prévoir.

7.9. Protection Incendie

Extincteurs, RIA et tout autre équipement de protection Incendie sont hors lot.

8. GTC

Pas de prestations dans le cadre du présent lot.

Les travaux du présent lot sont répartis selon les tranches définies par le marché. Les prestations prévues
sont les suivantes :

9. TRANCHE OPTIONNELLE 1 — CREATION D’UN CITY STADE

Pas de travaux prévus au présent lot.
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10. TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AIRE DE LAVAGE

Si I'option est retenue, 'aire de lavage sera fournie par un prestataire extérieur.
Sur la base des informations transmises a ce jour, le présent lot doit la mise a disposition des énergies
suivantes, cf plan DCE VRD et Plomberie.

Les demandes du constructeur sont les suivantes :

- Air comprimé : 300l/min a 7 bar

Un compresseur dédié sera mis en place dans une zone dédiée dans le local déchets.
Marque : COMPAIR, ATLAS COPCO ou équivalent

Modele avec sécheur intégré, monté sur réservoir — L04-500 ou techniqguement équivalent
Débit de 5001/min

Pression de distribution : 7 bar

Compris raccordement sur attente électrique hors lot

La jonction du local déchets / aire de lavage (fourreau et PE), ainsi que le raccordement terminal sur I'Aire
de Lavage sont hors lot.

- Eausurpressée : 100l/min a 5 bar

Le présent fournira et raccordera un surpresseur, de type pompe simple.
Marque : WILO ou techniquement équivalent

Modele : ISAR MOD H1 ou techniqguement équivalent

Passage de I'eau de ville a 3 bar a eau surpressée a 5 bar

Le surpresseur sera positionné dans I'angle, cf plan DCE, a c6té du ballon tampon ACS.
Le présent lot devra les réseaux suivants :
- Réseau aérien, en PVC pression ou tube acier galva, depuis I'arrivée AEP VRD jusqu’au
surpresseur, et de I'eau surpressée vers I'attente VRD, compris supportage et calorifuge type
manchon armaflex anticondensation.

Les portions cheminant en extérieur et zones non chauffées seront tracées électriquement.

- Raccordement sur PE Eau de ville amené par le lot VRD, a 1m du batiment, et sur le départ Eau
surpressée au lot VRD également.

Compris raccordement sur attente électrique hors lot

Les fourreaux, PE, et raccordement terminal des fluides sur I’Aire de Lavage sont hors lot.

11. TRANCHE OPTIONNELLE 3 — CREATION D’UN PARKING

Pas de travaux prévus au présent lot.
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