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GENERALITES

Objet

Le présent document a pour objet de définir en phase DCE I'ensemble des travaux de COUVERTURE ET BARDAGE
METALLIQUE a réaliser dans le cadre de la construction d'un atelier de carrosserie, située Caserne PRIANON - 2, avenue
Simon Boussiron 66020 PERPIGNAN.

Déroulement des travaux

Les travaux se dérouleront en 1 phase.

Description du projet

Les principaux travaux prévus pour la construction d'un atelier de carrosserie sont ;
- la construction d'un atelier de carrosserie compris stockage piéces,

- la construction de locaux annexes (local 2 roues, déchets,),

- 'aménagement des accés extérieurs compris stationnement,

- la construction d'un city-stade (Tranche optionnelle T01),

- la construction d'une aire de lavage auto (Tranche optionnelle T02).

C.CT.P. 2112 Lot N°03 COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE



Affaire Réf : 2025-12

DCE

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET

2-1 Prescriptions techniques générales

2-1-1 Cadre réglementaire
L'entreprise du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de solutions, Normes-DTU,
Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du marché.
Les installations et ouvrages seront déterminés et réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur au moment de
I'exécution des travaux, notamment :
- Textes réglementaires,
- Normes,
- Régles professionnelles,
- Avis techniques.
En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché et ceux applicables a date
ultérieure, feront foi.
Respect des régles de l'art
Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution, doivent étre conformes aux
régles de l'art.
Sont notamment réputés conformes aux regles de l'art, le respect des prescriptions des textes officiels et des organismes
spécialisés, mais aussi les recommandations des constructeurs.
Il convient également de rappeler que l'application du réglement ne résout pas tout et que I'art de I'ingénieur a un role essentiel
notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.

2-1-2 Obligations de I'entreprise

C.CT.P.

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions communes a tous les lots et en particulier, se
charger du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et de leur évacuation, ainsi que du nettoyage des ouvrages souillés par
ses travaux.

Les travaux du présent lot comprennent la fourniture de tous les matériaux nécessaires a |'exécution des travaux et la main d'ceuvre
d'exécution, y compris toutes sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant les régles
de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP de la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui
est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient
pas précisées. L’entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions
des documents fournis.

Les prestations de I'entreprise incluent en particulier tous compléments et sujétions impliqués tant par les régles de l'art que
nécessaires au respect de I'esprit du projet. Elles englobent divers autres corps d'état.

L'entrepreneur fera son affaire des locaux nécessaires au stockage des approvisionnements de ses matériaux et des frais de
chauffage éventuels de ces locaux.

Les travaux a la charge du présent lot sont résumés comme suit sans que cette énumération puisse étre considérée avec un
quelconque caractére limitatif ;

- Réallisation de I'ensemble des travaux décrit au présent document,

- Nettoyages de mise en service, toute fourniture, main d’ceuvre et sujétions incluses.

Toutes mesures de protection par bachage ou tout autre procédé nécessaire pour la préservation des sols, revétements de toute
nature, appareils sanitaires, équipements techniques, appareillages électriques et tous ouvrages en cours d'exécution ou dans leur
état définitif.

Ainsi que toutes prestations complémentaires mentionnées dans les piéces du marché dont le présent document, ou figurant en
documents graphiques ainsi que ceux, mémes non explicitement décrits, et nécessaires a une parfaite et compléte exécution des
travaux.

Lors de la remise de son offre, I'entreprise sera réputée s'étre rendue sur les lieux et avoir pris connaissance de tous les impératifs
d'exécution liés aux caractéristiques des batiments et des installations existantes.
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2-1-4

2-1-5

2-1-6

C.CT.P.
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Interprétation du C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant les régles
de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP de la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui
est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient
pas précisées. L'entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions
des documents fournis.

Réclamation de 'Entrepreneur

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni a aucune augmentation de prix pour les difficultés qu'il pourrait
rencontrer dans ['approche et I'emploi des matériaux par suite de I'encombrement des voies publiques, de l'insuffisance et de
lincommodité des voies de communication.

Choix des matériaux

Le maitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d'espéce, aura toute autorité et pouvoir de décision pour rejet d'une proposition
de matériel ou de matériau qu'il estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune
entreprise ne saurait s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

Provenance et qualité des matériaux

Dés le début de l'opération, I'entrepreneur fera connaitre la provenance de tous les matériaux destinés a la confection de ses
ouvrages et la soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Seuls seront utilisables les matériaux et procédés ayant fait I'objet d'un agrément définitif du C.S.T.B. et d'autre part, étre pris en
compte par la commission technique des assurances.

Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux de 1er choix.

La mise en ceuvre des divers matériaux sera conforme aux prescriptions du fabricant.

A fournir avant approvisionnement la GARANTIE DECENNALE MATERIAU du fournisseur.

Important :

Le choix des matériaux doit étre réalisé en fonction d’un compromis entre qualité technique, colt d’'investissement, durée de vie,
cot d’entretien, impact sur la santé, impact environnemental. Il sera recherché dans la mesure du possible les techniques de
production d'aluminium permettant de développer de nouveaux systémes composés d'aluminium recyclé.

Etudes et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle la
nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d’utiliser suivant les localisations.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision & une garantie effective, conjointe et solidaire du fabricant, et
de l'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s'engageant, par [a méme, & s’assurer de 'emploi
correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son assistance au
besoin.

L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle, avant exécution, les plans d’ensemble et les détails
des coupes des ouvrages réalisés.

Dessins d’exécution

L'entrepreneur devra établir, d'aprés les plans et détails fournis par l'architecte, ses propres dessins d'exécution, calepins, épures
tracés et détails ; ces documents devront étre accompagnés des notes de calculs et notices explicatives éventuelles.

L'ensemble de ces documents devra, avant exécution, étre approuvé par l'architecte et bureau de contrdle, dans un délai de 4
semaines apres notification de son marché.

Toutes modifications présentées par l'architecte ne peuvent diminuer en rien les responsabilités des entreprises intéressées, si
elles n'ont pas présenté en leur nom, en temps utile, des objections écrites et motivées.
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2-1-16

C.CT.P.
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Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire pour le présent lot.

Avant toute intervention sur chantier, I'entreprise doit systématiquement :

- Procéder a une reconnaissance des ouvrages existants en interface directe avec ses propres prestations.

- Vérifier la nature, la géométrie et I'état des supports, ainsi que leur compatibilité avec les travaux projetés.

- Signaler immédiatement & la Maitrise d'CEuvre toute anomalie ou incompatibilité constatée. A défaut de réserves préalables
écrites, les supports sont réputés acceptés.

Elle devra tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de possibilité de fixations par rapport aux différents supports existants.
Il ne sera accepté aucuns travaux supplémentaires pour des adaptations par rapport a l'existant, sachant que I'entrepreneur e st
réputé connaitre les lieux.

Réception des supports

L'entreprise devra, avant travaux, avoir pris connaissance des supports et signalé par écrit toutes anomalies ou imperfections ne
lui permettant pas d'exécuter les travaux en vue d'une finition correcte et conforme aux régles de I'Art.

Apres acceptation des supports, I'entreprise sera entierement responsable de I'aspect final des ouvrages.

Tout début d'application des produits a la charge du présent lot vaut acceptation des supports.

Dans le cas de supports non conformes, I'entreprise devra faire état par écrit de ses réserves au maitre d'ceuvre qui appréciera les
dispositions a prendre de maniére a obtenir des supports conformes.

Essais et contrbles

L'architecte et le bureau de contr6le exigeront de I'entrepreneur tous essais, épreuves, contréles et réceptions d'ouvrages, qu'il
jugera nécessaires pour le calcul et I'exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et contréles seront a la charge exclusive de I'entreprise, transport d'échantillons et
conditionnement, honoraires et déplacements de spécialistes, frais de laboratoires etc.

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contrdle sera soumis a I'agrément du Maitre d'ouvrage, et de l'architecte.
Toute réfection aprés prélévements "in situ" sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

Echantillons

Avant I'exécution des travaux, I'entreprise adjudicataire devra indiquer au Maitre d'CEuvre les lieux de provenance de ses matériaux
et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi données par ces derniers.

Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maitre d'CEuvre et soumis & son contrdle avant le commencement
des travaux.

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Maintien des ouvrages

La proposition de I'entreprise s'entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu'a la réception des travaux,
ainsi que la protection des ouvrages.

Manutention

Chaque entreprise devra ses propres moyens de levage et de manutention.

Réservations

Tous les détails d'exécutions relatifs aux réservations dans les éléments prévus au présent lot sont a la charge de I'entreprise du
présent lot, et devront étre fournis en temps utile aux corps d'état.

Livraison - Déchargement et entreposage des matériaux

L'entrepreneur effectuera a ses frais, la livraison, le déchargement et I'entreposage des matériaux.
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2-1-18

2-1-19

2-1-20

2-1-21

C.CT.P.

DCE

Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception des travaux.

Le déchargement et I'entreposage seront effectués aprés accord avec le maitre d'ceuvre, de fagon a n'occasionner qu'un minimum
de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.

Le stockage du matériel n'est autorisé que dans certaines zones précises. En conséquence, 'entreprise devra éventuellement
prévoir plusieurs livraisons, et répartir son stock selon les zones admissibles.

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, le levage et la mise a pied d’ceuvre de ses matériaux en accord avec le maitre d'ceuvre, de
fagon a n'occasionner qu'un minimum de géne vis a vis des éventuels occupants du site et du voisinage.

Nettoyage

L'entreprise devra, avant travaux, effectuer un nettoyage parfait des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce
qui pourrait nuire a la bonne tenue des matériaux.

A la fin des travaux du présent lot, I'entrepreneur devra procéder aux nettoyages de toutes les zones ou il est intervenu.

Un nettoyage journalier devra étre réalisé par le présent lot sous peine d’application des pénalités prévues au CCAP.

Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera prononcée qu'aprés pose
compléte de tous les éléments constituant les ouvrages du présent lot ; un examen sera fait portant sur :

- le respect du choix des matériaux,

- l'aspect et la finition des ouvrages,

- la qualité des matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des matériaux mis en ceuvre.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle spécifiée, pourra étre refusé.

Coordination entre lots

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec eux des
dispositions a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution de ses
travaux de maniére a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.
L'entrepreneur a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d'état et ne pourra, en aucun cas,
ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les avoir ignorées.

Protection des ouvrages et avaries

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le maitre d'ouvrage en cas d'avaries causées a ses installations ou a ses travaux, par
des entreprises appelées a exécuter sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens. Il
prendra, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de
chantier, ne puissent étre enlevés ou endommageés.

Il sera tout prévu pour éviter toute dégradation des équipements existants conservés lors du passage de la présente entreprise.
Dans le cas contraire les raccords et réparations éventuels seront a sa charge.

Sont implicitement prévus, pour tous les lots :
- Les fermetures provisoires,
- La protection des ouvrages.

Dommage aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entiérement responsable de tout dommage corporel et matériel occasionné
a des tiers par des travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.
Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprés des services publics pour les réseaux
éventuels et démarches administratives liés a ses ouvrages.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toute disposition nécessaire de sécurité et de protection, ainsi
que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution de son lot.
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2-1-22 Sécurité du personnel
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires tous les éléments de sécurité et de protection de son personnel au cours de
I'exécution de I'ensemble de ses propres travaux.
Cette protection sera conforme aux régles de sécurité du personnel travaillant dans le batiment, imposées par les réglements
nationaux et locaux émanant du ministére et de I'inspection du travail.
Les sécurités de I'entreprise seront précisées dans son PPSPS.
2-1-23 Prévention en contexte de crise sanitaire
L'entreprise devra répondre aux recommandations et régles de prévention en application suite a la crise du COVID-19, notamment
en respectant les mesures organisationnelles, techniques et sanitaires.
2-1-24 Garanties
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :
- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés, suite a des
causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement,
- L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les ouvrages soumis par ailleurs a un
entretien normal.
Une attestation d'assurance particuliére au chantier devra étre établie aprés réception et avant solde des comptes.
Note particuliére :
Les éléments NON TRADITIONNELS doivent faire 'objet d'un AVIS TECHNIQUE et devront étre exécutés conformément aux
conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre de I'AVIS TECHNIQUE.
Le fabricant (ou détenteur) d'un produit ou d'un procédé doit une assistance technique a l'applicateur I'utilisant et une garantie
décennale.
Pour cela il y aura lieu d'appliquer la procédure d'acceptation suivante : Fourniture d’'un rapport préliminaire par le fabricant
comprenant :
- la conformité du support,
- le choix du systéme devant étre appliqué et sa conformité aux exigences de garantie des documents particuliers du marché,
- l'aptitude de I'équipe d'application et du matériel présent sur le chantier a bien mettre en ceuvre le produit,
- le cahier des charges de mise en ceuvre avec les conditions particuliéres éventuelles liées a la conception des batiments
concernés ou a l'importance des surfaces.
Avant réception, le fabricant fournira un certificat de fin de travaux attestant de la conformité des ouvrages et de leur prise en
charge au titre du contrat particulier au produit.
En cours de travaux, toutes facilités seront données au fabricant ou a toute personne ou organisme désigné par lui pour effectuer
des contrdles ou faire les prélévements qui seraient jugés nécessaires, afin que les travaux soient réceptionnables sans réserve.
Les polices d'assurance des produits en question étant souvent dites de Responsabilité contractuelle, il y a lieu d'en connaitre le
contenu et de vérifier en particulier que les limites de garantie ne soient pas contraires aux intéréts du Maitre d'Ouvrage ou non
compatibles avec les conditions de la Police Dommages Ouvrages.
Une attestation d'assurance particuliére au chantier devra étre établie aprés réception et avant solde des comptes.
2-2 Prescriptions techniques particuliéres
2-2-1 Prescriptions techniques particulieres
Echafaudages
L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'ensemble des échafaudages nécessaires a I'exécution de I'ensemble de ses
prestations.
2-2-2 Normes et réglements
L'entrepreneur devra respecter les normes et reglements en vigueur, en particulier les documents suivants :
Structure acier
C.CTP. 7112 Lot N°03 COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE
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DTU 321 Charpente en acier

NF EN 1090-2 Exécution des structures en acier

NF A 35-501 (avril 83) Aciers de construction d'usage général, tles, laminés marchands, poutrelles

NF A 35-600 (oct. 81) Aciers de construction d'usage général, comparaison des nuances normalisées frangaises et

étrangéres

NF A 36-010 (mai 80) Choix des qualités d'acier pour construction métallique ou chaudronnerie vis a vis du risque de rupture
fragile

NF A 36-201 (jan 84) Téles en acier a haute limite d'élasticité livrées a I'état traité pour constructions soudées,
nuances et qualités (NF EN 10025)

NF A 36-204 (jan 84) Toles en acier & haute limite d'élasticité livrées & I'état traité pour constructions soudées,

nuances et qualités (NF EN 10025)

NF A 49-501 (EN 10210) Profils creux finis & chaud pour charpente et construction métallique

NF A 49-541 (EN 10219) Profils creux finis a froid pour charpente et construction métallique

NF A 65-502 (nov 84) Aciers de construction & résistance améliorée & la corrosion atmosphérique

NF E 27-005 (oct 69) Articles de boulonnerie d'usage général, spécifications générales

NF E 27-701 (jan 77) Boulonnerie & serrage contrélé destinée a I'exécution des constructions métalliques

NF P 01-001 Tolérance (pour les laminés, les normes de la série 45 et en particulier pour les profilés creux, les
normes de la série 49)

EN ISO 1461 Norme de galvanisation - Revétement par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux

EN ISO 14713 Protection contre la corrosion du fer et de I'acier dans les constructions - Revétement de zinc et
d'aluminium

TS E24-2 0uTU E 24-2  Pour les profilés tubulaires en acier mécano soudé, limite minimale d'élasticité 235 N/mm?

NF P 24351 Menuiserie métallique, Fenétre, Fagade rideaux, semi-rideaux, Panneau a ossature métallique,

Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.

Intempéries

La notion d’intempérie, est définie comme énoncée dans le code du travail :

« Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou
impossible 'accomplissement du travail eu égard soit a la santé ou a la sécurité des salariés, soit a la nature ou a la technique du
travail a accomplir » (article L. 5424-8 du code du travail).

Les limites des conditions de travail sont fixées comme suit : (lorsqu’une des conditions est remplie)

- température < 5°C

- rafale de vent > 100 km/h

- relevé pluviométrique > 100 mm/jour

- inondation de la plateforme

D’autres limites des conditions de travail peuvent étre définies dans le CCAP du marché, dans ce cas, les limites fixées ici sont
nulles et ce sont celles du CCAP qui font foi.

Réservations

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur devra remettre a 'entreprise de gros ceuvre et de charpente métallique, par
l'intermédiaire du Maitre d’ceuvre tous les plans d’'implantation et de réservations des divers éléments de la toiture et des complexes
d’étanchéité, formes et dimensions des trous a réserver.

Les réservations dans les pieces de bardage pour passage des gaines techniques (électricité, chauffage, etc.) sont a la charge du
présent corps d’état, ceci dans le respect des sections.

Modifications

Toute modification par rapport au projet initial sera soumise avant exécution a I'approbation de I'architecte et du BET de conception
et ne pourra étre retenue qu'apres leur approbation.

Pour le cas :

Ou une entreprise présenterait en variante un autre procédé, celui-ci devra obligatoirement étre titulaire d’un avis technique.

Ou I'entreprise adjudicataire du présent lot modifierait notablement les sections des structures et des ferrures, le maitre d’ouvrage
se réserve la possibilité de réajuster le montant du marché de I'entreprise en fonction des prix unitaires de son offre.

L’entreprise devra de plus, prévoir dans ce cas, la prise en charge de toutes les incidences sur les autres corps d’états, consécutives
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a toutes modifications. Les prestations finales devront étre au moins identiques a celles de la solution de base. Elle aura également
a sa charge la reprise des plans d’exécution.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter d’'endommager ou détruire des ouvrages existants : réseaux
enterrés, cables d’alimentation électrique, couvertures, bardages, plafond, accés batiment dans I'emprise et a I'extérieur de la zone
de travaux, etc.

Tous les ouvrages provisoires nécessaires a la protection des existants et au fonctionnement des ouvrages seront a sa charge,
pendant la durée des travaux, ainsi que leur éventuelle évacuation en fin de chantier.

Tous les ouvrages détériorés par I'entreprise du présent lot seront remis en état par I'entreprise concernée ; les frais occasionnés
par la remise en état des ouvrages seront a la charge du présent lot.

Une attention particuliere doit étre portée sur les conditions météorologiques du site (vent violent, épisodes pluvieux, ...).
L’entrepreneur devra assurer le maintien de ses ouvrages en phase provisoire.

Epreuves d'étanchéité a I'eau

Le maitre d'ceuvre pourra demander a l'entreprise d'effectuer une épreuve d'étanchéité a I'eau, Les frais de cette épreuve seront a
la charge du présent lot.

Prescriptions diverses

L'entreprise du présent lot devra I'étude et la mise en ceuvre de tous les ouvrages, matériaux, et prestations nécessaires pour
obtenir un parfait achévement des travaux.
Fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent lot devra ses protections pour lutter contre les risques de chutes. Ces derniéres seront mises en ceuvre a ne pas géner
I'avancement des autres corps d’états.

Y compris dans la prestation fourniture, pose et repli d'un échafaudage ou tout autre moyen de protection collective (nacelle ).
L'entreprise s'assurera de la parfaite étanchéité a I'air en fagade.

Dans l'offre de prix, merci de fournir 'étude technique des différents complexes de toiture et bardages.

3-1

Couverture en bacs acier

3-1-1

Couverture bac acier sec

Fourniture et pose d’une couverture type toles d'acier nervurées et galvanisés.

- Bac acier galvanisé épaisseur 75/100 nervuré pré laqué 2 faces

- Laquage adapté a I'environnement du projet, minimum 25y sur la face extérieure

- Profil de couverture type Trapéza® 3.333.39 T de chez ArcelorMittal ou équivalent

- Teinte de la couverture : Couleur & définir avec la Maitrise d’ceuvre dans, le nuancier du fournisseur

- Résistance adaptée a I'écartement des pannes et aux charges appliquées

- Mise en ceuvre selon DTU 40.35 et conformément aux recommandations du fabricant, avis techniques et des surcharges
climatiques

- Compris fixation par vis auto-foreuses et/ ou cavalier sur le support en ossature métallique due par le lot Serrurerie.
- Compris toute sujétions de parfaite étanchéité

- Toutes sujétions de pose, pieces de finitions (faitieres, rives, égout...) et accessoires complémentaires

- Sens de pose oppose aux vents de pluies dominants.

- Teinte idem bardage ci-dessous, RAL 1019.

Localisation :
Toiture local déchets et emplacement 2 roues

3-2

Bardage acier

3-2-1

C.CT.P.

Le présent lot devra ses protections pour lutter contre les risques de chutes. Ces derniéres seront mises en ceuvre a ne pas
géner I'avancement des autres corps d'états.

Y compris dans la prestation fourniture, pose et repli d'un échafaudage ou tout autre moyen de protection collective (nacelle).
L'entreprise s'assurera de la parfaite étanchéité a 'air en fagade.

Dans l'offre de prix, merci de fournir I'étude technique des différents complexes de bardages.

Compris traitement des joints de dilatations.

Bardage métalligue double peau

Fourniture et pose d’'un bardage métallique double peau a pose verticale en bac acier sur ossature métallique principalement, avec
adaptation du complexe sur les voiles béton, comprenant :

- Une peau extérieure de bardage, constituée par un bac acier en tdles d’acier nervurées galvanisées laquées, du type "Trapeza®
5.183.39." de chez ArceloMittal ou équivalent, pose verticale, couleur RAL 1019 de chez ArcelorMittal ou équivalent (Bardage sur
imposte de l'issue de secours en RAL 9006) ;

- Piéce d’angles rentrantes et sortantes, pied de bardage, en tdle d’acier thermo laqué dans la gamme RAL identique a celle du
bardage. Ces piéces de finitions devront étre calées sur les ondes du bardages et donner entiére satisfaction du point de vue
étanchéité.

- Une ossature métallique secondaire en complément, suivant nécessité, pour le support des éléments de bardage, fixées par vis
entretoise type SRT2D permettant la réduction des ponts thermiques sur les plateaux acier intérieurs ;

- Des profils écarteurs Z 10 mm posés verticalement de maniére a obtenir une épaisseur suffisante entre le fond des plateaux et le
bardage extérieur, pour mise en place de l'isolant ;

- Une isolation incorporée de bardage, de type "Isover CLADISOL®" ou équivalent, composé de 2 couches croisées de laine de
verre Cladipan 32 , épaisseur couche principale 90 mm pour un R = 2.80 m2.K/W, épaisseur couche complémentaire 60 mm pour
un R =1.50 m2K/W, soit une épaisseur totale de 150 pour un R = 4.30 m2K/W, ou autres systéme d'isolation équivalent thermo-
acoustique.

- Des plateaux intérieurs avec raidisseurs ép 1 mm; nervurés en téles d’acier galvanisées du type plateaux "Hacierba 1.500.90 BS"
de chez ARCELORMITTAL ou équivalent, fixés par vis auto-taraudeuses, avec rondelles d’étanchéité, sur 'ossature primaire de
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charpente métallique.

Compris panneaux sandwich isolés toute hauteur, selon carnet de détails architectes (détails 6 et 8).

Compris coupes biaises et droites des toles sur le chantier, coiffes d'acrotéres, larmiers, profil de finition type bavette jet d'eau en
bas de bardage, profil arrét de bardage habillages des rives et des angles. Matériaux en aluminium teinte RAL 1019.

Compris toutes les sujétions d’habillage des ouvertures, y compris découpes nécessaires pour la mise en place des grilles de
ventilation, etc.

Compris cadre support des menuiseries et ouvertures.

Compris tous dispositifs s'opposant a la pénétration des eaux de ruissellement et assurant une bonne étanchéité a I'air, avec joints
mastic incolore, compressible, en silicone de premiere catégorie, notamment entre le premier plateau et les ouvrages béton
attenants.

Compris tous les calfeutrements, jambages verticaux et habillages pour assurer une étanchéité au vent et a I'eau des différentes
fagades en bardage et pour liaison du bardage avec les différentes ouvertures (portes, portes sectionnelles, grilles de ventilation,
etc.).

Compris grilles en fagade pour les prises air neuf cabine de peinture et labo (selon fiche technique du fabricant AEOLE).

Compris calfeutrement en laine de roche ou équivalent en renforcement des ponts thermiques.

Compris traitement des joint de dilatation si nécessaire.

Référence exacte du bardage a définir suivant étude en fonction des charges, portées et du type de parement extérieur.

L'ensemble comprenant un ouvrage complet en fourniture et pose, échafaudage, compris tous renforts nécessaires, toutes
ossatures, tous accessoires de poses, tous profils de finitions, tous détails et toutes sujétions suivant normes et DTU en vigueurs
a ce jour, cahier des charges des fabricants et plan et carnet de détails de I'architecte.

Localisation :
Ensemble des fagades du batiment atelier carrosserie/stockage piéces

Bardage métalliue simple peau

Fourniture et pose d’un bardage métallique simple peau a pose verticale en bac acier, comprenant :

- Une peau extérieure de bardage, constituée par un bac acier en tdles d’acier nervurées galvanisées laquées, du type "Trapeza®
5.183.39." de chez ArceloMittal ou équivalent, pose verticale, couleur RAL 1019 de chez ArcelorMittal ou équivalent ;

- Piéce d’angles rentrantes et sortantes, pied de bardage, en tble d’acier thermolaqué dans la gamme RAL identique a celle du
bardage. Ces pieces de finitions devront étre calées sur les ondes du bardages et donner entiére satisfaction du point de vue
étanchéité.

- Une ossature métallique secondaire en complément, suivant nécessité, pour le support des éléments de bardage, fixées par vis
entretoise type SRT2D permettant la réduction des ponts thermiques sur les plateaux acier intérieurs ;

Compris toutes les sujétions d’habillage des ouvertures, y compris découpes nécessaires pour la mise en place des grilles de
ventilation, etc.

Compris tous dispositifs s'opposant a la pénétration des eaux de ruissellement.

Compris traitement des joints de dilatation si nécessaire.

Référence exacte du bardage a définir suivant étude en fonction des charges, portées et du type de parement extérieur.

L'ensemble comprenant un ouvrage complet en fourniture et pose, échafaudage, compris tous renforts nécessaires, toutes
ossatures, tous accessoires de poses, tous profils de finitions, tous détails et toutes sujétions suivant normes et DTU en vigueurs
a ce jour, cahier des charges des fabricants et plan et carnet de détails de l'architecte.

Localisation :
Ensemble des fagades du local déchets / emplacement 2 roues

Contre bardage simple peau

Fourniture et pose d’un contre bardage métallique simple peau en bac acier a ondes trapézoidales en pose verticale.
Teinte selon choix Architecte suivant plan architecte

Localisation :
Sur toiture atelier carrosserie / stockage piéces
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Couvertine aluminium brut

Fourniture et mise en place de coiffes d'acroteres en aluminium, RAL 9006.
Pose sur profil raidisseur a la charge du présent lot.

Compris toutes sujétions de pliage et fagonnage, avec goutte d’'eau.
Compris toutes sujétions de fixation par éclisses.

Localisation :
Ensemble des acrotéres en toiture selon plan toiture, coupes, fagades et détails Architecte.

Habillage des ouvertures en aluminium

Réalisation de I'encadrement de baies (Larmier et Bavette) en aluminium, compris ourlets et plis.
Profil de finition : Larmier et Bavette en aluminium teinte RAL 9006.

Parfaite étanchéité avec les éléments de fagades.

Compris ossature complémentaire pour cadre support des menuiseries.

Localisation :
Ensemble des menuiseries et ouvertures extérieures.

Habillage des descentes EP

Fourniture et pose d'un oméga en aluminium sur toute la hauteur, venant capoté les descente d'eaux pluviale.
Comprenant :

- La mise en ceuvre des pliages en aluminium type Oméga assurant la protection & 'eau.

- Compris toutes sujétions de pliage et fagonnage, avec goutte d’eau.

- Compris toutes sujétions de fixation par éclisses

- Teinte RAL 9006

Localisation :
Habillage des descente EP Extérieure, selon plan RDC et détails Architecte.
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