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GENERALITES

Objet

Le présent document a pour objet de définir en phase DCE I'ensemble des travaux de REVETEMENT DE SOL RESINE a réaliser
dans le cadre de la construction d'un atelier de carrosserie, située Caserne PRIANON - 2, avenue Simon Boussiron 66020
PERPIGNAN.

Déroulement des travaux

Les travaux se dérouleront en 1 phase.

Description du projet

Les principaux travaux prévus pour la construction d'un atelier de carrosserie sont :
- la construction d'un atelier de carrosserie compris stockage piéces,

- la construction de locaux annexes (local 2 roues, déchets, ...),

- 'aménagement des accés extérieurs compris stationnement,

- la construction d'un city-stade (Tranche optionnelle T01),

- la construction d'une aire de lavage auto (Tranche optionnelle T02).

C.CT.P. 2111 Lot N°07 REVETEMENT DE SOL RESINE
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DCE

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET
PARTICULIERES

2-1 Prescriptions techniques générales

2-1-1 Cadre réglementaire
L'entreprise du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de solutions, Normes-DTU,
Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du marché.
Les installations et ouvrages seront déterminés et réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur au moment de
I'exécution des travaux, notamment :
- Textes réglementaires,
- Normes,
- Régles professionnelles,
- Avis techniques.
En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché et ceux applicables a date
ultérieure, feront foi.
Respect des régles de l'art
Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution, doivent étre conformes aux
régles de l'art.
Sont notamment réputés conformes aux régles de l'art, le respect des prescriptions des textes officiels et des organismes
spécialisés, mais aussi les recommandations des constructeurs.
Il convient également de rappeler que l'application du réglement ne résout pas tout et que I'art de I'ingénieur a un role essentiel
notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.

2-1-2 Obligations de I'entreprise

C.CT.P.

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions communes a tous les lots et en particulier, se
charger du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et de leur évacuation, ainsi que du nettoyage des ouvrages souillés par
ses travaux.

Les travaux du présent lot comprennent la fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux et la main d'ceuvre
d'exécution, y compris toutes sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant les régles
de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP de la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui
est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient
pas précisées. L’entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions
des documents fournis.

Les prestations de I'entreprise incluent en particulier tous compléments et sujétions impliqués tant par les régles de l'art que
nécessaires au respect de l'esprit du projet. Elles englobent divers autres corps d'état.

L'entrepreneur fera son affaire des locaux nécessaires au stockage des approvisionnements de ses matériaux et des frais de
chauffage éventuels de ces locaux.

Les travaux a la charge du présent lot sont résumés comme suit sans que cette énumération puisse étre considérée avec un
quelconque caractére limitatif ;

- Réalisation de I'ensemble des travaux décrit au présent document,

- Nettoyages de mise en service, toute fourniture, main d’ceuvre et sujétions incluses.

Toutes mesures de protection par bachage ou tout autre procédé nécessaire pour la préservation des sols, revétements de toute
nature, appareils sanitaires, équipements techniques, appareillages électriques et tous ouvrages en cours d'exécution ou dans leur
état définitif.

Ainsi que toutes prestations complémentaires mentionnées dans les piéces du marché dont le présent document, ou figurant en
documents graphiques ainsi que ceux, mémes non explicitement décrits, et nécessaires a une parfaite et compléte exécution des
travaux.

Lors de la remise de son offre, I'entreprise sera réputée s'étre rendue sur les lieux et avoir pris connaissance de tous les impératifs
d'exécution liés aux caractéristiques des batiments et des installations existantes.
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2-1-3

2-1-4

2-1-5

2-1-6

C.CT.P.

DCE

Interprétation du C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant les régles
de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP de la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui
est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient
pas précisées. L'entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions
des documents fournis.

Réclamation de 'Entrepreneur

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni a aucune augmentation de prix pour les difficultés qu'il pourrait
rencontrer dans ['approche et I'emploi des matériaux par suite de I'encombrement des voies publiques, de l'insuffisance et de
lincommodité des voies de communication.

Choix des matériaux

Le maitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d'espéce, aura toute autorité et pouvoir de décision pour rejet d'une proposition
de matériel ou de matériau qu'il estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune
entreprise ne saurait s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

Provenance et qualité des matériaux

Dés le début de l'opération, I'entrepreneur fera connaitre la provenance de tous les matériaux destinés a la confection de ses
ouvrages et la soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Seuls seront utilisables les matériaux et procédés ayant fait I'objet d'un agrément définitif du C.S.T.B. et d'autre part, étre pris en
compte par la commission technique des assurances.

Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux de 1er choix.

La mise en ceuvre des divers matériaux sera conforme aux prescriptions du fabricant.

A fournir avant approvisionnement la GARANTIE DECENNALE MATERIAU du fournisseur.

Important :

Le choix des matériaux doit étre réalisé en fonction d’un compromis entre qualité technique, colt d’'investissement, durée de vie,
cot d’entretien, impact sur la santé, impact environnemental. Il sera recherché dans la mesure du possible les techniques de
production d'aluminium permettant de développer de nouveaux systémes composés d'aluminium recyclé.

Etudes et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle la
nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d’utiliser suivant les localisations.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision & une garantie effective, conjointe et solidaire du fabricant, et
de l'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s'engageant, par [a méme, & s’assurer de 'emploi
correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son assistance au
besoin.

L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle, avant exécution, les plans d’ensemble et les détails
des coupes des ouvrages réalisés.

Dessins d’exécution

L'entrepreneur devra établir, d'aprés les plans et détails fournis par l'architecte, ses propres dessins d'exécution, calepins, épures
tracés et détails ; ces documents devront étre accompagnés des notes de calculs et notices explicatives éventuelles.

L'ensemble de ces documents devra, avant exécution, étre approuvé par l'architecte et bureau de contrdle, dans un délai de 4
semaines apres notification de son marché.

Toutes modifications présentées par l'architecte ne peuvent diminuer en rien les responsabilités des entreprises intéressées, si
elles n'ont pas présenté en leur nom, en temps utile, des objections écrites et motivées.
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2-1-11

2-1-12

2-1-13

2-1-14

2-1-15

2-1-16

C.CT.P.

DCE

Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire pour le présent lot.

Avant toute intervention sur chantier, I'entreprise doit systématiquement :

- Procéder a une reconnaissance des ouvrages existants en interface directe avec ses propres prestations.

- Vérifier la nature, la géométrie et I'état des supports, ainsi que leur compatibilité avec les travaux projetés.

- Signaler immédiatement & la Maitrise d'CEuvre toute anomalie ou incompatibilité constatée. A défaut de réserves préalables
écrites, les supports sont réputés acceptés.

Elle devra tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de possibilité de fixations par rapport aux différents supports existants.
Il ne sera accepté aucuns travaux supplémentaires pour des adaptations par rapport a l'existant, sachant que I'entrepreneur e st
réputé connaitre les lieux.

Réception des supports

L'entreprise devra, avant travaux, avoir pris connaissance des supports et signalé par écrit toutes anomalies ou imperfections ne
lui permettant pas d'exécuter les travaux en vue d'une finition correcte et conforme aux régles de I'Art.

Apres acceptation des supports, I'entreprise sera entierement responsable de I'aspect final des ouvrages.

Tout début d'application des produits a la charge du présent lot vaut acceptation des supports.

Dans le cas de supports non conformes, I'entreprise devra faire état par écrit de ses réserves au maitre d'ceuvre qui appréciera les
dispositions a prendre de maniére a obtenir des supports conformes.

Essais et contrbles

L'architecte et le bureau de contr6le exigeront de I'entrepreneur tous essais, épreuves, contréles et réceptions d'ouvrages, qu'il
jugera nécessaires pour le calcul et I'exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et contréles seront a la charge exclusive de I'entreprise, transport d'échantillons et
conditionnement, honoraires et déplacements de spécialistes, frais de laboratoires etc.

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contrdle sera soumis a I'agrément du Maitre d'ouvrage, et de l'architecte.
Toute réfection aprés prélévements "in situ" sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

Echantillons

Avant I'exécution des travaux, I'entreprise adjudicataire devra indiquer au Maitre d'CEuvre les lieux de provenance de ses matériaux
et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi données par ces derniers.

Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maitre d'CEuvre et soumis & son contrdle avant le commencement
des travaux.

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Maintien des ouvrages

La proposition de I'entreprise s'entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu'a la réception des travaux,
ainsi que la protection des ouvrages.

Manutention

Chaque entreprise devra ses propres moyens de levage et de manutention.

Réservations

Tous les détails d'exécutions relatifs aux réservations dans les éléments prévus au présent lot sont a la charge de I'entreprise du
présent lot, et devront étre fournis en temps utile aux corps d'état.

Livraison - Déchargement et entreposage des matériaux

L'entrepreneur effectuera a ses frais, la livraison, le déchargement et I'entreposage des matériaux.
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2-1-18

2-1-19

2-1-20

2-1-21

2-1-22

C.CT.P.
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Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception des travaux.

Le déchargement et I'entreposage seront effectués aprés accord avec le maitre d'ceuvre, de fagon a n'occasionner qu'un minimum
de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.

Le stockage du matériel n'est autorisé que dans certaines zones précises. En conséquence, 'entreprise devra éventuellement
prévoir plusieurs livraisons, et répartir son stock selon les zones admissibles.

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, le levage et la mise a pied d’ceuvre de ses matériaux en accord avec le maitre d'ceuvre, de
fagon a n'occasionner qu'un minimum de géne vis a vis des éventuels occupants du site et du voisinage.

Nettoyage

L'entreprise devra, avant travaux, effectuer un nettoyage parfait des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce
qui pourrait nuire a la bonne tenue des matériaux.

A la fin des travaux du présent lot, I'entrepreneur devra procéder aux nettoyages de toutes les zones ou il est intervenu.

Un nettoyage journalier devra étre réalisé par le présent lot sous peine d’application des pénalités prévues au CCAP.

Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera prononcée qu'aprés pose
compléte de tous les éléments constituant les ouvrages du présent lot ; un examen sera fait portant sur :

- le respect du choix des matériaux,

- laspect et la finition des ouvrages,

- la qualité des matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des matériaux mis en ceuvre.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle spécifiée, pourra étre refuseé.

Coordination entre lots

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec eux des
dispositions a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution de ses
travaux de maniére a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.
L'entrepreneur a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d'état et ne pourra, en aucun cas,
ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les avoir ignorées.

Protection des ouvrages et avaries

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le maitre d'ouvrage en cas d'avaries causées a ses installations ou a ses travaux, par
des entreprises appelées a exécuter sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens. Il
prendra, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de
chantier, ne puissent étre enlevés ou endommagés.

Il sera tout prévu pour éviter toute dégradation des équipements existants conservés lors du passage de la présente entreprise.
Dans le cas contraire les raccords et réparations éventuels seront a sa charge.

Sont implicitement prévus, pour tous les lots :
- Les fermetures provisoires,
- La protection des ouvrages.

Dommage aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entiérement responsable de tout dommage corporel et matériel occasionné
a des tiers par des travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.
Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprés des services publics pour les réseaux
éventuels et démarches administratives liés a ses ouvrages.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toute disposition nécessaire de sécurité et de protection, ainsi
que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution de son lot.

Sécurité du personnel
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L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires tous les éléments de sécurité et de protection de son personnel au cours de
I'exécution de I'ensemble de ses propres travaux.

Cette protection sera conforme aux régles de sécurité du personnel travaillant dans le batiment, imposées par les réglements
nationaux et locaux émanant du ministére et de I'inspection du travail.

Les sécurités de I'entreprise seront précisées dans son PPSPS.

2-1-23 Prévention en contexte de crise sanitaire
L'entreprise devra répondre aux recommandations et régles de prévention en application suite a la crise du COVID-19, notamment
en respectant les mesures organisationnelles, techniques et sanitaires.
2-1-24 Garanties
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :
- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés, suite a des
causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement,
- L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les ouvrages soumis par ailleurs a un
entretien normal.
Une attestation d'assurance particuliére au chantier devra étre établie aprés réception et avant solde des comptes.
Note particuliére :
Les éléments NON TRADITIONNELS doivent faire 'objet d'un AVIS TECHNIQUE et devront étre exécutés conformément aux
conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre de I'AVIS TECHNIQUE.
Le fabricant (ou détenteur) d'un produit ou d'un procédé doit une assistance technique a l'applicateur I'utilisant et une garantie
décennale.
Pour cela il y aura lieu d'appliquer la procédure d'acceptation suivante : Fourniture d’'un rapport préliminaire par le fabricant
comprenant :
- la conformité du support,
- le choix du systéme devant étre appliqué et sa conformité aux exigences de garantie des documents particuliers du marché,
- l'aptitude de I'équipe d'application et du matériel présent sur le chantier a bien mettre en ceuvre le produit,
- le cahier des charges de mise en ceuvre avec les conditions particulieres éventuelles liées a la conception des batiments
concernés ou a l'importance des surfaces.
Avant réception, le fabricant fournira un certificat de fin de travaux attestant de la conformité des ouvrages et de leur prise en
charge au titre du contrat particulier au produit.
En cours de travaux, toutes facilités seront données au fabricant ou a toute personne ou organisme désigné par lui pour effectuer
des contrdles ou faire les prélévements qui seraient jugés nécessaires, afin que les travaux soient réceptionnables sans réserve.
Les polices d'assurance des produits en question étant souvent dites de Responsabilité contractuelle, il y a lieu d'en connaitre le
contenu et de vérifier en particulier que les limites de garantie ne soient pas contraires aux intéréts du Maitre d'Ouvrage ou non
compatibles avec les conditions de la Police Dommages Ouvrages.
Une attestation d'assurance particuliére au chantier devra étre établie aprés réception et avant solde des comptes.
2-2 Prescriptions techniques particuliéres
2-2-1 Travaux avant peinture de sols
Travaux préparatoires sols neufs :
- Subjectiles a base de liants hydrauliques. Les travaux préparatoires consistent en :
a) égrenage,
b) brossage,
c) dépoussiérage.
Les surfaces glacées et la laitance nécessitent leur élimination par voie chimique ou mécanique.
Aprés séchage, le pH doit étre compris entre 8 et 12, sinon faire un nouveau ringage a l'eau claire. Les zones ragréées, non
conformes aux spécifications de la norme, doivent étre éliminées et remplacées par un mortier de résine.
- Subjectiles bois. Pour les bois massifs, les travaux préparatoires consistent éventuellement en :
a) rabotage,
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b) pongage mécanique au grain 80 ou 110,
c) brossage.
Les produits dérivés du bois sont poncés au grain 80 ou 110. Ces travaux sont suivis d'un dépoussiérage.

- Subjectiles en acier. Le décapage de la rouille et de la calamine est réalisé soit par :
a) piquage,

b) disquage,

c) projection d'abrasif, au degré de soin contractuel.

Si ce degré n'est pas fixé, il sera au moins de 2. Le subjectile est ensuite brossé.

- Subjectiles en acier galvanisé. Décapage des produits de corrosion du zinc, suivi d'un dégraissage.

Travaux préparatoires sols anciens non revétus :

- Subjectiles non revétus a base de liants hydrauliques. Les travaux préparatoires comprennent un ou plusieurs des traitements
suivants, en fonction de I'état du subjectile :

a) nettoyage et dépoussiérage,

b) lavage,

) projection d'abrasif,

)

)

meulage,

traitement chimique (acide) et/ou physico-chimique (décapant),
) traitement thermique (uniquement sur béton),

g) lavage haute-pression,

h) traitement algicide et/ou fongicide.

c
d
e
f

- Le traitement chimique est toujours suivi de deux ringages a l'eau claire. Apres nettoyage, les subjectiles sont séchés. Le délai
de séchage peut atteindre 3 semaines. Apres séchage, le pH doit étre supérieur ou égal a 8 ; dans la négative, refaire un ringage
a l'eau claire. Les éclats et les légers défauts de surface sont traités soit avec une résine chargée, soit avec un mortier de liant
hydraulique modifié. La reprise des défauts de structure ne reléve pas du présent DTU.

- Subjectiles bois. Un pongage suivi d'un dépoussiérage est nécessaire.

- Subjectiles en acier. Le décapage de la rouille et de la calamine est réalisé soit par :
a) piquage,

b) disquage,

c) projection d'abrasif, au degré de soin contractuel.

Si ce degré n'est pas fixé, il sera au moins de 2. Le subjectile est ensuite brossé.

- Subjectiles en acier galvanisé. Décapage des produits de corrosion du zinc, suivi d'un dégraissage.

Travaux préparatoires sols anciens revetus :

- Produits de peinture. La nature et la composition des travaux préparatoires sont a définir pour chaque ouvrage, lors de la
reconnaissance préalable du subjectile. En particulier, lorsqu'il y a un risque d'incompatibilité entre I'ancien et le nouveau
revétement, une élimination totale de la couche existante est obligatoire. Les anciennes peintures mal adhérentes doivent étre
éliminées soit par :

a) décapage mécanique suivi d'un dépoussiérage,

b) brlilage suivi d'un pongage dans le cas du bois,

c) décapage thermique sur béton uniquement,

d) décapage chimique suivi de ringage(s),

e) projection d'abrasifs.

Les bois vernis sont poncés. Les peintures adhérentes mais souillées doivent étre lessivées ou lavées a l'eau sous pression puis
dépolies, si nécessaire.

- Revétements coulés. Les revétements coulés non conservés sont éliminés par action mécanique et/ou thermique.

- Cires. Les cires sont éliminées soit par rabotage des bois massifs suivi d'un pongage et d'un dépoussiérage, soit par voie chimique,
suivie d'un ringage.

Travaux d'appréts sols neufs :
- L'application des produits d'appréts est réalisée conformément a la fiche technique du produit, qui fixe en particulier :
a) les conditions climatiques limites,
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b) l'outillage,

) la durée pratique d'utilisation du produit préparé,
) la consommation,

) le délai de recouvrement.

c
d
e
- Subjectiles a base de liants hydrauliques. Les travaux d'appréts, au sens du présent Cahier des Clauses Techniques, se résument
a l'application d'une couche de produit d'impression pigmenté ou non, dilué ou non. Dans le cas de surface a forte porosité (mortier),
seuls conviennent les produits non pigmentés.

Les fonctions sont définies dans la norme NF T 30-805. Les impressions utilisées ont les fonctions principales soit pénétrante, soit
durcissante. Et peuvent avoir les fonctions complémentaires suivantes :

a) isolante,

b) hydrofuge,

c) neutralisante.

Un résultat esthétique amélioré, par rapport a celui défini ci-dessus, nécessite des travaux d'appréts complémentaires, tels que
rebouchage partiel ou enduit de lissage en plein. Ces travaux ne sont exécutés que sur prescription spéciale et nécessitent
I'exécution d'une surface de référence

- Subjectiles bois. Les travaux d'appréts comportent des impressions ayant les fonctions principales suivantes :

a) isolante,

b) pénétrante,

c) durcissante,

Ces impressions peuvent avoir des fonctions complémentaires, soit hydrofuges ou neutralisantes. Ces impressions peuvent étre
réalisées par le produit de finition dilué.

- Subjectiles ferriféres :

a) subjectiles nus. Application d'une couche primaire anticorrosion, éventuellement d'une couche d'accrochage spécifique.

b) subjectiles galvanisés a chaud. Apres dégraissage, ces subjectiles doivent recevoir soit un traitement physico-chimique, soit une
peinture primaire d'accrochage selon le type de produits de recouvrement choisi.

c) subjectiles métallisés par projection. Ces subjectiles doivent recevoir une couche primaire assurant le colmatage.

Travaux d'appréts sols anciens :
- L'application des produits d'appréts est réalisée conformément a la fiche technique du produit, qui fixe en particulier :
a) les conditions climatiques limites,
b) l'outillage,
c) la durée pratique d'utilisation du produit préparé,
d) la consommation,
)

e) le délai de recouvrement.
- Subjectiles nus. Aprés les travaux préparatoires, les travaux d'appréts sont identiques a ceux des subjectiles neufs

- Subjectiles revétus. Une couche primaire d'accrochage est nécessaire afin de satisfaire lorsque la nature de la couche existante
est inconnue et si les caractéristiques I'exigent.

Exécution des peintures de sols

Application proprement dite :

L'application est effectuée en une ou plusieurs couches. Elle est réalisée conformément a la fiche technique du produit. Respecter
le délai de séchage entre couches. L'aspect final est lié a la qualité de finition du subjectile. Une uniformité d'aspect, sur un méme
subjectile et dans un méme local, doit étre obtenue. Il est couramment admis une éventuelle variation du degré de brillant
spéculaire.

Mise en oeuvre - Régles d’exécution

Les prestations sont mises en ceuvre conformément aux régles de l'art et suivant les spécifications des DTU applicables, avis
technique du CSTB et du présent C.C.T.P.

Pour I'exécution de ses prestations, le présent lot doit le repérage, la dépose et repose des portes posées préalablement a son
intervention. Aprés repose, il doit le nettoyage des portes tachées du fait des manutentions qu'il a di exécuter.

L'entrepreneur doit toutes les coupes de revétements de sols nécessaires au droit des murs, cloisons, huisseries, etc.

Les joints sont rectilignes et parfaitement fermés, compte tenu des dilatations possibles des matériaux pendant le séchage des
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colles.
La surface des revétements des sols ne présente aucune poche, soufflure, irrégularité aprés pose.
L'existence d'un défaut oblige I'entrepreneur et a ses frais exclusifs a la dépose, le nettoyage et le remplacement, de la ou des

parties jugées défectueuses.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3-1 Finition de sols
3-1-1 Revétement de sol résine

C.CT.P.

Mise en ceuvre d’'un revétement de sol a grande résistance composé d'un systéme multicouches a base de résine époxydique
formulée transparente, pour zone soumise a des fortes contraintes mécanique et constitué des éléments suivants :

- d’'une 1ére couche de masse chargée puis saupoudrée d’un sable extra-siliceux naturel

- d’une 2éme couche de masse chargée de sables extra-siliceux puis saupoudrée d’un sable extra siliceux naturel

- d’une a deux couches de regarnissage

- d’une a deux couches de finition

Le systeme est du type Himfloor ML 4000 en 4 mm de marque Himfloor sas ou équivalent.

Caractéristiques :

- trés bonne résistance chimique et mécanique aux passage intensif de véhicules (VI, fourgon) et aux différents produits (carburants,
huiles, graisses, solvant, etc..) pouvant se trouver dans un atelier de mécanique et de carrosserie,

- facile a nettoyer,

- étanche,

- sans organophosphoré et sans phtalate,

- application au rouleau ou a la raclette sur un sol parfaitement propre.

Préparation des supports et traitements des fissures selon les préconisations du fabricant et avis technique.

Qualité du support :

- le support en béton doit étre sain et avoir une résistance a la compression suffisante (minimum 25 N/mm?), avec une cohésion
minimale de 1,5 N/mm?,

- le support doit étre propre et sec, et exempt de salissures, huile, graisse et autres polluants.

- les supports en béton seront préparés mécaniquement par sablage ou toute autre méthode adéquate, afin de supprimer la
laitance et obtenir une surface ouverte, adhérente et propre.

- le béton non adhérent doit étre éliminé et les parties endommagées telles que nids de gravier et trous doivent étre complétement
dégagées.

- les réparations du support, le remplissage des trous/cavités/ pieds de cloison doivent étre réalisés avec les produits des gammes
SIKA ou techniquement équivalent, selon les prescriptions du fabricant.

- le support en béton doit étre enduit d’'un primaire ou “tiré a zéro” afin d’obtenir une surface plane.

- les inégalités doivent étre éliminées par pongage.

Avant l'application du produit, éliminer complétement toute poussiére et toutes parties friables, de préférence a I'aide d’'un aspirateur
industriel.

Le systéme est mis en ceuvre selon I'avis technique.
Le procédé retenu devra bénéficier d’un avis technique de son fabricant et recevoir 'agrément de I'architecte avant son application.
La planimétrie sera conforme aux préconisation de 'avis technique du fabricant.

Compris traitement des joints et joints de dilatation selon préconisation du fabricant.

Compris toute sujétions pour remontées en plinthes au périmetre des locaux.

Compris toutes sujétions pour intégration des boitiers de prises en sol. Arrét systéme par profilés en aluminium anodisé.

Aspect et teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant, avec possibilité de polychromie.

Classement UPEC réglementaire.

La résine sur le dallage devra étre sous avis technique. Le présent lot devra valider le support. Selon le produit mis en ceuvre, il
devra préciser les prescriptions supplémentaire qui peut impacter la réalisation du dallage.

Localisation :
Sol de I'atelier carrosserie et stockage pieces
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