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CHAPITRE | — CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER
1.01 — OBJET DU MARCHE

Restauration du clos et couvert de l'aile de I'hémicycle, accolée aux grandes écuries du chateau de CHANTILLY
(département de 'OISE - 60).

1.02 — OBJECTIFS GENERAUX DU PRESENT LOT

Les objectifs de ce lot sont :

- L'exécution de I'ensemble des travaux du présent lot en garantissant la bonne conservation des ouvrages
constitutifs du monument ainsi que le respect des régles et des normes en vigueur,

- Le tres grand soin qui devra étre apporté a 'exécution des ouvrages, et en particulier aux méthodes et
réalisation des fagonnages, ainsi qu'une trés grande précision d’ajustement.

- De garantir la stabilité, la bonne tenue statique et la bonne conservation de I'ensemble structurel et des
ouvrages conservés et neufs,

- Toutes les interfaces avec les ouvrages adjacents a ceux du présent lot.

La réalisation compléte de ces objectifs constitue une obligation de résultat pour le titulaire du présent lot au
titre du présent marché de travaux. L'entreprise contractante sera réputée avoir intégré dans ses prix I'ensemble
des ouvrages, moyens d'études et toute autre prestation intellectuelle et/ou de travaux pour y parvenir.

1.03 — TYPE DE MARCHE

Les quantités de la DPGF sont données a titre indicatif et devront étre contrélées et recalculées par I'entreprise.

Le marché sera traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CHAPITRE Il — DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU PRESENT LOT

201 — DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
En complément de ceux énumérés au C.CAP, ceux énoncés au chapitre 2.1 du lot CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES COMMUNES.

2.02 — PLANS D'EXECUTION ET NOTES DE CALCUL

Chaque entreprise devra établir les notes de calculs, plans d’exécutions, plans d’atelier chantier pour chacun de
ses ouvrages sans limitation.

Les entreprises devront soumettre a l'architecte et au bureau de contrdle, pour approbation avant exécution,
tous les plans de chantier et détails de réalisation propres a I'entreprise.

Ces documents ne peuvent, sans accord, modifier le projet du marché et devront étre en harmonie et
coordonnés avec les autres plans.

Ces plans seront transmis préalablement pour avis au Maftre d’ceuvre et bureau de contréle ;

Une fois validés, ils seront diffusés a toutes personnes morales ou physiques intéressées par ces documents. Ce
n'est qu'une fois ces documents visés par la MOE que les travaux peuvent débuter.

Apres établissement des plans d’'EXE, transmission par mail et sous format papier a la MOE pour validation et
copie a la MOA.

Un exemplaire tiré et visé des plans d'EXE devra obligatoirement étre déposé au bureau de chantier.
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2.03 — TRAITEMENT DES DECHETS

Dispositions générales Comprenant :

- tous les coltinages horizontaux, verticaux et toutes manutentions pour chargement dans les bennes
appropriées au type de déchets ;

- les déchets seront enlevés au fur et a mesure des déposes et démolitions et ne devront en aucun cas étre
stockés sur le chantier ;

- goulottes d'évacuation des déchets sur les échafaudages ;

- gestion des déchets ultimes ;

Les déchets sont a trier suivant les trois catégories ci-apres :

- les déchets dangereux : ce sont des déchets qui contiennent des éléments toxiques comme les solvants, les
peintures, les peintures contenant du plomb, les décapants, les diluants, les colles, les bois traités, Leur
élimination nécessite un traitement particulier.

- les déchets non dangereux non inertes (banals) : assimilables aux ordures ménagéres, ils ne sont pas
dangereux pour l'environnement et sont constitués de métaux, plastiques, platre, verres, pvc, etc...

- Les déchets inertes : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas et qui proviennent essentiellement de
chantiers (gravats)

Dispositions particuliéres
Loi du 15 juillet 1975, loi du 13 juillet 1992, décret du 13 juillet 1994, circulaire du 15 février 2000. (liste non
exhaustive)
Les Entrepreneurs s'appuieront utilement sur, notamment :
- le plan départemental de gestion des déchets du B.T.P.
- les projets d'aménagements des communes concernées par une plate-forme de stockage des déchets du
B.T.P.

Chaque entreprise fournira le(s) bordereau(x) de suivi des déchets de chantier de batiment, chaque bordereau

de suivi comprendra 4 exemplaires par benne, camion ou conteneur :

- exemplaire n°® 1 a conserver par l'entreprise

- exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur

- exemplaire n® 3 & conserver par ['éliminateur

- exemplaire n° 4 a retourner diment complété au Maitre d'Ouvrage via le Maitre d'ceuvre pour vérification
et visa

Nota : les entreprises fourniront en annexe a leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge de leurs déchets par
le(s) centre(s) qu'elles envisagent solliciter.

Chaque entreprise gére les déchets qu’elle produit

Bennes pour les déchets inertes et les déchets non dangereux non inertes ;

Evacuation au centre de traitement des déchets compris tous les frais correspondants ;

Bennes en nombre et en rotations nécessaires et suffisants a la propreté et la sécurité du chantier dés le
démarrage des premiers travaux ; les bennes ne pourront pas étre installées directement en pied de I'édifice (voir
plan de l'architecte) et tous les coltinages devront étre prévus de la zone d'intervention jusqu’aux bennes ;

Ceci pour les déchets des entreprises TCE.

Le nombre, la dimension des bennes et leur rotation devra prendre en compte les difficultés d’'accés du chantier.
Les entrepreneurs, pendant toute la durée du chantier, devront déposer dans les bennes appropriées, leurs
déchets déja triés. Il est de la responsabilité de chaque entrepreneur de trier ses déchets.

La mise en place d'un nombre suffisant de bennes est donc nécessaire pendant toute la durée du chantier.
Fourniture et évacuation de bennes bachées et suivant plan d'installation mis au point en période de préparation
de chantier et respect des prescriptions du PGC.
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Localisation
L'emplacement et la disposition des bennes sera déterminée en phase de préparation de chantier ;

2.04 — DOSSIER DE RECOLEMENT OU DOE
Les entrepreneurs doivent remettre au plus tard 30 jours apres réception des travaux, pour tous les
corps de métiers, au maitre d'oeuvre en un exemplaire papier et électronique pour vérification : - les
plans des tous les ouvrages tels que réellement approuvés et exécutés ; - les notes de calculs,

CCTP JUIN 2026

les avis techniques

les procés-verbaux de classement au feu de tous les matériaux

les procés-verbaux d’essais de tenue au feu des ensembles CF/PF

les fiches d'essais AQC et les fiches d’autocontrole

les consignes d'exploitation et les garanties fabricant

les directives de conduite et d'entretien des matériels installés,

les notices techniques et descriptives de tous les matériaux et matériels mis en oeuvre, le dosage des
produits de cas échéant

rapport photographique exhaustif et chronologique des ouvrages réalisés

Aprés avoir tenu compte des observations du maitre d'oeuvre en complétant ou modifiant son dossier,
I'entrepreneur général fournit le « DOE » avec le sommaire de 'ensemble et les classeurs étiquetés :

en 5 exemplaires papiers

et support numérique (clé USB) contenant : Les plans en format DWG et en format PDF, les textes sous
format PDF.
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CHAPITRE Il — DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01 — TRAVAUX PREPARATOIRES
3.01.01 — INVESTIGATIONS, ESSAIS ET ANALYSES POUR L'ETABLISSEMENT DU PROTOCOLE DEFINITIF DE
RESTAURATION
Dispositions générales
Les investigations, essais et analyses pour I'établissement définitif du protocole de restauration seront
préalable au commencement des travaux et comprendront :

- les essais, zones par zones, interventions par interventions, selon les techniques décrites ci-aprés,
et I'expérience acquise sur des ouvrages similaires.

- inventaire et bilan sanitaire de I'ensemble des éléments sculptés et parements concernés,
caractérisés par :

. des documents graphiques de repérage.

. des descriptions et des illustrations sous divers angles de vue, graphiques et / ou
photographiques de I'état sanitaire : altérations constatées, datation, réparations, traces de
polychromie...

. inventaires des différentes pierres : couleur, texture, altérations spécifiques...

. prélevements (éventuels) d'échantillons pour analyses en laboratoire

. stratigraphie microscopique

- pour chaque éléments répertoriés ou types de parements ou d'altérations, I'entreprise soumettra
une proposition d'intervention et suggérera les investigations complémentaires qui lui paraissent
opportunes ou nécessaires

- 'étude historique.

- les essais des techniques , de nettoyage

, de consolidation
, de traitement, ragréages, goujons, etc...

- 'établissement du protocole définitif de restauration pour chaque élément a restaurer compris
degré de restitution, et de finition.

- la validation du protocole, des techniques, de la méthode, et des produits utilisés par IACMH. et
la conservation régionale des monuments historiques.

- tous les frais afférents aux analyses (frais de transport des échantillons entre le site et le
laboratoire, analyses, rapports, etc...) sont a la charge du présent lot, pour les ouvrages a la
charge du présent lot.

Rapport intermédiaire

L'ensemble de la documentation ci-dessus sera rassemblé en 1 exemplaire numérique (.pdf et .doc pour
les textes ; .pdf et dwg. pour les graphiques et dessins) et en 5 exemplaires papiers non reliés et non
perforés fourni a 'architecte.

Dispositions particuliéres
-a la charge du présent lot :
. repérage et prélévement des échantillons.
. conditionnement et frais d’expédition des échantillons au laboratoire.
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Dossier de restauration

Documentation des travaux de restauration qui intégrera :

I'ensemble de la documentation réunie dans le pré-rapport de restauration.

les repérages des prélevements d'échantillons analysés par les laboratoires.

les analyses des échantillons et leur interprétation.

les coupes de stratigraphie microscopique.

la récapitulation des opérations réalisées, présentées sous forme de planches graphiques annotées.
répertoire et les notices des produits utilisés dans les diverses opérations et de leur mise en
ceuvre.

le reportage photographique du déroulement des travaux (avant, pendant et aprés les travaux de
restauration), vues de détails et d'ensemble en fin de chantier

Localisation

TRANCHE FERME :
e Pour 'ensemble des éléments sculptés.

3.02 — TRAVAUX DE RESTAURATION DE SCULPTURE

NOTA : Les groupes sculptés G4 et G5 seront déposés et transportés dans I'atelier du présent lot par le
titulaire du lot O1.

Le transport retour sur le chantier sera également assuré par le titulaire du lot O1.

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'accompagnement du lot 01 durant les déplacements des
groupes sculptés.

3.02.01 — NETTOYAGE PRIMAIRE ET TRAITEMENT BIOCIDE
Dispositions générales

A/ Travaux préparatoires

protection des parties adjacentes ;
dépose avec soin des installations (cables, luminaires, affichage, etc...) pour accéder a 'ensemble
du parement a traiter ;

B/ Dépoussiérage par aspiration

Tous les essais préalables et localisations seront a soumettre a I'accord de TACMH avant toutes
interventions. L'entreprise reprendra ses essais autant de fois que possible jusqu'a l'accord de
'ACMH.

Facon d’enlévement des particules volatiles par dépoussiérage comprenant : aspiration par
aspirateur a filtre absolu (filtre THE).

Comprend I'amenée, les montages, coltinages successifs, déposes et transport retour du matériel
nécessaire a la présente intervention.

L'aspect final sera exempt de toutes traces de poussiéres volatiles, etc...

Le nettoyage, I'évacuation et le traitement des déchets en centre spécialisé selon les normes et
reglementations.

C/ Pré consolidation

application d’un voilage de papier japon avec un adhésif léger réversible,
ou imprégnation au par un produit de consolidation défini lors de la phase essais et analyses.

Le traitement respectera |'échange gazeux de la surface et bénéficiera d'une assurance en garantie
décennale.

CCTP JUIN 2026
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L'application du consolidant sera strictement limité aux parties altérées. Les zones d'application feront
I'objet d'un accord préalable par I'Architecte.

Le produit envisagé devra étre compatible avec le support.

Ces prestations seront réalisées avec le plus grand soin et seront précédés d'essais de convenance validés
par |'Architecte.

a réaliser suivant protocole d'intervention validé par le maitre d'ceuvre

D/ Traitement biocide

Facon d'application d'un produit algicide dans le but d'arréter et de détruire les mousses, lichens, et divers,
proliférant sur les parties unies, moulurées des fagades.

Produit a mettre en place avant toute autre intervention, compris bachage.

Enlévement des mousses a la brosse adaptée a la dureté des pierres cis aspiration.

Cis toutes protections des parties adjacentes.

En annexe de son offre, I'Entrepreneur précisera les moyens et modes opératoires qu'il compte mettre
en ceuvre.

Nature du produit : agréé par le LRMH et apres accord de I'ACMH.

Mode d'application : au tampon, pinceau, a I'exclusion de toute pulvérisation.

Nature de la pierre : suivant investigations ;

Cis toutes difficultés y compris pour intervention sur surfaces trés ouvragées, etc...

Le nettoyage, I'évacuation et le traitement des déchets en centre spécialisé selon les normes et
reglementations.

Localisation
- TRANCHE FERME :
e  Groupe sculpté G5 (sculpture en couronnement de la couverture).
e Groupe sculpté G4 (sculpture en couronnement de la couverture).
e Groupe sculpté G2 (fronton).
e Groupe sculpté G1 (piédroit).
e Groupe sculpté G3 (piédroit).

3.0202 — NETTOYAGE DEFINITIF

CCTP JUIN 2026

Dispositions générales
A/ Le nettoyage par compresses
Les compresses minérales présenteront les caractéristiques suivantes :
- pHde 74376 Maximum
- Densité de 1,2. * Biodégradable.
- inerte.
- Sans acides.

- Sans soude ou ses dérivés.

- Sans ammoniaque ou ses dérivés.

- Sans potasse ou ses dérivés.
Le systéme devra étre applicable facilement a la brosse ou laide d'un équipement de pulvérisation
mécanique de maniere a garantir la rapidité de la mise en ceuvre. Dans le cas d’'une application par voie
mécanique, un controle rigoureux de I'épaisseur du film sera effectué de maniere a garantir un traitement
uniforme du parement.
Des compresses du commerce pourront étre proposées, suivant essais et résultats de la phase de test ; Si
les tests démontrent le manque d'efficacité ou d'innocuité de telles compresses, 'entreprise devra la
préparation de compresses spécifiquement formulées pour les parements a traiter.
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Le dosage des principes actifs devra étre adapté aux différents niveaux d'encrassement et a la nature de
celui-ci, selon la localisation sur les fagades ; dans le cas d’encrassement tres importants se caractérisant
par exemple par la présence de croutes noires, I'entreprise devra la purge de celles-ci par tous moyens
respectant la surface du parement avant application de la compresse ;

- Lerincage au scalpel hydraulique :

- Les pré-rejointoiements ou pré-calfeutrements nécessaires seront réalisés par joint élastomere afin
d’éviter toutes pénétrations d’eau a l'intérieur lors du ringage.

- Les facons de protections sur I'ensemble des parements contigus : unis moulurés et sculptés avant
toute intervention de ringage ;

- Tous les essais préalables en accord et en présence de 'ACMH, compris amenées, montages,
mises en station, déposes et transports retour du matériel et matériaux nécessaires a la bonne
réalisation du présent ouvrage.

- La prestation a réaliser dans les regles de I'art, comprendra le ringage de I'ensemble des parements
pour enlévement de tout résidu résultant des déposes des cataplasmes, a l'eau a faible débit
(1.5l/min maxi) au moyen d'un scalpel hydraulique et devra en outre préserver les écailles, le calcin
et la patine de la pierre sans les altérer ; réalisation a 'aide d'un dispositif de projection d’eau sous
pression réglable permettant de travailler tangentiellement au parement de maniere a favoriser la
désincrustation des résidus de compresses dans les parties éveillées de la fagade. Tous les
équipements de nettoyeur haute pression sont formellement exclus compte tenu de fragilité du
parement, notamment dans les parties lessivées. L'aspect final sera exempt de toutes salissures
quelles qu'elles soient, joints compris.

- La récupération des eaux, leur conditionnement et le traitement en centre spécialisé selon les
besoins apres vérification de la qualité de I'eau

Le procédé devra étre réputé non agressif pour l'utilisateur, le verre, le bois, les métaux et autres
matériaux présents sur la facade.

Le procédé devra présenter toutes les garanties de parfaite innocuité vis-a-vis du parement et ne pas
introduire dans celui-ci de sels solubles.

Tous consommables, protections individuelles et collectives, etc...

Nettoyage soigné des échafaudages

B/ Nettoyage complémentaire par micro-abrasion

Nettoyage destiné a I'enlevement des encrassements, croutes noires, etc... non retirées lors des
opérations ci-avant

En annexe de son offre, 'Entrepreneur précisera les moyens et modes opératoires qu'il compte mettre
en ceuvre.

Toutes les précautions devront étre prises lors de ces travaux pour protéger les parties contigués et
particulierement les parties tres ouvragées afin d'éviter les rejaillissements sur ces éléments fragiles. Toutes
les précautions nécessaires seront mises en place. Lors de I'exécution de cette prestation, il conviendra
de ne pas trop approcher du parement l'extrémité de la buse de projection afin de ne pas altérer
I'épiderme.

Intervention comprenant tous les essais préalables et localisations seront a soumettre a l'accord de
'ACMH avant toutes interventions. L'entreprise reprendra ses essais autant de fois que possible jusqu’a
I'accord de IACMH.

Nettoyage par micro-gommage a sec et a basse pression a l'archifine ; type et propriétés de l'archifine
utilisée : suivant essais en phase test.

Il sera effectué a I'aide d'une micro sableuse avec une pression de service a déterminer apres essais in situ
en présence de 'ACMH. Compris amenée, montage, mise en station, dépose et transport retour du
matériel.

Cette opération devra en outre préserver les écailles, le calcin et la patine de la pierre sans les altérer.
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Si le micro-gommage n’est pas suffisant pour retirer les croutes noires, celle-ci devra procéder a leur
retrait a I'outil manuel ;
L'aspect final sera exempt de toutes salissures.

C/ nettoyage a la vapeur

Mise en place de l'appareillage permettant le nettoyage a la vapeur comprenant pendant la durée des
travaux toutes sujétions de mise en oeuvre, gardiennage, entretien et protection vis a vis du personnel des
autres corps d'état.

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de la bonne mise en oeuvre de ce matériel afin d'obtenir
des résultats satisfaisants et devra prendre en compte toutes dispositions pour installer le nombre de
machine nécessaires a la bonne exécution des travaux.

En cas de panne, l'entrepreneur titulaire du présent lot devra procéder aux réparations ou au
remplacement de ce dernier dans le délai qui lui est imparti pour la réalisation des travaux.

Toutes ces dispositions seront incluses dans les prix unitaires.

Des essais seront préalablement effectués afin de déterminer la pression et la température de la vapeur et
la distance de travail zones par zone. L'adaptation se fera par zones et suivant les indications de
l'architecte.

Nota : En cas de panne due au mauvais entretien ou a une mauvaise utilisation du matériel, I'entrepreneur
titulaire du présent lot devra palier aux réparations ou a la réfection des éléments concernés dans le délai
qui lui est imparti pour la réalisation de ses travaux dans le cadre du présent marché. Sauf mention
contraire au bordereau, toutes ces dispositions seront incluses dans les prix unitaires.

D/ nettoyage par peeling
Nettoyage par peeling ; travaux a réaliser avec soin et comprenant :
- les essais de nettoyage a réaliser au préalable pour détermination de la nature du film pelable a
mettre en oeuvre, des temps d’application en fonction du résultat obtenu validé par l'architecte,
- l'application a la brosse d’'une pate de nettoyage filmogene au latex,
- l'enléevement avec soin du film aprés séchage,
- un ringage soigné sera effectué apres coup, il permettra d'éliminer les résidus de la pate,
- un brossage Iéger au pinceau,
- laréalisation du nombre de passes nécessaires notamment au niveau des zones trés encrassées,
- le ramassage de l'ensemble des déchets et enlevement vers conteneurs et bennes mis a
disposition.

Liste des types de neftoyage non exhaustit lentreprise pourra proposer dautre proceédé de nettovage a
larchitecte pour validation.

C/ Dessalement complémentaire (en recherche)

Application de compresses destinées a I'élimination des sels solubles en recherche suivant analyses
préalables ;

Le systeme devra étre applicable facilement a la brosse ou laide d'un équipement de pulvérisation
mécanique de maniére a garantir la rapidité de la mise en ceuvre.

Définition du type de compresse suivant essais ;

Retrait de la compresse apres séchage a I'aide d'une spatule bois et d'une soufflette.

Brossage soigné pour éliminer tous résidus présents sur le parement.

Prélévement et contréles avant, pendant et aprés les opérations par un laboratoire agréé.

Nombre de passes : autant que nécessaire suivant prélévements et contrdles en laboratoire.

) 7

e
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Le procédé devra étre réputé non agressif pour l'utilisateur, le verre, le bois, les métaux et autres
matériaux présents sur la facade.

Le procédé devra présenter toutes les garanties de parfaite innocuité vis-a-vis du parement.

Tous consommables, protections individuelles et collectives, etc...

Localisation
- TRANCHE FERME:
e Groupe sculpté G5 (sculpture en couronnement de la couverture).
e Groupe sculpté G4 (sculpture en couronnement de la couverture).
e Groupe sculpté G2 (fronton).
e Groupe sculpté G1 (piédroit).
e Groupe sculpté G3 (piédroit).

3.02.03 — CONSOLIDATION ET RESTAURATION

CCTP JUIN 2026

Dispositions générales et particuliéres

A/ INJECTION DE FISSURES

Comblement des écailles, microfissures ; crevasses ; décollements et de 'ensemble des veines tendres ou
lits terreux des sculptures comprenant :

- les purges préalables ;

- les injections a la seringue compris calfeutrement et garnissage a base de terre a modeler pendant
les opérations

- le nettoyage des levres avant prise des résines

- les bouchages de surfaces

- les recollages de fragments cassés

- fagon de solins pour empécher la stagnation et l'infiltration des eaux de ruissellement ;

- tous les travaux et sujétions accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite finition

- aréaliser suivant détails validées dans le protocole de restauration

- nature du produit a injecter : micro-mortier PLM-M

B/ GOUJONNAGE - COLLAGE

Fixation des petites parties instables par injection de coulis de mortier de chaux type PLM-M ou similaire,
inerte et exempt de sels solubles.

Fixation des éléments cassés et/ou fissurés de plus grandes dimensions par goujons en matériaux
composites (moyenne 3u/dm?2) ou inox (moyennelu/5dm?2) ou fibre de verre aprés carottage humide
perpendiculaire aux fissures puis collage a I'aide de résine époxy.

Les scellements et les collages se feront a la résine. L'entreprise devra fournir a l'architecte les procés-
verbaux de laboratoire attestant des résultats mécaniques attendus du produit de scellement ou de
collage (arrachements etc.).

Le scellement doit étre couvert par la garantie décennale.

Le remplacement des goujons et agrafes existants se fera avec les précautions nécessaires et suivant le
calepin établi lors du diagnostic complémentaire :
- purge des anciennes colles a I'aide d'outils fins, pour éviter toute frappe mécanique trop violente,
repérage des fissures,
- dépose en conservation des parties désolidarisées ou menagant de tomber, avec leur repérage
précis sur plan, leur identification et leur mise en caisse en vue de leur conservation le temps de
leur repose,
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- dépose des goujons et agrafes métalliques oxydés pour remplacement par des tiges scellées en
fibre de verre, compris dépose/repose des éléments sculptés conservés,

C/ PURGE DES MORTIERS CIMENT
Purge compléte de tous calfeutrements, ragréages, joints etc. ciment et réfection au mortier de chaux
compris traitement de finition sur article ci-dessous.

D/ RAGREAGES SCULPTES
Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en pierre de taille, réalisé conformément au chapitre |l
du Fascicule technique "Ouvrages en pierre de taille", comprenant :

- la purge d'anciens ragréages chaux ou ciment,

- l'enlevement de la pierre pour I'exécution du ragréage y compris toutes précautions pour ne pas
endommager les pierres contigués,

- la prise d'empreintes par membrane élastomere et contre-moule en composite fibres de
verre/résine époxyde,

- le recoupement exécuté a la pointe ou au pic avec soins afin de ne pas détériorer outre mesure le
parement support. Le recoupement sera assez serré de fagon réguliére, afin de permettre un
accrochage homogéne sur l'ensemble des parements.

- l'exécution des ragréages au mortier, réalisés a la spatule, au pinceau, ou a la seringue par
exemples,

- la mise en place d'armatures pour les ragréages de forte épaisseur,

- le goujonnage, adjuvants, collage, ou toute autre sujétion de renfort d’'accrochage aux parements
des ragréages ;

- les fagons diverses sur ragréage (arétes, cueillies, sculptures etc..),

- le traitement de surface et vieillissement (patine) prescrits aux dispositions particulieres,

- les essais de convenance demandés par I'Architecte,

- I"élimination des déchets.

Outils autorisés : poingon, burin, massette

nature et dénomination de la pierre : suivant investigations.

épaisseur moyenne du ragréage : selon besoins des travaux

raccords et reprises : non équarri

nature des clous ou goujons : cuivre ou laiton

nature des ligatures métalliques : fils de cuivre ou laiton

nature du mortier : mortier de ragréage type ARTOPIERRE ou équivalent, référence du produit en
fonction des natures de pierre et essais a présenter a l'architecte

adjuvent d'accrochage : produit compatible avec le support et le ragréage, sous réserve d'acceptation par
I'architecte

pigments : produits organiques compatibles avec le produit utilisé, selon essais de convenance en accord
avec le maitre d'ceuvre

traitement de la surface : finition identique a l'existant et vieillissement par patine selon essais approuvés
par l'architecte.

ragréages profilés sculptés sur les différentes natures d'ouvrage comportant arétes, cueillies et toutes
facons d'adaptation aux profils existants.

E/ CONSOLIDATION DEFINITIVE
Consolidation au moyen d'un produit destiné a renforcer la résistance de la pierre sans en changer
I'aspect et sans affecter la perméabilité de la pierre a la vapeur d'eau, comprenant :
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le traitement partiel de surface par imprégnation, pulvérisation ou injection a la seringue a l'aide
daiguille en acier inoxydable de silicate d'éthyle, qui tout en protégeant le matériau assure une
bonne conservation des ouvrages traités ; une premiere passe de solvant seul pourra permettre
d’améliorer la pénétration du consolidant dans la pierre,

la reminéralisation d'une surface désagrégée par application d'eau de chaux fabriquée
traditionnellement : application sur support parfaitement propre par pulvérisation sur la surface a
saturation ou application au pinceau. Enlevement des exces en surface a l'aide d’'une éponge
humide. Contréle de I'absorption tout au long de l'opération. Application en plusieurs passes
successives, nombre de passes a déterminer apres réalisation d’essais,

la fixation d'écailles par micro aiguilles de céramiques, injection de mortier de chaux aérienne ultra
fin type PLM-I ou PLM-M ou similaire, injections de mortier acrylique a la seringue pour collage,
I'application de solins afin de refermer les fissures et/ou écailles plus importantes qui risqueraient
d’étre soulevées par la pression du nettoyage. Solins de composition a adapter par essais (brasier
calcaire, chaux hydraulique ou PLM-S, pigments naturels),

des goujons pour fragments risquant de se détacher,

toutes les sujétions d'intervention complémentaire et travaux accessoires nécessaires suivant I'état
des parements pour assurer leur pré-consolidation avant les interventions de nettoyage.

Définition du produit a utiliser lors de la phase essais et analyses. Approbation du maitre d’'ceuvre
avant exécution.

F/ REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE SUR ELEMENTS SCULPTES
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son dosage, sa
teinte et sa granulométrie, comprenant :

le dégarnissage des joints, en recherche, a 'outil manuel (ciseau fin et sciotte), jusqu’au mortier sain

réalisés de maniere a ne pas dégrader les arétes des pierres. Les pierres injustement épaufrées

seront changées a la charge de I'entreprise ; compris toutes sujétions pour présence plus ou moins

importante de ciment ; toute utilisation d’outil mécanique est proscrite.

les joints ciment seront purgés systématiquement ; le regarnissage avec humidification préalable :

e hauteur et largeur moyenne des pierres : a reconnaitre sur place

e largeur moyenne du joint : inférieure a Tcm. les joints seront exécutés au nu du mur

e profondeur de dégarnissage : jusqu'au mortier sain

e nature du mortier a dégarnir : a reconnaitre sur place

e mortier de sable et chaux ; composition, teinte et traitement de surface du mortier de
jointoiement a soumettre a I'approbation du maftre d'ceuvre

les essais de convenance demandés par le malitre d'ceuvre

réfection des joints uniquement par refichage

toutes précautions doivent étre prises pour éviter des lévres blanches sur les pierres encadrant le

joint pour cause de laitance de chaux non nettoyée ou de brossage intempestif.

L'ajustement des teintes et de I'aspect des joints avec les joints conservés

G/ PATINE
Patine destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes :

LISTE

essais de convenance a soumettre a I'agrément de I'Architecte et apres accord, exécution en une
ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir par tout moyen propre a l'entreprise

les patines artificielles et colorants irréversibles sont proscrits

avant exécution, soumettre la composition des produits a 'approbation de I'Architecte.

DES INTERVENTIONS NON EXHAUSTIVE, L'ENTREPRISE POURRA PROPOSER DES

INTERVENTIONS COMPLEMENTAIRES OU SUBSIDIAIRES AVEC L’ACCORD DE L'A.C.M.H.
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LE CHANGEMENT/COMPLEMENT DE CERTAINES PRESTATIONS NE DONNERA PAS LIEU A
LA MODIFICATION DES PRIX DE L'ENTREPRISE.

Localisation

TRANCHE FERME :

e Groupe sculpté G5 (sculpture en couronnement de la couverture).
e Groupe sculpté G4 (sculpture en couronnement de la couverture).
e Groupe sculpté G2 (fronton).

e Groupe sculpté G1 (piédroit).

e Groupe sculpté G3 (piédroit).

3.02.04 — BOUCHONS ET GREFFES SCULPTEES
Dispositions générales et particuliéres
Modeles :

CCTP JUIN 2026

la sculpture sera toujours effectuée rigoureusement suivant les modeles existants, restaurés et
complétés ;

si nécessaires, des modeles réalisés au platre ou a la terre glaise (ces opérations étant incluses dans
les prix unitaires de base de chaque élément) seront réalisés ; les modeles seront ensuite
présentés a l'appréciation de I'Architecte qui les commentera et fournira toutes indications
éventuelles pour leur mise au point. Le sculpteur se devra d'apporter autant de modifications qu'il
le faudra jusqu'a obtention du résultat souhaité par le maftre d'ceuvre.

I'entrepreneur s'assurera avant les déposes, de la conservation des éléments devant servir de
modele et devra impérativement les présenter a |'Architecte en méme temps que les éléments
nouveaux pour en permettre la comparaison

Moulage d’éléments sans référence : prévoir des dessins, approches en platre, terre ou pierre,
prises d'empreintes etc. pour les éléments sculptés a neuf et pour lesquels on ne dispose pas de
référence a I'existant, et qui ne sont pas répétitifs

la dépose avec soin des éléments a remplacer qui devront étre au préalable présentés a I'Architecte et a
la MOA pour avis avant leur dépose ;

la protection des parties contigles ;

la fourniture de la pierre, de méme caractéristique, couleur et finition que I'existant ;

les tailles d’'approche et la taille de parement unis, moulurée et sculptée, suivant modéle validé par le
maftre d’'ceuvre ;

la pose des éléments comprenant :

l'incrustement & joints vifs dans un élément d'assise en place,

les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie enlevée avec celle incrustée, ainsi que les
garnissages nécessaires,

le refouillement et toutes tailles sur pierres neuves et pierres en place,

la taille des parements exécutée par comparaison avec les parements anciens, compris taille de
raccordement suivant nécessité

la pose a joint marbrier

traitement des surfaces a réaliser notamment au droit des raccords pour permettre un parfait
liaisonnement entre les éléments conservés et ceux rajoutés,

le rejointoiement éventuel en raccord,

le goujonnage (en fibre de verre ou en titane) des bouchons compris toutes sujétions de
percements et de collage aux résines époxy,
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- patine de vieillissement et d’harmonisation suivant essais ;

- élimination des gravois produits ;

- l'entrepreneur de sculpture devra inclure dans ses prix les emballages spéciaux pour les transports
et montage des éléments ;

Localisation

- TRANCHE FERME :

e En recherche, pour sculptures conservées suivant cartographie des interventions validée par le
maftre d'ceuvre

o Groupe sculpté G5 (sculpture en couronnement de la couverture).
Groupe sculpté G4 (sculpture en couronnement de la couverture).
Groupe sculpté G2 (fronton).
Groupe sculpté G1 (piédroit).
Groupe sculpté G3 (piédroit).

O O O O

3.03 — REMPLACEMENT D’ELEMENTS SCULPTES
3.03.01 — SCULPTURE SUR PIERRE NEUVE

CCTP JUIN 2026

Sur pierre fournie et posée par le lot magonnene pierre de taille

Dispositions générales

La nature exacte des pierres existantes est a déterminer en phase essais et analyses ; les choix de pierres
restent susceptibles de changer suivant les résultats obtenus lors des analyses réalisées en amont du
chantier.

Aucune plus-value/moins-value ne sera engagée sur les prestations de sculpture si la nature de la pierre de
substitution devait changer ;

Empreinte - Moulage
Le sculpteur devra pour la restitution d'éléments sculptés :
- la prise d'empreinte, moule a bon creux au silicone, compris tests préalables et protection des
parties adjacentes
- le moulage au platre de I'élément sculpté
- les études sur le modéle en platre, des restitutions de parties sculptées disparues ou érodées
- Présentation pour approbation a I'Architecte en Chef des Monuments Historiques et a la CRMH
des moulages en platre, a I'échelle grandeur, des ouvrages a exécuter. Aucune sculpture ne devra
&tre exécutée sans l'accord écrit de 'A.CMH. et de la CRMH.
- Les essais en platre sont a refaire jusqu’'a approbation de TACM.H. et de la CRMH.

Dispositions particuliéres

La fourniture, les tailles d'approche, les épannelages et la pose, sont a la charge du lot magonnerie pierre-
de taille ;

sur simple demande du maitre d'ceuvre présentation et mise au point des modéles en terre cuite ou

platre avant sculpture de la pierre ;

taille de vieillissement a mettre au point avec le maftre d'ceuvre ;

les ouvrages devront étre exécutés in situ ;

a titre exceptionnel I'emploi de l'outil pneumatique sera toléré pour les approches, toutes les finitions
devront étre rigoureusement faites manuellement ;

aucune trace apparente d'outil ne sera acceptée en dehors de la taille de vieillissement demandée par
I'architecte.

Page 14/16



60 — DOMAINE DE CHANTILLY — HEMICYCLE LOT N°02 : SCULPTURE

CCTP JUIN 2026

A/ LIEU DE TRAVAIL

L’ensemble des sculptures seront réalisées sur place

La sculpture en atelier chez le sculpteur ne se fera que sur autorisation expresse du maitre d’ceuvre, et
uniqguement pour les approches ;

la finition de la sculpture sera toujours faite sur le chantier ;

En cas de sculpture dans l'atelier du sculpteur, les frais de transports et protection sont a la charge de
celui-ci.

B/ NATURE DES SCULPTURES

La sculpture sera toujours effectuée rigoureusement suivant les modeles existants, restaurés et complétés
si nécessaires au platre ou a la terre glaise ;

les éléments a réaliser en comparaison de modéles existants feront 'objet d'une prise d’empreinte pour
ajuster au plus prés la piéce a sculpter du modéle de comparaison ;

les modeles seront ensuite présentés a l'appréciation du maitre d'ceuvre qui les commentera et fournira
toutes indications éventuelles pour leur mise au point. Le sculpteur se devra d'apporter autant de
modifications qu'il le faudra jusqu’a pleine approbation du Maitre d’ceuvre ;

C/ EPANNELAGES

Les épannelages et tailles d'approche des sculptures sont a la charge du lot magonnerie pierre-de taille ;
L'entreprise titulaire du lot n°01: magonnerie - taille de pierre devra fournir un calepin d'appareil au
titulaire du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra fournir au titulaire du lot n°01 : magonnerie — pierre de taille a partir de
ce calepin :

- le dessin et les cotes de I'épannelage et parement d’approche bruts des parties & sculpter de tel
sorte qu'il soit prévus une marge de plusieurs centimetres par rapport au volume de la sculpture
définitive.

- un dessin sur panneau des motifs a I'échelle grandeur.

Aucun épannelage des pierres ne devra étre exécuté sans l'accord écrit de I'Architecte en Chef des
Monuments Historique et de la CRMH.

Les anciens modéles seront conservés et stockés dans un lieu désigné par le maftre d'ouvrage et
I'A.CM.H. comme témoins par le titulaire du lot n°1 : Magonnerie - Pierre de taille

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des prestations prévues au lot n°1 : Magonnerie —
Pierre de taille.

D/ POSE DES ELEMENTS SCULPTES

La pose et la fixation des sculptures sont a la charge du lot magonnerie pierre-de-taille ;

L'entreprise devra, les retouches et retailles éventuelle sur les éléments adjacents pour parfaite
incorporation des sculptures neuves.

le complément de taille pour raccordement avec les parements, moulures et sculptures existantes, apres
exécution de la sculpture, incombe au sculpteur et, est implicitement inclus dans les prix unitaires de
sculpture
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E/ EMBALLAGES SPECIAUX
L'entrepreneur de sculpture devra inclure dans ses prix les emballages spéciaux pour les transports et le
montage des sculptures en coordination avec le lot 01,

F/ PATINE
Patine destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes a la charge du présent lot :
- essais de convenance a soumettre a I'agrément de 'Architecte et apres accord, exécution en une
ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir par tout moyen propre a |'entreprise ;
- les patines chimiques et colorants irréversibles sont proscrits ;

G/ QUALITE

- Les ouvrages devront atteindre la plus haute qualité. A ce titre I'Architecte en Chef sera maitre de
I'appréciation. Il pourra exiger la modification ou le remplacement complet de tout élément partiel
ou ouvrage complet qu'il aura estimé étre de qualité inférieure a celle des ouvrages d'origine ou a
celle par lui-méme estimée comme pouvant étre requise ;

- en cas de nécessité de remplacement d’éléments taillés, le responsable devra assumer la charge de
la valeur de fourniture, préparation et taille des €léments nouvellement mis a sa disposition et
assumera la charge des retards en découlant ;

Localisation
- TRANCHE FERME:
e Pour remplacement d'éléments de groupe sculpté, suivant calepin validé par le maitre :

o Pour le groupe sculpté G5 (sculpture en couronnement de la couverture).

Pour le groupe sculpté G4 (sculpture en couronnement de la couverture).

Pour le groupe sculpté G2 (fronton).

Pour le groupe sculpté G1 (piédroit).

Pour le groupe sculpté G3 (piédroit).

O O O O

3.04 — EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant descriptif de l'article 2.3.
Le calit de cette prestation est inclus dans les prix de [ensemble du présent lot.

Localisation

- TRANCHE FERME :
e Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.

FIN DU DOCUMENT
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