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Note de synthèse

Édifice :				   Grandes Ecurie, Domaine de Chantilly

Protection MH :			  Classement par arrêté du 30 décembre 1988

Notice Mérimée : 		  PA000114578

Propriétaire :			   Institut de France

Parties concernées :		  Dôme, Grandes Écuries

Adresse :			   17 rue du Connétable
				    60 500 Chantilly

Date de construction :		  1719-1734

Références cadastrales :	 000 AH 01

Contenance cadastrale : 	 15 854 m² (superficie de la parcelle)
				    50 m² (emprise projet)

Maîtrise d’ouvrage : 		  Fondation d’Aumale
				    Domaine de Chantilly

Maitrise d’œuvre :		  Covalence Architectes
				    Rémi Fromont, ACMH, associé.
				    Pauline Voisin, Architecte du patrimoine, associée.
				    Frédéric Martorello, Architecte du patrimoine, 		
				    associé.
				    Celya Benyahia, Architecte, Historienne de l’Art.
				    Maxime Frisot, Economiste de la construction.

				    Expertignis
				    Préventionniste incendie

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE NOTE DE SYNTHÈSE
Synthèse :
Le projet consiste en l’aménagement d’espaces sous les gradins situés dans la nef 
Ouest des Grandes Écuries.
- Le premier espace servira de stockage aux planchers de la piste.
- Le second espace sera mis à disposition de locataires, afin d’y aménager un local 
de repos et une régie qui serviront lors des événements organisés dans le Dôme 
des Grandes Écuries.

Actuellement, les espaces existants sous les gradins servent de stockage et ne 
sont pas recoupés. Ils sont ouverts sur la nef Ouest, séparés de celle-ci par de 
simples rideaux.
Le projet a pour objectif de créer des espaces coupe-feu répondant aux normes 
de sécurité incendie dans un établissement recevant du public. Ces espaces 
permettront :
- Le stockage avec un cloisonnement coupe-feu 2H des parois verticales et 
horizontales.
- L’aménagement d’espace de repos et d’une régie avec un cloisonnement coupe-
feu 2H des parois verticales et horizontales, pouvant servir à terme de local de 
stockage.

Nota : Le stockage dans les espaces de repos et régie est proscrit. Les locaux de 

stockage dans un établissement recevant du public doivent être coupe-feu 2H et 

dotés d’un sas.

La présente étude comporte les documents suivants :
- Un rapport de présentation
- Un CCTC
- Un CCTP lot unique
- Un DPGF lot unique
- Une cahier des charges fonctionnel SSI

Parti d’intervention :
Le projet, sous forme de deux locaux rectangulaires s’inscrivent parfaitement dans 
l’emprise de la structure porteuse des gradins. Le choix de cet emplacement est 
motivé par la conservation de la continuité visuelle (perspective) de la grande nef 
Ouest des Grandes Écuries. Ces locaux aménagés, n’auront aucune incidence 
visuelle sur l’architecture classique du dôme et de la grande nef Ouest.
Intégrés de façon discrète, les locaux seront peints et les rideaux existants seront 
maintenus.

Investigations complémentaires :
Le projet ne prend pas compte de la présence d’amiante et plomb, la maitrise 
d’ouvrage devra fournir les diagnostics réglementaires d’avant-travaux afin d’affiner 
les préconisations et le chiffrage des travaux.

Covalence architectes - Rémi Fromont, ACMH
136, rue de Bagnolet - 75020 Paris
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Plan de situation

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE PLAN DE SITUATION
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Plan de situation de la chapelle Saint-Paul
Source : relevé Graphyr, 2007
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Photographies

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE PHOTOGRAPHIES

Vue d’ensemble des gradins côté Ouest du 
Dôme.

Vue extérieur depuis la cour des Chenils sur la 
façade Nord de la nef Ouest.

Vue sur l’ossature en bois et métal côté Sud de 
la Nef Ouest.

Vue générale des stockages existants côté 
Nord de la nef Ouest.

Vue de la strcuture existante des gradins.

Vue d’ensemble de l’emplacement futur des 
locaux côté Nord de la nef Ouest.

Vue de la strcuture existante des gradins.

Vue de la strcuture existante des gradins.Vue depuis la nef Ouest sur la structure des gradins. Vue générale des stockages existants côté Sud 
de la nef Ouest.

Vue générale des stockages existants côté Sud 
de la nef Ouest.

Covalence architectes - Rémi Fromont, ACMH
136, rue de Bagnolet - 75020 Paris
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Plan général des toitures

ETAT ACTUEL PLAN GÉNÉRAL DES TOITURES

COUR DES CHENILS

COUR DES FUMIERS

COUR DES REMISES

RUE DU CONNETABLE
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Plan général des grandes écuries. Source: F B Concept

Tarif jaune

Emplacement des locaux CF
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Plan général du rez-de-chaussée
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Plan général des grandes écuries. Source: F B Concept

Emplacement des locaux CF

Tarif jaune

Coffret électrique pour chauffage 
des Grandes Écuries

Chaufferie

Cave ?
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Coupes longitudinales Nord et Sud

ETAT ACTUEL COUPES LONGITUDINALES NORD ET SUD
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Emplacement des locaux

Nef Ouest

Nef Ouest

Dôme

Dôme

Nef Est

Nef Est

Pavillon Est

Pavillon Est

Pavillon Ouest

Pavillon Ouest



Fondation d’Aumale
15 Rue du Connétable - 
60500 Chantilly

04/2026Domaine de Chantilly - Grandes écuries
Aménagement de locaux CF sous gradins du Dôme
PRO-DCE

Rapport de présentation
﻿

8/15

MAÎTRE D’OUVRAGE DOCUMENTPROJET DATE

Plan du rez-de-chaussée
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Présence de fourreaux 
(zone inaccessible)
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niveau de l’ossature bois
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Plan général du rez-de-chaussée
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Plan général des grandes écuries. Source: F B Concept

Emplacement des locaux CF

Tarif jaune

Coffret électrique pour chauffage 
des Grandes Écuries

Réalisation d’une tranchée 
pour amenée de réseaux 
électriques (A la charge de 
la maîtrise d’ouvrage)

Cave ?
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Plan du rez-de-chaussée

ETAT PROJETÉ PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
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Local 03 (régie)Local 02 (vestiaire + salle de repos)
Cloison intérieure :
- Fourniture et pose d'une cloison en

béton cellulaire ep. 15cm, Coupe-feu 2H,
- Mise en peinture deux faces de la

cloison.

Murs extérieurs :
- Fourniture et pose de murs en béton

cellulaire ep. 20cm, Coupe-feu 2H,
- Fourniture et pose d'un enduit sur les

deux faces, compris mise en peinture,
- Traitement de l'interface sol/mur et

mur/plafond par blocs de chaînage,
- Fourniture et pose de portes CF 1H,

compris ferme-portes et serrures.

Surf : 7.6m²
HSP : 2.4m

Surf : 7.6m²
HSP : 2.4m

Local 01 (stockage)
Surf : 14m²
HSP : 2.4mSAS

5 Chariots pour planchers piste dimensions : 295x70cm

Surf : 6.7m²
HSP : 2.4m

Sol :
- Fourniture et pose d'une dalle en béton

armé Coupe-feu 2H sur fondations
filantes en béton armé,

- peinture adaptée à la dalle en béton
comme finition.

-

Rampe :
- Fourniture et pose d'une rampe

amovible pour manutention des
chariots.

Cloison intérieure :

- Fourniture et pose d'une cloison
Coupe-feu 2H, constituée de
2xBA25 et de 1xBA13 fixés sur
ossature métallique, ou équivalent.

- Mise en peinture deux faces de la
cloison

- Fourniture et pose d'une porte CF
1H, compris ferme-porte.

Murs extérieurs :
- Fourniture et pose d'une ossature

constituée de poteaux en bois de
section indicative 15x15cm, fixés
aux fondations existantes par pieds
de poteaux métalliques, compris
finition,

- Fourniture et pose de cloisons
séparatives Coupe-feu 2H, en
placoplâtre BA25 ou équivalent,
face intérieure et d'une plaque
Glasroc H Oceanen hydrofuge ou
équivalent, face extérieure,

- Mise en peinture deux faces des
cloisons,

- Fourniture et pose de cimaises
métalliques pare-choc,

- Traitement des interfaces sol/mur
et mur/plafond pour parfait
coupe-feu 2H,

- Fourniture et pose d'une porte
Coupe-feu 1H, compris
ferme-porte et serrure avec
contrôle d'accès.
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Déplacement des prises triphasées
Nota : Les fondations représentées sont celles existantes.
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Coupe longitudinale Sud - Local de stockage

ETAT PROJETÉ COUPE LONGITUDINALE SUD - LOCAL DE STOCKAGE

N

ECHELLE

ECHELLE

ECHELLE

ECHELLE

ECHELLE

ECHELLE

ECHELLE
31 5m20 4

3010 50m200 40

0.60.2 1m0.40 0.8

10m50

10m50

1.50.5 2m10

155 20m100

ECHELLE
50 200m1000

ECHELLE
100m500

ECHELLE

31 5m20 4

0.30.1 0.5m0.20 0.4

ECHELLE
1/300
0.5cm = 1m

15m0 3 6 9 12
ECHELLE
1/160
0.625cm = 1m

0 1 5 8m2

Covalence architectes - Rémi Fromont, ACMH
136, rue de Bagnolet - 75020 Paris

MAÎTRE D’ŒUVRE



Fondation d’Aumale
15 Rue du Connétable - 
60500 Chantilly

04/2026Domaine de Chantilly - Grandes écuries
Aménagement de locaux CF sous gradins du Dôme
PRO-DCE

Rapport de présentation
﻿

12/15

MAÎTRE D’OUVRAGE DOCUMENTPROJET DATE

Coupe transversale -  Local de stockage

ETAT PROJETÉ COUPE TRANSVERSALE -  LOCAL DE STOCKAGE
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Exosquelette :

Fourniture et pose d'une ossature en bois
constituées de :

- Poteaux de section indicative de
15x15cm sur pieds métalliques
(hauteur = 20cm) fixés sur
fondations existantes,

- Madriers en bois de section
indicative de 8x22cm, assemblés
aux poteaux,

- De bastaings de section indicative
de 6.5x18cm, assemblés aux
madriers.

- De croix de saint-André
métalliques de part et d'autre de
l'ossature en bois.

Plafond:
- Fourniture et pose d'un plafond coupe-feu 2H

composé de deux plaques de placoplâtre BA25 ou
équivalent et d'un isolant type isoconfort 35 ou
équivalent,

- Mise en peinture une face du plafond,
- Fourniture et pose de plaques OSB pour finition sur

face extérieure du plancher haut.

Murs extérieurs:
- Fourniture et pose de cloisons séparatives Coupe-feu 2H,
en placoplâtre BA25 ou équivalent, face intérieure et d'une
plaque Glasroc H Oceanen hydrofuge ou équivalent, face
extérieure,
-  Mise en peinture deux faces des cloisons,
-  Fourniture et pose de cimaises métalliques pare-choc,
-  Traitement des interfaces sol/mur et mur/plafond pour
parfait coupe-feu 2H.

Toiture:
- Panneaux d'OSB (15 mm)

Chariots  (hauteur indicative = 75cm)

Détail 01

Détail 01
01 : Poteau en bois (Section indicative 15 x 15cm)

02 : Equerre fixée au poteau

03 : Madrier en bois (Section indicative 22 x 8cm)

04 : Basting (Section indiactive 6.5 x 18)

05 : Panneaux OSB (15 mm)

06 : Isolant

07 : Panneaux BA25 ou équivalent

08 : Croix de Saint-André métallique01

02

03

04

05

06
07

08
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Coupe longitudinale Nord -  Local régie et vestiaire

ETAT PROJETÉ COUPE LONGITUDINALE NORD -  LOCAL RÉGIE ET VESTIAIRE

Plancher haut :
- Fourniture et pose d'un plancher bois

constitué de sabots fixés aux
chainages des murs, de madriers en
bois, compris plaques de finition en
OSB sur la surface supérieure

- Fourniture et pose d'un plafond en
placoplâtre ou équivalent CF 2H,
compris ossature de support,

- Mise en peinture du plafond en
placoplâtre.
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Coupe longitudinale Sud

ETAT PROJETÉ COUPE LONGITUDINALE SUD

Plancher haut :

- Fourniture et pose d'un plancher
bois constitué de madriers de
6x15cm (dimensions indicatives)
compris fixation par sabots
métalliques aux poteaux bois

- Fourniture et pose d'un plafond en
placoplâtre ou équivalent CF 2HÐ
Mise en peinture du plafond

N
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Détail 01

Détail 01

01

02
03

04

05

06

08

07

01 : murs en béton cellulaire

02 : chainage en béton armé coulé

03 : sabot fixé aux murs

04 : madriers en bois

05 : panneaux OSB

06 : Isolant

07 : Suspentes et rails métalliques

08 : Panneaux BA25 ou équivalent

Fondation d’Aumale
15 Rue du Connétable - 
60500 Chantilly

04/2026Domaine de Chantilly - Grandes écuries
Aménagement de locaux CF sous gradins du Dôme
Avant-projet

Rapport de présentation
 

11/13

MAÎTRE D’OUVRAGE DOCUMENTPROJET DATE

Coupe longitudinale Sud

ETAT PROJETÉ COUPE LONGITUDINALE SUD

Plancher haut :

- Fourniture et pose d'un plancher
bois constitué de madriers de
6x15cm (dimensions indicatives)
compris fixation par sabots
métalliques aux poteaux bois

- Fourniture et pose d'un plafond en
placoplâtre ou équivalent CF 2HÐ
Mise en peinture du plafond

N
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Détail 01

Détail 01

01

02
03

04

05

06

08

07

01 : murs en béton cellulaire

02 : chainage en béton armé coulé

03 : sabot fixé aux murs

04 : madriers en bois

05 : panneaux OSB

06 : Isolant

07 : Suspentes et rails métalliques

08 : Panneaux BA25 ou équivalent

Détail 02
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Détail 02
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Programme de travaux

ETAT PROJETÉ PROGRAMME DE TRAVAUX
LOT UNIQUE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - GROS-ŒUVRE - 
PLÂTRERIE - INSTALLATIONS TECHNIQUES

Généralités :
- L’entreprise titulaire du présent marché devra réaliser une étude des sols afin de 
déterminer leur capacité portante et dimensionner les fondations.
- Les notes de calculs, le dimensionnement et mode opératoire des fondations et 
des dalles en béton armé devront être fournis par l’entreprise titulaire du marché 
avant les travaux pour validation par l’architecte.

1. Installations communes de chantier :
- Constat d’huissier,
- Accès au chantier balisé, sols protégés,
- Mise en place d’une base-vie de chantier (réfectoire, WC, salle de réunion, 
vestiaires...), Compris repli à la fin des travaux,
- Branchements en eau et électricité,
- Mise en place d’une zone de stockage, compris repli à la fin des travaux,
- Mise en place de protections au niveau des ouvrages existants (structure porteuse 
des gradins, murs extérieurs de la nef Ouest, pavés ...),
- Tri et évacuation des gravois,
- Replis et nettoyage de fin de chantier.

2. Travaux de gros-œuvre :
A la charge de la maîtrise d’ouvrage :
- Dépose en recherche en conservation des sols existants et des sols pavés, 
compris supports pour réalisation des tranchées,
- Fouilles pour réalisation des tranchées d’amenée des réseaux électriques,
- Remblais des terres issues de la tranchée, compris évacuation des terres 
excédentaires,
- Repose des pavés compris fourniture et pose d’un support en lit de sable,
- Dépose en conservation des rideaux existants, compris repose à la fin des travaux.

Hypothèse : La deuxième couche de sol (profondeur entre -0.2m à -2.45m) dispose 
de la capacité portante nécessaire à la mise en œuvre des fondations.
- Fouilles pour fondations superficielles à -0.7m du sol intérieur (hauteur des 
fondations actuelles des gradins),
Nota : L’entreprise devra protéger les structures porteuses des gradins existants 

par tous moyens et veiller à la stabilité de l’ensemble.

- Remblais avec terres issues des fouilles au pourtour des semelles, compris 
évacuation des terres excédentaires issues des fouilles,
- Fourniture et pose d’un béton de propreté pour assise au sol, coulé à pleine fouille 
sur 5cm environ,

- Fourniture et pose de semelles superficielles en béton armé disposées entre les 
poteaux des gradins de type filantes de dimensions indicatives : section carrée de 
60 x 60 x largeur du local, compris armature pour semelles,
Nota : l’entreprise titulaire du présent marché devra fournir les notes de calcul, les 

plans d’exécution, le dimensionnement des fondations et le mode opératoire pour 

la réalisation des fondations.

- Fourniture et pose de dalles en béton armé de section indicative de 25cm 
d’épaisseur sur semelles de fondations.
- Mise en peinture sur dalles béton des deux locaux.

3. Travaux de plâtrerie et planchers :
Nota : Les degrés coupe-feu des murs extérieurs et intérieurs, sols et plafonds sont 

de 2H pour l’ensemble des locaux.

Local de stockage :
- Fourniture et pose d’une ossature en bois constituée de :
	 - Poteaux en bois de section indicative 15x15cm, posés sur pieds 		
	 métalliques (hauteur=20cm) fixés à la dalle en béton,
	 - Madriers en bois de section indicative de 8x22cm, fixés aux poteaux bois,
	 - Bastaings de section indicative de 6.5x18cm, assemblés aux madriers,
	 - Croix de Saint-André métalliques pour contreventement de l’ossature,
	 - Mise en peinture pour finition de l’ossature bois et des pieds métalliques.
- Fourniture et pose de cloisons coupe-feu 2H en placoplâtre ou équivalent (BA25 + 
isolant + plaque Glasroc H Oceanen), fixés sur ossature métallique, compris joints 
acryliques et mise en peinture deux faces,
- Fourniture et pose d’un plafond coupe-feu 2H en placoplâtre ou équivalent (BA25 
+ isolant), 
- Fourniture et pose de panneaux OSB ou équivalent pour finition supérieure du 
plafond,
- Traitement des interfaces sol/murs et murs/plafond pour parfait coupe-feu 2H.
Nota : les nuances et teintes des finitions sont au choix de l’architecte.

Local régie et vestiaire  :
- Fourniture et pose de murs en béton cellulaire d’une épaisseur de 20cm CF 2H, 
type Ytong Compact 20 ou équivalent, compris blocs pour chaînages en béton 
armé coulé sur site,
- Fourniture et pose de cloisons séparatives en béton cellulaire d’une épaisseur 
de 15cm CF 2H, type Ytong Compact 15 ou équivalent, compris enduit de finition,
- Fourniture et pose de planchers coupe-feu en bois, constitués de sabots fixés sur 
les chaînages des murs, de madriers en bois et de plaques type OSB pour finition 
sur la partie supérieure du plancher,
- Fourniture et pose d’un plafond en placoplâtre ou équivalent, coupe-feu 2H, 
constitué d’une ossature métallique suspendue au plancher en bois, de deux 

plaques de plâtre BA25 et d’un isolant, compris mise en peinture,
- Traitement des interfaces sol/murs et murs/plafond pour parfait coupe-feu 2H.
Nota : les nuances et teintes des finitions sont au choix de l’architecte.

4. Travaux de menuiserie :
- Fourniture et pose d’une rampe amovible pour manutention des chariots au niveau 
du local de stockage, compris finition,
- Fourniture et pose de deux portes coupe-feu 1H à simple vantail, compris ferme-
portes,
- Fourniture et pose de deux portes coupe-feu 1H à deux vantaux, compris ferme-
portes,
- Fourniture et pose de serrures au niveau des portes extérieures des locaux,
Nota : Les portes ouvertes seront reliées au Poste de sécurité.

- Fourniture et pose de cimaises métalliques pare-choc au niveau du local de 
stockage sur tout le pourtour des murs,
- Fourniture et pose de plinthes en Mepla au niveau des deux locaux, compris mise 
en peinture.

5. Installations techniques :
A la charge de la maîtrise d’ouvrage :
- Dépose en conservation des prises et interrupteurs existants et déplacement, 
compris provisions pour remplacement des équipements défectueux,
- Amenée des réseaux électriques depuis le tarif jaune, le long de la cours des 
chenils,
- Fourniture et pose de fourreaux pour passage de câbles électriques depuis le tarif 
jaune vers le local technique.

A la charge de l’entreprise :
- Fourniture et pose d’un tableau électrique (120 KVA) dans le local technique,
Nota : le tableau électrique sera dimensionné par l’entreprise en fonction des 

besoins qui seront communiqués par la maitrise d’ouvrage.

- Fourniture et pose d’un éclairage type plafonnier, au niveau du local de stockage 
et du sas, compris branchements,
- Fourniture et pose de têtes de détection incendie au niveau de l’ensemble des 
espaces, compris branchements,
- Fourniture et pose de diffuseurs sonores d’alarme incendie dans les locaux, 
compris branchements,
- Fourniture et pose de blocs d’éclairage de secours au niveau de l’ensemble des 
locaux (4 blocs d’éclairage de secours),
- Fourniture et pose de deux ventilations type VMC dans les deux locaux, compris  
fourniture et pose de clapets coupe-feu.
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