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COMMANDEMENT SUPERIEUR DES FORCES ARMEES  

DANS LA ZONE SUD DE L’OCEAN INDIEN 
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE  

DE LA DEFENSE DE SAINT-DENIS 
SECTION MAITRISE D’ŒUVRE 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

(D.G.) 

OBJET : Base aérienne 181 – La Réunion - Prérequis installations temporaires DETALAT – 

Dispositions générales communes aux lots n°1 et n°2. 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE : État – Ministère des Armées. 

 

CONDUITE D’OPÉRATIONS : DID de Saint-Denis – Section Conduite d’opérations. 

 

MAÎTRISE D’ŒUVRE : DID de Saint-Denis – Section Maîtrise d’œuvre. 
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 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Objet de l’opération 

La présente opération a pour objet la réalisation des travaux préalables nécessaires à la libération de 
l’emprise du bâtiment n°041 et du chenil n°056 sur la Base aérienne 181 à La Réunion, dans le cadre 
des prérequis aux installations temporaires DETALAT et aux travaux ultérieurs du parking aéronautique. 

L’opération comprend notamment : 

 les travaux réglementaires de désamiantage du bâtiment n°041 ; 

 les travaux de déconstruction du bâtiment n°041 et du chenil n°056 ; 

 les travaux de repérage, consignation, dévoiement, neutralisation, reprise et mise en attente des 
réseaux existants concernés par l’opération ; 

 la gestion, l’évacuation et la traçabilité des déchets générés par les travaux ; 

 la remise en état provisoire des emprises libérées. 

Les travaux s’exécutent en site militaire occupé, en environnement contraint et à proximité de zones 
aéronautiques actives, avec obligation de coordination entre les titulaires, la maîtrise d’œuvre, le maître 
d’ouvrage et les services de la Base aérienne. 

 Décomposition de l’opération en lots 

L’opération est décomposée en deux lots distincts : 

 Lot n°1 – Travaux de désamiantage 

Ce lot comprend les prestations de préparation, plan de retrait, isolement, confinement, retrait des 
matériaux et produits contenant de l’amiante, contrôles réglementaires, mesures libératoires, gestion et 
traçabilité des déchets amiantés du bâtiment n°041. 

 Lot n°2 – Travaux de déconstruction et dévoiement des réseaux 

Ce lot comprend deux sections techniques : 

 Section technique n°1 : déconstruction du bâtiment n°041 et du chenil n°056, incluant déposes, 
démolitions, évacuations et remise en état provisoire ; 

 Section technique n°2 : dévoiement, neutralisation, reprise, mise en attente et contrôle des réseaux 
existants concernés par l’emprise des travaux. 

 Principes généraux d’exécution 

Chaque titulaire est réputé avoir : 

 pris connaissance de l’ensemble des pièces du marché ; 

 visité les lieux ; 

 apprécié les contraintes d’accès, de phasage, de sécurité, de coactivité et d’exploitation ; 

 vérifié la cohérence de son lot avec les interfaces des autres intervenants ; 

 intégré dans son offre toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution de ses prestations. 

Les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l’art, aux normes et règlements en 
vigueur, aux prescriptions techniques du marché, aux exigences de sécurité propres au site et aux 
contraintes de fonctionnement du site occupé. 

 Coordination inter-lots 

Les titulaires devront travailler en parfaite coordination. Ils devront notamment : 
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 transmettre en temps utile les informations nécessaires à la préparation des interfaces ; 

 signaler immédiatement toute incompatibilité, omission ou contradiction relevée entre les pièces du 
marché ; 

 participer aux réunions de coordination et de chantier ; 

 respecter le phasage arrêté par la maîtrise d’œuvre ou le maître d’ouvrage ; 

 ne pas compromettre l’intervention des autres titulaires ni l’exploitation du site. 

Aucune intervention de déconstruction du lot n°2 ne pourra être engagée sur les zones concernées 
avant libération amiante et transmission des documents réglementaires par le lot n°1. 

 Contraintes de site 

Les travaux s’exécutent sur un site militaire occupé, sous contraintes d’accès, de sécurité, de circulation, 
de fonctionnement et de proximité avec des zones aéronautiques actives. Les titulaires devront 
respecter les procédures d’accès, maintenir la propreté des zones de travail, limiter les nuisances et 
protéger les existants conservés. 

 Visite préalable des lieux 

La visite des lieux est réputée obligatoire. Les titulaires ne pourront se prévaloir ultérieurement d’une 
méconnaissance de l’état du site, des accès, des réseaux visibles, des contraintes de manutention, de 
stockage, d’implantation ou d’interface avec les existants normalement observables lors de la visite. 

 État des lieux 

Avant tout commencement d’exécution, un état des lieux contradictoire des emprises, ouvrages, voiries, 
abords, clôtures, réseaux visibles et installations existantes sera réalisé entre le maître d’ouvrage, la 
maîtrise d’œuvre et le ou les titulaires concernés. Cet état des lieux sera dressé par huissier, aux frais 
du titulaire du lot concerné sauf stipulation contraire du CCAP. 

 Documents à la charge des titulaires 

Chaque titulaire devra fournir, dans les délais contractuels, les plans d’exécution, fiches techniques, 
planning d’exécution, notes de calcul lorsqu’elles sont requises, procédures particulières d’exécution, 
documents de sécurité, documents d’essais, plans de récolement, assurances et DOE. 

Le lot n°1 fournira en particulier le plan de retrait amiante, les attestations de compétence, certificats 
requis, rapports de mesures et documents de traçabilité des déchets amiantés. Le lot n°2 fournira en 
particulier le SOSED, les procédures de déconstruction, plans et procédures de dévoiement, 
consignations, essais et plans de récolement des réseaux. 

 Implantation et repérage 

Chaque titulaire devra procéder, à ses frais, à l’implantation précise de ses ouvrages, zones 
d’intervention, balisages, réseaux provisoires ou dévoyés. Toute erreur d’implantation sera reprise à 
ses frais. 

 Protection des existants 

Les titulaires assureront pendant toute la durée des travaux la protection des ouvrages conservés, 
réseaux existants, équipements en exploitation, zones voisines, clôtures, voiries, plateformes et 
ouvrages non concernés. Toute dégradation causée par un titulaire sera réparée à ses frais exclusifs. 

 Réseaux existants 

Avant toute intervention, les titulaires prendront connaissance des plans de réseaux remis, procéderont 
aux vérifications utiles, feront réaliser les reconnaissances complémentaires nécessaires et 
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interviendront avec toutes précautions à proximité des réseaux existants. Toute divergence entre les 
documents et la réalité du terrain sera immédiatement signalée. 

 Sécurité et hygiène 

Chaque titulaire respectera les prescriptions réglementaires relatives à la sécurité de son personnel, à 
la sécurité des tiers, à l’hygiène de chantier, à la prévention des risques, à la gestion des déchets, à la 
protection incendie et à la circulation des engins et matériels. 

 Installation de chantier 

Chaque titulaire prévoira dans son offre toutes les sujétions relatives à son installation de chantier : 
amenée et repli du matériel, stockage, signalisation, balisage, protections provisoires, manutention, 
nettoyage et sécurisation des zones d’intervention. 

 Nettoyage de chantier 

Chaque titulaire maintiendra ses zones de travail dans un état permanent de propreté et procédera au 
nettoyage complet de ses emprises à l’issue de ses interventions. 

 Gestion des déchets 

Les déchets seront triés, conditionnés, transportés et éliminés dans des filières agréées selon leur 
nature. Les bordereaux et justificatifs d’élimination seront transmis au maître d’œuvre. Les déchets 
amiantés feront l’objet d’une traçabilité spécifique par le lot n°1. 

 Essais, vérifications et contrôles 

Les titulaires réaliseront à leurs frais les essais, vérifications et contrôles nécessaires à la conformité de 
leurs prestations, notamment mesures libératoires pour le lot n°1 et essais de continuité, contrôles de 
réseaux et plans de récolement pour le lot n°2. 

 Dossier des ouvrages exécutés 

Chaque titulaire remettra un DOE complet comprenant les documents d’exécution, fiches techniques, 
rapports d’essais, plans de récolement, bordereaux de suivi des déchets, photographies et tous 
documents nécessaires à l’exploitation ou à la traçabilité des travaux réalisés. 

 Réception des travaux 

La réception des travaux interviendra après vérification de la conformité des prestations, remise des 
documents attendus, levée des points d’arrêt et traitement des réserves éventuelles. 

 Obligation de résultat 

Chaque titulaire est soumis à une obligation de résultat pour les prestations relevant de son lot. Il devra 
prévoir dans son offre toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète, conforme et sécurisée de 
ses travaux. 
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