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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

COMMENTAIRES

Les prescriptions techniques détaillées concernant le matériel étant
décrites dans le CCTP aux postes correspondants, le
soumissionnaire a obligation de s'y reporter et de tenir compte des
accessoires mentionnés pour |'établissement de son offre.

Les prix indiqués au présent DPGF seront calculés main d'ceuvre et
toutes sujétions de manutention et de pose incluses.

Les quantités portées au présent bordereau s'entendent nettes sans
majoration pour coupes, chutes, supportage, etc...

Les marques et types des équipements retenus doivent absolument
étre mentionnés. Ces matériels constitueront I'offre de base. Toute
offre présentée sans description détaillée des matériels sera
refusée.

A | BATIMENT A

TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux
« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux
* Consignation des réseaux existants Ens 1
* Sécurisation des zones de travaux Ens 1
* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations
* Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1
* Dépose des équipements existants non conserves Ens 1
* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement
* remplissage et purges Ens 1
* essais de fonctionnement chauffage Ens 1
* essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1
TOTAL CHAPITRE I.
Il VENTILO-CONVECTEUR

Emission par ventilo-convecteur change-over

Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine

Marque : SABIANA ou équivalent

Modéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille : 3 Ens 6
Modéle : Allege Carrossée "HC30" sans pompe de relevage condensats
avec pieds
Type : CARISMA CRC-ECM
Taille : 43 MV Ens 6
* Raccordement électrique sur cable existant Ens 12

Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries
existantes

@ 20/22 ml 24
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant
32-22 ml 24

Raccordement Hydraulique

Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :

* vanne d'arret @ 20/27 U 12
* vanne d'équilibrage @ 20/27 ] 12
* flexibles de raccordement @ 20/27 U 24
Condensats

Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation

32 ml 40
« Création siphon et prise d'air Ens 6
Régulation
« Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
» Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens 10
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens 10
» Ensemble céblage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens 12
TOTAL CHAPITRE II.

M. G.T.B.

Automate et architecture ModBus

Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension
Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement

Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
Bus de liaison terrain
« Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 125
» Percements et rebouchages correspondants Ens 1

TOTAL CHAPITRE III.

TOTAL CHAPITRE BATIMENT A

B | BATIMENT B

l. TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux
« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux
* Consignation des réseaux existants Ens 1
* Sécurisation des zones de travaux Ens 1
* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations
* Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1
* Dépose des équipements existants non conserves Ens 1
* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement
* remplissage et purges Ens 1
* essais de fonctionnement chauffage Ens 1
* essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1
TOTAL CHAPITRE I.
L. VENTILO-CONVECTEUR
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

Emission par ventilo-convecteur change-over

* Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine

Marque : SABIANA ou équivalent

Modeéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille : 3 Ens| 10

Raccordement électrique sur cable existant Ens 10
Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries

existantes

@ 20/22 ml 20
Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant

32-22 ml 20

Raccordement Hydraulique
Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :

* vanne d'arret @ 20/27 U 10
* vanne d'équilibrage @ 20/27 U 10
* flexibles de raccordement & 20/27 U 20
Condensats

Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation

32 ml 40
Régulation
« Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
» Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens 8
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens 8
» Ensemble céblage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens 10
TOTAL CHAPITRE II.

M. G.T.B.

Automate et architecture ModBus

Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension
Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement

Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
Bus de liaison terrain
« Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 160
» Percements et rebouchages correspondants Ens 1

TOTAL CHAPITRE III.

TOTAL CHAPITRE BATIMENT B

C | BATIMENTC

TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux

« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux

* Consignation des réseaux existants Ens 1
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

° Sécurisation des zones de travaux Ens 1

* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations

* Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1

* Dépose des équipements existants non conserves Ens 1

* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement

* remplissage et purges Ens 1

* essais de fonctionnement chauffage Ens 1

* essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1

TOTAL CHAPITRE I.
Il VENTILO-CONVECTEUR

Emission par ventilo-convecteur change-over

Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine

Marque : SABIANA ou équivalent

Modéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille : 3 Ens| 16
Modele : Allege Carrossée "HC30" sans pompe de relevage condensats
avec pieds
Type : CARISMA CRC-ECM
Taille : 43 MV Ens| 21
* Raccordement électrique sur cable existant Ens| 37

Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries

existantes

@ 20/22 ml 74
Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant

32-22 ml 74

Raccordement Hydraulique
Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :

* vanne d'arret @ 20/27 U 37
* vanne d'équilibrage @ 20/27 ] 37
* flexibles de raccordement @ 20/27 U 74
Condensats

Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation

32 ml 70
« Création siphon et prise d'air Ens| 21
Régulation
« Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
» Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens| 35
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens| 35
* Ensemble céblage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens| 37
TOTAL CHAPITRE II.

Il G.T.B.

Automate et architecture ModBus
* Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension

Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement

Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
Bus de liaison terrain
» Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 360
« Percements et rebouchages correspondants Ens 1

TOTAL CHAPITRE III.

TOTAL CHAPITRE BATIMENT C

D | BATIMENTD

TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux
« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux
* Consignation des réseaux existants Ens 1
* Sécurisation des zones de travaux Ens 1
* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations
° Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1
* Dépose des équipements existants non conservés Ens 1
* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement
°* remplissage et purges Ens 1
* essais de fonctionnement chauffage Ens 1
* essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1
TOTAL CHAPITRE I.
il VENTILO-CONVECTEUR

Emission par ventilo-convecteur change-over

Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine

Marque : SABIANA ou équivalent

Modéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille : 3 Ens 3
Modele : Allege Carrossée "HC70" sans pompe de relevage condensats
avec pieds
Type : CARISMA CRC-ECM
Taille : 74 MV Ens 6
* Raccordement électrique sur cable existant Ens 9

Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries

existantes

@ 20/22 ml 18
Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant

32-22 ml 18

Raccordement Hydraulique
Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :
* vanne d'arret & 20/27 U 9
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Phase PRO/DCE

L2509001 - DDT des HP Lot unique : CVS :Chauffage

65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB
N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT
Lot Unique : CVS
* vanne d'équilibrage @ 20/27 U 9
* flexibles de raccordement @ 20/27 U 18
Condensats
Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation
32 ml 30
« Création siphon et prise d'air Ens 6
Régulation
» Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
« Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens 7
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens 6
» Ensemble cablage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens 9
TOTAL CHAPITRE II.
M. G.T.B.
Automate et architecture ModBus
* Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension
Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement
Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
Bus de liaison terrain
» Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 180
« Percements et rebouchages correspondants Ens 1
TOTAL CHAPITRE IIl.
TOTAL CHAPITRE BATIMENT D
E BATIMENT E
. TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux
« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux
* Consignation des réseaux existants Ens 1
* Sécurisation des zones de travaux Ens 1
* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations
° Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1
* Dépose des équipements existants non conservés Ens 1
* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement
°* remplissage et purges Ens 1
* essais de fonctionnement chauffage Ens 1
° essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1
TOTAL CHAPITRE I.
In. VENTILO-CONVECTEUR
Emission par ventilo-convecteur change-over
* Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine
Marque : SABIANA ou équivalent
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

Modéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille: 3 Ens| 39

Modéle : Mural "HD3" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale
Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille : 4 Ens 5

* Raccordement électrique sur cable existant Ens| 42
» Protection et raccordement électrique des  ventilo-convecteur

complémentaires Ens 2

Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries

existantes

@ 20/22 ml 96
Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant

32-22 ml 96

Raccordement Hydraulique
Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :

* vanne d'arret @ 20/27 U 44
* vanne d'équilibrage @ 20/27 U 44
* flexibles de raccordement @ 20/27 U 88
Condensats

Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation

32 ml 100
Régulation
» Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
« Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens| 39
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens| 39
« Ensemble cablage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens| 44
TOTAL CHAPITRE II.

M. G.T.B.

Automate et architecture ModBus

Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension
Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement

Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
Bus de liaison terrain
» Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 450
« Percements et rebouchages correspondants Ens 1

TOTAL CHAPITRE III.

TOTAL CHAPITRE BATIMENT E

F | BATIMENTF

1. TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux

« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

* Consignation des réseaux existants Ens 1

* Sécurisation des zones de travaux Ens 1

* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations

° Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1

* Dépose des équipements existants non conservés Ens 1

* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement

°* remplissage et purges Ens 1

* essais de fonctionnement chauffage Ens 1

* essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1

TOTAL CHAPITRE I.
il VENTILO-CONVECTEUR

Emission par ventilo-convecteur change-over

Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine

Marque : SABIANA ou équivalent

Modéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille: 3 Ens| 21

Raccordement électrique sur cable existant Ens| 21
Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries

existantes

@ 20/22 ml 42
Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant

32-22 ml 42

Raccordement Hydraulique
Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :

* vanne d'arret @ 20/27 U 21
* vanne d'équilibrage @ 20/27 ] 21
* flexibles de raccordement @ 20/27 U 42
Condensats

Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation

32 ml 70
Régulation
» Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
« Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens 14
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens 14
« Ensemble cablage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens| 21
TOTAL CHAPITRE II.

M. G.T.B.
Automate et architecture ModBus

* Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension
Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement
Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage
65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB

N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

Bus de liaison terrain
« Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 260
» Percements et rebouchages correspondants Ens 1

TOTAL CHAPITRE III.

TOTAL CHAPITRE BATIMENT F

G | BATIMENT G1

TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux
« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux
* Consignation des réseaux existants Ens 1
° Sécurisation des zones de travaux Ens 1
* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations
* Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1
* Dépose des équipements existants non conserves Ens 1
* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement
* remplissage et purges Ens 1
* essais de fonctionnement chauffage Ens 1
* essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1
TOTAL CHAPITRE I.
L. VENTILO-CONVECTEUR

Emission par ventilo-convecteur change-over

Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine

Marque : SABIANA ou équivalent

Modeéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille : 3 Ens| 14

Modéle : Allege Carrossée "HC35SX" sans pompe de relevage condensats,
sans pieds et avec grille d'aspiration inférieure
Type : CARISMA CRC-ECM

Taille : 43 MV Ens| 17

* Raccordement électrique sur cable existant Ens 30
« Protection et raccordement  électrique des  ventilo-convecteur

complémentaires Ens 1

Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries

existantes

@ 20/22 ml 68
Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant

32-22 ml 68

Raccordement Hydraulique
Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :

* vanne d'arret @ 20/27 U 31
* vanne d'équilibrage @ 20/27 U 31
* flexibles de raccordement & 20/27 U 62
Condensats
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage

65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB
N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT
Lot Unique : CVS
Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation
32 ml 60
« Création siphon et prise d'air Ens 17
Régulation
» Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
« Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens| 27
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens| 27
« Ensemble cablage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens| 31
TOTAL CHAPITRE II.
M. G.T.B.
Automate et architecture ModBus
* Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension
Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement
Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
Bus de liaison terrain
» Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 280
« Percements et rebouchages correspondants Ens 1
TOTAL CHAPITRE IIl.
TOTAL CHAPITRE BATIMENT G1
H BATIMENT G2-G3
I. TRAVAUX PREPARATOIRES
Etat des lieux
« Etat des lieux des installations techniques existantes Ens 1
Consignation et identification des réseaux
* Consignation des réseaux existants Ens 1
* Sécurisation des zones de travaux Ens 1
* Travaux provisoire pour continuité de service. Ens 1
Dépose des installations
° Balisage, protection des ouvrages, nettoyage... Ens 1
* Dépose des équipements existants non conservés Ens 1
* Dépose des installations existantes non conservées Ens 1
Remise en fonctionnement
°* remplissage et purges Ens 1
* essais de fonctionnement chauffage Ens 1
° essais de fonctionnement rafraichissement Ens 1
TOTAL CHAPITRE I.
In. VENTILO-CONVECTEUR
Emission par ventilo-convecteur change-over
* Remplacement en lieu et place des équipements existants par des Ventilo-
convecteurs de type 2 tubes avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien 0/230V
et régulateur ModBus montées d'usine
Marque : SABIANA ou équivalent
Modéle : Mural "HD2" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale
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Lot Unique : CVS

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V
Taille: 3 Ens| 11

Modéle : Mural "HD3" avec pompe de relevage condensats montée d'usine
et kit installation murale

Type : CARISMA FLY CVP-ECM-MBA-2V

Taille : 4 Ens 6

Modele : Allege Carrossée "HC35SX" sans pompe de relevage condensats,
sans pieds et avec grille d'aspiration inférieure

Type : CARISMA CRC-ECM

Taille : 43 MV Ens| 23

Modeéle : Allege Carrossée "HC65SX" sans pompe de relevage condensats,
sans pieds et avec grille d'aspiration inférieure
Type : CARISMA CRC-ECM

Taille : 63 MV Ens 1

* Raccordement électrique sur cable existant Ens| 40
« Protection et raccordement  électrique des  ventilo-convecteur

complémentaires Ens 1

Réseau terminal Ventilo-Convecteurs
Réseau terminal de raccordement a réaliser en cuivre écroui sur tuyauteries

existantes

@ 20/22 ml 88
Calorifuge en mousse polyuréthane M1 ep = 32 mm corespondant

32-22 ml 88

Raccordement Hydraulique
Equipement des ventilo-convecteurs comprenant :

* vanne d'arret @ 20/27 U 41
* vanne d'équilibrage @ 20/27 U 41
* flexibles de raccordement & 20/27 U 82
Condensats

Reprise du réseau d'évacuation des condensats en tube PVC évacuation

32 ml 70
« Création siphon et prise d'air Ens 24
Régulation
» Régulateurs Modbus montés d'usine dans ventilo-convecteurs PM
» Vanne 2 voies avec servomoteur tout ou rien 0/230V montées d'usine dans
ventilo-convecteurs PM
« Thermostat d'ambiance T-MB2 type commande murale filaire Ens| 38
» Détecteur de présence y compris raccordement su régulateur du Ventilo-
convecteur Ens 38
« Ensemble cablage pour liaison puissance et commande et cablage pour
liaison bus y compris essai et mise en service Ens| 42
TOTAL CHAPITRE II.

M. G.T.B.
Automate et architecture ModBus
* Ensemble de marque WIT ou équivalent comprenant
Automate complet type Connect DIN REDY avec batterie, bornier
d'extension
Paramétrage, mise en ceuvre, tests, réception sur site, synoptiques et
schémas de raccordement

Formation a I'utilisation et manuel utilisateur Ens 1
Bus de liaison terrain
» Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 370
« Percements et rebouchages correspondants Ens 1

TOTAL CHAPITRE III.

TOTAL CHAPITRE BATIMENT G2-G3
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L2509001 - DDT des HP Phase PRO/DCE Lot unique : CVS :Chauffage

65000 TARBES C.D.P.GF. Rafraichissement / GTB
N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT
Lot Unique : CVS
| PRESTATIONS GENERALES
TRAVAUX SUR RESEAUX GENERAUX
» Mise en place de vannes d'arrét 1/4 de tour sur colonnes générales avec col
allongé de poignée
J 66/76 U 4
@ 50/60 U 4
« Coque isolante pour vannes d'arrét 1/4 de tour Ens 8
* Mise en place de vannes d'équilibrage sur colonnes générales
J 66/76 U 4
@ 50/60 U 4
« Coque isolante pour vannes d'équilibrage Ens 8
* Reprise calorifuge correspondant Ens 1
* Essais, réglage et mise en service Ens 1
Désembouage des réseaux comprenant
* Consignation et vidange des réseaux Ens 1
* Remplissage des réseaux avec un produit curatif Ens 1
Mise en place d'un désemboueur magnétique pendant une période de 3 mois |Ens 1
* Remplissage des réseaux avec un produit préventif Ens 1
* Purge des réseaux Ens 1
* Essais, réglage et mise en service Ens 1
Réseaux PVC d'évacuation des condensats en Sous-Sol
* Consignation et vidange des réseaux Ens 1
* Dépose et enlévement des réseaux concernés Ens 1
* tuyauteries PVC 50 Ens 1
* calorifuge correspondant Ens 1
Dépose ancienne GTB
* D2pose en local technique de I'ancienne GTB avec enlevement Ens 1
TOTAL PARAGRAPHE I.
il COMPTAGE ENERGIE P.A.C.
: Comptage électrique PAC ModBus avec :
Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant
permettant le comptage d'énergie électrique PAC marque Lettel ou
équivalent type MSC N1 Ens 1
TC ouvrant de 1A a 100A Ens 1
Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
Cablages et divers Ens 1
Bus de liaison type Modbus jusqu'a automate ml 40
* Comptage électrique SOUS-STATION ModBus avec : U 1
Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant
permettant le comptage d'énergie électrique PAC marque Lettel ou
équivalent type MSC N1 Ens 1
TC ouvrant de 1A a 100A Ens 1
Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
Cablages et divers Ens 1
Bus de liaison type Modbus jusqu'a automate ml 40
» Comptage calorie énergie thermique PAC Mbus Diehl Sharky FUE SCYLAR
DN125 avec intégrateur et sondes a metrre dans local technique sous-station
du sous-sol ] 1
* Liaison Bus type Mbus ml 40
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N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

* Carte additive PAC Carrier pour communication Baknet IP Ens 1
* Liaison Bus type BacNet IP ml 40
» Remontée filaire en cable multipaire pour Marche/arrét , défauts et change-

over PAC Ens 1

TOTAL PARAGRAPHE II.

M. SPLIT SYSTEM

Comptage électrique des splits system local serveur 062 avec :
Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant
permettant le comptage d'énergie électrique des splits system marque Lettel

ou équivalent type MSC N1 Ens 1
TC ouvrant de 1A a 100A Ens 2
Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
Cablages et divers Ens 1
Bus de liaison type Modbus jusqu'a automate ml 30

Comptage électrique du split system local serveur 145 avec :
Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant
permettant le comptage d'énergie électrique PAC marque Lettel ou

équivalent type MSC N1 Ens 1
TC ouvrant de 1A a 100A Ens 1
Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
Cablages et divers Ens 1
Bus de liaison type Modbus jusqu'a automate ml 60
» Bus de liaison type Modbus y compris essai de communication ml 50

Passerelle de marque Cool Automation ou équivalent du Local serveur 062
pour 2 splits Daikin et Mitsubishi avec 2 passerelles type CoolPlug et 1
passerelle CoLinkHub U 1
Passerelle de marque Cool Automation ou équivalent du Local serveur 145
pour split Daikin avec 1 passerelle type CoolPlug et 1 passerelle

CooLinkHub U 1
« Remontée sur GTB pour Marche/arrét , défauts et consigne Ens 1
* Dépose et évacuation des ventilo-convecteurs et installations

correspondantes a ces locaux Ens 1

TOTAL PARAGRAPHE Il
TOTAL CHAPITRE PRESTATIONS GENERALES

J SUPERVISION DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT

. SUPERVISION DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT
Switch IP Backnet

° Fourniture d'un switch 12 ports Ens 1
PC Supervision

Poste informatique de supervision Ens 1
Licence Supervision

Logiciel supervision Ens 1
Prestations Supervision

Liaison BacNet des automates sur Swicht Ens 1

Intégration des équipements, imagerie et synoptiques animés des
installations, paramétrage, mise en oceuvre selon étude fonctionnelle, tests,
réception sur site, suivi énergétique du site et formation a I'utilisation Ens 1

MONTANT TOTAL HT SUPERVISION
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MONTANT TOTAL HT GENERAL
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC GENERAL
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N° art. Désignation des ouvrages U | Qtés PU PT HT

Lot Unique : CVS

K PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
1. COMPTAGE IRVE
AD Véhicule Gauche

Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant

» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens
* TC ouvrant de 1A a 100A Ens
« Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1

AD Véhicule Droite

Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant

» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens

* TC ouvrant de 1A a 100A Ens 16
« Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1

Intégration des comptages et gestion des éclairages

Intégration des comtages avec détail sur tableau mensuel pour les principaux |Ens 1
Intégration des actions de coupure éclairage et PC par zone, avec

* programmation horaire Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
TOTAL PARAGRAPHE I.
Il MISE AU NORME ARMOIRE ELECTRIQUE
21. TGBT (Vétuste dans son entiéreté)
2.1.1. Remplacement tableau
« Dépose totale de I'armoire électrique Ens 1
Prise en compte des contraintes d'ouverture des batiments avec le
* remplacement a prévoir en heure de nuit, week end et jour férié Ens 1
» Analyse, repérage de I'état des lieux (visu + schéma) Ens 1

Remplacement a l'identique de I'ensemble des départs existants, adaptation
des protections, il ne sera pas accepter des manguements sur ce sujet.
Envelloppe métalique IP2X, plastron, étiquette, passe cables, et toutes

* suggestions de pose, Mise en ceuvre de 30% de réserve Ens 1
* Schéma a jour pour DOE Ens 1
» Essai et mise en service Ens 1

Prise en compte des contacteurs et comptages pour le pilotage depuis la
GTB y compris scindement des Différentiel bureaux et communs notament
» sur PC et Eclairage Ens 1

» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.1.1.

2.1.2. Mise en ceuvre comptage

TGBT ( A reprendre a Neuf - trop vétuste)
Mise en ceuvre de compteur d'électricité embrochable de type ENERLIZ ou
équivalent série MAD Ens 1

Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant
permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens 4
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Lot Unique : CVS

* TC ouvrant de 1A a 100A Ens| 30
 Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1

S/TOTAL PARAGRAPHE 2.1.2.

2.1.3. Mise en ceuvre contacteur

TGBT (A reprendre a Neuf - trop vétuste)

» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure éclairage Ens 2
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure PC SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure PC Ens 2
« Disjoncteur différentiel rajouté pour scindé la partie bureaux des communs Ens
» Contact pour la coupure du différentiel Ens
» Cablages et divers Ens 1

S/TOTAL PARAGRAPHE 2.1.3.
S/ITOTAL PARAGRAPHE 2.1.

2.2. AF.2
2.2.1. Remplacement tableau
« Dépose totale de I'armoire électrique Ens 1
Prise en compte des contraintes d'ouverture des batiments avec le
* remplacement a prévoir en heure de nuit, week end et jour férié Ens 1
» Analyse, repérage de I'état des lieux (visu + schéma) Ens 1

Remplacement a l'identique de I'ensemble des départs existants, adaptation
des protections, il ne sera pas accepter des manguements sur ce sujet.
Envelloppe métalique IP2X, plastron, étiquette, passe cables, et toutes

 suggestions de pose, Mise en ceuvre de 30% de réserve Ens 1
» Rajout d'une protection différentielle pour les climatiseurs de la salle Ens 1
* Schéma a jour pour DOE Ens 1
» Essai et mise en service Ens 1
Prise en compte des contacteurs et comptages pour le pilotage depuis la
GTB y compris scindement des Différentiel bureaux et communs notament
» sur PC et Eclairage Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.2.1.
2.2.2. Mise en ceuvre comptage
* AF2 ( A refaire a neuf - Porte fusible + vétuste)
Mise en ceuvre de compteur d'électricité embrochable de type ENERLIZ ou
» équivalent série MAD SO
Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant
» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens 1
* TC ouvrant de 1A a 100A Ens 5
 Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.2.2.
2.2.3. Mise en ceuvre contacteur
* AF2 ( A refaire a neuf - Porte fusible + vétuste)
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure éclairage Ens 2
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure PC SO
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» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure PC Ens 2
« Disjoncteur différentiel rajouté pour scindé la partie bureaux des communs Ens
» Contact pour la coupure du différentiel Ens
» Cablages et divers Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.2.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.2.
23. AF.3
2.3.1. Remplacement tableau
» Dépose totale de I'armoire électrique Ens 1
Prise en compte des contraintes d'ouverture des batiments avec le
* remplacement a prévoir en heure de nuit, week end et jour férié Ens 1
* Analyse, repérage de I'état des lieux (visu + schéma) Ens 1
Remplacement a l'identique de I'ensemble des départs existants, adaptation
des protections, il ne sera pas accepter des manquements sur ce sujet.
Envelloppe métalique IP2X, plastron, étiquette, passe cables, et toutes
 suggestions de pose, Mise en ceuvre de 30% de réserve Ens 1
» Rajout d'une protection différentielle pour les climatiseurs de la salle Ens 1
* Schéma a jour pour DOE Ens 1
» Essai et mise en service Ens 1
Prise en compte des contacteurs et comptages pour le pilotage depuis la
GTB y compris scindement des Différentiel bureaux et communs notament
 sur PC et Eclairage Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.3.1.
2.3.2. Mise en ceuvre comptage
Mise en ceuvre de compteur d'électricité embrochable de type ENERLIZ ou
» équivalent série MAD SO
Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant
» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens
* TC ouvrant de 1A a 100A Ens 4
 Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.3.2.
2.3.3. Mise en ceuvre contacteur
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure éclairage Ens 2
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure PC SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure PC Ens 2
« Disjoncteur différentiel rajouté pour scinder la partie bureaux des communs Ens
» Contact pour la coupure du différentiel Ens
» Cablages et divers Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.3.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.3.
24. AE3
2.4.1. Remplacement tableau
» Dépose totale de I'armoire électrique Ens 1
Prise en compte des contraintes d'ouverture des batiments avec le
* remplacement a prévoir en heure de nuit, week end et jour férié Ens 1
* Analyse, repérage de I'état des lieux (visu + schéma) Ens 1
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Remplacement a lidentique en LEGRAND de l'ensemble des départs
existants, adaptation des protections, il ne sera pas accepter des
manquements sur ce sujet. Envelloppe métalique IP2X, plastron, étiquette,
passe cables, et toutes suggestions de pose, Mise en ceuvre de 30% de

* réserve Ens 1
Agrandissement de I'accueil de I'envelloppe pour agrandissement du tableau -

* passage en 5 rangées Ens 1

* Schéma a jour pour DOE Ens 1

» Essai et mise en service Ens 1

Prise en compte des contacteurs et comptages pour le pilotage depuis la
GTB y compris scindement des Différentiel bureaux et communs notament
» sur PC et Eclairage Ens 1

» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.4.1.

2.4.2. Mise en ceuvre comptage

Mise en ceuvre de compteur d'électricité embrochable de type ENERLIZ ou
» équivalent série MAD SO

Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant

» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens
* TC ouvrant de 1A a 100A Ens 18
« Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.4.2.
2.4.3. Mise en ceuvre contacteur
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure éclairage Ens 2
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure PC SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure PC Ens 2
« Disjoncteur différentiel rajouté pour scindé la partie bureaux des communs Ens
» Contact pour la coupure du différentiel Ens
» Cablages et divers Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.4.3.
S/ITOTAL PARAGRAPHE 2.4.
2.5. TD ONDULEUR
2.5.1. Remplacement tableau
« Dépose totale de I'armoire électrique Ens 1
Prise en compte des contraintes d'ouverture des batiments avec le
* remplacement a prévoir en heure de nuit, week end et jour férié Ens 1
» Analyse, repérage de I'état des lieux (visu + schéma) Ens 1
Remplacement a lidentique en LEGRAND de l'ensemble des départs
existants, adaptation des protections, il ne sera pas accepter des

manquements sur ce sujet. Envelloppe métalique IP2X, plastron, étiquette,
passe cables, et toutes suggestions de pose, Mise en ceuvre de 30% de

* réserve Ens 1
Agrandissement de I'accueil de I'envelloppe pour agrandissement du tableau -

* passage en 5 rangées. Regroupement des 2 tableaux en 1 Ens 1

* Schéma a jour pour DOE Ens 1

» Essai et mise en service Ens 1

Prise en compte des contacteurs et comptages pour le pilotage depuis la
GTB y compris scindement des Différentiel bureaux et communs notament
» sur PC et Eclairage Ens 1

» Cablages et divers Ens 1
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S/TOTAL PARAGRAPHE 2.5.1.

2.5.2. Mise en ceuvre comptage

Mise en ceuvre de compteur d'électricité embrochable de type ENERLIZ ou
équivalent série MAD SO

Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant

» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens
* TC ouvrant de 1A a 100A Ens
« Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.5.2.
2.5.3. Mise en ceuvre contacteur
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure PC SO
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure PC SO
« Disjoncteur différentiel rajouté pour scindé la partie bureaux des communs SO
» Contact pour la coupure du différentiel SO
» Cablages et divers SO
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.5.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.5.
2.6. AB
2.6.1. Remplacement tableau
« Dépose totale de I'armoire électrique Ens 1
Prise en compte des contraintes d'ouverture des batiments avec le
* remplacement a prévoir en heure de nuit, week end et jour férié Ens 1
» Analyse, repérage de I'état des lieux (visu + schéma) Ens 1
Remplacement a lidentique en LEGRAND de l'ensemble des départs
existants, adaptation des protections, il ne sera pas accepter des

manquements sur ce sujet. Envelloppe métalique IP2X, plastron, étiquette,
passe cables, et toutes suggestions de pose, Mise en ceuvre de 30% de

* réserve Ens 1
* Schéma a jour pour DOE Ens 1
« Essai et mise en service Ens 1

Prise en compte des contacteurs et comptages pour le pilotage depuis la
GTB y compris scindement des Différentiel bureaux et communs notament
» sur PC et Eclairage Ens 1

» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.6.

2.6.2. Mise en ceuvre comptage

Mise en ceuvre de compteur d'électricité embrochable de type ENERLIZ ou
» équivalent série MAD SO

Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant

» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens 1
* TC ouvrant de 1A a 100A Ens 6
« Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.6.2.
2.6.3. Mise en ceuvre contacteur
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO
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» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure éclairage Ens 2
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure PC Ens
» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure PC Ens 2
« Disjoncteur différentiel rajouté pour scindé la partie bureaux des communs Ens
» Contact pour la coupure du différentiel Ens
» Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.6.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.6.
2.17. AG2-2
2.7.1. Remplacement tableau
» Dépose totale de I'armoire électrique Ens 1
Prise en compte des contraintes d'ouverture des batiments avec le
* remplacement a prévoir en heure de nuit, week end et jour férié Ens 1
* Analyse, repérage de I'état des lieux (visu + schéma) Ens 1
Remplacement a lidentique en LEGRAND de I'ensemble des départs
existants, adaptation des protections, il ne sera pas accepter des

manquements sur ce sujet. Envelloppe métalique IP2X, plastron, étiquette,
passe cables, et toutes suggestions de pose, Mise en ceuvre de 30% de

* réserve Ens 1
* Schéma a jour pour DOE Ens 1
» Essai et mise en service Ens 1

Prise en compte des contacteurs et comptages pour le pilotage depuis la
GTB y compris scindement des Différentiel bureaux et communs notament
 sur PC et Eclairage Ens 1

Cablages et divers Ens 1
S/TOTAL PARAGRAPHE 2.7.

2.7.2. Mise en ceuvre comptage

Mise en ceuvre de compteur d'électricité embrochable de type ENERLIZ ou
équivalent série MAD SO

Mise en ceuvre de compteur d'électricité communicant modbus a tore ouvrant

» permettant le comptage d'éclairage PC et force motrices liée a I'énergie. Ens

* TC ouvrant de 1A a 100A Ens 10
 Protection alimentation et passerelle communicante électrique associé Ens 1
» Cablages et divers Ens 1

S/TOTAL PARAGRAPHE 2.7.2.
2.7.3. Mise en ceuvre contacteur

» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure éclairage SO

» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure éclairage Ens 2
» Contacteur 2x63A Eclairage pour la coupure PC SO

» Contacteur 4x63A Eclairage pour la coupure PC Ens 2
« Disjoncteur différentiel rajouté pour scinder la partie bureaux des communs Ens

» Contact pour la coupure du différentiel Ens

» Cablages et divers Ens

S/TOTAL PARAGRAPHE 2.7.3.
S/ITOTAL PARAGRAPHE 2.7.

TOTAL PARAGRAPHE II.
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Décomposition du prix global et forfaitaire

RECAPITULATIF DES PRIX

A BATIMENT A
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
ll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT A

B BATIMENT B
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
lll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT B

C BATIMENTC
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
ll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT C

D BATIMENTD
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
lll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT D

E BATIMENTE
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
ll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT E

F BATIMENTF
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
lll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT F

G BATIMENT G1
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
ll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT G1

H BATIMENT G2-G3
I. - TRAVAUX PREPARATOIRES
Il. - VENTILO-CONVECTEUR
lll. - G.T.B.
MONTANT TOTAL HT BATIMENT G2-G3

I PRESTATIONS GENERALES
l. - TRAVAUX SUR RESEAUX GENERAUX
Il. - COMPTAGE ENERGIE P.A.C.
lIl. - SPLIT SYSTEM
MONTANT TOTAL HT PRESTATIONS GENERALES
J SUPERVISION DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT
MONTANT TOTAL HT SUPERVISION

MONTANT TOTAL HT GENERAL
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC GENERAL
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K PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
l. - COMPTAGE IRVE
Il. - MISE AU NORME ARMOIRE ELECTRIQUE
MONTANT HT CHAPITRE K

MONTANT TOTAL HT BASE + PSE
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC BASE + PSE
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