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1. DISPOSITIONS GENERALES.

1.1. DEFINITION DU PROGRAMME.

Le présent document a pour objet la définition des Clauses Techniques Particuliéres relatives aux travaux de
rénovation et de réaménagement du batiment 101 au sein du quartier Fayolle - Bossut pour le compte du
ministére des Armées et des Anciens combattants représenté par le Service d’Infrastructure de la Défense
Sud-Ouest de Bordeaux afin qu’il réponde a deux standards différents :

- Identitaire pour un escadron blindé du 1°" RIMa

- Formation pour une partie du 22° GITdM avec des magasins et des burcaux.

Les travaux se situent dans 1’enceinte du 1°" RIMa, boulevard Li¢dot a Angouléme (16).

Le présent document a pour but de définir les ouvrages se rapportant a la section technique N° 04 —
Plaquisterie. Faux-plafonds, les prestations comprennent essentiellement :

- La fourniture et la mise en ceuvre de cloisons en plaque de platre sur ossature métallique,

- Lapose des huisseries,

- La fourniture et le remplacement de dalles de faux-plafonds sur ossatures conservées,

- La fourniture et la pose de faux-plafonds en dalles compris ossature métallique Té 24 suite a la
démolition des existants.

- La fourniture et la pose d’isolants sur les faux-plafonds.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général des travaux et de définir leur mode
d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I’acte d’engagement
ou servant de base au marché, 1’entrepreneur devra I’intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages, en conformité¢ avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.

Ces travaux sont prévus réalisés par tranches totalement indépendantes les unes des autres suivant un ordre
précis et suivant le déblocage des crédits.

TRANCHE FERME
PHASE 1.
- Lesecteur R + 1 aile OUEST actuellement non occupé sera traité en priorité¢. Durée 6 mois.

- Les travaux dans ce demi-étage terminés, les personnels du 22° GITdM, actuellement au RDC, peuvent
emménager dans leurs futurs locaux.

- A la suite de ce déménagement, le RDC étant quasiment vide, les personnels du 1° Escadron situ¢ au
R+1 aile EST peuvent déménager provisoirement vers le RDC.

- Le R+ 1 aile EST devient libre.

PHASE I1.
- Réalisation des travaux au R + 1 coté aile EST. Durée 6 mois.

- Les travaux dans ce demi-étage terminés, les personnels du 1°" Escadron logés provisoirement au RDC,
peuvent ré-emmeénager dans leurs locaux rénovés.

- Le RDC devient quasiment libre.

PHASE III.
- Réalisation des travaux au RDC aile EST. Durée 4 mois.

- Les travaux de ce demi-étage terminés, les personnels du 1°* Escadron emménagent définitivement.
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PHASE IV.
- Réalisation des travaux au RDC aile OUEST. Durée 4 mois.

- Les travaux de ce demi-étage terminés, les personnels du 22° GITdM emménagent définitivement.

TRANCHE OPTIONNELLE I

- Rénovation des chambres du 1¢ Escadron au R + 2. Durée 6 mois

TRANCHE OPTIONNELLE II

- Réfection des cages d’escalier et travaux divers de sécurité incendie. Durée 3 mois.

1.2. DEFINITION DES PRESTATIONS.

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux et fournitures indispensables pour réaliser I’objectif visé.
L’entrepreneur en soumissionnant, reconnait avoir pris connaissance de I’ensemble du dossier de 1’opération
concernée. Il prendra toutes les dispositions pour établir sa soumission compte tenu de celui-ci et de sa
situation. Il lui appartient d’étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs.

11 est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés,
pour le parfait achévement de 1’ensemble des travaux faisant 1’objet du marché, seront dus par 1’entrepreneur
méme s’ils ne figurent pas, ou ne sont pas décrits dans les pi¢ces annexes du marché.

Si dans les prescriptions des pieces du marché, certaines désignations paraissent incomplétes ou imprécises, il
appartiendra a 1’entrepreneur consulté, avant de remettre son offre, d’obtenir auprés du maitre d’ceuvre, tous
les renseignements complémentaires utiles, de fagon a ce que le prix forfaitaire, proposé par lui dans son acte
d’engagement, s’applique bien aux travaux du corps d’état intéressé, complétement terminés, en bon état
d’utilisation suivant toutes les regles de ’art.

L’entrepreneur devra prendre en considération les contraintes particuliéres d’intervention telles que le
phasage, la protection des matériels existants, les déplacements du mobilier pouvant géner la réalisation des
ouvrages, la réalisation des coupures ¢électriques ou des réseaux eaux et évacuation en dehors des périodes de
travail des occupants, afin d’éviter tous litiges. Il est obligatoire que 1’entrepreneur visite les lieux.

Aucun supplément, plus-value ou indemnité ne pourra étre accordé pour toute sujétion ou géne particuliére
que I’entrepreneur aurait dii prévoir dans le chiffrage de son prix forfaitaire.

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

2.1. NORMES ET REGLEMENTS.

L’étude et I’exécution des travaux tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires,
normes frangaises, documents Techniques Unifiés et régles de 1’Art applicables aux travaux décrits dans le
présent document et en vigueur a la date de la remise de 1’ offre.

2.1.1. Textes réglementaires.
L’entrepreneur titulaire s’engage a veiller pour tout ce qui concerne sa spécialité, a la stricte application des
réglements de sécurité en vigueur, ainsi que des documents complémentaires formulés par la présente
opération, au moment de la signature du marché.
Si lesdits documents contractuels venaient a étre modifiés ou complétés avant la terminaison des ouvrages, il
appartiendrait a 1’entreprencur d’aviser le maitre d’ceuvre afin de prendre toutes dispositions dans les délais
contractuels.
Les études, notes de calcul, fabrication, transport, stockage, mise en ceuvre des ouvrages, la qualité des
matériaux, les essais et tolérances, sauf spécifications particuliéres plus sévéres contenues dans le présent
CCTP seront conformes aux normes et réglements en vigueur, notamment :
Les exigences et reégles techniques :

- DTU N° 25.41 relatifs aux ouvrages en plaques de platre, plaques a faces cartonnées,
- DTU N° 58.1 relatif aux travaux de mise en cecuvre des plafonds suspendus

CCTP - Section technique n° 04 — Plaquisterie. Faux-plafonds. Page 4/11



16 - ANGOULEME - Quartier Fayolle-Bossut — 1¢" RIMa / 22éme GITdM - Rénovation du batiment 101.

- DTU 58.1 relatif aux travaux de mise en ceuvre des plafonds suspendus.

- Alanorme NF EN 520 relative aux plaques de platre

- Aux normes NF P 72203 et 72.204 pour les plaques de platre,

- DTU N°25.222 et N° 36.1 pour les plafonds fixés

- DTU N° 25.232 pour les plafonds suspendus,

- Alanorme NF P 01-010 relative aux performances environnementales des matériaux de construction,

- A lanorme NF P 01 — 020 — 1.2 relatives a la qualité environnementale des produits de construction et
des batiments

- Alanorme GA P 01.030 relative au management environnemental appliqué au secteur de la construction,

- A larrété du 20 juillet 2007 relatif a ’aptitude a 1’'usage des produits de construction et au marquage CE
des produits de construction,

- Normes frangaises éditées par I’AFNOR et européennes UEATC diffusées par le CSTB

Les cahiers et les agréments du CSTB,

2.1.2. Nomes.
Normes frangaises AFNOR concernant les régles, dimensions, tolérances, analyses, essais relatives aux
travaux de batiment et aux matériaux de construction.
Réglement sanitaire départemental sécurité :
Les arrétés, décrets et tous textes applicables et notamment les réglements relatifs a la protection contre les
risques d’incendie et les arrétés et dispositions réglementaires relatives a 1’hygiéne et la sécurité des
travailleurs.
Les travaux sont soumis a la réglementation en vigueur en ce qui concerne les conditions de salubrité,
protection de I’environnement, des nuisances de chantier, servitudes liées au fait que les travaux sont réalisés
en site occupé dans une zone militaire, etc ...

2.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES A LA PLAQUISTERIE.
2.2.1. Etendue des prestations.

Les travaux de plaquisterie comprennent :

- Les études, dessins d’exécution, et de détails des ouvrages a soumettre au maitre d’ceuvre, avant toute
mise en fabrication,

- Les plans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents,

- La fourniture et la pose des cloisons en plaques de platre sur ossatures métalliques avec isolant incorporés,
suivant les régles de 1’art et spécifications des documents techniques officiels,

- Le transport a pied d’ceuvre, le stockage, y compris toutes sujétions de protection des divers composants
stockés, les montages et coltinages a tous niveaux,

- Lapose, le réglage et I’ajustage des éléments décrits aux jeux prescrits,

- Le traitement des joints,

- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier,

- Les essais et contrdles prescrits au présent document,

- La fourniture des échantillons et éléments de finition demandés par le maitre d’ceuvre,

- Le nettoyage final avant réception de tous les ouvrages ainsi que la dépose et 1I’évacuation des dispositifs
de protection provisoire,

- Les échafaudages et agrés nécessaires a I’exécution des travaux en conformité avec les régles de sécurité,

- Les contrdles de bon fonctionnement de I’ensemble des ouvrages.

2.2.2. Qualité des matériaux.

Tous les matériaux employé€s sur le chantier seront conformes aux DTU et aux normes en vigueur. Ils seront
de la meilleure qualité dans I’espéce et la marque demandée. Ils seront mis en ceuvre avec le plus grand soin,
conformément aux régles de 1’art de construire.

2.2.3. Matériaux et matériels. Nature et provenance.

Les matériaux et fournitures utilisés pour I’exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou usine de
production proposée par 1’entrepreneur titulaire devront étre soumis au maitre d’ceuvre pour acceptation avant
emploi. L entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre les référence et garanties d’emploi du fabricant.
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Il devra indiquer au maitre d’ceuvre durant ’exécution des travaux tout changement quant a 1’origine des
matériaux.

2.2.4. Protections des ouvrages.
Les ouvrages existants seront protégés contre tout dommage. Les dégats pouvant y avoir été provoqués du fait
des travaux seront réparés par I’entrepreneur.

2.2.5. Coordination avec les autres corps d’état.

L’entrepreneur titulaire devra :

- Prendre contact avec 1’électricien, le plombier et le chauffagiste pour les réservations nécessaires au
passage des gaines et canalisations diverses.

- Effectuer les réservations de grandes dimensions.

- Indiquer a toutes les autres entreprises, la méthode d’exécution pour la fixation de leur matériel et les
percements de petites dimensions afin de conserver aux cloisons toutes leurs qualités physiques,
thermiques et coupe-feu.

2.2.6. Prescriptions particuliéres.

L’entrepreneur devra toutes les réservations ou découpages dans ses cloisons, suivant plans fournis par les

corps d’état concernés ainsi que tous les renforts d’ossature au droit des éléments lourds a fixer.

Le tragage des cloisons sera exécuté par ’entrepreneur titulaire aprés nettoyage du sol par ses soins.

L’entrepreneur titulaire devra la fourniture et la mise en place des matériaux et accessoires suivant les

méthodes traditionnelles ou les cahiers de prescriptions d’emploi et de pose du fabricant, y compris coupe,

percements, ajustages, fixations, incorporations d’éléments, etc... pour une exécution correcte et dans les
régles de I’art de ses ouvrages.

Tous les travaux devront étre exécutés suivant les prescriptions des différentes normes, avis techniques et aux

DTU en vigueur. Les travaux devront également correspondre aux diverses normes acoustiques, de

réglementation incendie, d’isolation thermique, de comportement dans les pi¢ces humides, de résistance aux

chocs, suivant les matériaux prévus au descriptif et localisation dans la construction.

Ouvrages en plaques de platre.

Les travaux en plaques de platre comprennent :

- L’implantation et le tracage du développé des ouvrages,

- La fourniture et la pose des plaques de parement en platre et de l’isolant y compris les fournitures
diverses : matériaux d’ossature métallique, les matériaux de fixation (chevilles, vis,) les matériaux de
traitement des joints (bande et enduit), les dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bande
armée), les dispositifs de protection en pied ou de désolidarisation par rapport a la structure.

- Lamise en place, le réglage et la pose des huisseries,

- La fourniture, la pose la dépose et I’enlévement du matériel d’exécution,

- Le nettoyage et I’enlévement de tous les déchets et gravois résultant de ces travaux.

2.2.7. Etat des lieux et exécution des travaux.
Avant la remise de son offre, I’entrepreneur soumissionnaire devra impérativement se rendre sur place afin
d’évaluer les difficultés d’approvisionnement et de coltinage, d’exécution et la qualité des ouvrages existants.
Aucune plus-value ne sera acceptée par manque de controle.

2.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES AUX OUVRAGES DE FAUX-PLAFOND.

2.3.1. Etendue des prestations.
Font partie des ouvrages de 1’entrepreneur titulaire :
- Le constat du tracé du trait de niveau,
- Les études, calculs, tracés, dessins d’exécution et de détail des ouvrages,
- La vérification de I’ossature porteuse des faux-plafonds avec dalles a remplacer,
- La dépose des dalles existantes et le coltinage vers le point de collecte des déchets du chantier,
- La fourniture et la pose de dalles neuves sur ossatures existantes conservées,
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- La fourniture et la pose des ossatures et des dispositifs de fixation a la structure porteuse (structure
métallique, bois, plafonds platre coupe-feu ou non, structure béton, etc ...) y compris toutes sujétions pour
encombrement des gaines des réseaux aérauliques existantes ou a construire,

- La fourniture et la pose des profils d’habillages en rives,

- La protection des ouvrages métalliques contre 1’oxydation,

- Les frais de transport des matériaux sur le site, le montage et la manutention de ces matériaux,

- Toutes les découpes et réservations pour incorporation des éléments fournis et posés par les autres corps
d’état (Electricité, ventilation, chauffage, etc...)

- L’exécution de toutes les retombées de plafonds, méme si celle-ci ne sont pas nettement explicitées au
présent document,

- Tous les échafaudages nécessaires a I’exécution des travaux et, ce quel que soit la hauteur des ouvrages,

- Le bachage et la protection des ouvrages des autres corps d’état,

- Les nettoyages de zones d’intervention et ’enlévement aux décharges publiques des gravois, apres
exécution des travaux du présent lot.

Ces ouvrages seront effectués a partir des indications fournies par les différents entrepreneurs lors de
1’établissement, par 1’entrepreneur titulaire, des plans de calepinage, a soumettre avant toute mise en ceuvre a
I’agrément du maitre d’ceuvre.

2.3.2. Qualités des matériaux.
Dans sa mission, I’entrepreneur doit fournir les références des matériaux qu’il compte utiliser pour chacun des
types de faux-plafonds a mettre en ceuvre, les échantillons sont a soumettre a 1’accord du maitre d’ceuvre
avant le début des travaux.
La qualité des matériaux sera conforme aux réglementations et Normes NF les concernant.
Tolérances de planimétrie :
Panneaux en matériaux fibreux : 1/300 de la portée dans le cas d’ossature apparente.
Tolérances de désaffleurement : 3/10 de millimétre pour les éléments chanfreinés.
Baillement entre ossature apparente et panneau : | mm maximum.

2.3.3. Plafonds.
Dispositifs de fixation des plafonds.
Les ossatures doivent étre celles prévues par les fabricants pour la mise en ceuvre de leur plafond.
Les éléments non apparents, en métaux ferreux, des ossatures doivent étre au minimum étre protégés par
galvanisation Z 275 ou par métallisation 40 microns.
Les ¢léments apparents des ossatures sont ceux prévus par le fabricant pour le type de plafond préconisé.
Les ossatures doivent répondre aux spécifications de I’article 2.422 du DTU 58.1 dans le cas d’ossature
apparente.
Le nombre de fixations, leur espacement et leur calibre sont en fonction de la charge a porter.
Mise en ceuvre des plafonds.
La mise en ceuvre des plafonds ne doit étre effectuée que si les conditions de I’article 3.1 du DTU 58.1 sont
satisfaites.
Les dalles doivent étre maintenus en place par des clips pour éviter tout soulévement en cas de surpression
permanente ou momentanée, si leur poids est insuffisant.
Si la fixation des dalles reste insuffisante avec les clips, I’entreprise mettra en place des grilles de
décompression. Les localisations seront déterminées en accord avec le maitre d’ceuvre, sans supplément de
prix.
La fixation des suspentes dans les supports est appropriée a la nature de ces supports.

2.3.4. Calepinage. Appareillage.
Des plans de calepinage et d’appareillage seront soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre avant tout début
d’exécution.
L’entrepreneur titulaire est tenu de se conformer sans supplément de prix a toute demande de rectification du
maitre d’ceuvre concernant le calepinage.

2.3.5. Ossature primaire.
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Dans les locaux sans plancher haut ou support inapproprié, 1’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’une
ossature primaire métallique traitée anticorrosion, invisible et réalisée en profilés spéciaux.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLAQUISTERIE.

3.1. PLATRERIE ET ISOLATION.

L’entrepreneur titulaire devra ’intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait aché¢vement des
ouvrages de plaquisterie.

3.1.1. Cloison 84 mm - El 60

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de cloisons non porteuses a parement en plaques de platre

vissées de part et d'autre d'une ossature en acier galvanisé.

Ces cloisons posséderont les caractéristiques suivantes :

- EI60

- Epaisseur : 84 mm minimum,

- Ossature en acier galvanisé (6/10e) constituée de : montant double de 48 mm d'ouverture, d’entraxe
60 cm,

- Hauteur des cloisons : jusqu'en sous face des planchers

- 1 plaque de parement en platre hydrofugé de 18 mm d'épaisseur de part et d'autre des montants en acier
galvanisé.

- Traitement des joints par bandes et enduit adapté,

- Bande renfort d'angle pour les angles saillants,

- Avec laine de verre de 45 mm d'épaisseur,

- Protection polyéthyléne ép. 100um en pied de cloisons

Les joints seront traités selon la technique et I'Avis Technique du fabriquant.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME.

Local 028. Salle d’eau.

TRANCHE OPTIONNELLE |

Sans objet

TRANCHE OPTIONNELLE I

Sans objet

3.1.2. Cloison 98 mm - El 120

L’entrepreneur titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de cloisons non porteuses a parement en

plaques de platre vissées de part et d'autre d'une ossature en acier galvanisé.

Ces cloisons posséderont les caractéristiques suivantes :

- EI120

- Epaisseur : 98 mm minimum,

- Ossature en acier galvanisé (6/10e) constituée de : montant double de 48 mm d'ouverture, d’entraxe
60 cm,

- Hauteur des cloisons : jusqu'en sous face des chevrons

- 2 plaques de parement en platre trait¢ Feu de 13 mm d'épaisseur type PPF 13 de part et d'autre des
montants en acier galvanisé.

- Traitement des joints par bandes et enduit adapté,

- Bande renfort d'angle pour les angles saillants,

- Avec laine de verre de 45 mm d'épaisseur,

Les joints seront traités selon la technique et I'Avis Technique du fabriquant.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME.

Sans objet

TRANCHE OPTIONNELLE |
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Sans objet
TRANCHE OPTIONNELLE I
Acces combles.

3.1.3. Pose des huisseries
Pose des huisseries dans les cloisons de distribution, compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Blocs-portes fournis par le menuisier.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME

Local 028. Salle d’eau.

TRANCHE OPTIONNELLE |

TRANCHE OPTIONNELLE I

Acces combles.

3.1.4. Raccord de platre
A lissue des travaux de démolition, l'entrepreneur titulaire devra les reprises au platre sur l'ensemble des
empreintes de démolition et cela pour les cloisons et tétes de cloison conservées, les murs et téte de murs de
refends.
Les raccords de platre sur les ébrasements suite au remplacement des fenétres et chassis sont a la charge du
menuisier.
La prestation de l'entreprise permettra au peintre de n'avoir qu’a réaliser les travaux préparatoires standards
avant la mise en peinture.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE |

TRANCHE OPTIONNELLE Il

Ensemble des zones avec démolitions

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFOND.

4.1. PLAFOND SUSPENDU.

4.1.1. Remplacement de dalles.
Le titulaire devra la dépose soignée, le coltinage vers les points de collecte des gravois du chantier et le tri
sélectif des dalles de faux-plafond 600 x 600 mm sur les ossatures Té 24 mm existantes conservées.
La fourniture et la pose en remplacement de dalles de faux-plafond acoustique et décorative composées de
laine de verre forte densité avec revétement peinture blanche sur la face apparente et voile de verre sur la face
cachée
Dimensions : 600 x 600 x 22 mm. Bord A.
Affaiblissement acoustique Alpha w = 1.
Réaction au feu = Euroclasse A2 - s1 — dO.
Tenue a I’humidité = 100% RH

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :

TRANCHE FERME

Tous les locaux n’ayant pas fait 'objet de démolition de cloisons et sans dalle neuve.
TRANCHE OPTIONNELLE |

Tous les locaux sauf 226

TRANCHE OPTIONNELLE II

Sans objet

4.1.2. Faux-plafond de type 01. Zone séche
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L’entrepreneur titulaire devra la fourniture et la pose de faux-plafond en dalles composé de :

Faux plafonds acoustique et décoratif en dalles minérales (laine de roche haute densité) avec revétement
peinture blanche sur la face apparente et voile de verre sur la face cachée. Dimensions : 600 x 600 x 22 mm.
Bord droit (A)

Teinte blanche.

Mise en ceuvre sur profilés métalliques conformément a la norme NF P68203-1 et 2 du DTU 58.1.

Ossature apparente en acier galvanisé (AC1) dont la partie visible sera revétue d’un parement laqué blanc de
type Té 24 mm, compris attaches de suspentes, profilés porteurs, entretoises pour modules de 600 x 600 mm,
corniéres de rives métalliques laquées, cavaliers, tiges filetées et écrous diaméetre 6 mm.

Affaiblissement acoustique Alpha w = 1.

Réaction au feu = Euroclasse A2 - s1 — dO.

Tenue a I’humidité = 100% RH

Réflexion a la lumiére 90%.

La hauteur minimale sous-faux-plafond sera de 2.80 m d’une maniére générale.
Pose sous plancher bois ou béton suivant existant.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :

TRANCHE FERME

Tous les locaux ayant fait I'objet de démolition de cloisons (voir plan)
TRANCHE OPTIONNELLE |

Tous les locaux ayant fait 'objet de démolition de cloisons (226)
TRANCHE OPTIONNELLE I

Sans objet

4.1.3. Faux-plafond de type 02. Zone humide.
Le titulaire devra la fourniture et la pose de faux-plafond en dalles composé de :
Faux plafonds en dalles minérales (laine de roche haute densité) avec revétement Plastylon granité blanc sur la
face apparente et voile de verre sur la face cachée. Dimensions : 600 x 600 x 20 mm. Bord droit (A)
Teinte blanche.
Mise en ceuvre sur profilés métalliques conformément a la norme NF P68203-1 et 2 du DTU 58.1.
Ossature apparente en acier galvanisé (AC1) dont la partie visible sera revétue d’un parement laqué blanc de
type Té 24 mm, compris attaches de suspentes, profilés porteurs, entretoises pour modules de 600 x 600 mm,
corniéres de rives métalliques laquées, cavaliers, tiges filetées et écrous diamétre 6 mm.

Affaiblissement acoustique Alpha w = 0.60.

Réaction au feu = Euroclasse A2 - s1 — dO.

Etanche a la vapeur d’eau

Réflexion a la lumicre 81%.

La hauteur minimale sous-faux-plafond sera de 2.80 m.
Pose sous plancher bois ou béton suivant existant.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME

Local 028. Salle d’eau

TRANCHE OPTIONNELLE |

Sans objet

TRANCHE OPTIONNELLE I

Sans objet

4.1.4. Isolation thermique.
L’entrepreneur titulaire devra la fourniture et la pose déroulée sur 1’ossature du faux-plafond d’une isolation
thermique. Elle sera constituée d’une couche de laine de verre en rouleaux épaisseur 300 mm avec pare
vapeur. R =7.5. Certificat ACERMI a fournir pour I’isolant.
TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME
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Local 028.
TRANCHE OPTIONNELLE |
Sans objet
TRANCHE OPTIONNELLE II
Sans objet

4.1.5. Isolation phonique.

L’entrepreneur titulaire devra la fourniture et la pose sur 1’ossature du faux-plafond d’une isolation phonique.
Elle sera constituée de panneaux de laine de roche haute densité d’une épaisseur de 100 mm.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME

Bureau 122.

TRANCHE OPTIONNELLE |

Sans objet

TRANCHE OPTIONNELLE I

Sans objet

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES DIVERS.

5.1. NETTOYAGE ET PROTECTION DE CHANTIER.
Le nettoyage des lieux de travail sera a la charge de D’entreprise titulaire et devra étre au minimum
hebdomadaire.
Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du maitre d’ceuvre si ce
dernier le juge utile.
Si ces nettoyages n’étaient pas faits, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une
entreprise de son choix a la charge de 1’entreprise titulaire du marché.
Sont également a la charge du titulaire, toutes les sujétions découlant des précautions et protections a assurer
pour préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu’a la réception, et préserver les matériels
et matériaux des autres corps d’état de toutes souillures ou dégradations pendant I’exécution des travaux.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE |

TRANCHE OPTIONNELLE Il

Tous les locaux concernés par les travaux

5.2. FOURNITURE D’UN DOE.

En complément a I’article 40 du C.C.A.G., il sera fourni au maitre d’ceuvre pour la réception des travaux un

dossier des ouvrages exécutés, en 2 tirages papier et un format informatique :

- les notices techniques et la nomenclature des pi¢ces de tous les matériels ;

- les fiches techniques des matériaux utilisés avec les références associées ;

- les plans de recollement (plans définitifs établis avec le logiciel Microstation au format DGN et établis au
format PDF).

Cette liste n’est pas exhaustive.

La non fourniture de ces documents précisés ci-avant fera 1’objet de pénalités définies dans les dispositions
générales.

TRANCHE CONCERNEE & Localisation :
TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE |

TRANCHE OPTIONNELLE Il

Tous les locaux concernés par les travaux.
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