MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général pour l'administration

La Flèche – 72 – Prytanée National Militaire – Henri IV

Remise en état des menuiseries extérieures Phase 6

MAITRE D'OUVRAGE & D'ŒUVRE :

Service Infrastructure
de la Défense Nord-Ouest

Unité de Soutien d'Infrastructure de la Défense d'ANGERS

BP 14114
49 041 ANGERS CEDEX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.)

MARCHE A BON DE COMMANDES

Bon de commande n°1

PHASE : **DCE**	**Date : 2026**	**Projet n°.**	**Rédaction : M.BOSHART**	Indice A B C D E F G H

Date	Indice	Modifications
03/2026	A	Initiale

Travaux objets du bon de commande

Les travaux portent sur la remise en état des menuiseries extérieures de la façade Ouest (cour d'Iena) du bâtiment 004 (internat)(cf. plans en annexe).
Les travaux réalisés en site occupé seront notifiés début 2027 sur la base de ce scénario. Les travaux seront réalisés en 2027. Les délais d'exécution (10 mois dont 2 de période de préparation) seront notifiés par OS.

Concernant l'installation de chantier, il sera mis à disposition :
- une salle de réunion (salle de réunion antenne USID – bâtiment 012)
- les vestiaires et sanitaires (bâtiment 011)
- éventuellement l'ex-atelier (bâtiment 012)

Menuiseries répertoriées (cf. plans joints) :

- Catégorie 4 : Nombre : 1 - Sur porte demi-lune
- Catégorie 5 : Nombre : 2
- Catégorie 10 : Nombre : 18
- Catégorie 11 : Nombre : 11
- Catégorie 14 : Nombre : 9
- Catégorie 16 : Nombre : 5
- Catégorie 17 : Nombre : 8
- Catégorie 18 : Nombre : 4
- Catégorie 21-1 Dim 600x1000 : Nombre : 2
- Catégorie 21-2 porte sous demi-lune : Nombre : 1