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PRESTATION N°1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER - SECOND OEUVRE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises,
seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P.,
I'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
applicables au corps d’état intéressé.

1.1.0.1.

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour I'exécution des travaux de cloisonnements et de platrerie, I'entrepreneur devra se conformer
aux dispositions des documents techniques suivants :

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d’enduit intérieur en platre :
D.T.U. 25.1. (P 71-201)

Le Cahier des Clauses Techniques applicables a la réalisation des plafonds : D.T.U N° 25.2.
Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d’ouvrages verticaux de platrerie
ne nécessitant pas I'application d’un enduit au platre (cloisons en carreaux de platre a

parement lisse) : D.T.U N° 25.31. (P 72-202)

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d’ouvrages en plaques de platre :
D.T.U 25.41 (P 72-203)

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux cloisons en magonnerie de petits
éléments DTU 20.13

Pour I'exécution des travaux de faux plafonds, I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions
techniques des documents suivants :

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de plafonds platre : DTU N° 25.2.

Et notamment :

o DTU 25.221 (NF P 61-202) : Plafond constitué par un enduit armé en platre

o DTU 25.222 (NF P 72-201) : Plafond fixé en plaques de platre a enduire, plaques de
platre a parements lisses

o DTU 25.231 (NF P 68-202) : Plafond suspendu en éléments de terre cuite

« DTU 25.232 (NF P 62-201) : Plafond suspendu en plaques de platre & enduire, plaques
de platre a parement lisse directement suspendues

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de plafonds suspendus : DTU N°
58.1. (P 68-203)

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de plafonds tendus : DTU N°
58.2. (P 69-002)
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1.1.0.2.

Pour I'exécution des travaux de menuiseries intérieures, I'entrepreneur du présent chapitre devra
se conformer aux dispositions des documents techniques suivants :

- Cahier des Charges des travaux de Menuiseries en Bois (DTU N° 36)

- Terminologie (NF.P.23.101)

- Dimensions des vantaux des portes intérieures (NF.P.23.300)

- Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales (NF.P.23.302)

- Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications NF.P.23.303
- Portes planes intérieures paliéres en bois -Spécifications (NF.P.23.304)

- Dimensions des portes a vantaux battants (NF.P.01.005)

- DTU 57.1 Planchers surélevés (accés libre) éléments constitutifs — Exécution :
- Cahier des clauses techniques, norme homologuée NFP 67.103.1
- Cahier des clauses spéciales, normes homologuée NFP 67.103.2

Pour I'exécution des travaux de peinture, I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions
techniques des documents suivants :

— Le cahier des charges pour I'exécution des revétements minces : D.T.U. 59 et notamment :
o D.T.U.59.1 (P 74-201) : Travaux de peinture des batiments
o D.T.U.59.2 (P 74-202) : Revétement plastique épais sur béton et enduit a base de liant
hydraulique
o D.T.U.59.4 (P 74-204/P 74-205) : Mise en ceuvre des papiers peints et de revétements
muraux

En ce qui concerne les matériaux non normalisés, ceux-ci ne pourront étre utilisés et mis en
ceuvre que s'ils ont fait 'objet d’'un avis technique.

Pour les procédés et matériaux imposés dans le présent C.C.T.P le numéro et la date de ces
avis techniques sont rappelés ci-dessous.

CONNAISSANCES DES LIEUX

L'entrepreneur du présent lot devra, avant remise de son offre, procéder & un état des lieux pour
connaitre parfaitement |'étendue des travaux de déposes et démolitions compte tenu de I'état des
volumes dans lesquels il aura a intervenir.

En aucun cas, I'entreprise ne sera habilitée a se prévaloir d'une méconnaissance de I'état des
lieux pour prétendre & une augmentation de son offre globale, forfaitaire étant entendu que les
descriptions du présent C.C.T.P. et leurs localisations sont données a titre indicatif et qu'il
appartient a I'entrepreneur de faire un relevé détaillé des matériels et matériaux a déposer et a
enlever ainsi que des ouvrages a démolir.
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1.1.0.3.

1.1.0.4.

1.1.0.5.

ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur devra prévoir a ses frais un constat d’huissier concernant les ouvrages existants
CONSErves.

Ce constat sera dressé contradictoirement avec I'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage.

Ce constat sera provoqué par I'entrepreneur du présent lot, faute de quoi il devra en supporter
toutes les conséquences.

PROPRETE DU BATIMENT, DES LIAISONS VERTICALES INTERIEURES ET DES AIRES DE
CHARGEMENT ET CIRCULATIONS EXTERIEURES

L'entrepreneur du présent lot maintiendra quotidiennement, en cours de travaux, les différents
niveaux d’interventions, les liaisons verticales, les aires extérieures de chargement en bennes et
les circulations extérieures dans un état de propreté parfaite.

Il devra, notamment, répondre vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre, de toutes
plaintes qui pourraient étre formulées par un tiers eu égard aux dérangements et préjudices
causeés du fait de ces travaux de démolitions et de déposes.

SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes
suivants (liste non exhaustive) :

— loiN°93-1418 du 31 Décembre 1993

—  décret N°94-1159 du 26 Décembre 1994
— arrété du 7 Mars 1995

— décret N°95.543 du 4 Mai 1995

— décret N°95.607 du 6 Mai 1995

— décret N°95.608 du 6 Mai 1995

Les entreprises devront fournir leur PPSPS 15 jours avant toutes interventions en faisant ressortir
les modes opératoires ainsi que la qualification des risques et reméedes opposés.

Une semaine avant I'ouverture du chantier toutes les entreprises devront assister a la visite
d’inspection commune permettant au coordonnateur SPS d’établir en concertation la synthése
des dispositions et des modes opératoires a finaliser.

Les entreprises absentes a la visite d'inspections communes seront soumises aux conditions
établies en concertation avec les seules entreprises présentes.

Les entreprises auront également & tenir compte des mesures particuliéres a prendre pour le
chantier et les documents a produire en vue d’'assurer la maintenance du batiment.
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1.1.0.6.

1.1.0.7.

LIMITES DE PRESTATION

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractére limitatif et 'Entreprise doit exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses interventions et des travaux.
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque
plus-value pour les travaux conformes aux régles de I'art dont I'utilité aura été révélée au cours
de I'exécution.

Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu'apres remise des soumissions, le MOA
pourra exiger 'exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux
plans, soit aux descriptifs. Si I'Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans
I'obligation de refuser les travaux exécutes et de faire supporter financiérement a I'Entreprise
responsable I'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION PAR SOUS-LOTS
Les travaux sont prévus traités en un lot unique.

L’entreprise devra sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires a la
réalisation compléte du programme tel qu'il est décrit dans les articles ci-dessous du présent
C.C.T.P. et tel qu'il est figuré sur les plans du dossier Architecte.

Il est rappelé, par ailleurs, que I'entreprises et ses éventuels sous-traitants devront considérer

que, conformément aux dispositions de droit commun, le seul document juridiquement

contractuel pour I'exécution de leur marché est constitué par :

—  La série compléte des plans, coupes et élévations

— L'ensemble des fascicules du devis descriptif, des prescriptions techniques générales et des
cahiers des charges de I'opération
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1.1.3.

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les clauses et prescriptions énoncées demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages modifiés le
cas échéant. Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractere complémentaire et
I'entrepreneur ne pourra en aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux. En cas
de divergences éventuelles entre plusieurs documents, I'entrepreneur devra répondre aux documents les
plus contraignants pour lui.

Il devra d'autres part signaler dans son offre les éventuelles incohérences entre les différentes piéces du
dossier d'appel d'offre. Il est aussi rappelé I'ordre de préséance des piéces, établi au CCAP.

Enfin, il est a noter que lorsque des articles du présent CCTP se réferent a des plans, il ne s’agit pas
uniquement des plans spécifiques du présent lot, mais bien de I'ensemble des pieces

ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATIONS DES PLANS D’EXECUTION
Les plans d’exécution sont & la charge de I'entreprise désignée pour ce qui reléve de sa compétence.

Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle technique.
Le Maitre d’ceuvre retournera un exemplaire physique ou numérique a 'entreprise revétu de son visa
donnant accord ou demandant des rectifications.

Tous plans comportant des observations, tant du Maitre d’ceuvre que du bureau de contréle, seront modifiés
et retransmis pour accord définitif.

La signature du Maitre d’ceuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise
en ceuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants.

Tous les plans ne comportant pas de visa d'acceptation du Maitre d’ceuvre et du contrdleur technique seront
considérés comme nuls et sans valeur et le Maitre d’ceuvre pourra purement et simplement refuser 'ouvrage
correspondant ou exiger sa démolition.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

1.1.3.1. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

L’entreprise titulaire du marché du présent lot devra, dés réception de son ordre de service,
provoquer avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage, un constat de I'état des différents
éléments du béatiment.

Ce constat permettra de faire un état des lieux des zones d’interventions et des abords du
chantier. Ce constat rendra compte :

- de I'état du béti a conserver (sols, cloisons intérieures, alimentations de chauffage, magonneries
existantes, existants ; etc.)

- de I'état des voiries et des trottoirs

- de I'état de I'ensemble de la surface des étages en zones travaux et zones d'acces aux travaux
- de I'état de 'emplacement de la future base vie prévue en intérieure

Ces documents seront établis au compte de I'entreprise du présent lot par constat d’huissier. Ce
constat aura lieu avant la mise en place des installations de chantier.
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1.1.3.2.

1.1.3.3.

Dans la mesure ou les entreprises seraient par la suite reconnues responsables de dégradations
survenues pendant I'exécution de leurs travaux, les réparations ou remises en état
correspondantes leurs seraient imputées.

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Avant toute mise en ceuvre des clétures et protections de chantier, 'Entreprise devra soumettre a
la Maitrise d'CEuvre et au coordonnateur S.P.S. un plan détaillé d'installation de chantier.
L’Entreprise prendra en considération I'ensemble des piéces fournies pour I'établissement du
plan d'installation de chantier : plan établi dans le cadre du P.G.C.S.P.S., proposition
d'installation de la Maitrise d'CEuvre, contraintes de la Maitrise d'Ouvrage.

Il comprendra entre autres (liste non exhaustive) :

— Les emprises au sol pour le stockage des matériaux et pour le stockage avant enlévement
des gravois,

— L'implantation des palissades, clotures, baraques et sanitaires de chantier, bennes, acces
compris matérialisation des mitoyens, et le raccordement aux différents réseaux du bureau
de chantier ou salle de réunion etc.

— L'implantation de la (ou des) grue(s) ou du monte-matériaux.
— Le cheminement des gravois et matériaux d'approvisionnement, avec les aires de livraison,

— Les implantations et emprises des échafaudages, et tout autre renseignement demandé par
la Maitrise d'CEuvre et le Coordonnateur S.P.S.

— Les emprises sur voirie et manceuvres de camions,
— Les voiries provisoires créées (accés au chantier, organisation des cheminements...),
— Lalocalisation des points généraux d'alimentation et d'évacuation,

— L'implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de fabrication, de tri et
d'évacuation des déchets de toute nature. Les approvisionnements seront exécutés a mesure
de I'exécution des travaux sans qu'il soit procédé a un stockage général dans le niveau
d’intervention.

CLOTURE DE CHANTIER

La cléture de chantier est établie par I'Entreprise du présent lot et servira pendant toute la durée
du chantier tous corps d'état. La cléture devra étre établie de maniere a interdire I'acces au
chantier a toute personne étrangére.

La cléture sera conforme aux prescriptions de la Maitrise d’Ouvrage et du P.G.C. La cléture de
2,00 m de hauteur minimum sera constituée de t6le nervurée de coloris selon prescription de la
Maitrise d'Ouvrage, vissée sur des montants en bastaings scellés en pied ou sur socle et
comprenant portes d'accés avec serrures.

L'Entreprise doit maintenir la totalité des clétures en bon état de service et en assurer I'éclairage
réglementaire et ce pendant toute la durée du chantier tous corps d’état, compris pendant la
phase de décontamination et démolition. Il est précisé qu'en aucun cas la Maitrise d'Ouvrage ne
sera tenu responsable des dommages ou dégats que pourraient subir cette cléture du fait
d'auteurs inconnus. Les frais de remise en état seront a la charge de I'Entreprise.

L'Entreprise doit également effectuer toutes les adjonctions et modifications d'implantation
nécessaires a la sécurité du chantier lors de I'exécution des travaux.
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1.1.3.4.

1.1.3.5.

La cléture sera enlevée par I'Entreprise a la fin des travaux tous corps d'état sur ordre du Maitre
d'CEuvre. Sont & la charge de I'Entreprise toutes réparations et réfections des abords aprés
dépose de la cléture.

Sont également & la charge de I'Entreprise toutes sujétions découlant des ordonnances de police
en vigueur.

PANNEAUX DE CHANTIER

L'entrepreneur titulaire du présent chapitre devra faire apposer un premier panneau de chantier
concernant le présent programme.

Ce panneau qui sera implanté dans les conditions a préciser au stade exécution par le Maitre
d’'ouvrage portera les informations suivantes :
— Lelogo et la désignation du Maitre d'ouvrage
— Les dates de commencement et d’achévement des travaux
— Les logos et la désignation des intervenants :
« Equipe de Maitrise d’'ceuvre (architecte, BET Structure, BET Fluides, économiste)
o Controleur technique
« Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé
« Entreprises et entreprises sous-traitantes (agrées par le Maitre d’ouvrage)

Avant toute réalisation, I'entreprise devra soumettre un projet a I'approbation du Maitre
d'ouvrage.

L'Entrepreneur devra également la fourniture, des panneaux « permis de démolir » et « permis
de construire » réglementaires ainsi que I'affichage de la déclaration préalable suivant I'article
L.235-2 du code du travail.

Ces panneaux seront montés sur une ossature métallique rigide munie de jambes de force avec
massifs d’ancrage provisoires. L’ensemble sera dimensionné pour la reprise des efforts du vent.

L'entrepreneur devra assurer la maintenance de ces panneaux de chantier, leur démontage
aprés réalisation des travaux tous corps d'état, la démolition des massifs d’ancrages et la remise
en état du terrain aux abords de leur implantation.

FLECHAGE - SIGNALISATION - AFFICHAGE

L’entrepreneur du présent chapitre devra en plus des prestations concernant les panneaux de
chantier, la mise en place et I'entretien de la signalisation relative & la sécurité du chantier
conformément au Plan Général de Coordination et notamment :

— L’accés des véhicules et zones de stationnement pour chargement et déchargement

—  Signalisation de danger sur le chantier

— Balisage des aires de sécurité

— Panneaux de consignes obligatoires

— Ensemble de la signalisation et de la signalétique extérieure sur la voie publique

—  Numéro d’appel des services de sécurité (police, pompiers, SAMU) et des organismes
concernés par la sécurité (inspection du travail, CRAM, O.P.B.T.P,, etc....)

—  Toutes demandes complémentaire effectués par I'Architecte ou le Maitre d’Ouvrage.
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1.1.3.6.

INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPREMENT DITES

Le présent lot prévoit la mise en place des branchements provisoires (électricité, eau, télécom,
assainissement), aménagements, protections, et base vie chantier conformément aux
prescriptions générales et dispositions particuliéres prévues au C.C.A.P., PGC (CSPS) et
réglementation du travail en vigueur. En fin de chantier, il devra le repli de 'ensemble des
installations de chantier ainsi que la remise en état des lieux a minima comme a I'existant.

Ces installations sont prévues dans le batiment et comprennent :

Sanitaires, lavabos, WC, douche, compris accessoires.

+ 1 vestiaire, compris casiers vestiaires

+ 1 réfectoire avec coin cuisinette.

Le dimensionnement des installations décrites ci-dessous sera réalisé en fonction de
I'effectif, et sera susceptible d'évoluer pendant le chantier. Se référer au PGC du SPS et
a la note d’organisation de chantier. Les réunions de chantier se tiendrons dans des
locaux mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage.

- Le raccordement des EU/EV sur réseau indépendant avec raccordement sur réseau
public par canalisations enterrées provisoirement.

- L’établissement d’'une distribution provisoire d’eau de chantier depuis le branchement
provisoire

- Llinstallation d’'un branchement provisoire électrique de chantier et la distribution pour
raccordement et équipements d'éclairage extérieur dans I'ensemble de la zone d'installations
de chantier et zone de stockage.

Le réseau de distribution et les tableaux mobiles de chantier hors des installations de chantier
proprement dites seront fournis et réalisés également par I'entreprise du présent chapitre

Ces installations provisoires devront faire I'objet d’un contréle technique exécuté par un
bureau d'études agréé aux frais de I'entrepreneur du présent chapitre

- La réalisation d’'un éclairage de chantier, circulations, zone de stockage des matériaux,
etc...

- La protection des sols extérieurs par tous les moyens jugés performants, sur les zones
destinées a accueillir le stockage de déchets, les éléments a poser, etc. afin de maintenir en
état les abords y compris la voirie.

- L'exécution des nettoyages extérieurs de la chaussée de maniére quotidienne

- L’Entreprise du présent lot assurera la mise en place de toutes les protections collectives
ainsi que leur entretien jusqu’a la livraison de l'ouvrage.

Le transfert de responsabilité ne se fera qu’aprés accord du Coordonnateur de Sécurité
Protection de la Santé, cet accord devant étre consigné sur le registre journal et fera 'objet
d’'un protocole.

- L’établissement du PPSPS par I'Entreprise en tenant compte du PGC.

- L’Affichage réglementaire a la charge de I'entreprise : Signalétique chantier (« chantier
interdit au public », etc.)
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1.1.3.7.

1.1.3.8.

1.1.3.9.

PROTECTIONS INTERIEURES PREALABLES DIVERSES

Toutes dispositions devront étre prises de fagon a limiter dans toutes la mesure du possible les
nuisances telles que bruits et diffusion de poussiéres et gravois et assurer la sécurité des
visiteurs et des utilisateurs.

Certaines interventions comme les percements, déplacements, agrandissements ou
bouchements de baies dans cloisons légéres ou pleines ou dans les refends ainsi que la dépose
en démolition de cloisons existantes et la création de nouvelles cloisons pourront nécessiter
lisolement provisoire des zones concernées par rapport aux volumes contigus maintenu en
exploitation.

Dans tous les cas ou cela s'averera nécessaire, I'entreprise du présent lot procédera a
I'édification de parois provisoires assurant une bonne étanchéité aux productions de poussiéres
et projections de toutes natures.

L’entreprise devra prévoir toutes protections au droit du mobilier existant conservé.

L’entreprise du présent lot demeurera seule juge des dispositions & prendre mais également
seule responsable en cas de dégradations par suite de mesures insuffisantes.

Néanmoins, le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui
semblent insuffisants, de leur imposer de prendre des précautions complémentaires.

Avant chacune des interventions précitées, un état des lieux contradictoire sera dressé entre un
représentant du Maitre d’ouvrage accompagné du Maitre d’ceuvre et I'Entreprise.

Si des dégradations, non mentionnées sur le procés-verbal d'état des lieux, venaient a étre
constatées a la suite de cette intervention, I'entrepreneur, dans la mesure ou sa responsabilité
s’avérerait engagée, devrait selon les cas tous nettoyages et autres travaux de remise en état
nécessaires et si ceux-ci se révélaient inopérants les frais de remplacement des éléments
détériorés.

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux tous corps d’état, I'entreprise du présent lot sera responsable
au quotidien de la maintenance et de I'entretien des différentes installations générales de
chantier décrites aux articles précédents.

Elle en devra également, selon besoins, les remaniements utiles en fonction du phasage des
travaux et de I'organisation du chantier.

Les locaux sanitaires devront faire I'objet d’un nettoyage sérieux et quotidien avec
renouvellement des consommables (papier a toilette, savon et essuie-mains).

Le vestiaire et le réfectoire seront également nettoyés au quotidien.

Quel que soit son emplacement, la salle de réunions mise a disposition par le Maitre d’ouvrage
sera, elle aussi, nettoyée a I'issue de chaque séance.

NETTOYAGE DU CHANTIER

Des nettoyages périodiques devront étre assurés au titre du présent chapitre, les dépenses
correspondantes étant a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Néanmoins, chaque entreprise des autres lots, pendant toute la durée des travaux sera tenue de
nettoyer quotidiennement ses zones d'interventions.
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1.1.3.10.

Les prestations dues au titre du présent chapitre portent sur :

— Des nettoyages de réception :

L’entreprise devra prévoir 3 nettoyages : Un pour les OPR, un pour la réception et un pour la
livraison du batiment.

Ils devront étre réalisés suivant instruction du Maitre d’ceuvre autant que nécessaire.

- Un nettoyage régulier des accés extérieurs au chantier pour maintien en état de propreté
des voiries publiques et privées.

- Un nettoyage hebdomadaire des circulations intérieures (horizontales et verticales) du
batiment emprunté pour I'accés aux zones d'interventions et pour leurs approvisionnements

- Un nettoyage de la base vie du chantier, de maniére hebdomadaire.

- Un nettoyage général du chantier :

Un nettoyage général de toutes les zones du chantier sera effectué au minimum une fois par
mois ou a la demande spécifique du Maitre d’ceuvre :

« Circulations intérieures précitées empruntées pour les besoins du chantier

« Intérieurs du batiment au droit des zones d'interventions aux différents niveaux concernés

Dans la mesure ou I'entreprise serait jugée défaillante sur ces prestations de nettoyage, la
maitrise d’ouvrage se réservera le droit de faire appel & une société extérieure de nettoyage dont
I'entiereté des frais sera imputée au titulaire du présent lot.

BENNES/GRAVATS/DECHETS

Au titre de cet article, I'entreprise doit :

- La gestion des bennes TCE, avec la mise en place d'un tri

- La protection et I'entretien de ses ouvrages jusqu'a la réception des ouvrages
- l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'a la fin de ses travaux

L’Entreprise doit s'assurer de la conservation a I'état neuf de I'ensemble de ses ouvrages jusqu’a
leur réception. La dépose de la protection sera réalisée par 'Entreprise sur ordre de la Maitrise
d'CEuvre.

L'Entreprise étant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, elle devra
envisager toutes les protections nécessaires de ces derniers aux stades suivants :

- Pour les éléments entreposés sur le chantier, afin de recevoir une primaire réception ;

- Aprés mise en ceuvre des ouvrages pendant la durée des travaux jusqu'a la réception susvisée.

Les protections devront permettre d'éviter toutes déformations, toutes dégradations et toutes
salissures des ouvrages posés.

L’Entreprise devra le remplacement d’éléments refusés non conformes aux prévisions
techniques, ou la dépose, modifications et repose d’ouvrages refusés, méme au stade de la
réception.

Ces diverses prestations seront exécutées a la charge exclusive du présent lot ou & la charge du
compte prorata si 'observation des termes du marché ou des circonstances justifie une telle
décision. Elles seront a la charge d’une entreprise nommément désignée dans le cas de
dégradations constatées avec responsabilité établie.
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Dans I'un des quelconques cas évoqués, un attachement contradictoire visé par le représentant
de la Maitrise d’CEuvre, établi et signé par celui de I'Entreprise, sera obligatoirement rédigé.
L'inobservation de cette clause entrainera la nullité de toute facturation ou imputation des
dépenses.

L'Entreprise prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration des autres ouvrages, en
particulier ceux du Domaine Public.

Le chantier devra étre maintenu en état de propreté, il sera de l'obligation de I'entreprise
d’évacuer journaliérement leurs propres déchets de leurs postes de travaux et circulation. A tout
moment le Coordonnateur S.P.S. pourra demander a I'entreprise de faire nettoyer le chantier.

Au titre de son Marché, I'Entreprise doit 'évacuation de ses déchets aux Décharges Publiques
ainsi que les frais de décharge afférents. Elle doit également évacuer les déchets spéciaux
nécessitant un traitement particulier, et fournir les bordereaux de Mise en Décharge spécialisée.

Ces dispositions s’appliquent également aux voiries proches du chantier, dans le cas ou les
raisons des salissures proviendraient du chantier.

L’entrepreneur sera responsable de tous dégats causés par ses appareils ou véhicules sur les
voies publiques ainsi qu'aux bordures de trottoirs. Il devra la remise en état et tous les nettoyages
de voiries nécessaires, suites aux dégradations de son corps d’état et aprés constat du maitre
d’ouvrage.

TRAVAUX DIVERS

Prestations incluses dans I'offre du présent lot :

Transport du matériel sur le chantier.

Amené et repli du matériel nécessaire pour la réalisation des travaux (échafaudages, nacelles,
équipements pour protection des surfaces existantes, efc).

Tous les travaux nécessaires a la réalisation des prestations, méme non explicitement mentionnés ci-

Nettoyage et évacuation des gravats : I'entreprise doit assurer le nettoyage et le tri des gravats pendant
et aprés les travaux, puis les évacuer vers une décharge contrélée, en réalisant le tri et le traitement des
déchets. Des certificats de suivi des déchets devront étre remis au maitre d'ceuvre.

PRESTATION N°1.2 - MENUISERIES EXTERIEURES

1.2.0.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises,
seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P.,
I'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
applicables au corps d’état intéressé.



26 octobre 2026

Affaire : Travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques de Paris Uzés - rue d'Uzés — PARIS

12

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - MENUISERIES EXTERIEURES - SECOND (EUVRE

1.2.0.1.

1.2.0.2.

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour I'exécution des ouvrages de menuiseries extérieures aluminium, I'entrepreneur devra se
conformer par analogie aux dispositions du cahier des charges des travaux de menuiseries en
bois (DTU N°36.1)

Pour 'ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures, I'entrepreneur devra se conformer par
ailleurs aux dispositions des documents techniques suivants :

Cahier des charges pour le choix des fenétres en fonction de leur exposition (DTU N°
36.1/37.1)

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de menuiseries en bois et
métalliques : D.T.U N° 36.1. (P 23-201) et D.T.U N° 37.1. (P 24-203)

Terminologie (NF T 23.101)

Composition des croisées (NF.P.23.403)

Caractéristiques des fenétres (NF.P.20.302)

Dimensions des chassis et croisées a la francaise (NF.P.20.401)
Méthode d'essais des fenétres (NF.P.20.501)

Méthodes d'essais des fenétres - Essais mécaniques (NF.P.20.506)

Pour I'exécution des travaux de vitrerie, I'entrepreneur du présent lot devra se conformer aux
dispositions des documents techniques suivants :

le Cahier des Charges des travaux de Vitrerie (DTU N° 39)

la NF. B.32.002 - Verre étiré — Généralités

la NF. B.32.003 - Glaces non colorées — Généralités

la NF.P.78.101 — Garnitures d’étanchéité et produits annexes — Vocabulaire

les régles professionnelles de I'Office technique des matériaux verriers (TECMAVER)

QUALITE DES MATERIAUX

1.2.0.2.1.

Ouvrages en profilés d’aluminium

Les profilés en aluminium utilisés pour la réalisation des menuiseries extérieures seront
traités avec alliage de 1¢r catégorie du type « AGF » conforme aux dispositions de la
norme NF A 57.350 et NF A 57.650, ou équivalent.

Les profils obtenus seront d'une qualité pouvant étre prélaquée.
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1.2.0.2.2.

1.2.0.2.3.

1.2.0.24.

1.2.0.2.5.

1.2.0.2.6.

Les assemblages seront soudés et réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans
déformations ni amorces de rupture aux efforts imposés.

Les soudures ne devront présenter aucune discontinuité.

Les traces de soudures devront étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles seraient
nuisibles a I'esthétique et au bon fonctionnement des ouvrages.

I ne sera mis en ceuvre que des fers de I'échantillon demandé.

S'il s'avérait que les matériaux ne fussent pas conformes aux prescriptions, ces fers ne
seraient tolérés que si le Maitre d’ceuvre les juge convenables.

Aciers inoxydables

Les accessoires divers, visserie, paumellerie fournis en acier inoxydable dans le cadre du
présent programme, seront livrés en nuance 18/8 ou 18/10, finition polie satinée de 120
pour les parements vus sauf dispositions contraires précisées dans les articles ci-
dessous du présent C.C.T.P.

Visserie

Pour 'assemblage des éléments de menuiseries extérieures, il sera employé
exclusivement des vis en acier inoxydable austénitique ou chrome-nickel selon normes
AFNOR Z.2A.CN.18/10.

Quincailleries

Les quincailleries utilisées pour la réalisation des ouvrages de métallerie seront
exclusivement celles préconisées dans les articles ci-dessous du présent C.C.T.P. a
I'exclusion de toutes quincailleries dites « équivalentes » sauf dispositions contraires
arrétées au stade Exécution conjointement entre I'entreprise, 'architecte et le Maitre de
I'Ouvrage.

Produits verriers

Les produits verriers utilisés seront conformes aux dispositions des normes NF B32-002
et B32-003 ainsi qu’aux normes NF P 78-301 a P 78-305.

Pour la détermination de la transmission lumineuse solaire directe, il sera fait application
de la norme EN 410 et des documents ISO-DIS 9050.

Les vitrages isolants devront bénéficiés de la certification CEKAL

Joints

Les vitrages mis en place dans les chassis seront traités avec joints du type E.P.D.M.
(Ethyléne — propyléne — diéme — monomére) conformes a la norme AFNOR 85.301.
En angles ces joints seront assemblés d’onglets et collés.

Les intercalaires seront a la finition et au RAL définis par I'Architecte.
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1.2.0.3. PROTECTION DES OUVRAGES

1.2.0.3.1.

1.2.03.2.

1.2.0.3.3.

1.2.0.34.

Traitement des éléments en inox
Les articles fournis en métal inox seront traités satinés.

L’entrepreneur devra la protection provisoire de ces surfaces en cours de chantier par
film pelable ou tout autre dispositif soumis a I'acceptation de I'Architecte.

Cette protection provisoire disposée pour la sauvegarde des ouvrages sera enlevée par
I'entrepreneur du présent lot immédiatement avant la réception des travaux et apres
accord de I'Architecte.

Un nettoyage et un lustrage des parements ainsi protégés auront lieu dans le méme
temps de maniére a ce que la présentation des ouvrages soit impeccable.

Traitement des profils en aluminium par pré-laquage industriel

Les éléments divers métalliques en aluminium, tel que précisé sur plans et détails, seront
livrés prélaqués d’usine.

Le laquage sera réalisé par pulvérisation sous haute pression d’une poudre pigmentée a
base de polyester d'une épaisseur de 60 & 80 microns.

La polymérisation sera assurée par un passage au four a 180° pendant 15 minutes.

Le laquage devra étre réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

Protection des profils et accessoires en acier livrés prélaqués en cours de chantier

La protection des profils et accessoires prélaqués en cours de chantier sera constituée
par un film pelable ou tout autre protection proposée par I'entreprise.

Cette protection sera maintenue pendant toute la durée des travaux tous corps d'état et

sera enlevée immédiatement avant la réception des travaux les profils étant nettoyés et
lustrés.

Protection contre la corrosion des autres éléments métalliques

Les ouvrages livrés en acier galvanisé seront traités conformément aux dispositions
contenues dans les normes A — Métallurgie — et notamment A.36.321, ou équivalent,
avec une charge nominale de zinc de 400 gr/m2, double face.

Pour les autres ouvrages métalliques, non galvanisés, la protection anticorrosion sera
entierement a la charge de I'entrepreneur de peinture a I'exception de la premiére couche
de protection de chantier.

A cet effet, I'entrepreneur devra les prestations suivantes :

— Dégraissage
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1.2.0.4.

1.2.0.5.

— Décalaminage a la brosse dure
— Elimination de la rouille si nécessaire
— Application d’une couche anticorrosion glycéro des meilleures marques

L’entrepreneur devra obligatoirement prendre contact avec I'entrepreneur de peinture
pour le choix du type de peinture employé en fonction de sa compatibilité avec les
couches de peinture en finition.

Ce traitement de peinture sera réalisé selon la dimension des ouvrages, soit par
trempage a l'atelier, soit par application a la brosse, également a I'atelier, avec toutes
retouches nécessaires sur place aprés mise en place des scellements des ouvrages de
fagon a compléter la protection provisoire de chantier dans les parties ou elle aurait
disparu par suite des ajustements sur chantier et des soudures.

MODALITES D’EXECUTION

Les éléments de menuiseries en aluminium et fermetures extérieures prévus au titre du présent
lot seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait & leurs emplacements
définis par les plans et plans de détails.

Des étrésillons provisoires devront étre placés a I'effet d’'empécher la déformation des ouvrages
si les magonneries existantes en présente le besoin.

Les fixations prévues devront étre de nature a pouvoir se régler compte tenu des tolérances
acceptées pour les ouvrages de béton armé et/ou de magonnerie (selon disposition des DTU les
réglementant).

Les jeux avec tous les travaux accessoires en résultant seront & la charge de 'entrepreneur
jusqu’a la réception des travaux.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

1.2.0.5.1. Paumelles

Les caractéristiques de fonctionnement et de fixation des paumelles devront permettre un
réglage et un remplacement faciles.

Ces paumelles équipant soit les menuiseries extérieures en aluminium soit les
menuiseries extérieures en aluminium seront réalisées en aluminium coulé prélaqué ou
en inox selon précision apportée sur les plans et plans de détails.



26 octobre 2026

16

Affaire : Travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques de Paris Uzés - rue d'Uzés — PARIS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - MENUISERIES EXTERIEURES - SECOND (EUVRE

1.2.0.6.

1.2.0.7.

1.2.0.8.

1.2.0.9.

1.2.0.5.2. Dispositif de déplacement des vantaux

Ces dispositifs devront étre accessibles pour I'entretien et éventuellement remplagables.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES DES FACADES

Les caractéristiques acoustiques de tous les éléments de I'enveloppe des béatiments de I'opération
dépendent du niveau d'isolement a respecter. L'entreprise devra respecter l'isolement acoustique
des menuiseries extérieures suivant plans de I'architecte.

CERTIFICAT ACOTHERM

Les menuiseries extérieures en aluminium bénéficieront également d’une certification
ACOTHERM concernant :

— laclasse d'isolation acoustique AC
— le niveau d'isolation thermique TH

Ces performances seront celles exigées par les régles NRA et RT EXISTANT conformément aux
dispositions des notices techniques thermiques et acoustiques du projet.

CONTROLE DES PERFORMANCES

Il appartiendra a I'entreprise de justifier que les éléments répondent aux performances imposées
au présent C.C.T.P.

Tous les frais en découlant seront a sa charge.

Dans le cas ou les ensembles ne répondraient pas a ces performances, I'entrepreneur devra tous
les ouvrages complémentaires qui seraient nécessaires a I'obtention des objectifs demandés.

Les produits ou procédés mis en ceuvre entrant dans le champ d’application de I'avis technique
ou d'un ATEX, bénéficieront d'un avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d’emploi
de ce produit ou de ce procédé.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES OUVRAGES DE VITRERIE

1.2.0.9.1. Epaisseur des vitrages
Les épaisseurs des vitrages seront appropriées aux volumes auxquels ils sont destinés.

Pour la détermination des épaisseurs finales a utiliser, I'entrepreneur se référera aux
dispositions du D.T.U. N° 39 en tenant compte des systemes de mise en ceuvre de ces
volumes verriers selon qu'ils sont posés sans encadrement métallique ou avec
encadrement métallique et, dans le premier cas, en tenant compte des dispositifs de
fixations sur les ossatures métalliques porteuses.
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1.2.0.9.2.

1.2.0.9.3.

1.2.0.94.

Les surfaces maximales fixées pour chaque catégorie de vitrages devront tenir compte
des paramétres calculés dans les D.T.U. précités.

Chaque volume fera l'objet d'une note de calculs qui sera soumise avant commande
d'ensemble a I'agrément du Maitre d'ceuvre sans que son contréle ne diminue en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur quant au choix des qualités et épaisseurs des vitrages
qui devront répondre aux caractéristiques techniques imposées par les réglementations
en matiére :

- de résistance mécanique
- d'isolation thermique

Pose des volumes verriers

Pour la mise en place des volumes verriers dans les chassis vitrés fixes ou ouvrants,
I'entrepreneur devra la réalisation du calage exécuté conformément aux dispositions du
D.T.U.N° 39.

Les cales utilisées en caoutchouc élastomére de synthése devront répondre aux
catégories du fascicule de documentation NF.P.85.301 selon la dureté requise :

- cales d'assises, catégorie "C" (dureté 70 plus ou moins 5)
- cales périphériques et latérales, catégorie B (dureté 60 plus ou moins 5) ou "C" (dureté
70 plus ou moins 5)

Mise en place des vitrages en feuillures des ensembles vitrés aluminium

La mise en place des vitrages dans les feuillures des menuiseries aluminium se fera avec
double joint d'étanchéité E.P.D.M.
Le choix et la mise en place de ces joints d'étanchéité devront étre faits afin :

- d'éviter tout allongement
- d'assurer la continuité dans les angles

Protection provisoire des ouvertures

Si a la date de la mise hors d’air définie sur le planning d’exécution, I'entrepreneur du
présent lot n'avait pas posé I'ensemble de la vitrerie, elle devra assurer une mise hors
d’air intégrale du batiment par fourniture et mise en place dans les ouvertures non
équipées, de panneaux d'agglomérés.

Il devra assurer la maintenance de cette protection provisoire jusqu’a la pose des
ouvrages définitifs.

1.2.1.CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.2, DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES ET OUVRAGES ANNEXES

Localisation :
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1.2.3.

— Toutes baies remplacées sur plans et élévation démolition
Description :

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose compléte des menuiseries extérieures (dormants + ouvrants),
sans réemploi, prestation a effectuer avec soin afin de ne pas endommager ni ébranler les parties contiglies
conservées (tableaux, voussures et appuis de baies), ainsi que la détérioration des parements intérieurs
contigus.

Afin d’anticiper correctement les déposes de toutes les types de menuiseries, I'entreprise devra la réalisation
de sondage, afin d’anticiper les problématiques de remise en ceuvre éventuelles.

L'entreprise aura également & sa charge la dépose des éventuels volets et stores existants.
Les ensembles ainsi déposés seront débités selon nécessité puis sortis, chargés et évacués aux décharges
publiques.

Les persiennes existantes du niveau RDC en fagade nord sur rue seront déposées, nettoyés par grenaillage
tres fin. Les vantaux seront remis en état (redressage des vantaux voilés, soudure ou rebouchage des zones
abimées, et révision de la serrurerie ou des targettes). Une peinture anti-corrosion et un thermo laquage
seront réalisés. La repose sera effectuée par 'entreprise. La restitution d’ouvrages dégradés ne sera pas
acceptée.

Le redressement des rejingots sera a la charge du présent lot, si leur réalisation s'avére nécessaire.

Les reprises de tableaux intérieurs et/ou extérieurs, dans le cas de dégradations lors de la dépose, seront a
la charge intégrale du présent lot.

Des faux plafonds peuvent entrer en percussion avec certaines menuiseries qui seront a poser. Une dépose
propre et une repose identique a I'existant devront étre effectuées par I'entreprise, dans le cadre de son lot.
Un repérage méticuleux devra étre réalisé par I'entreprise.

De maniére générale, les menuiseries extérieures neuves devront parfaitement s'insérer avec les ouvrages
extérieurs ou intérieurs annexes a celle-ci.

MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE TYPE FENETRE
OUVRANT A LA FRANGAISE ET/OU OSCILLANT BATTANT

Localisation :

— Sur cour intérieure centrale et fagade sur rue.
- Suivant plans de I'architecte

1.2.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la frangaise et/ou oscillo-battants et/ou a soufflet et/ou
ouvrant pompier et/ou partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont thermique de la série
SOLEAL NEXT de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement équivalente. Le fabricant
du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot devra étre en mesure de
fournir le certificat de qualité Iso 14001.
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1.2.3.2,

PROFILES

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL® 75R bas carbone
justifiant d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium
produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252
— Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur.
La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront & base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette,
tapée ou autre habillage nécessaire.

L’ouvrant sera de type MINIMAL :

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 86mm de profondeur
formant ouvrant et venant se dissimuler derriére le battement du dormant.

La rupture de pont thermique sera obtenue par une barrette de forme permettant le clippage de la
parclose extérieure qui maintiendra le vitrage.

Cette parclose sera en thermo plastique isolant, visible dans sa partie haute et formant un pan coupé.
Les angles seront en coupe d'onglet.

Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue, vue extérieure
de 66mm.

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en
aluminium.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriére de joints continus et
ininterrompus dans les angles.

La premiére barriére sera réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté continu et
ininterrompu dans les angles du profilé dormant.

La seconde barriére sera réalisée par un joint EPDM continu et ininterrompu dans les angles du
battement du profilé ouvrant.

Sauf application particuliere, les profilés seront assemblés en coupes d’'onglets et/ou droite au moyen
d’équerres en alliage d’aluminium. L’assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage et il sera
renforcé par l'injection d’une colle bi-composant.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou
autre habillage. Dans le cas d'assemblage de chassis en bande filante, des profilés spécifiquement
adaptés par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du
drainage caché. L utilisation de busettes en plastique pour le drainage de face, des eaux ne sera pas
autorisée.

La solution du drainage caché sera mise en ceuvre sur les traverses basses ainsi que sur les
traverses intermédiaires.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint & bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la
parclose

Dans le cadre de chassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.
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1.2.3.3.

1.2.3.4.

1.2.3.5.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65mm de profondeur.
Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 73mm ou plus selon
dimensionnement statique.

L’entreprise devra prévoir des entrées d'air section suivant los techniques.

Suivant nomenclature de I'architecte, I'entreprise devra prévoir sur certaines menuiseries des faux
petits bois avec intercalaire noir.

TRAITEMENT DE SURFACE

Les profilés du systéme constructif employés seront de qualité marine.
L'application sera réalisée par un applicateur certifié Qualicoat Seaside et/ou Qualimarine ainsi
que Qualanod.

LAQUAGE

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte.
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systeme constructif
précédemment décrit et seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a I'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis
inox de type Torx ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre dormant et ouvrant.
Le systéme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé
ouvrant. La manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.

L'ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type :

a lafrangaise permettant une ouverture a 180° jusqu’a 110kg ou une ouverture a 100°jusqu’a 160kg
avec la solution en paumelles cachées.

ou a soufflet jusqu'a 110Kg en paumelles cachées

ou oscillo-battante avec une ouverture a 180° jusqu’a 110kg et une ouverture a 100°jusqu’a 160kg
avec la solution en paumelles cachées.

Dans le cas d’ouvrant pompier : La partie ouvrante sera réalisée avec le méme profilé que les
autres fenétres.

Elle sera équipée d'une fermeture a carré pompier conforme a 'usage.

Aucun autre systéme de fermeture et/ou d’ouverture ne viendra contrarier le bon fonctionnement de
I'ouvrant pompier.

REMPLISSAGE ET VITRAGE

Le vitrage sera de type double vitrage certifié CEKAL.

Vitrages en étages : 4 /16 Ar WE / 4
Vitrages au RDC et Entresol Rue d’'Uzés : SP615 / 16 Arg WE / 4. Le vitrage sera classé P6B
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1.2.4.

Le vitrage extérieur devra étre a contréle solaire pour le patio central.
Petits bois décoratifs collés de part et d'autre du vitrage (face intérieure et extérieure, de maniére
alignée) avec intercalaire intégré dans la lame d’aire du double vitrage pour une continuité visuelle,
en bois a l'identique de la menuiserie, méme teinte et finition.

1.2.3.6. PERFORMANCE

- Thermique : Suivant étude thermique.
Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité a définir par la
maitrise d’ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise
adjudicataire du présent lot.

- Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre
14351-1 d'un affaiblissement acoustique de 30 a 37 Db. Sur certaines positions spécifiques, elles
devront étre de 43 & 45 dB suivant nomenclature de I'architecte.

- AEV : L'ensemble menuisé, par sa situation géographique, justifiera d’'un classement Air Eau
Vent de type : A2E4VA2

MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS
Localisation :

- Sur les courettes
- Suivant plans de I'architecte

1.2.4.1. DISPOSITIONS GENERALES

Ces menuiseries extérieures neuves seront traitées dito menuiseries extérieures existantes avec répartition des
petits bois disposés a l'identique dans les conditions précisées sur élévation de la nomenclature.

Toutes ces menuiseries extérieures bois seront du type PRESTIGE des Ets LORILLARD ou équivalent.
Description :
Essence / Origine : Chéne massif de 1er choix, lamellé collé abouté 3 plis.

Finition : opaques avec garantie de bonne tenue de 10 ans. Un tes t sera effectué sur place pour s’assurer de la
meilleure correspondance possible avec I'existant.

Esthétique : Menuiseries d’époque sans recouvrement avec battement central dit « Mouton et gueule de loup ».
Profilés :

Dormant 86 ou 98mm suivant composition et calcul de I'entreprise

Quvrant 58 ou 70mm suivant composition et calcul de I'entreprise

Etanchéité :

Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrant avec membrane protectrice pelable.

Menuiserie a étanchéité renforcée avec feuillure a verre intérieur drainé de 20 mm.

Double vitrage :
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Remplacement de I'ensemble des menuiseries bois avec (a confirmer avec étude thermique dynamique) :
Vitrage feuilleté pour les parties concourant a la sécurité des personnes et pour tous les vitrages

(sauf avis contraire du bureau de contrdle). Prévoir la fourniture de double vitrage 4/18/4 type Climaplus 4, 18
argon 90%, 4 Planistar Sun F2.

Quincaillerie :

- Crémone encastrée trois points de marque FERCO ou équivalent

- Fiches en acier zingué prélaqué a broches réglables

- Poignée de manceuvre en aluminium prélaqué des Ets BEZAULT ou équivalent (poignée simple pour
ouvrant a la Frangaise ou a double fonction pour ouvrant oscillo-battant).

Finition labellisée :

Fenétres prépeintes a trois couches avec garantie de bonne tenue de 10 ans.

Piéce d’appui : bois arrondis

Habillage intérieur par champlats ajustés d’onglets pointés a la pointe rechassée

Parcloses et petits bois moulurés.

Aprés mise en place de ces nouvelles menuiseries extérieures, I'entrepreneur du présent lot devra la réalisation du
joint d’étanchéité entre ces nouveaux ensembles et les tableaux et voussures des baies.

Un joint d’étanchéité sera également prévu en partie haute des appuis au niveau des piéces d’appuis.

1.2.4.2. PRISE D’AIR EXTERIEURE

Pour la reprise d'air dans les piéces seches, des entrées d’air hygroréglables seront posées sur les traverses
hautes des menuiseries extérieures.

Ces entrées d'air sont hygroréglables (si nécessaire acoustique)
Elles seront caractérisées par un indice d'affaiblissement acoustique pondéré DNEW (ctr) évalué selon la norme
NFS 31-032-1 et exprimée en dB.

L'indice requis sera tel que I'indice d’affaiblissement de la fagade (prenant en compte le bati, la menuiserie, et I'entrée
d’air), soit au moins égale a 30 dB. L'indice d’affaiblissement acoustique pourra étre accru dans certains cas, selon
la nomenclature architecte.

Les prescriptions en matiére acoustique devront, dans tous les cas, étre respectées et le choix des prises d’air
hygroréglables devra en tenir compte.

1.2.4.3. PRESTATIONS DIVERSES ET ACCESSOIRES DES MENUISERIES EXTEIREURES EN BOIS

1.2.4.3.1- Jets d'eau
Les traverses basses des chassis ouvrants comporteront des jets d'eau en bois. (Suivant disposition NF.P.24.301).

1.2.4.3.2- Gorge de recueillement des eaux de condensation
Les traverses basses des béatis dormants comporteront des gorges de recueillement des eaux de condensation

1.2.4.3.3- Joint d’étanchéité périphérique extérieure

A la périphérie des menuiseries extérieures en tableau, voussure et en appuis de baies, I'entrepreneur devra
I'application d’un joint d’étanchéité appliqué a la pompe 1ér catégorie, teinte blanche soigneusement lissé. Toutes
sujétions pour calfeutrement extérieur en mortier adaptés aux supports.
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1.2.4.3.4- Profils de calfeutrement intérieur
Les profils des contre-batis dormants des nouvelles menuiseries bois devront étre étudiés pour assurer le
calfeutrement intérieur des menuiseries extérieures sur le contre parement des murs de fagades.

1.2.4.3.5- Petits bois sur vitrage

Localisation :

- Petits bois intégrés entre les deux faces de vitrage, compris intercalaire.

Description :

Petits bois décoratifs collés de part et d’autre du vitrage (face intérieure et extérieure, de maniere alignée) avec
intercalaire intégré dans la lame d’aire du double vitrage pour une continuité visuelle, en bois a l'identique de la
menuiserie, méme teinte et finition.

1.2.4.3.5- Lisse en bois sur garde-corps existant

Localisation :

- Fenétre sur patio centrale au R+4
- Selon plan de repérage architecte

Description :

Lisse en bois a visser sur garde-corps existant, en lieu et place des lisses existantes préalablement déposées.
Essence de bois type chéne massif de 1er choix, traités.

Réalisation dito existant pour la réalisation. Mise en peinture a prévoir. RAL au choix de I'architecture.

1.2.4.4. MISE EN CEUVRE

Comme indiqué ci-avant, la pose des menuiseries se fera en remplacement total des menuiseries extérieures
existantes. Selon les différents remplacements effectués dans les murs de fagades du batiment, I'entreprise adaptera
ses détails d’exécutions en conséquence pour une pose en feuillure ou en tunnel.

En périphérie extérieure des baies, I'étanchéité en tableaux, voussures et appuis sera assurée par un joint appliqué a
la pompe et soigneusement lissé.

Pour ce faire, il sera utilisé des mastics polymérisables de 1ere catégorie.

Les dispositifs de mise en place des systémes de fixations, le dispositif de calfeutrement ainsi que les dispositifs
d'étanchéité feront I'objet de plans de détails présentés avant tout début d’exécution au contréleur technique et &
I'Architecte pour accord préalable.

Les différents types de double vitrage, seront mis en place en feuillure drainée des menuiseries en bois avec double
joint EPDM.
Ils seront maintenus par des parcloses prévues en bois tel que précisé ci-dessus.

L’entreprise devra prévoir tout moyen de levage et/ou de protection pour réaliser 'ensemble de
ses prestations.
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1.2.4.5. PERFORMANCES

- Thermique : Suivant étude thermique.
Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité & définir par la maitrise
d’ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise adjudicataire du présent lot.

- Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre 14351-1 d'un
affaiblissement acoustique de 30 & 45 dB suivant nomenclature de I'architecte.

- AEV: sera a définir par I'entrepreneur dans les conditions définies dans les DTU en vigueur.

1.2.5. OCCULTATIONS

1.2.5.1. OCCULTATIONS EXTERIEURES AUTOMATISES

Localisation :
- Au droit des menuiseries extérieures donnant sur la cour centrale
- Suivant plans de I'architecte

Description :

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de stores de protection solaire réalisés en toile
type SOLTIS 92 des Ets FERRARI ou équivalent, constitués d'un tissage en fibres synthétiques polyester avec une
enduction PVC avec tambour d’enroulement en acier cadmier thermolaqué, manceuvre intérieur par treuil,
manivelle abattante.

Caractéristiques de la toile :

- Poids : 420g/m?

- Epaisseur : 0,45mm

- Resistance rupture : 310/210daN/5¢m
- Resistance déchirure : 45/20 daN

Les stores extérieurs en toile d'occultation seront constitués :

- En partie haute d’'un coffre en acier galvanisé s'emboitant dans les coulisses latérales, section du coffre suivant
hauteur des baies,

- De part et d’autre, 2 coulisses en acier galvanisé avec joint compressible assurant une étanchéité parfaite,
garnies a l'intérieur d’un joint d’obscurcissement et I'extérieur un joint compressible assurant une

étanchéité parfaite,

- Une barre de charge en aluminium laqué et d'un bourrelet compressible d'étanchéité,

- Une corniére basse en aluminium laqué avec joint compressible, assurant I'obscurcissement entre la barre de
charge et l'appui,

= Une toile telle que définie ci-dessus.

Teinte de la toile des stores au choix de I'architecte dans la gamme compléte des fabricants
La pose s'effectuera a I'extérieur.

Les coffres seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de l'architecte.
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT, comme pour les menuiseries.
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1.2.5.2, OCCULTATIONS EXTERIEURES POUR FENETRES DE TOIT AUTOMATISES

Localisation :
- Au droit des fenétres de toit type VELUX ou équivalent,
- Suivant plans de I'architecte

Description :

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de stores d’occultation adaptés aux fenétres
de toit, de type VELUX ou équivalent, parfaitement compatibles avec les dimensions et références des fenétres de
toit mises en ceuvre.

Les stores seront de type occultant anti-chaleurs, destinés a assurer une protection solaire et une occultation
relative de la lumiére a l'intérieur des locaux.

lls seront constitués notamment :

- D’un coffre supérieur en aluminium laqué intégrant le mécanisme d’enroulement de la toile,

- De deux coulisses latérales en aluminium laqué assurant le guidage de la toile sur toute la hauteur de la fenétre
et limitant les passages de lumiére en périphérie,

- D’une barre de charge inférieure assurant la bonne tension et le maintien de la toile,

- D’une toile occultante, résistante aux UV, dimensionnellement stable et adaptée a une utilisation sur fenétre de
toit,

- De I'ensemble des accessoires, fixations, embouts et pieces nécessaires a une parfaite finition de I'ouvrage.

La toile devra assurer une occultation renforcée de la lumiére extérieure. Elle sera adaptée aux conditions
particuliéres d’exposition des fenétres de toit et devra présenter une bonne résistance aux rayonnements solaires,
a la décoloration et aux variations de température.

Manceuvre :

La manceuvre sera automatisée, par commande radio via un boitier a pile fixé au mur. Le store pourra étre arrété
et maintenu dans différentes positions suivant le systéme du fabricant.

En cas de défaillance du systeme, il sera prévu, suivant localisation et nécessité, une commande adaptée

par tringle télescopique ou dispositif équivalent.

Aspect et finition :

Les profilés et coulisses seront en aluminium laqué, teinte au choix de I'architecte dans la gamme standard du
fabricant.

La teinte et 'aspect de la toile seront au choix de 'architecte dans la gamme compléte du fabricant.

Mise en ceuvre :

La pose s’effectuera en extérieur, directement sur les fenétres de toit, conformément aux prescriptions du
fabricant. Les dimensions des stores seront déterminées aprés relevé sur site et vérification des références et
dimensions exactes des fenétres de toit.

L’entrepreneur devra s'assurer de la parfaite compatibilité des stores avec les fenétres existantes ou prévues au
marché. La prestation comprendra toutes sujétions de fourniture, pose, réglage, fixation, adaptation et finition
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

L’ensemble sera de type VELUX ou techniquement équivalent.

1.2.5.3. OCCULTATIONS INTERIEURES MANUELLES A LAMES VERTICALES

Localisation :
- Au droit des menuiseries aluminium, acier et/ou bois,
- Suivant plans de I'architecte
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1.2.6.

Description :

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de stores californien ou & lames des Ets HEYTENS ou
équivalent. Seront également prévu des stores avec tambour d’enroulement, selon repérage architecte.

Ces stores seront composés de lames en toile, orientables de 60mm de largeur, en toile obscurcissant.
Assemblage des lames sur rail avec finitions et teintes au choix de I'architecte.

Mécanisme activé électriquement. Automatisation de la manipulation via radio-télécommande.
L’entreprise devra prévoir un store intérieur par ouvrant. Dans le cas ou une menuiserie dispose de plusieurs
Ouvrants, I'ensemble d’occultation pourra étre composé d'un nombre équivalent de stores.

1.2.5.4. OCCULTATION INTERIEURES MANUEL
Localisation :
- D'une fagon générale suivant plans de I'architecte
Description :

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de stores intérieurs occultants avec tambour
d’enroulement en acier cadmié, et coffre métallique thermolaqué.

Ces stores seront guidés et maintenus latéralement avec conducteurs et glissiéres en aluminium prélaqué,
teinte dito menuiseries extérieures.

La toile retenue devra étre du type SOLTIS 99 des Ets SERGE FERRARI ou équivalent, ayant les
caractéristiques suivantes :

- Poids : 290 g/m?

- Epaisseur : 0,32 mm

- Classement au feu : M1

- Teinte de la toile des stores au choix des Architectes dans la gamme compléte du fabricant.

Barre de charge lourde destinée a assurer la tension de la toile.

Cette barre de charge sera prévue avec ceilleton nylon coulissant dans les conducteurs latéraux.

La pose s'effectuera a l'intérieur.

Manoeuvre par chainette.

TEST D’ETANCHEITE A L’AIR

Localisation :

- 3tests

Description :

L’entreprise devra effectuer 3 tests d’étanchéité a I'air par mise en dépression ou surpression des locaux
suivant norme en vigueur. 1 test initial, 1 test intermédiaire (quand un étage est clos) et 1 final. Ces tests

seront réalisés sur 'ensemble du batiment.

Au préalable de ces tests, I'entreprise devra prévoir les différents calfeutrements nécessaires a son
intervention (canalisation en attente, siphons de sols, grilles de ventilation, entrée d’air, etc)
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1.2.7.

1.2.8.

Elle procédera a une mesure suivant la norme en vigueur et selon la méthodologie de son choix acceptée
par le maitre d'ouvrage Cette mesure fera 'objet d'un rapport de mesures. En cas de test non concluant,
I'entreprise devra lors de son test effectuer une recherche des points de fuite et identifier la ou les entreprises
responsables de ces défauts, et leurs communiquer les points et corrections a apporter a leur prestation. En
cas de nécessité de réaliser un ou plusieurs tests supplémentaires, les frais de ces tests seront supportés
par les entreprises responsables en accord avec la maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrages. La date
d'intervention pour réaliser la mesure sera communiquée 1 mois avant l'intervention et elle sera confirmée.

TRAVAUX DIVERS

Prestations incluses dans I'offre du présent lot :

Transport du matériel sur le chantier.

Amené et repli du matériel nécessaire pour la réalisation des travaux (échafaudages, nacelles,
équipements pour protection des surfaces existantes, efc).

Tous les travaux nécessaires a la réalisation des prestations, méme non explicitement mentionnés ci-
dessus.

Nettoyage et évacuation des gravats : I'entreprise doit assurer le nettoyage et le tri des gravats pendant
et aprés les travaux, puis les évacuer vers une décharge contrélée, en réalisant le tri et le traitement des
déchets. Des certificats de suivi des déchets devront étre remis au maitre d'ceuvre.

Redressement des rejingots si la réalisation s’avére nécessaire.

Reprise des tableaux intérieurs et extérieurs, compris peinture et platrerie.

PSE : MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES DE TOIT

Localisation :

Sur les toitures
Suivant plans de I'architecte

Description :

A confirmer par la MOA.



	03 CCTP Lot 01 - Installation de chantier - Second oeuvre - Menuiseries extérieures

