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A PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

A.l CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :
* Dépose / repose d'une porte sectionnelle
* Bloc porte métallique.
* Cloture maille rigide
Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au C.C.T.P. et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achevement des travaux

A.2 ETUDES
Les frais et responsabilités des études d'exécution sont a la charge de |'entreprise.
Ces études seront effectuées pendant la période de préparation et fournies au Maitre d'ceuvre suivant
les généralités et prescriptions communes du présent C.C.T.P. tous corps d'état

A.3 TOLERANCES
Selon D.T.U. 37.1, les tolérances de pose seront les suivantes :
A) Verticalité
Faux aplomb, écart de + 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + 3 mm pour une hauteur
supérieure a 3 m.
B) Horizontalité
+ 1,5 mm jusqu'a 5 m et + 2,5 mm au-dessus de 5 m.
L'épaisseur des vitrages mis en ceuvre ne doit en aucun cas étre inférieure de plus de 0,5 mm de
I'épaisseur nominale.
Les tolérances de dimensions de vitrage sont identiques aux tolérances exigées pour leur support.
Il est rappelé que la largeur utile des feuillures doit étre telle que compte tenu des tolérances d'épaisseur
des vitrages, les jeux latéraux nécessités par le systeme d'étanchéité soient respectés.

A.4 PLANS
Avant toute exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés
et signaler au maftre d'ceuvre les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver avant expiration de la
période de préparation.
Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux regles de I'Art, demander
toutes explications a ce sujet et proposer toutes modifications dans le cadre du forfait.

A.5 ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage et de prototype qui lui seraient
demandés par le maitre d'oeuvre, qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des pieces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant
qgue l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du maitre
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...Suite de "A.5 ECHANTILLONS..."

d'ceuvre (dans le procés-verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).
Avant mise en ceuvre, I'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au maitre d'ceuvre, la notice
du fournisseur authentifiée par celui-ci.

ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder, a ses frais, par des spécialistes et en présence
du maitre d'ceuvre ou de son représentant, aux prélévements, études de laboratoire, essais sur chantier
ou en usine, tel qu'il résulte :

- des textes en vigueur a la date d'exécution,

- des prescriptions particulieres C.C.T.P. de chaque lot.

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.

Les études de laboratoire, essais et épreuves seront renouvelés aux frais de I'entrepreneur tant que leurs
résultats ne s'avereront pas concluants.

Au cas ou les résultats obtenus se révéleraient inférieurs a ceux des prescriptions du dossier contractuel
ou exigées par les regles de I'Art, le maitre d'ouvrage aura la faculté, soit de prescrire la réfection totale
ou partielle des travaux aux frais de l'entrepreneur, soit d'appliquer une moins-value sur le prix de
réglement des ouvrages ou des matériaux intéressés.

PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur assurera, pendant la durée des travaux, jusqu'a réception, la protection efficace de tous
les ouvrages et matériels exécutés ou mis en place par ses soins.

En particulier, les huisseries seront protégées sur 1,20 m. minimum.

L'entrepreneur sera responsable et aura donc a sa charge tous les frais de reprise et remise en état dus a
un manque de protection des ouvrages.

LIMITE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de I'ensemble des ouvrages de métallerie
décrites, compris cadres, batis, dormants et huisseries.

Néanmoins, scellements ainsi que réservations nécessaires seront a la charge du lot G.O. a la condition
que les demandes de réservation et plans nécessaires aient été fournis a temps (en période de
préparation).

L'entrepreneur de métallerie devra coordonner son intervention avec l'entreprise de peinture pour que
tous les ouvrages soient apprétés avant la pose.

NOTA : Les équipements du présent lot seront pour certains d’entre eux domotisés. lls seront équipés de
serrures par gaches électriques, ventouse ou tout autre élément a raccorder a la domotique. Le présent
lot aura pris soin d’étudier finement le CCTP du lot domotique afin de compléter si nécessaire ses
prestations. Des renforts, pré fourreautages ou pré cablages pourront étre demandés sans que cela ne
puisse constituer une demande de travail supplémentaire.

NETTOYAGE

L'entrepreneur du présent lot est intégralement responsable du nettoyage de ses propres ouvrages et du
maintien de la propreté de sa zone d'intervention. En I'absence de lot spécifique dédié au nettoyage,
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...Suite de "A.9 NETTOYAGE..."

chaque entreprise doit impérativement assurer le balayage de ses zones de travail, le retrait des
protections, le dépoussiérage soigné de ses installations ainsi que I'enléevement et I'évacuation immédiate
de tous ses déchets, gravats et emballages hors du chantier.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Travaux préparatoires

Dépose / repose d'une porte sectionnelle

La prestation comprend le déplacement d'une porte sectionnelle existante dans la nouvelle facade de
I'extension.

Les travaux comprennent:

- Dépose soignée de l'ensemble de la fermeture compris tablier, rails de guidage (horizontaux et
verticaux), ressorts de compensation, motorisation et armoire de commande.

- Stockage provisoire sur site, a I'abri des intempéries et des chocs, dans |'attente de la préparation du
nouveau support.

- Repose et réglage du portail a I'endroit souhaité avec adaptation des fixations

- Fourniture et pose de corniéres de finition en t6le laguée (coloris au choix de |'architecte) pour assurer
la jonction entre I'ossature et le bardage béton

- Calfeutrement périphérique entre le cadre de la porte et |'ossature secondaire par joint élastomere et
fond de joint.

- Raccordement du portail depuis |'attente laissé par |'électricien

- Mise en service et essais

Finition : Peinture antirouille de la structure secondaire.

Unité: U
Localisation: Porte sectionnelle sur facade existante a replacer sur nouvelle facade

Porte métallique

Porte métallique non isolées

Fourniture et pose de portes métalliques a 1 vantail thermolaqué décrite comme suit :

* Bati corniéres 35 x 35 mm avec pattes a scellement ou fixation mécanique par chevillage au support
béton.

* Dimensions selon plan architecte.

* Quvrant en remplissage t6lé 1 face avec raidisseurs et traverses hautes et basses en L.

* Ferrage par paumelles acier.

* Fermeture par serrure de Slreté.

* Bec de cane et plaques de propreté sur la face extérieure et barre anti-panique coté intérieur.

Finition : Thermolaqué RAL au choix architecte
Dimensions : selon plans et détail architecte
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...Suite de "B.2.1 Porte métallique non isolées..."

Unité : U
Localisation : Selon plan architecte

Fourniture et pose de portes métalliques a 1 vantail thermolaqué décrite comme suit :

* Bati cornieres 35 x 35 mm avec pattes a scellement ou fixation mécanique par chevillage au support
béton.

* Dimensions selon plan architecte.

* Quvrant en remplissage t0lé 2 faces avec interposition d’un isolant pour obtenir les exigences
thermiques nécessaires y compris raidisseurs et traverses hautes et basses en L.

* Ferrage par paumelles acier.

* Fermeture par serrure de SGreté.

* Bec de cane et plaques de propreté sur la face extérieure et barre anti-panique coté intérieur pour
locaux a risques.

*Y compris traitement des joints périmétriques pour parfaite étanchéité de I'ouvrage.

Ouverture de la porte et dispositifs de maintien en position ouverte en partie basse.

FINITION : Thermolaqué RAL au choix architecte,
DIMENSIONS : selon plan architecte

Unité : U
Localisation : Selon plan architecte

Cl6tures
Cloture maille rigide ht 180

Le présent lot devra la pose des anciennes cl6tures préalablement déposé par I'entreprise de VRD. Le
présent lot devra ensuite la fourniture et pose du méme type de cléture pour fermer la zone des
machines de ventilations.

Les clotures devront étre réalisées en panneaux de treillis soudé indéformables et indémaillables,
renforcés par des nervures horizontales avec plis renforcés

Hauteur minimale de la Cl6ture : 1.80m.

Maille du treillis : 200x50

Diametre des fils : 5 mm

Normes produit :

Panneau soudé selon norme EN 10223-7

Poteau profilé selon norme EN 10162

Normes Finitions :
a) panneaux Fil d’acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2
Panneau plastifié Haute adhérence polyester selon norme EN 13438

b) poteaux Feuillard galvanisé selon norme EN 10223-7
Poteau plastifié haute adhérence polyester selon norme EN 13438
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...Suite de "B.3.1 Cléture maille rigide ht 180..."

B.4.2

B.4.3

Pose directe en sol sur plots béton

Unité : ML
Localisation : Suivant plans architecte

Equipement des fosses

Corniéres de rives de fosses

L'entrepreneur du présent lot doit la conception, la fabrication et la fourniture (pose au lot GO) de toutes
les pieces métalliques destinées a étre noyées dans le béton pour la fixation de ses propres ouvrages.

Ces pieces concernent notamment:
- Les corniéres de rives de fosses
- Les platines d'ancrages

L’ensemble de ces pieces devra strictement respecter les exigences, les matériaux, les tolérances et les
dimensions définis sur les plans d’exécution fournis par I'entreprise SPANESI. Le titulaire du présent lot
devra s'assurer de la parfaite compatibilité de ses fabrications avec les réservations prévues par le lot
Gros (Euvre sur la base de ces mémes documents.

Unité: Ml, U
Localisations: Pour le ouvrages métalliques des fosses

Platines de pré scellement

Fourniture au présent lot et mise en ceuvre par le lot gros ceuvre de platines de pré scellement pour
fixation de la structure acier des fosses au présent lot.

Unité: U
Localisations: Pour le ouvrages métalliques des fosses

Poutres et poteaux IPE

Founiture et mise en oeuvre d'une structure métallique poteaux poutres métalliques dans les fosses
composée de :

* Poteaux IPE articulé en pied et encastrés en téte. L’articulation en pieds sera assurée par la fixation de
boulons crossés et barre d’ancrage. Cet élément métallique pourra étre fourni au lot GO pour scellement
sur demande en phase de préparation de chantier.

* Poutres IPE

* Traverses de renforts aux extrémités

L’ensemble métalliques devra étre conforme aux exigences des plans de SPANESI.
Toutes les pieces métalliques seront assemblées par boulons HR ou précontraint y compris accessoires de

pose (équerre de fixation, échantignole, plats, ...). L'entrepreneur aura bien pris note des demandes
spécifiques faites par I'entreprise SPANESI et notamment la découpe en long d'une poutre IPE.
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...Suite de "B.4.3 Poutres et poteaux IPE..."

Unité: ML
Localisations: Pour le ouvrages métalliques des fosses

C OPTIONS

C1 Grilles de ventilation
Grilles fixes en acier type PANOL ou techniquement équivalent, constituée par un cadre métallique et
remplissage par lames pare pluie, maillage fin en acier galvanisé, a réaliser suivant plans. Fixation par
pattes chevillées.
Parement : L’ensemble aura une finition et protection par thermolaquage RAL au choix de |'architecte.
Unité : U par dimensions
Localisation : Selon plans et coupes architecte

C.2 Finitions galvanisés
Plus value pour une protection par galvanisation a chaud par immersion. Le traitement doit couvrir
I'intégralité des surfaces, y compris les coupes et les percages.
En cas de soudures sur chantier ou de blessures accidentelles du revétement, une retouche systématique
sera effectuée par application d'une peinture riche en zinc apres brossage.
Unité: FT
Localisation: Tous les profils métalliques

c.3 Echelles a crinoline

Les échelles seront en aluminium, conforme a la Norme NFE 85.016, a fixer en paroi, pour une hauteur a
franchir suivant localisation, chaqgue ensemble comprenant :

* Montants d’échelle et barreaux antidérapants en aluminium.

* Arceaux de crinoline en tube aluminium.

* Sortie en partie haute avec double crosse fixe.

* Fixation par pattes réglables avec chevillage chimique et visserie acier galvanisé.

* Occulteur pivotant avec possibilité de condamnation en partie basse

Unité : U par dimensions
Localisation : Selon plans et coupes architecte
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