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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES

Article | OBJET DU MARCHE - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBIJET DU MARCHE

Le présent cahier des clauses techniques et particulieres (CCTP) concerne la mission géotechnique G4 pour
la construction de BCC sur les casernes LAMBERT, DUPUIS et la BA 181.

Il est conclu entre :
e L'acheteur (représentant le directeur de DID de Saint-Denis de la Réunion),
e Etle titulaire du marché, dénommé « Géotechnicien » dans le présent CCTP.

1.2 INTERVENANTS

1.2.1 Titulaire

Le titulaire du marché est désigné « Géotechnicien » dans les pieces du présent marché. Le géotechnicien
(contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels.

.2.2 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération sera assurée par I'Etat — Ministere des Armées et des Anciens
combattants — Direction d’infrastructure de la défense de Saint-Denis (DID-SDS).

1.2.3 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement : SPP (mandataire) / H2B Architectures / Egis Batiments
Océan Indien / A2C Maintenance / eBIM Ingénierie.

Article Il CONTENU DE LA MISSION

11.1 OBIJET DE LA MISSION

La présente mission doit permettre la réalisation d’une consultation en appel d’offres publics par le maitre
d’ouvrage avec pour objectif la réalisation d’'une mission d’étude géotechnique G4.

11.2 DONNEES D’ENTREES

Les données d’entrées disponibles fournies au titulaire sont :
e Le programme infrastructure décrivant I'opération ;
e Le plan de masse du site incluant les réseaux existants ;
e Lesrapports G1ES/PGC et G2AVP.

Les rapports G2PRO et G3 seront transmis par la suite.



11.3 CONTENU DE LA MISSION

Le titulaire doit la réalisation de la mission G4 afin de confirmer et de superviser I'exécution. La mission
comprend :

- L’examen de la G3 avec avis motivé et optimisation ;

- La vérification de la cohérence avec la G2 ;

- Les constations sur site ;

- Lidentification de risques résiduels avec mesures correctives.

11.4 LIVRABLES

Les livrables attendus sont :

- Des avis techniques sur la G3;
- Des rapports d’étapes des constations sur site ;
- Unrapport de fin de mission G4.

Article Il - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE.

111.1 DELAIS

Les délais du marché sont découpés en partie technique :

- Partie technique 1 : mission G4 LAMBERT : 4 mois ;
- Partie technique 2 : mission G4 BA181 : 2 mois ;
- Partie technique 3 : mission G4 DUPUIS : 2 mois ;

Le délai d’exécution global est de 8 mois.

Article IV ANNEXES
e Programme (Programme BCC final.pdf)
e Plan de masse du site (Pc.2a-Plan.de.Masse-1_200° - « SITE ».pdf)

e Rapports G1ES/PGC
e Rapports G2AVP



